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ANEXO TECNICO. 

1. NOMBRE DEL PROYECTO.  

Implementación de un esquema de incentivos de pagos por servicios ambientales para la 
conservación de ecosistemas estratégicos en municipios PDET del departamento de Córdoba. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

El departamento de Córdoba requiere de una estrategia para la implementación de incentivos 
económicos mediante el pago por servicios ambientales (PSA), para la regulación y calidad 
hídrica, dando cumplimiento a las estrategias que se adelantan desde la gestión ambiental 
departamental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 
 
Ahora bien, en lo que concierne a PSA en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, la Decreto 870 
de 2017 y el Decreto 1007 de 2018, el departamento de Córdoba no ha implementado 
esquemas de Pagos por servicios ambientales y tampoco ha adquirido o comprado predios en 
microcuencas abastecedoras de agua para consumo humano de acueductos rurales destinados 
para la regeneración natural y restauración ecológica, la recuperación de sus coberturas 
boscosas, con el fin proteger los nacimientos de agua, mejorar la calidad y cantidad de agua 
aprovechada por los acueductos, y en general recuperar los recursos naturales locales. 
 
Con el proyecto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) se pretende incentivar la 
conservación de los ecosistemas mediante compensaciones económicas a propietarios o 
comunidades que mantienen o mejoran servicios ambientales clave, como la captura de 
carbono, la protección de cuencas hídricas, la conservación de la biodiversidad y la 
preservación de paisajes naturales. 
 
De acuerdo lo anterior el departamento de Córdoba no cuenta con la “Reglamentación de bases 
técnicas, jurídicas y económicas, para la implementación de esquemas de pagos por servicios 
ambientales (PSA) y áreas para la conservación del recurso hídrico. Por lo tanto, una vez 
definidas dichas bases se tienen como meta la implementación de un (1) esquema de PSA ya 
sea mediante el pago por conservar o suministro en especies y pago para la Reforestación, 
Rehabilitación o Restauración. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y LA SITUACIÓN EXISTENTE. 

El artículo 210 de la ley 1450 de 2011, modifica el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. Los entes 
territoriales destinaran un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes, para la 
compra y mantenimiento de predios estratégicos para la conservación del recurso hídrico que 
abastecen a la población o para financiar esquemas de pagos por servicios ambientales PSA. 
 
En este orden de ideas la Gobernación de Córdoba ha venido trabajando en la identificación de 
áreas y ecosistemas estratégicos en zonas abastecedoras de agua en el departamento, 
pertenecientes a las zonas del Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA) o 
del Registro Nacional de Áreas Protegidas (Runap), las cuales presentan problemas 
ambientales por perdidas de coberturas. Y por lo tanta la Autoridad Ambiental departamental la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y Del San Jorge CVS, suministro y 
priorizo las áreas susceptibles del departamento de Córdoba para la implementación de PSA. 
 
Actualmente en los municipios PDET no existe una conectividad ecológica como parte de la 
infraestructura verde que permita la conexión entre lo rural y lo urbano, y dentro de lo verde en 
lo urbano, mediante la implementación, generación y articulación de nodos, fragmentos y 
parches dentro del territorio. Y a pesar de que estos municipios tienen una vocación forestal por 
manejar y subsistir del Bosque Natural, la realidad es que existe un aprovechamiento no 
sostenible de este ecosistema, evidenciándose así el desconocimiento de los Servicios 
Ambientales: Existe una falta de conciencia y comprensión sobre el valor de los servicios 
ambientales que los ecosistemas proporcionan. Esto puede dificultar la implementación de 
políticas efectivas y la participación de las comunidades en proyectos de conservación. 

Se ha identificado también una problemática relacionada con la pérdida de las coberturas 
vegetales nativas en áreas y ecosistemas estratégicos de zonas abastecedoras de acueductos, 
las dos causas principales identificadas que originan este problema son (i) Limitadas prácticas 
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productivas ambientalmente sostenibles y (ii) Limitada intervención institucional para incentivar 
la restauración y preservación de ecosistemas. Las causas directas e indirectas identificadas 
tienen como consecuencia una reducción en la oferta de los servicios ambientales, que se 
evidencia en el desabastecimiento del recurso hídrico, la pérdida de biodiversidad y 
afectaciones en el suelo como la erosión y pérdida de nutrientes, entre otros. 

Por lo tanto, muchas áreas naturales ubicadas en los municipios PDET están sufriendo 
degradación debido a actividades humanas como la deforestación, la agricultura intensiva, la 
urbanización y la contaminación. Esto resulta en la pérdida de biodiversidad, la disminución de 
la calidad del agua y el suelo, y el cambio climático. 

Así las cosas, existe la necesidad de restablecer la conectividad entre los relictos de bosque 
secundarios intervenido, áreas protegidas, ecosistemas de importancia ambiental;, con el cual 
se espera recuperar el paisaje y mejorar el hábitat, la movilidad y la accesibilidad, generando 
desarrollo económico de manera sostenible y garantizando el respeto por la vida y la equidad 
en la estructura ecológica. 

Aunado lo anterior es pertinente la implementación de pagos por servicios ambientales (PSA), 
la cual consiste en proporcionar  un incentivo económico en dinero o en especie que reconocen 
los interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de 
buena fe exenta de culpa por las acciones de preservación y restauración en áreas y 
ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los 
interesados y beneficiarios de los servicios ambientales, ya que esta es una herramienta, que 
busca incentivar el uso sostenible del suelo en áreas ambientales y ecosistemas estratégicos, 
permitiendo la continuidad de los servicios ambientales al mismo tiempo que se mantiene o 
incrementa la cobertura vegetal nativa de las áreas, fortalece las intervenciones institucionales y 
la participación de la población en el territorio. 

La implementación del Pago por Servicios Ambientales constituye un reconocimiento 
económico inmediato de carácter voluntario por las acciones que permitan el mantenimiento y 
generación de servicios ambientales, realizadas en áreas y ecosistemas ambientalmente 
estratégicos con presencia de cultivos de uso ilícito, conflictos por usos del suelo, entre otros, 
constituyéndose en áreas de especial importancia para la construcción de una paz estable y 
duradera; en la misma medida, mediante la implementación de proyectos de Pago por Servicios 
Ambientales se crean nuevas alternativas económicas que desincentivan usos del suelo que 
generen pérdida de biodiversidad y permiten a su vez, crear lazos de confianza entre las 
comunidades y el Estado. 

Que, a partir de la rehabilitación de bosques protectores, la implementación del esquema de 
Pago por Servicios Ambientales, la asistencia técnica y el fortalecimiento comunitario a través 
de talleres, se busca fortalecer los valores culturales y de reconocimiento social asociados a la 
conservación de áreas y ecosistemas estratégicos para el desarrollo sostenible, así como 
complementar a los instrumentos de gestión ambiental del Estado. 

Así las cosas, lo que se pretende con el proyecto es, en primera medida continuar la 
restauración forestal y que los propietarios de tierras y las comunidades locales que a menudo 
no reciben compensación por los servicios ambientales que proporcionan, como la 
conservación de bosques, la regulación del ciclo del agua y la captura de carbono los conlleve a 
decisiones que priorizan la conservación a largo plazo sobre el uso inmediato de la tierra. 

4. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO:  

Los Ítems a desarrollar teniendo en cuenta las actividades descritas en el presupuesto son las 
siguientes: 

4.1 REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES: 

- REALIZAR ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS EN 

LAS ÁREAS PRIORIZADAS. 

Esta contempla las actividades de: 
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- Selección del sitio. El sitio para realizar esta actividad será seleccionado en los procesos de 

la caracterización y firma de acuerdos con los participantes del proyecto (beneficiarios de pagos 

por servicios ambientales). Y serán seleccionadas dentro de la actividad 3,01: Delimitación de 

áreas de intervención y priorización de predios, del presupuesto. 

 

- Las plántulas se establecerán donde exista el espacio necesario para su desarrollo normal y 

prever que su crecimiento no afecte estructuras, construcciones u otras plantas ya establecidas. 

 
- Selección de la especie. Se tendrán en cuenta factores como el tipo de suelo, clima, 

luminosidad, resistencia a la sequía o zonas húmedas, contaminación. Adicional a esto la 

finalidad de la siembra apunta a que las especies seleccionadas sean solo nativas de carácter 

maderable, forrajeras, frutales que ofrezcan productos forestales no maderables (frutos, taninos, 

semillas, etc) o que por sus hábitos de crecimiento cumplan funciones destinadas a la 

conservación y recuperación de los ecosistemas, pero que también contribuyan como 

plantación forestal protectora productora o protectora, conservación y recuperación de suelos, 

protección de cauces y cuencas hidrográficas , entre otros. La prevención y el control 

fitosanitario es una actividad esencial para el éxito de la plantación, por lo tanto, se hará en toda 

la vida del proyecto, inclusive desde la verificación en la compra de plántulas en etapa de 

vivero. 

Tabla. Especies recomendadas para sembrar. 

Nombre común Nombre científico Familia 

Caracolí Anacardiumexcelsum Anacardiaceae 

Caoba Swietenia macrophylla Meliaceae 

Roble Tabebuia rosae Bignoniaceae 

Cedro Rojo Cedrela odorata Meliaceae 

Polvillo Dydimopanax morototoni Araliaceae 

Ceiba Pachira quinata Bombacacea 

Campano de bledo Pseudosamaneaguachapele Mimosaceae 

Campano Samanea saman Leguminosae 

Matarratón Gliricidia sepium Papilionaceae 

 
- Limpieza y adecuación de las áreas para recuperación. Eliminar la vegetación indeseable 

como malezas, hierbas que constituyen una competencia por nutrientes para las plántulas que 

se van a sembrar. Puede ser manual o mediante la aplicación de herbicidas cuando en el 

terreno hay presencia de gramíneas o malezas invasoras. No usar fuego para limpiar el terreno, 

debido a que esta práctica interrumpe el ciclo de nutrientes y deja expuesto el suelo y lo que se 

busca es preservar nuestra capa fértil del suelo, que depende de la hojarasca y vegetación para 

retener el agua y no erosionarse con las lluvias. 

 
- Preparación del terreno. La limpieza se realizará manualmente. Se contempla los procesos 

de limpieza perimetral de los lotes o áreas de siembra (a manera de cortafuegos) de 5 metros 

de ancho. 

 
- Sistema de trazado. Hace referencia a la manera como se van a distribuir los árboles en 

una plantación. La plantación protectora se establecerá con un marco de siembra de 3m x 3m 

con una densidad de siembra de 1.111 árboles por hectárea.  
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Figura 1. Diseño de plantación. 

- Plateo. Se realizará un plato con azadón de 60 x 60 cm., o de 1.0 x 1.0 m. y hasta 1.2 x 1.2 
m. en el centro del cual se repica un área de 20 x 20 x 20 cm., removiendo el suelo sin dejar 
terrones para que la tierra esté suelta con la finalidad de facilitar el desarrollo del sistema 
radicular de la plántula que se va a establecer. 
 
- Aplicación de fertilizante. Al momento antes de la siembra de procederá aplicar una dosis de 

fertilizante compuesto triple 15 a razón de 50 gramos por planta para un total de 56 kilogramos de 

fertilizante por hectárea y una dosis de abono orgánico de 240 gramos por planta para un total de 

276 kilogramos por hectárea. 

 
- REALIZAR EL AISLAMIENTO DE LAS AREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN.  

Esta actividad contempla el aislamiento de las áreas a las cuales ya se encuentran en un 
proceso de conservación y preservación, para un total de 75 kilómetros lineales de aislamiento. 
Se hará un encerramiento en alambre de púas con las siguientes especificaciones. 
 
Se realizará mediante cercado en alambre de púas, con distancia entre postes en madera de 
2,30 metros de altura y distancia entre pie amigos en madera de 25 metros. Los postes serán 
comprados en aserraderos con permiso para extracción de madera por la autoridad 
competente. La cerca estará conformada por 4 hilos de alambres calibre 16.5 x 400 metros. La 
unidad de medida será en kilómetro lineal y se aislará un total de 80 kilómetros para un total de 
10 rollos de alambre por kilómetro aislado; y contempla las actividades de: 
 
- Trazado. Se realizará un trazado en el borde perimetral de las plantaciones establecidas y 

se marcaran los sitios de ahoyado para los postes. 

 
- Ahoyado. Una vez marcada la ubicación de postes (2.3 metros x 10cc de diámetro), se 

procederá a realizar el ahoyado cada 2,5 metros de distancia. Para esto se utilizará 

barretón o paladraga y tendrá las siguientes dimensiones 0,3 m de ancho x 0,3 m de ancho 

por 0,6 m de profundidad. Una vez realizado el ahoyado se procederá a la colocación de 

postes. 

 
- Hincado. Una vez colocados los postes, se procederá a realizar el hincado colocando pie 

amigos a cada 25 metros, con unas dimensiones del ahoyado de 0,3 m de ancho x 0,3 m 

de ancho por 0,6 m de profundidad. 

 
- Templado y grapado. Posterior a la colocación de postes e hincado, se procederá al 

templado y grapado del alambre. Se colocarán tres hilos de alambre de púa calibre 16.5”, 
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mediante el uso de grapas para alambre calibre 16,5” que rinden un total de 10 kg de grapa 

/kilometro. 

 

Nota: De acuerdo con las guías de formulación de proyectos que tienen con fin la recuperación 

de coberturas vegétales en áreas disturbadas emitidas por el Departamento Nacional de 

Planeación-DNP, describen la equivalencia lineal por hectáreas para el aislamiento, lo cual 

equivale a 1km lineal para 6 hectáreas (60.000 mts2). 

 

 
 

-  REALIZAR MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES PROTECTORAS.  

Las actividades de mantenimiento de los arreglos establecidos se realizarán para evitar la 
invasión de arvenses, la aparición de plagas y enfermedades, mejorar el estado general de las 
plantaciones utilizando las prácticas silviculturales necesarias para mantener el buen desarrollo 
de los árboles establecidos. Para ello es necesario realizar un mantenimiento al a los 30 días, 
en los cuales se harán las siguientes actividades. 

 
- Reposición por Pérdidas. 30 días después de la siembra se procederá al inventario de 

supervivencia (prendimiento de plántulas), para luego programar la reposición de pérdidas, el 

inventario se realizará ubicando parcelas al azar con un área de 200 m2 por Hectárea. Se 

estima una reposición del 10% que en lo posible se efectuará 60 días después de la plantación 

previo muestreo. 

 
- Control de Plagas. Se hará control, combinando los distintos métodos de control: mediante 

(insecticidas (Cipermetrina) y cebos), manual (destrucción de hormigueros), etc. Aplicación de 

insecticidas y plaguicidas dependiendo el tipo de insecto y el estado fitosanitario. 

 
- Limpias – Control de Malezas. Esta operación consiste en la eliminación o supresión de 

aquella vegetación indeseable que, si no se toman las medidas correspondientes, impediría el 

crecimiento de la plantación forestal. El material vegetal plantado es intolerante a la 

competencia por malezas, por lo tanto, las limpias en los dos primeros años de la plantación 

son indispensables para asegurar su éxito. Las limpias serán a machete y guadaña, teniendo 

cuidado de no afectar las plántulas.  

 
- Fertilización. se realizará mediante la aplicación de 15-15-15 en una proporción de 50 kg 

por hectárea, teniendo en cuenta que la dosis por hectárea por ser mantenimiento y hay menos 

requerimientos nutricionales de la planta y no generar sobre fertilización lo cual puede ocasionar 

problemas fisiológicos en las plantas sembradas, se reducen 6 kilogramos por hectárea. 

 
- Replateo. Limpieza del plato original se hará a machete o guadaña evitando lastimar el 

sistema radicular de los árboles. 

 
- Prevención y Control Fitosanitario. La prevención y el control fitosanitario es una actividad 

esencial para el éxito de la plantación, por lo tanto, se hará en toda la vida del proyecto, 



 

    
  

6 

inclusive desde la verificación en la compra (etapa del vivero). Se incluye control de insectos 

dañinos y vistas periódicas al cultivo. 

Además de la capacitación del personal de vinculación directa se propiciará el control natural de 
plagas y enfermedades a través de las siguientes actividades: 
 

- Plantar árboles de óptima calidad y realizar oportuna y eficazmente las labores 
silvícolas. Conservar los bosques naturales existentes y los rastrojos de cañadas, 
Control de Incendios. En aquellas áreas críticas o susceptibles a incendios forestales se 
preverá la construcción y mantenimiento de cortafuegos de 5 metros de ancho. Se 
buscará como estrategia adicional, sensibilizar a los pobladores del área de influencia 
del proyecto, sobre temas como quemas controladas y detección de incendios 
forestales.  

- Realizar actas de compromisos y concertación firmadas con cada una de las personas 
que están participando en el proyecto, donde se comprometen a realizar labores de 
apoyo, vigilancia, cuidado y sostenimiento de los árboles sembrados, así como el 
sistema de aislamiento a ser instalado. Evitando el ingreso de animales, vigilando los 
guardafuegos, estados fitosanitarios e inspección del estado del aislamiento. 

 
 
- INSTALAR PARCELAS DE MONITOREO: 

 
El área de monitoreo comprenderá una extensión unitaria de un décimo de hectárea y se 
instalarán en un periodo de un mes. Para el cálculo de instalación de 4 parcelas permanentes 
de aproximadamente 1.000 m2, hay que considerar la adquisición de insumos como postes, 
cinta para demarcación, puntillas, estacas, placas metálicas, pintura, entre otros, y herramientas 
menores, martillos, alicates, entre otros; así como el uso de equipos GPS y cámara fotográfica. 
Es importante tener en cuenta el transporte mayor y menor para movilizar estos materiales y la 
contratación de mano de obra para la instalación de las parcelas. Adicionalmente, se requiere la 
contratación de un equipo profesional para la toma de información en campo y su posterior 
análisis en oficina, con el respectivo informe de la actividad. 

4.2. VIVERO BIOCLIMÁTICO 

Se instalarán tres (3) viveros bioclimáticos en tres instituciones educativas publicas de los 
municipios PDET, estas serán seleccionadas en el proceso de socialización del proyecto y debe 
cumplir con algunos criterios y especificaciones como los descritos a continuación: 
 
Clima: Zona con temperatura media entre 25 °C y 32 °C, humedad relativa entre 70–90%, y 
buena ventilación natural. 
 
Luz solar: Exposición directa al sol por al menos 6 horas diarias, especialmente en la mañana. 
 
Vientos predominantes: Lugar protegido de vientos fuertes; se puede usar barreras vivas si es 
necesario. 
 
Precipitación: Ideal en zonas con precipitación moderada a alta (1.000 – 3.000 mm/año) con 
drenaje natural adecuado. 
 
Cercanía a fuentes de agua: Acceso a agua limpia para riego: quebradas, pozos, acueductos 
rurales o recolección de lluvia. 
 
Conectividad comunitaria: Ubicado cerca de centros poblados o veredas para facilitar 
participación y mano de obra local. 
 
Las instalaciones eléctricas corresponden a un sistema de energía solar fotovoltaico está 
diseñado para abastecer un sistema de riego por aspersión. Consta de un campo solar 
compuesto por paneles solares de 545W, los cuales convierten la radiación solar en energía 
eléctrica de corriente continua (DC). Esta energía es conducida a través de un controlador de 
carga tipo MPPT que regula y optimiza la entrega hacia un banco de baterías de acumulación, 
garantizando la protección y el almacenamiento eficiente de la energía. El banco de baterías 
asegura el suministro continuo durante horas de baja radiación o en la noche. Posteriormente, 
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un inversor convierte la energía DC almacenada en corriente alterna (AC) para alimentar la 
bomba de agua y demás equipos del sistema de riego por aspersión. El sistema incluye 
protecciones eléctricas (seccionadores, fusibles, supresores de sobretensión) y cableado 
adecuado para garantizar seguridad y eficiencia. De esta manera, se logra un suministro 
confiable y autónomo de energía limpia que permite operar el riego agrícola de forma sostenible 
y sin depender de la red eléctrica convencional 
 
El vivero bioclimático propuesto está diseñado para la producción de plántulas forestales 
nativas, frutales y ornamentales, con enfoque en restauración ecológica, seguridad alimentaria y 
fortalecimiento comunitario. Su diseño incorpora principios de sostenibilidad, eficiencia 
energética y adaptación al clima cálido-húmedo característico del departamento de Córdoba. 
 
Objetivos del Vivero Bioclimático 
 

• Producción de material vegetal adaptado al cambio climático. 

• Fomentar la restauración ecológica participativa. 

• Capacitación en prácticas sostenibles y agroecológicas. 

• Implementación de tecnologías apropiadas y de bajo impacto (Sistemas de riego 
automatizado por aspersión y energía solar) para el uso eficiente del agua y la energía. 

 
Área Total del Vivero: Superficie estimada: 60 m². Dimensiones: 5 m de ancho por 12 m de 
largo. Los diseños del vivero hacen parte de este documento como anexo. 
 
Distribución general: Área de propagación (almácigo), área de repique y crecimiento, área de 
endurecimiento, zona de insumos Bodega, senderos y circulación. 
 
Estructura: Perfilería metálica liviana. Cubierta: poli sombra para control de radiación solar. 
Paredes laterales: poli sombra. Piso: grava, con pendiente del 1.5% para drenaje.  
 
Sistema de Riego: Tipo: Riego por aspersión. Control: Temporizador automático con sensores 
de lluvia automatizados y cinco (5) líneas de riego para un total de 60 metros lineales.  
 
Paneles solares: Para alimentar bombas de agua. 
 
Los diferentes materiales a utilizar en la construcción del vivero se encuentran descritos en el 
presupuesto. 

4.3. PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA). 

- DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PREDIOS. 

 
La delimitación de las áreas de intervención se realizará en tres pasos: (a) identificación de 
áreas del REAA o Runap, (b) identificación de zonas de abastecimiento de agua y de 
importancia regulatoria, y (c) selección y priorización de predios. Cada uno de estos pasos se 
apoya en diferentes fuentes de información junto con su respectiva verificación en campo. 
 
La priorización de los predios debe ir acorde a las siguientes características: Con mayor 
proporción de cobertura natural y riesgo de transformación por expansión de la frontera 
agrícola, preferiblemente colindantes a los predios de más reciente transformación. Con 
potencial de conectividad ecosistémica con áreas protegidas o estrategias de conservación in 
situ. En los que concurran varios servicios ambientales como una expresión de riqueza de la 
diversidad biológica a conservar. 
 
Con base en la focalización de áreas y ecosistemas estratégicos realizada, se debe revisar una 
serie de fuentes de información ordenadas de mayor a menor relevancia, las cuales permiten 
identificar las áreas con mayor relación al servicio de abastecimiento hídrico, estas son:  
 

- Identificación de drenajes, curvas de nivel, bocatomas y trazado de curva de nivel arriba 

de bocatoma (disponible en el IGAC, autoridades ambientales, empresas de servicios 

públicos y corporaciones). 
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- Se sugiere priorizar las zonas que se encuentran arriba de las bocatomas, si la fuente 

del recurso es superficial. El manejo de estas determina la disponibilidad y la calidad del 

recurso hídrico (Esta información puede ser consultada en los planes maestros de 

acueductos y alcantarillados y los planes departamentales de agua y saneamiento de las 

alcaldías y las empresas prestadoras del servicio).  

- Ubicación de la subzona hidrográfica, cuenca, subcuenca o microcuenca (obtenida de la 

autoridad ambiental, complementada con el mapa Zonificación hidrográfica 2013 escala 

1:500.000. Disponible en http:// www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas). 

- Reglamentación del uso del suelo contemplado en el POT, POMCA y planes de 

desarrollo de la zona. 

- Mapa  de coberturas (escala 1:100.000): 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/coberturas-nacionales.  

- Como documento de apoyo sobre el análisis de servicios hídricos (focalización, estado, 

tendencia y conflictos), la Guía técnica con lineamientos para el diseño y la 

implementación a proyectos de Pago por Servicios Ambientales por servicios de 

regulación y calidad hídrica, desarrollada por USAID y Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, brinda lineamientos orientadores que complementan este paso.  

- Vocación de uso del suelo y conflictos de uso del suelo (escala 1:100.000): 

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/ datos-abiertos-agrologia Mapa de coberturas, 

monitoreo y seguimiento del estado de la calidad de los suelos, demanda hídrica, entre 

otros: http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas 

- Identificación general de la frontera agrícola en Colombia (MADR-UPRA, 2018). Planos 

de zonificación ambiental de las autoridades ambientales. 

 
El proceso de delimitación de áreas de intervención debe alojar como mínimo lo siguiente: 
 
Identificación de áreas del REAA, RUNAP o AIE  
 

- Realizada en la fase de perfil (Entregadas por la autoridad ambiental). 

 
Identificación de zonas de abastecimiento de agua y de importancia regulatoria. 
 

- Zonas con problemas de agua 

- Población objetivo 

- Cuencas, subcuencas y microcuencas  

- Mapa de riesgos y amenazas ambientales  

- Ubicación de bocatomas 

 
Selección y priorización de predios  
 

- Información catastral 

- Conflicto de uso del suelo 

- Mapa de cobertura y uso del suelo  

- Focos de deforestación. 

 
Como resultado de la delimitación de áreas de intervención, se obtiene la localización del área 
de intervención de forma cartográfica o mapa, junto con un documento que refleje el número 
potencial de hectáreas y predios para la implementación de PSA hídrico. Esta información debe 
ir a una escala consistente con el área de interés y las fuentes consultadas, por tanto, se 
sugiere que el resultado tenga el mayor nivel de detalle posible.  
 
En este punto es posible identificar las subzonas del área de intervención que tiene algún 
proceso antrópico que se perfilarían. Proceso de delimitación de áreas de intervención Fuente: 
elaboración propia. para una acción de restauración pasiva o espontanea; así como de las 
subzonas que tienen una cobertura vegetal nativa para la toma de acciones de preservación 
 

- CARACTERIZACIÓN DE ACTORES POTENCIALES. 
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Con la información obtenida en el paso anterior, se procede a una caracterización 
socioeconómica de la población potencial para el proyecto de PSA. Este paso debe precisar las 
características de forma detallada de la población, para lo cual se requiere el levantamiento de 
información directamente en la zona de intervención por medio de encuestas o bases de datos 
de alcaldías, catastro y autoridades ambientales locales. 
 
A continuación, se describen los elementos que debe contener la caracterización de la 
población del área de intervención 
 
Población: 
 
• Tamaño de la población 
• Número de familias 
• Composición familiar 
• Población Sisbén 
Organización social: 
 
• Consejos comunitarios y resguardos indígenas 
• Juntas de acción comunal 
• Grupos étnicos 
• Gremios 
 
Predial: 
 
• Tamaño del predio 
• Propiedad del predio 
 
Pobreza: 
 
• Acceso a servicios públicos 
 
Economía: 
 
• Actividades productivas de la zona 
• Ingresos y costos por actividad productiva al año 
• Validación de extensión geográfica de las actividades agropecuarias 
• Bancarización 
 
Cobertura vegetal: 
 
• Áreas con cobertura vegetal. 
 

- ANÁLISIS DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y PRIORIZACIÓN SOCIAL. 
 
Con base en la información obtenida de la caracterización y con la información de los registros 
de catastro y de las alcaldías, se debe analizar el estado de la tenencia de la tierra, esto con el 
fin de proyectar posibles dificultades sobre el estado de linderos de los predios, la necesidad de 
adquirir certificados de propiedad de predios y obtener insumos sobre la priorización, dada la 
extensión de predios. Para ello también se puede acudir a los planes de finca o de planificación 
predial que se están desarrollando en el área focalizada y priorizada. 
 
Además de lo anterior, y conforme a lo establecido en el Decreto Ley 870 y el Decreto 1007, en 
Este punto es posible realizar una priorización de carácter social de los potenciales 
beneficiarios, teniendo en cuenta que se prioriza a la pequeña y mediana propiedad basados en 
el nivel de vulnerabilidad conforme a los indicadores del Sisbén, el Atlas de la Distribución de la 
Propiedad Rural del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Censo Nacional Agropecuario del 
DANE u otra fuente que cumpla con el mismo fin. 
 
Se debe presentar un documento técnico que contenga este análisis y arroje la priorización y 
selección del total de áreas analizadas. 
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- Estructuración de acuerdos. 
 

Como parte de los preparativos para la puesta en marcha de los proyectos de PSA hídricos, es 

necesario plantear la forma como se harán los acuerdos voluntarios entre el proponente del 

proyecto y los potenciales beneficiarios, conforme a las normas civiles y comerciales. 
 
La estructura de los acuerdos es el resultado del proceso de la priorización de predios, la 

identificación de la extensión de los predios (enfoque colectivo o individual) y de los requisitos 

técnicos mencionados anteriormente. En este paso se busca definir legalmente los elementos 

que deben tener los acuerdos, como la duración del proyecto, los compromisos que asumen 

las partes, la forma y el monto de pago. 

Para los acuerdos con enfoque colectivo es necesario tener en cuenta que durante la etapa de 

inversión es preciso llevar a cabo jornadas de socialización con líderes sociales presentes en el 

área por intervenir, así como desarrollar procesos de diagnóstico y construcción colectiva con 

la comunidad. Adicionalmente, se debe tener en consideración la documentación de 

reconocimiento de las juntas de acción comunal. 

 
Para los acuerdos tanto colectivos como individuales, su estructura debe contar con las 
medidas de verificación de la tenencia del predio que justifique a los posibles beneficiarios del  
proyecto de  PSA  como  propietarios,  poseedores u  ocupantes de  los  predios en áreas y 
ecosistemas estratégicos, para lo cual, se recomienda el Anexo 3 Guía técnica para el diseño e 
implementación del Proyecto Tipo de PSA para la modalidad hídrica presenta un formato guía 
de acuerdos colectivos e individuales para proyectos de PSA. 
 

- CONCERTACIÓN DE ACTORES 
 

La concertación de actores hace referencia a la actividad de convocar a la población que 
potencialmente puede ser beneficiaria del incentivo de PSA y que fue identificada durante el 
diseño del proyecto, con el objetivo de presentar el diseño del proyecto, sus beneficios a la 
población rural, el alcance y la forma de implementación. Adicionalmente, este espacio 
permitirá resolver dudas frente al proyecto e invitar a los propietarios, poseedores u ocupantes 
de buena fe a ser parte del esquema de PSA, ya sea de forma individual o colectiva. 
 
Para su desarrollo es necesario establecer un espacio para realizar una reunión conjunta con la 
población localizada en el área ambientalmente priorizada, apoyándose en material ilustrativo 
sobre el proyecto, que sea de fácil comprensión y que puntualice en las acciones que deben 
realizar los beneficiarios del incentivo, las ventajas de incorporarse al proyecto y los alcances de 
este. De esta actividad se obtiene como resultado la postulación de los beneficiarios con interés 
en participar en proyecto, para lo cual se les solicita una certificación oficial de la propiedad, 
posesión u ocupación del predio, copia de documento de identidad y una declaración 
juramentada de posesión sana, regular, pacífica e ininterrumpida del predio. 
 
Es importante señalar que estos espacios de concertación deben dar respuesta a todas las 
dudas que surjan desde la población, así como dejar claro que los proyectos de PSA no 
implican ningún cambio sobre la tenencia de la tierra. 
 
Este espacio requiere el acompañamiento de la entidad territorial interesada en imple- mentar el 
proyecto de PSA y un profesional en procesos participativos, con la finalidad de generar la 
mejor aceptabilidad del proyecto y ofrecer las garantías de cumplimiento a la población. Estos 
espacios de concertación deben venir desde la entidad implementadora del proyecto, con el 
apoyo de las entidades involucradas, tales como autoridad ambiental, entidades territoriales,  
secretarías de Ambiente, DNP, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros. 

- Verificación y estudios jurídicos de predios. 
 

Con el fin de tener mayor claridad sobre los potenciales beneficiarios del incentivo que cumplen 
con las condiciones ambientales, sociales y legales para acceder al proyecto de PSA, se debe 
analizar de manera puntual la tenencia de la propiedad. Con base en la información 
recolectada de la postulación de los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe que se 
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encuentran interesados en participar en el proyecto de PSA, es necesario evaluar la veracidad 
de la información su- ministrada bajo el principio de buena fe, así como el estado de la 
titularidad de los predios en cuestión. Para ello se requiere trabajar de manera articulada con la 
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), las alcaldías lo- cales y juntas de acción 
comunal, con el fin de validar la propiedad, posesión u ocupación sobre el predio. 

 

Cabe señalar que, para el caso de los propietarios, que son aquellas personas que cuentan 
con una escritura registrada en instrumentos públicos, la validación se puede realizar a través 
de los medios probatorios que otorgue el SNR. Para el caso de los poseedores, que son 
aquellas personas que han acreditado ante la entidad territorial y/o junta de acción comunal, la 
ocupación del predio por al menos diez  (10) años,  junto  con el justo título   de adquisición por 
compraventa u otro medio, así como el pago de impuestos y servicios públicos del predio, la 
validación se puede realizar por medio de la certificación que den las alcaldías locales y/o 
juntas de acción comunal. En el caso de los ocupantes de buena fe, la verificación se puede 
hacer por medio de la certificación que otorguen las alcaldías locales, las juntas de acción 
comunal o las autoridades ambientales, que los acrediten como ocupantes. 

 

Para el caso d los acuerdos colectivos, se debe contar con información según aplique, como 
son certificado de Cámara de Comercio de la organización, cédula del representante legal, 
documento de reconocimiento como junta de acueducto o junta de acción comunal,  del  
resguardo o consejo comunitario, la certificación de la relación jurídica con el predio de todas 
las personas a quienes representará en el acuerdo. 

 

La Tabla 8 de la Guía técnica para el diseño e implementación del Proyecto Tipo de PSA para 
la modalidad hídrica se presenta las definiciones y las condiciones de acreditación sobre los 
propietarios, poseedores y ocupantes de buena fe que se pueden presentar en proyectos de 
PSA. 
 

Con base en lo anterior, se parte de solicitar al potencial beneficiario los siguientes 
documentos: 

 

- Cédula de ciudadanía de los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe. En caso 
de existir varios propietarios, se realizar la postulación mediante un poder debidamente 
firmado y diligenciado, para que solo quede un representante del pre- dio frente al 
proyecto. 

- Certificación de acreditación sobre el predio, por medio de los documentos señalados en la 
Tabla 8 (Guía técnica para el diseño e implementación del Proyecto Tipo de PSA para la 
modalidad hídrica). 

- Declaración juramentada (que se entiende prestada con la firma),  en la que el solicitante 
afirme tener la posesión sana, regular, pacífica e ininterrumpida del predio, lote o terreno, y 
que no existen procesos pendientes sobre la propiedad o posesión del inmueble iniciados 
con anterioridad a la fecha de la solicitud). 

 
- FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS 

AMBIENTALES: 

Los acuerdos establecidos en el marco del esquema de pago por servicios ambientales se 
formalizarán, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.9.8.3.1. del Decreto 1007 de 
2018, el cual establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 2.2.9.8.3.1. Formalización de acuerdos. El otorgamiento del incentivo de pago por 
servicios ambientales se formalizará a través de un acuerdo voluntario que constará por escrito 
y su contenido corresponderá a lo que las normas civiles y comerciales establecen. 
  
En todo caso, los acuerdos contendrán, como mínimo: 
  
a) El término de duración podrá ser hasta por cinco (5) años, prorrogables de manera sucesiva 
según la evolución del proyecto y los recursos disponibles para el cumplimiento del objeto del 
incentivo. 
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b) La descripción y extensión del área y predio objeto del incentivo para ese período. 
  
c) El uso acordado del suelo del área objeto del incentivo. 
  
d) Las condiciones mínimas establecidas para el manejo del área que no es objeto del 
incentivo, de acuerdo al régimen de uso establecido en las normas y las buenas prácticas 
ambientales requeridas. 
  
e) Las acciones de administración y custodia en las áreas cubiertas con el incentivo que debe 
asumir el beneficiario de este. 
  
El proceso de selección de los beneficiarios del incentivo de pago por servicios ambientales y 
posterior firma del acuerdo se sujetará a lo previsto en el presente capítulo. 
  
PARÁGRAFO  1. El valor del incentivo acordado sea en dinero o en especie, se soportará con 
la información, estudios y documentos que permitan evidenciar la manera como se obtuvo el 
valor del incentivo, los cuales harán parte integral del acuerdo. 
  
PARÁGRAFO  2. Quienes implementen los proyectos deberán efectuar el seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas. En todo caso, previo al pago del incentivo, se 
verificará el uso acordado del suelo en los predios objeto del incentivo” 
 

- OTORGAR EL INCENTIVO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES 
 
El valor a pagar por hectárea se calculó de acuerdo con lo contemplado en el artículo 
2.2.9.8.2.5 del Decreto 1007 de 2018. El valor calculado obedece al costo de oportunidad 
calculado en base al valor de renta de la tierra para las actividades productivas realizadas en la 
zona de influencia del proyecto, lo que arrojó un pago por hectárea de $958.454 para el año 
2025, el cual se afecta en el presupuesto por el IPC para los años siguientes. (Ver anexo 1) 
 

Año 2025 $958.454 

Año 2026 $998.400 

Año 2027 $1.038.336 

Para la estimación del valor anual por hectárea del incentivo a reconocer, en dinero o en 
especie, en las áreas y ecosistemas estratégicos, las personas públicas o privadas que diseñen 
e implementen proyectos de pago por servicios ambientales deberán contemplar lo siguiente: 

a) Estimar, como un valor de referencia, el costo de oportunidad de las actividades productivas 
agropecuarias más representativas que se adelanten en las áreas y ecosistemas estratégicos y 
que afectan en mayor grado su cobertura natural, mediante alguna de las siguientes opciones: 

 1. Los beneficios económicos netos que generan las actividades productivas agropecuarias 
más representativas, o; 

 2. El valor de la renta o alquiler de la tierra, para las actividades productivas antes señaladas. 

 b) Para la determinación del valor anual del incentivo a reconocer por hectárea, se seleccionará 
el menor costo de oportunidad calculado a partir de alguna de las opciones anteriormente 
mencionadas. 

 c) Teniendo como límite el valor obtenido en el numeral anterior, y de conformidad con el 
principio de costo-efectividad, se determinará el valor de manera que, con los recursos 
disponibles, el incentivo cubra una mayor cantidad de área. Este valor resultante será el valor 
máximo del incentivo a reconocer anualmente por hectárea que regirá para todos los predios 
que hacen parte del área o ecosistema estratégico respectivo, ya sea que las áreas de los 
predios se destinen para la preservación o restauración. 

 PARÁGRAFO  1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá expedir directrices 
técnicas para la estimación del valor del incentivo a reconocer, así como para el otorgamiento 
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del incentivo por acciones de restauración en los sistemas productivos en las áreas y 
ecosistemas estratégicos. 

 PARÁGRAFO  2. Para el caso en el que se demuestre que no es posible obtener la 
información para la estimación del costo de oportunidad de las áreas donde se aplicaría el 
incentivo, se podrá recurrir a la información disponible dentro de la misma área o ecosistema 
estratégico o el equivalente más cercano. 

 PARÁGRAFO  3. Los proyectos de pago por servicios ambientales financiados exclusivamente 
con recursos privados, no asociados a cumplimiento de obligaciones ambientales, podrán 
aplicar una metodología diferente para estimar el valor, pero asignarán el mismo valor anual por 
hectárea para todos los predios que hacen parte del área o ecosistema estratégico. Sin 
embargo, en el caso que en la misma área o ecosistema estratégico se implemente un proyecto 
financiado o cofinanciado con recursos públicos, el proyecto privado deberá aplicar la 
metodología establecida en el presente artículo para estimar el valor del incentivo. 
 
PARÁGRAFO  4. Un proyecto de pago por servicios ambientales podrá incluir diferentes 
modalidades de pago por servicios ambientales en una misma área y ecosistema estratégico, 
sin que implique que se pague por encima del valor estimado ni que se pague dos o más veces 
el mismo servicio ambiental por cualquier incentivo”. 
 

- REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS 
AMBIENTALES IMPLEMENTADO. 

 
Se deberá realizar el reporte de la Información de los pagos por servicios ambientales ante la 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, con la siguiente 

información: 

• Nombre del Proyecto. 

• Tipo de Proyecto: Voluntario u obligaciones ambientales. 

• Entidad Implementadora. 

• Fuentes Financiadoras. 

• Modalidad del proyecto PSA. 

• Beneficiarios directos de los Servicios ambientales. 

• Localización del proyecto. 

• Área Georreferenciada en PSA. 

• Valor del Incentivo a reconocer. 

• Método de estimación del valor de PSA. 

• Familias beneficiarias del incentivo. 

• Termino de duración del acuerdo. 

• Gastos asociados. 

• Autoridad Ambiental. 

El registro y presentación permitirá el seguimiento de las inversiones, actores y calidad de los 

proyectos desarrollados en el territorio nacional. Asimismo, posibilitará la identificación de 

beneficiarios, predios bajo proyectos de PSA, fuentes de financiamiento, demanda territorial, 

entre otros.  

Esta actividad se desarrollará para obtener un informe completo luego de formalizar los 

acuerdos, de tal forma que se cuente con toda la información de los beneficiarios que firmaron 

el acuerdo y sus áreas destinadas a PSA, Adicionalmente, se debe hacer un reporte anual con 

corte a 31 de diciembre con la información de seguimiento del proyecto ante la autoridad 

ambiental, por lo cual, es una actividad periódica anual, para un total de 3 reportes al finalizar la 

vigencia del año 2027 dicha actividad estará a cargo de los coordinadores del proyecto. 

- REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 

El monitoreo es el proceso de identificar y medir, mediante el uso de indicadores, la respuesta 
del ecosistema y la gestión de las prácticas de restauración. El monitoreo es la base para 
evaluar el progreso hacia los objetivos y metas de la restauración, que además permite tomar 
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decisiones sobre la efectividad, costos y aplicabilidad de las estrategias en diferentes 
ecosistemas y contextos. 
 
El numeral 4 del artículo 9 del Decreto 953 de 2013, señala: “Las entidades territoriales deberán 
efectuar seguimientos periódicos con el fin de verificar el cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales. En todo caso, previo al pago del incentivo, dichas entidades 
deberán realizar la verificación del uso acordado del suelo en los predios objeto del incentivo y 
demás obligaciones pactadas” 
 
En ese sentido, se debe entregar un informe de monitoreo cada vez que se realice esta 

operación en el que se identifique, mediante el uso de indicadores, la respuesta del ecosistema 

y la gestión de las prácticas de restauración. 

Las acciones de seguimiento iniciaran en el segundo año respecto de las hectáreas 

intervenidas con el incentivo, luego de finalizar la formalización del acuerdo y se hará de 

manera paralela a la actividad de aislamiento anteriormente señalada. Esto con el fin de 

recolectar la información de la línea base del inicio del proyecto y acompañar el proceso de 

aislamiento. Se inicia con informe de condiciones iniciales y luego para los periodos siguientes, 

esta actividad se desarrollará periódicamente con intervalos de (6) meses, es decir, que, en el 

segundo, tercer y cuarto año se harán seis (6) procesos de monitoreo y seguimiento en campo 

y previos al otorgamiento del incentivo. Es preciso aclarar que en el segundo año el seguimiento 

se realiza con anterioridad a la inclusión de las hectáreas al incentivo.  

Adicionalmente para el soporte y acompañamiento de esta actividad se requiere un equipo de 
tecnología e innovación para realizar seguimiento, monitoreo y control del proyecto de pagos 
por servicios ambientales que brinde la información de monitoreo y seguimiento debe ser 
sistemática y recolectada periódicamente. 
 
El seguimiento incluye la verificación de las acciones planteadas en los acuerdos voluntarios y 
el cumplimento de las obligaciones; por tanto, para el caso del PSA del proyecto tipo, el 
seguimiento se hace para validar el aislamiento y la no intervención sobre las hectáreas 
pactadas para preservación o restauración espontánea y áreas de restauración activa. 
 
Las acciones anteriores estarán apoyadas por la Se realizará la conformación de un grupo de 
15 Guardabosques, distribuidos en cada municipio PDET. 

4.4. ASISTENCIA TÉCNICA. 

- CONFORMAR EL GRUPO DE GUARDABOSQUES 
 
Se realizará la conformación de un grupo de 15 Guardabosques, los cuales deben ser 
vinculados por el contratista durante las acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos 
suscritos, y acompañaran las siguientes funciones, bajo las directrices de los profesionales 
dispuestos para tal actividad: 
 

1. Seguir Protocolos de Monitoreo:  

 

• Implementar los protocolos de monitoreo ambiental establecidos para evaluar el estado 
de los ecosistemas y recursos naturales en las áreas de intervención. 

• Dar acompañamiento y direccionamiento de manera continua al proyecto. 

• Generar la concertación con la población, brindar los talleres de sensibilización 
ambiental y fortalecer la estructura social de la población. 

 

2. Recopilar Datos: Recolectar datos ambientales, como calidad del agua, biodiversidad, 

cobertura vegetal, entre otros, utilizando equipos y técnicas adecuadas. 

 

3. Registro y Análisis de Datos:  

 

• Manejo del suelo en los predios beneficiados, así como de asesorar a la población sobre 

las actividades productivas sostenibles que se desarrollen paralelamente al proceso de 

conservación por medio de PSA. 
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• Registrar cuidadosamente los datos recolectados en los formatos designados y realizar 

análisis básicos para identificar tendencias o patrones. 

 

4. Elaboración de Informes: Preparar informes periódicos sobre los resultados del 

monitoreo ambiental, incluyendo análisis de datos, interpretación de resultados y 

recomendaciones para acciones futuras. 

 

5. Apoyo en Actividades de Campo:  

 

• Colaborar con otros miembros del equipo en actividades de campo relacionadas con la 

conservación ambiental, como siembra de especies vegetales o control de especies 

invasoras. 

• Coordinar los aspectos logísticos de la actividad, levantar actas de reunión, listados de 

asistencia, registro fotográfico e informes técnicos de los temas tratados y las 

conclusiones de los talleres. 

 

6. Mantenimiento de Equipos: Asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento 

adecuado de los equipos de monitoreo ambiental, reportando cualquier anomalía o 

necesidad de reparación. 

 

7. Comunicación y Colaboración: Mantener una comunicación fluida con el Director del 

proyecto y otros miembros del equipo, compartiendo información relevante y 

colaborando en actividades conjuntas. 

 

8. Participación en Reuniones y Capacitaciones:  

 

• Asistir a reuniones de equipo, capacitaciones y eventos relacionados con el proyecto 

para mantenerse actualizado sobre los objetivos y avances de este. 

• Manejo del suelo en los predios beneficiados. 

• Asesorar a la población sobre las actividades productivas sostenibles que se desarrollen 

paralelamente al proceso de conservación por medio de PSA. 

 

9. Cumplimiento de Normativas: Garantizar el cumplimiento de las normativas 

ambientales y de seguridad durante todas las actividades de monitoreo y seguimiento. 

 

10. Promoción de la Conservación: Contribuir a la sensibilización ambiental y promover 

prácticas de conservación entre la comunidad local mediante el ejemplo y la 

comunicación efectiva de los hallazgos del monitoreo. 

 
Se realizarán 4 Talleres de formación con los Guardabosques con las siguientes temáticas: 
 

TALLER 1 

Introducción a los Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) 

• Definición y conceptos básicos de los PSA. 

Importancia de los PSA para la conservación 

de los recursos naturales. 
• Beneficios para los propietarios de tierras, 

comunidades locales y juntas de acción comunal. 

TALLER 2 
  

Identificación de Servicios Ambientales y 
Áreas Prioritarias y Marco legal y político: 

• Identificación y análisis de los servicios 
ambientales proporcionados por los ecosistemas 
locales. 

• Evaluación de áreas prioritarias para la 
conservación basada en la importancia de los 
servicios ambientales y los factores de amenaza. 

Marco legal y político de los PSA a nivel 
nacional e internacional. 

• Roles y responsabilidades de los diferentes 

actores involucrados en la implementación de los 

PSA. 

TALLER 3 
Diseño e Implementación de Proyectos de 
PSA y Comunicación y Participación 
Comunitaria. 

• Desarrollo de proyectos de PSA adaptados a las 
necesidades y características locales. 

• Estrategias efectivas de comunicación para 
socializar los PSA con los propietarios de tierras, 
comunidades locales y juntas de acción comunal. 

• Promoción de la participación y el compromiso de 
los actores locales en los proyectos de PSA. 
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Monitoreo, Evaluación de los PSA y Gestión 
Financiera y Administrativa de los PSA. 

• Desarrollo de protocolos de monitoreo para 
evaluar el impacto de los PSA en la conservación 
de los recursos naturales. 

• Importancia del monitoreo participativo y la 
retroalimentación de los resultados a los actores 
locales. Gestión Financiera y Administrativa de los 
PSA. 

TALLER 4 

Capacitación en gestión financiera básica 

para el manejo adecuado de los fondos 

destinados a los PSA. 

 

• Buenas prácticas en la administración de los 

recursos financieros y rendición de cuentas. 

Resolución de Conflictos y Alianzas 
Estratégicas 

• Identificación y manejo de posibles conflictos en la 

implementación de proyectos de PSA. 

• Creación de alianzas estratégicas con otras partes 
interesadas, incluyendo autoridades locales, 
ONGs y el sector privado. 

 
- CAPACITAR Y ASISTIR TÉCNICAMENTE A LOS GUARDABOSQUES 

Se realizarán jornadas de capacitaciones con las siguientes temáticas: 

Sesion1: Producción de material vegetal 
 

• Bases conceptuales de la ecología y regeneración natural de bosques tropicales 

• Técnicas y estrategias de propagación de plántulas para la restauración ecológica 

 
Sesión 2 y 3: Construcción y manejo de viveros 
 

• Introducción, generalidades, Material reproductivo para los viveros. 

• Sustratos de plantas, utilizados en el vivero, Contenedores de plantas. 

• Métodos para la producción de plantas en vivero. 

• Control de calidad de la producción del vivero y Tópicos especiales. 

Sesión 4: conservación del suelo y el agua 
 

• Conceptos básicos, obras de conservación de suelos. 

• Zanjas, cubas y acequias para infiltración de agua 

• prevención y control de incendios forestales 

Sesión 5: Prevención y control de incendios forestales. 
 

- Gestión del riesgo por incendio forestal. 
- Alternativas agrícolas que no requieran el uso de quemas. 
- Valoración económica y ambiental de daños ocasionados por incendios forestales. 
- Seguimiento y monitoreo para el control de Incendios Forestales. 

 
- LEVANTAMIENTO DE ORTOMOSAICOS MEDIANTE DRON: 

 
El levantamiento de ortomosaicos mediante dron es una técnica avanzada que utiliza vehículos 
aéreos no tripulados para capturar imágenes aéreas y combinarlas en una sola imagen precisa 
y georreferenciada. Los ortomosaicos resultantes se utilizan en diversas aplicaciones como la 
cartografía, la planificación territorial y el monitoreo ambiental. A continuación, se detalla el 
proceso de levantamiento de ortomosaicos con dron: 
 

- Planificación del vuelo 
- Preparación del dron 
- Ejecución del vuelo 
- Post – Procesamiento 
- Entrega de producto final 

 
Es importante resaltar que se proyecta realizar 7 vuelos con dron con el objetivo de monitorear 
las coberturas durante las tres temporadas climáticas siendo estas: verano, transición e 
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invierno. A partir de estas, se realizará la planificación de las diferentes parcelas de muestreos 
de flora y fauna. 
 

- CARACTERIZACIÓN DE FLORA POR COBERTURA: 
 
La cobertura de la tierra está definida como el conjunto de elementos bióticos (de tipo vegetal) y 
abióticos que se asocian homogéneamente o no, y que cubren un área determinada. Así 
mismo, está definida como la cobertura biofísica que se observa sobre la superficie de la tierra; 
por tanto, no solo describe la vegetación y los elementos antrópicos sino también otras 
superficies terrestres como afloramientos rocosos y cuerpos de agua; por ende, las coberturas 
son naturales, seminaturales y culturales (IDEAM, 2012).  

 
Así mismo, la cobertura se describe como la unidad delimitable que surge a partir de un análisis 
de respuestas espectrales determinadas por sus características fisionómicas y ambientales, 
diferenciables con respecto a la unidad próxima (IDEAM, 2012).  

 
A partir de la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 
CORMAGDALENA, & IGAC, 2010), se realiza  la interpretación de las coberturas para estudio 
de caracterización. 
 
Para el proyecto se realizará la interpretación del ortomosaico en base leyenda Corine Land 
Cover. De igual manera se debe realizar la verificación de los puntos de control en campo con 
su respectiva georreferenciación. 
 
La caracterización de flora se realiza para las coberturas boscosas determinadas con el 
ortomosaico y su interpretación de coberturas, se debe realizará mediante un muestreo 
aleatorio simple mediante parcelas de muestreo permanentes (10*50 m) en la cobertura, con un 
error de muestreo del 15% y una probabilidad del 95%, se realizará el levantamiento de las 
siguientes medidas dendrométricas como mínimo: 
 

- Se marcarán los individuos arbóreos con pintura en aceite (pintura de roja). La 
numeración se realizó de manera consecutiva. 

 
- Se tomarán las medidas de la CAP (Circunferencia a la altura del pecho) realizando la 

medición en campo con cinta métrica obteniendo la medida de y DAP (Diámetro a la 
altura del pecho calculado) y se estimará la altura total, altura comercial de los árboles, 
diámetros de copa, presencia o ausencia de epifitas y estado fitosanitario. 

 
- Para tomar el CAP se ubicará el punto de referencia para la medición del diámetro 

normal. Cuando los árboles crecen libres de nudos, malformaciones, bifurcaciones y 
contrafuertes, el punto de referencia del diámetro normal se ubica a 1,30 m de la 
superficie del suelo, el cual debe quedar perpendicular al eje del árbol.  Cuando los 
árboles presentan en su fuste los problemas anteriormente mencionados, se toma como 
criterio de decisión para el establecimiento del punto de referencia, la medición de 
diámetros según las guías propuestas por Dallmeier et al. (1992) y Conde (1995). 
 

- Se realizará la respectiva georreferenciación de inicio y final de las parcelas. 
 

- Se realizará el respectivo cálculo de área basal, volumen total y volumen comercial de 
cada árbol, utilizando las variables dasometricas medidas en campo. 
 

- La identificación de especies arbóreas se realizará con la ayuda de claves dendrologicas 
de especies y familias (Florez, 2016); de igual forma con el apoyo de guías de campo 
reconocedores de especies de la zona y base de datos de especies del departamento 
de Córdoba de propiedad del consultor. 

 
- CARACTERIZACIÓN DE FAUNA POR COBERTURA 

 
La metodología utilizada para la caracterización del componente faunístico del área de estudio 
se realizaría en evaluación ecológica rápida. Es importante mencionar que lo diseños de 
muestreo y ubicación de los puntos de conteo, se realizó teniendo en cuenta la entre otros 
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aspectos, el grupo faunístico, los rangos de distribución y movilidad de las especies reportada 
en la búsqueda de información secundaria.  
 
La determinación de las áreas y transectos de muestreo se efectuó de acuerdo con el grupo de 
fauna y su ubicación se definirá previamente con un recorrido de reconocimiento. De igual 
manera, se registrará aquellas especies que se encuentran bajo categorías de amenaza, para 
lo cual se tuvo como guía los criterios establecidos en la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CITES y UICN. 
 
En este estudio de caracterización de la fauna debe anexar como minino (aves, mamíferos y 
herpeto-fauna asociada a las matrices de vegetación), bases de datos en Excel, curvas de 
acumulación de especies para determinar si se cumple con el mínimo de efectividad de 
muestreo, además se utilizó el programa EstimateS (Versión 9.1.0), con el cual se 
implementaron los distintos índices de la diversidad alfa, esto con la finalidad de analizar la 
diversidad, riqueza, abundancia, dominancia y la manera en la que la comunidad de especies 
está conformada.  
 
Avifauna 
 
La observación de aves es uno de los métodos más aplicados para conocer la composición de 
las comunidades presentes en una determinada localidad. Este método es efectivo pues 
permite obtener listas de especies lo más completas y representativas posibles, es altamente 
eficiente ya que maximiza la información obtenida por unidad de tiempo y esfuerzo y, además, 
permite obtener datos sobre el comportamiento, ecología e historia natural de las especies 
(Villareal, 2004).  
 
Para la caracterización de la avifauna, se empleó el método de puntos de conteo con radio 
definido (Ralph et al., 1996) se realizaron recorridos en jornadas matutinas desde las 6:00 a.m. 
hasta las 10:00 a.m. y vespertinas desde las 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., estos muestreos se 
hicieron por espacio de mm días por cobertura vegetal y los individuos observados fueron 
georreferenciados Y registrados en libretas de campo, se utilizaron binoculares 10x42 para 
facilitar la observación y posterior identificación taxonómica de las aves vistas o escuchadas 
según el caso.  
 
Esfuerzo de muestreo: 7 horas/día en 3 días por cobertura vegetal 
 
Mastofauna  
 
Mamíferos voladores 
 
Durante un periodo de 3 días, se harán recorridos aplicando transeptos lineales  por día en 
horarios diurnos  de 2 a 3 km,  esto con fin, de buscar de refugios en las diferentes coberturas, 
recorriéndolo a un ritmo de aproximadamente a 1 km/hora, a ambos lados de los transectos de 
ida y vuelta, durante la búsqueda se observará detalladamente los lugares potenciales como: 
cavidades en árboles, hojas de Musaceas y Arecaceas, cavernas, entre otros (Graham, 1988; 
Fenton et al., 2000; Kalko et al., 2007). Después de ubicar estos potenciales refugios se verificó 
la presencia de murciélagos con el uso de linternas para perturbar el lugar.  
 
Mamíferos terrestres, arborícolas medianos y grandes  
 
La metodología utilizada para la caracterización de este grupo de mastofauna consiste en la 
observación directa: se realizarán recorridos libres en donde se establecieron puntos fijos de 
muestreo, estos se efectuaron en los horarios comprendidos entre las 06:00 y 10:00 de la 
mañana y entre las 6:00 y 8:00 de la noche, teniendo en cuenta los picos de actividad de los 
mamíferos no voladores (Castaño, J. H. & Corrales, 2010). Esto se realizará durante 3 días, 
observando y anotando todas las especies de mamíferos presentes. También se recopilará 
información indirecta que evidencio la presencia de mamíferos (huellas, heces, rascaderos, 
tomaderos, pelos, cráneos, madrigueras, refugios y sitios de reposo). (Wilson et al., 1996), con 
un esfuerzo de muestreo de 7 horas. 
 
Herpetofauna  



 

    
  

19 

 
Se realizará recorridos, técnica que permita la caracterización rápida de la biodiversidad y 
abundancia de anfibios y reptiles en el área de estudio. Los puntos se definieron teniendo en 
cuenta las coberturas presentes, en sitios en donde previamente se pudo evidenciar que la 
biodiversidad y abundancia de herpetos es mayor.  
 
Para este grupo se utilizará la técnica búsqueda por encuentra visual (REV) (Rueda et al., 
2006). Esta se aplicó durante 3 días durante 1 (horas/hombre) por cada cobertura en horarios 
de 5 am a 7 am y de 6pm a 9 pm, realizando desplazamiento lento y constante, revisando 
vegetación, hojarasca, cuerpos de agua, piedras, rocas y diverso material que sirva de refugio a 
los especímenes (Córdova et al., 2009, Doan, 2003- Conservación Internacional Colombia, 
2006). Con base en la información colectada a partir de los recorridos hechos en la zona de 
estudio, se organizó el registro de anfibios y reptiles en el área de estudio.  
 

- CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  
 
La metodología utilizada, para el levantamiento de la información referente al componente 
socioeconómico, está basado en un trabajo de campo, donde se genera un proceso de acción y 
participación de los moradores intervenidos, la recolección de datos se realizó a través de 
técnicas como la observación y entrevista semi-estructurada; para la aplicación de la encuesta. 
 
Las encuestas se aplicarán teniendo en cuenta la muestra representativa a lo largo del área de 
estudio, de forma aleatoria entre viviendas y establecimientos comerciales; estas se realizaron 
mediante visitas domiciliarias, donde se contó con la disposición del entrevistado y apoyo del 
presidente de la Junta de Acción Comunal.  
 
Este instrumento consta de cinco ejes fundamentales: Datos Generales, Conformación del 
Hogar, Condiciones de la Vivienda, Interés por el cuidado del Medio Ambiente y 
Reconocimiento del Entorno. Por medio de estas se pudo realizar el análisis de los hogares 
teniendo en cuenta los ejes antes mencionados  
 
En este proceso de socialización se realiza la aplicación del estudio socio económicos a través 
de un formato de encuesta, el cual permite la recopilación de la información desde la fuente 
para la caracterización y a la vez hacer un proceso de generación del conocimiento alrededor 
del proyecto.  
 

- SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE FLORA Y FAUNA 
 
El proceso consiste en registrar cualitativa y cuantitativamente los individuos encontrados en el 
área de evaluación y/o estudio, con el fin de poder observar los cambios en las especies: 
distribución, diversidad, nuevas especies, entre otros. 
 
Se realizarán muestreos en Flora, Coleópteros, Aves y mamíferos en las parcelas de 
monitoreos establecidas 
 

- ANÁLISIS MULTITEMPORAL 
 
El análisis multitemporal de coberturas vegetales es una técnica específica que se enfoca en la 
evaluación y comparación de la vegetación a lo largo del tiempo para entender cómo cambian 
las coberturas vegetales y por qué. Este tipo de análisis es esencial para la gestión de recursos 
naturales, la conservación del medio ambiente y la planificación territorial.  
 
Para llevar a cabo el análisis multitemporal se realizará mediante el análisis espacial con 
herramientas SIG e interpretación visual. A partir, de estas se realizará una comparación de las 
variaciones de la cobertura vegetal para los diferentes periodos climáticos. 
 
4.4. CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
 

- DESARROLLAR TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO 
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Se desarrollarán 20 talleres de educación Ambiental enfocados en las poblaciones que serán 

beneficiados en el proyecto de pagos por servicios ambientales. 

Los talleres son espacios de construcción colectiva entre las entidades involucradas en el 
proyecto de PSA y la población beneficiaria del incentivo. Tienen como propósito capacitar a la 
población sobre la importancia de la protección ambiental, el uso sostenible del suelo, conocer 
el proyecto de forestación, conservación y pagos por servicios ambientales, así como recibir la 
retroalimentación u opiniones de la población involucrada en el proyecto. 
 
Además, contribuyen a fortalecer los procesos sociales alrededor de la conservación de 
ecosistemas, reforzar las motivaciones hacia la conservación y facilitar la articulación entre las 
entidades territoriales y la población rural. 

 
- GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO 

 
Se desarrollarán 20 talleres de sensibilización para Generar capacidades en la población 
beneficiaria del proyecto, donde se concertarán los objetivos y estrategias de monitoreo y 
conservación, de forma participativa, lo cual facilita una mayor apropiación de proceso de 
restauración por parte de la comunidad y articulación con otros programas. 
 

- INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS PARA VIVERO BIOCLIMÁTICO. 
 
Se dotarán los tres viveros bioclimáticos construidos. las instituciones educativas o la alcaldía 
del municipio donde se realizarán los viveros recibirán los elementos, para la puesta en marcha 
y operación de un vivero bioclimático, enfocado en la producción sostenible de especies 
forestales, frutales, ornamentales y/o nativas, con enfoque agroecológico y climático adaptado. 
 
La lista de la dotación de herramientas e insumos a entregar están enlistados en el 
presupuesto. 
 
Se debe levantar la siguiente información y recomendaciones:  
 

- Acta de entrega con firma del responsable institucional o comunitario. 
- Lista de inventario físico por tipo de componente. 
- Fotografías de entrega y ubicación del vivero. 
- Taller básico de instalación y uso del vivero y su dotación recomendado (2-3 horas). 

 
- KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA FORESTAL EN 

ENTIDADES TERRITORIALES. 
 

Suministrar a entidades territoriales (alcaldías, juntas de acción comunal, instituciones 
educativas) de un conjunto de herramientas didácticas, técnicas y operativas que fortalezcan la 
educación ambiental, el manejo participativo de los bosques, los árboles, la restauración 
ecológica y la gobernanza forestal local. 
Los Kit tienen un uso previsto que es de que las instituciones que reciben el kit tengan insumos 
para realizar jornadas de educación ambiental, mantenimiento de jardines, fortalecimiento de 
viveros, campañas de siembra, proyectos escolares, talleres comunitarios. 
 
Se requieren algunas consideraciones de entrega como: Acta de entrega formal con inventario y 
responsable designado y evidencia fotográfica de la entrega de los kits. Se recomienda una 
orientación inicial para el uso correcto de las herramientas. Debe haber compromiso 
institucional o comunitario para cuidado y uso colectivo del kit descrito en el acta. Todos los 
materiales deben ser apropiados al contexto climático y sociocultural de la región. Se 
recomienda priorizar proveedores locales o asociaciones comunitarias. 
 
La lista del kit a entregar se encuentra descrita en el presupuesto. 
 

- KIT DE HUERTA CASERA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
Suministrar quince (15) kit de huerta casera a 15 instituciones educativas de los municipios 
PDET con insumos y herramientas básicas para implementar y mantener una huerta escolar 
agroecológica, fomentando el aprendizaje vivencial, el consumo saludable, la conciencia 
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ambiental y el trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes y comunidad. Las instituciones 
educativas serán seleccionadas por el proceso de socialización del proyecto ante la alcaldía 
municipal. La lista del kit a entregar se encuentra descrita en el presupuesto. 
 
Se debe levantar la siguiente información y recomendaciones:  
 

- Acta de entrega con firma del responsable institucional o comunitario. 
- Lista de inventario físico por tipo de componente. 
- Fotografías de entrega. 
- Taller básico de uso recomendado del Kit (2-3 horas). 

 
- KIT DIVULGATIVO Y DEL MANEJO DEL VIVERO 

 

Suministrar material pedagógico que facilite la operación técnica del vivero, y al mismo tiempo 
sirvan para socializar, sensibilizar y capacitar a los actores comunitarios, institucionales y 
educativos en torno al viverismo, la restauración ecológica y la cultura forestal. 
 
Los beneficiarios del kit aprenderán técnicas y manejos básicos. Las instituciones educativas 
podrán apoyar proyectos pedagógicos. Las comunidades y visitantes podrán aprender sobre la 
comprensión del valor ecológico del vivero. 
 
Se debe levantar la siguiente información y consideraciones:  
 

- Acta de entrega con firma del responsable institucional o comunitario. 
- Lista de inventario físico por tipo de componente. 
- Fotografías de entrega. 
- El kit debe ser entregado junto con el vivero o en una jornada de formación. 
- Idealmente acompañado de un taller básico (2 horas) sobre: 

 
• Manejo del vivero 
• Producción de plántulas 
• Uso del material educativo 
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