Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8216623
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20/08/2025 8:32:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0430
Objeto del contrato	CONTRATAR LA RENOVACION DE GARANTIA, LICENCIAMIENTO, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TECNICO DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL- FORTINET- PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA-CRC
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 12

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS

COLOMBIA, Cota
Número de documento 900834719

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS	DAVIVIENDA	Corriente	457369986551

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESUS ALEXANDER GONZALEZ CLAVIJO* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2025 4:51:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *AMARILDO CORREA OBANDO* ***Fecha de aprobación:*** *25/08/2025 2:01:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8216623_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/08/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15/08/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/08/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 21/08/2025 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 25/08/2025 2:33:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17747919	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.331.835,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	24/08/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8216623
Proveedor DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	29-7-25 CCB.pdf	29-7-25 CCB.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT 5 DE MAYO 2025.pdf	RUT 5 DE MAYO 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	parafiscales agosto 2025.pdf	parafiscales agosto 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	POLICIA ALEX.pdf	POLICIA ALEX.pdf	Descargar Detalle
☐	PROCURADURIA ALEX.pdf	PROCURADURIA ALEX.pdf	Descargar Detalle
☐	ilovepdf_merged (34).pdf	ilovepdf_merged (34).pdf	Descargar Detalle
☐	ilovepdf_merged (35).pdf	ilovepdf_merged (35).pdf	Descargar Detalle
☐	MEDIDAS CORRECTIVAS ALEX.pdf	MEDIDAS CORRECTIVAS ALEX.pdf	Descargar Detalle
☐	3 DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.pdf	3 DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.pdf	Descargar Detalle
☐	4COMPROMISO DE TRANSPARENCIA.pdf	4COMPROMISO DE TRANSPARENCIA.pdf	Descargar Detalle
☐	5 certificacion.pdf	5 certificacion.pdf	Descargar Detalle
☐	8 certificacion AID GROUP SAS.pdf	8 certificacion AID GROUP SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	CCD-Certificado_101018923620250717.pdf	CCD-Certificado_101018923620250717.pdf	Descargar Detalle
☐	CONTRALORIA NIT 9008347190 (1).pdf	CONTRALORIA NIT 9008347190 (1).pdf	Descargar Detalle

☐	PROCURADURIA ALEX.pdf	PROCURADURIA ALEX.pdf	Descargar Detalle
☐	PROCURADURIA DATA.pdf	PROCURADURIA DATA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 1N - 28
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CARRERA 7 1N - 28
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	POPAYAN	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.8216623

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10.580.342,00	9.327.339,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43233203	CONTRATAR LA RENOVACION DE GARANTIA, LICENCIAMIENTO, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TECNICO DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL- FORTINET- PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA-CRC	1,00	UN	10.580.342,00	9.327.339,00	10.580.342,00	9.327.339,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA.pdf	1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA.pdf	(detalle)
2. CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER.pdf	2. CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER.pdf	(detalle)
3. COTIZACIONES.pdf	3. COTIZACIONES.pdf	(detalle)
4. ESTUDIOS PREVIOS FORTINET 2025.pdf	4. ESTUDIOS PREVIOS FORTINET 2025.pdf	(detalle)
5. INVITACION CRC-MC-0023-2025.pdf	5. INVITACION CRC-MC-0023-2025.pdf	(detalle)
6. DESIGNACION DEL COMITE EVALUADOR.pdf	6. DESIGNACION DEL COMITE EVALUADOR.pdf	(detalle)
7. RTA OBSERVACIONES 0023.pdf	7. RTA OBSERVACIONES 0023.pdf	(detalle)
9. ADENDA.pdf	9. ADENDA.pdf	(detalle)
10. INFORME DE EVALUACIÓN CRC-MC-0023-2025.pdf	10. INFORME DE EVALUACIÓN CRC-MC-0023-2025.pdf	(detalle)
11. ACTA DE DOCUMENTOS SUBSANABLES.pdf	11. ACTA DE DOCUMENTOS SUBSANABLES.pdf	(detalle)
12. OFICIO DE ACEPTACION DE OFERTA.pdf	12. OFICIO DE ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)
13. CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	13. CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	AMARILDO CORREA OI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76263484	Guardar y notificar
Supervisor	EFRAIN HOYOS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7689677	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	AMARILDO CORREA OBANDO	25/08/2025 2:01:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AMARILDO CORREA OBANDO
Supervisor	EFRAIN HOYOS	25/08/2025 2:01:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AMARILDO CORREA OBANDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Regalias -	☐ Sí ☑ No *

SGR		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	9.327.339
Total	9.327.339	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1040	CDP	No se ha iniciado		10.580.342 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2741	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.327.339 COP	9.327.339 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	9.327.339 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	9.327.339 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-