**PRESUPUESTO**

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS INNOVADORES DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS ATMOSFÉRICAS, ORIENTADOS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO, LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN SOBRE LOS ACUEDUCTOS, CONFORME A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

| **Item 1 Obras e Implementación del Sistema de Aprovechamiento de Agua Atmosférica** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Item | Unidad | Valor Unitario | Número | Valor Total |
| Red Aguas Lluvias PVC 4" | ML | $69,929 | 2100 | $146,850,900 |
| Bajante Aguas Lluvias PVC 4" | ML | $51,925 | 1500 | $77,887,500 |
| Bomba de Agua | UN | $1,000,000 | 60 | $60,000,000 |
| Instalación de Bombas de Agua | UN | $1,123,030 | 60 | $67,381,800 |
| Tanque En concreto de 3500 PSI | M3 | $1,135,972 | 600 | $681,583,200 |
| Impermeabilización Integral Mortero SIKA | M2 | $10,224 | 2400 | $24,537,600 |
| Red de Suministro PVC 1/2" | ML | $19,181 | 2400 | $46,034,400 |
| Registro 1/2" | UN | $88,467 | 120 | $10,616,040 |
| Accesorios y Complementos | UN | $2,050,000 | 240 | $492,000,000 |
| Caja de inspección 60x60 | UN | $382,161 | 240 | $91,718,640 |
| Punto hidráulico PVC-P 1/2" | UN | $103,925 | 240 | $24,942,000 |
| Excavación H>2m | M3 | $74,321 | 720 | $53,511,120 |
| Diseño Técnico y Análisis | UN | $41,468,400 | 2 | $82,936,800 |
| **Subtotal Item 1** | | | | **$1,860,000,000** |
| **Item 2 Interventoria** | | | | |
| Item | Unidad | Valor Unitario | Número | Valor Total |
| Interventoria | UN | $140,000,000 | 1 | $140,000,000 |
| **SUBTOTAL ITEM 2** | | | | **$140,000,000** |
| **Item 3 Aporte Bienes y Servicios EPC** | | | | |
| Item | Unidad | Valor Unitario | Número | Valor Total |
| Bienes y Servicios | UN | $128,453,598 | 1 | $128,453,598 |
| **SUBTOTAL ITEM 3** | | | | **$128,453,598** |
| | | | **TOTAL INCLUIDO IVA,** | **$2,128,453,598** |