CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL PROCESO

NRO. MC-BLV-CPIP-023-2025

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACION DE LAS BATERIAS DE BAÑOS DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA REGIONAL BOLIVAR

Señor
NELSON VÉLEZ CANTILLO
SUBDIRECTOR(E)
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
Ordenador del gasto

Con toda atención nos dirigimos al señor **NELSON VÉLEZ CANTILLO**, en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación en el marco del proceso de selección en referencia.

FECHA DE CIERRE: 18/09/2025 12:00:00 PM.

- Evaluación PRELIMINAR MINIMA CUANTIA **NRO. MC-BLV-CPIP-023-2025**
- Valor: $ 52.184.652 (VALOR DEL PRESUPUESTO)

Ofertas recibidas:

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
MC-BLV-CPIP-023-2025	E&S INTEGRALES S.A.S	Oferta en evaluación	26/09/2025 4:07 PM	4.753.871,57 COP
TECNOSUMINISTRO FMK SAS MC-BLV-CPIP-023-2025	TECNOSUMINISTROS FMK S.A.S	Oferta en evaluación	26/09/2025 3:36 PM	6.417.726,62 COP
MC-BLV-CPIP-023-2025	HEOS INGENIERIA & DISEÑO SAS	Oferta en evaluación	26/09/2025 3:16 PM	6.732.800 COP
ADECUACION DE LAS BATERIAS DE BAÑOS	HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	Oferta en evaluación	26/09/2025 1:17 PM	6.888.710 COP
MC-BLV-CPIP-023-2025	Cientificas S.A.S.	Oferta en evaluación	26/09/2025 12:07 PM	6.366.984 COP
Adecuacion de las Baterias de Baños	EMPRESARIAL GROUP SOLUCION S.A.S	Oferta en evaluación	26/09/2025 11:54 AM	7.923.119 COP
ADECUACION DE BATERIAS	FILADELFIA GROUP S.A.S	Oferta en evaluación	26/09/2025 11:37 AM	7.526.946 COP
adecuacion de baterias	LICITACIONES ICP SAS	Oferta en evaluación	26/09/2025 11:28 AM	6.412.167,17 COP
INGERSOL MC-BLV-CPIP-023-2025 ADECUACION DE LAS BATERIAS DE BAÑOS	INGERSOL DE COLOMBIA SAS	Oferta en evaluación	26/09/2025 11:24 AM	7.313.000 COP
SENA REGIONAL BOLIVAR Centro para la Industria Petroquímica copia	MARCO FIDEL SUAREZ VEGA	Oferta en evaluación	26/09/2025 8:39 AM	40.702.867 COP
MC-BLV-CPIP-023-2025	INVERSIONES DALAGA DE LA COSTA S.A.S.	Oferta en evaluación	25/09/2025 9:01 PM	7.189.000 COP

se proceden a evaluar ECONOMICAMENTE las ofertas (Menor a Mayor precio).

OFERTA ECONOMICA						E&S INTEGRALES S.A.S (EXLUIDA)		INVERSIONES DALAGA DE LA COSTA S.A.S.		MARCO FIDEL SUAREZ VEGA		INGERSOL DE COLOMBIA SAS		LICITACIONES ICP SAS		FILADELFIA GROUP S.A.S		EMPRESARIAL GROUP SOLUCION S.A.S		Cientificas S.A.S.		HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS		HEOS INGENIERIA & DISEÑO SAS		TECNOSUMINISTROS FMK S.A.S	
MANTENIMIENTOS																											
ITEM	Cant	UND	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	PROMEDIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL INCL IVA	VALOR OFERTADO IVA INCLUIDO		VALOR OFERTADO IVA INCLUIDO		VALOR OFERTADO IVA INCLUIDO		VALOR OFERTADO IVA INCLUIDO		VALOR OFERTADO IVA INCLUIDO		VALOR OFERTADO IVA INCLUIDO		VALOR OFERTADO IVA INCLUIDO		VALOR OFERTADO IVA INCLUIDO		VALOR OFERTADO IVA INCLUIDO		VALOR OFERTADO IVA INCLUIDO		VALOR OFERTADO IVA INCLUIDO	
1	67,06	M2	Acopio y transporte de materiales.	$ 71.519	$ 4.796.064	rechazada	#¡VALOR!	60.000	$ 4.023.600	55.785	$ 3.740.942	71.519	$ 4.796.064	57.882	$ 3.881.580	67.943	$ 4.556.258	71.519	$ 4.796.064	45.000	$ 3.017.700	57.215	$ 3.836.838	70.000	$ 4.694.200	57.930	$ 3.884.812
2	3	UND	Ajuste de bisagras y cerraduras.	$ 193.522	$ 580.566	rechazada	#¡VALOR!	150.000	$ 450.000	150.947	$ 452.841	193.522	$ 580.566	156.622	$ 469.867	183.845	$ 551.535	193.522	$ 580.566	193.200	$ 579.600	154.817	$ 464.451	130.000	$ 390.000	156.753	$ 470.258
3	178,09	M2	Aplicación de base y pintura en dos manos.	$ 29.120	$ 5.185.922	rechazada	#¡VALOR!	25.000	$ 4.452.250	22.713	$ 4.044.958	29.120	$ 5.185.922	23.700	$ 4.220.817	27.663	$ 4.926.504	29.120	$ 5.185.922	15.000	$ 2.671.350	22.295	$ 3.970.517	22.000	$ 3.917.980	23.587	$ 4.200.596
4	37,13	M2	Aplicación de pintura epóxica o antideslizante.	$ 54.691	$ 2.030.677	rechazada	#¡VALOR!	48.000	$ 1.782.240	42.659	$ 1.583.929	54.691	$ 2.030.677	44.263	$ 1.643.480	51.956	$ 1.929.126	54.691	$ 2.030.677	45.000	$ 1.670.850	43.752	$ 1.624.512	40.000	$ 1.485.200	44.300	$ 1.644.848
5	51,06	M2	Colocación de enchape.	$ 204.282	$ 10.430.617	rechazada	#¡VALOR!	180.000	$ 9.190.800	159.340	$ 8.135.900	204.282	$ 10.430.617	165.335	$ 8.441.985	194.067	$ 9.909.061	204.282	$ 10.430.617	156.000	$ 7.965.360	148.690	$ 7.592.111	170.000	$ 8.680.200	165.468	$ 8.448.800
6	6	UND	Conexión a red hidráulic	$ 10.938	$ 65.629	rechazada	#¡VAL	10.000	$ 60.000	8.532	$ 51.192	10.938	$ 65.629	8.853	$ 53.115	10.391	$ 62.346	10.938	$ 65.629	10.938	$ 65.628	10.750	$ 64.500	10.000	$ 60.000	8.860	$ 53.160

			a y sanitaria.				OR!																			
7	1	UND	Conexión a red hidráulica.	$ 6.395	$ 6.395	rechazada	#¡VALOR!	6.000	$ 6.000	4.988	$ 4.988	6.395	$ 6.395	5.175	$ 5.175	6.074	$ 6.074	6.395	$ 6.395	6.395	$ 6.395	6.115	$ 6.115	6.300	$ 6.300	5.180	$ 5.180
8	1	UND	Conexión a red sanitaria.	$ 6.395	$ 6.395	rechazada	#¡VALOR!	6.000	$ 6.000	4.988	$ 4.988	6.395	$ 6.395	5.175	$ 5.175	6.074	$ 6.074	6.395	$ 6.395	6.395	$ 6.395	6.115	$ 6.115	6.300	$ 6.300	5.180	$ 5.180
9	5	UND	Conexión de suministro y desagüe.	$ 6.395	$ 31.973	rechazada	#¡VALOR!	6.000	$ 30.000	4.988	$ 24.940	6.395	$ 31.973	5.175	$ 25.877	6.074	$ 30.370	6.395	$ 31.973	6.395	$ 31.975	6.115	$ 30.575	6.300	$ 31.500	5.180	$ 25.898
10	67,06	M2	Demoliciones y limpieza del área existente.	$ 14.304	$ 959.213	rechazada	#¡VALOR!	12.000	$ 804.720	11.157	$ 748.188	14.304	$ 959.213	11.576	$ 776.316	13.588	$ 911.211	14.304	$ 959.213	12.000	$ 804.720	13.443	$ 901.488	12.000	$ 804.720	11.586	$ 776.963
11	4	UND	Desmonte de extractor existente	$ 80.774	$ 323.098	rechazada	#¡VALOR!	75.000	$ 300.000	63.004	$ 252.016	80.774	$ 323.098	65.373	$ 261.491	76.735	$ 306.940	80.774	$ 323.098	80.774	$ 323.096	74.619	$ 298.476	70.000	$ 280.000	65.427	$ 261.709
12	1	UND	Desmonte dey retiro sumidero exixtente.	$ 6.395	$ 6.395	rechazada	#¡VALOR!	6.000	$ 6.000	4.988	$ 4.988	6.395	$ 6.395	5.175	$ 5.175	6.074	$ 6.074	6.395	$ 6.395	6.395	$ 6.395	6.115	$ 6.115	6.300	$ 6.300	5.180	$ 5.180
13	1	UND	Desmonte y retiro de ducha existente.	$ 6.395	$ 6.395	rechazada	#¡VALOR!	6.000	$ 6.000	4.988	$ 4.988	6.395	$ 6.395	5.175	$ 5.175	6.074	$ 6.074	6.395	$ 6.395	6.395	$ 6.395	6.115	$ 6.115	6.300	$ 6.300	5.180	$ 5.180
14	5,3	ML	Desmonte y retiro de ducto en superboard existente	$ 131.927	$ 699.215	rechazada	#¡VALOR!	120.000	$ 636.000	102.903	$ 545.386	131.927	$ 699.215	106.842	$ 566.262	125.330	$ 664.249	131.927	$ 699.215	100.000	$ 530.000	105.541	$ 559.367	95.000	$ 503.500	106.861	$ 566.364

15	3	UND	Desmonte y retiro de hoja y/o marco	$ 63.946	$ 191.839	rechazada	#¡VALOR!	60.000	$ 180.000	49.878	$ 149.634	63.946	$ 191.839	51.753	$ 155.260	60.749	$ 182.247	63.946	$ 191.839	63.946	$ 191.838	51.157	$ 153.471	50.000	$ 150.000	51.797	$ 155.390
16	3	UND	Desmonte y retiro de interruptor existente	$ 16.155	$ 48.465	rechazada	#¡VALOR!	12.000	$ 36.000	12.601	$ 37.803	16.155	$ 48.465	13.075	$ 39.224	15.347	$ 46.041	16.155	$ 48.465	16.155	$ 48.465	12.923	$ 38.769	14.000	$ 42.000	13.085	$ 39.256
17	5	UND	Desmonte y retiro de jabonera existente	$ 9.424	$ 47.118	rechazada	#¡VALOR!	9.000	$ 45.000	7.350	$ 36.750	9.424	$ 47.118	7.627	$ 38.134	8.952	$ 44.760	9.424	$ 47.118	9.424	$ 47.120	7.538	$ 37.690	9.300	$ 46.500	7.633	$ 38.166
18	3	UND	Desmonte y retiro de lámpara existente.	$ 15.987	$ 47.960	rechazada	#¡VALOR!	13.000	$ 39.000	12.470	$ 37.410	15.987	$ 47.960	12.938	$ 38.815	15.187	$ 45.561	15.987	$ 47.960	15.987	$ 47.961	12.789	$ 38.367	11.000	$ 33.000	12.949	$ 38.847
19	3	UND	Desmonte y retiro de lavamanos existnte.	$ 83.299	$ 249.896	rechazada	#¡VALOR!	80.000	$ 240.000	64.973	$ 194.919	83.299	$ 249.896	67.416	$ 202.247	79.133	$ 237.399	83.299	$ 249.896	83.299	$ 249.897	66.638	$ 199.914	60.000	$ 180.000	67.472	$ 202.416
20	6	UND	Desmonte y retiro de papelera existente	$ 10.938	$ 65.629	rechazada	#¡VALOR!	10.000	$ 60.000	8.532	$ 51.192	10.938	$ 65.629	8.853	$ 53.115	10.391	$ 62.346	10.938	$ 65.629	10.938	$ 65.628	8.750	$ 52.500	9.000	$ 54.000	8.860	$ 53.160
21	6	UND	Desmonte y retiro de unidad sanitaria existente.	$ 82.457	$ 494.743	rechazada	#¡VALOR!	80.000	$ 480.000	64.317	$ 385.902	82.457	$ 494.743	66.735	$ 400.409	78.334	$ 470.004	82.457	$ 494.743	82.457	$ 494.742	65.965	$ 395.790	60.000	$ 360.000	66.790	$ 400.742
22	3	UND	Desmonte y retiro de toallero existente	$ 14.977	$ 44.931	rechazada	#¡VALOR!	12.000	$ 36.000	11.682	$ 35.046	14.977	$ 44.931	12.121	$ 36.364	14.228	$ 42.684	14.977	$ 44.931	14.977	$ 44.931	11.981	$ 35.943	10.000	$ 30.000	12.131	$ 36.394
23	1	UND	Suministro e Instalaci	$ 445.942	$ 445.942	rechazada	#¡VAL	420.000	$ 420.000	347.835	$ 347.835	445.942	$ 445.942	360.913	$ 360.913	423.644	$ 423.644	445.942	$ 445.942	445.942	$ 445.942	405.200	$ 405.200	440.000	$ 440.000	361.213	$ 361.213

			ón de divisiones orinales				OR!																				
24	8	UND	Mantenimiento de divisiones sanitarias	$ 430.797	$ 3.446.374	rechazada	#¡VALOR!	410.000	$ 3.280.000	336.022	$ 2.688.176	430.797	$ 3.446.374	348.655	$ 2.789.241	409.256	$ 3.274.048	430.797	$ 3.446.374	350.000	$ 2.800.000	370.750	$ 2.966.000	380.000	$ 3.040.000	348.945	$ 2.791.563
25	3	UND	Suministro e Instalación de lámpara.	$ 99.553	$ 298.658	rechazada	#¡VALOR!	90.000	$ 270.000	77.651	$ 232.953	99.553	$ 298.658	80.571	$ 241.712	94.575	$ 283.725	99.553	$ 298.658	99.553	$ 298.659	90.200	$ 270.600	80.000	$ 240.000	80.638	$ 241.913
26	46,93	M2	Limpieza de superficie.	$ 5.165	$ 242.380	rechazada	#¡VALOR!	5.000	$ 234.650	4.028	$ 189.034	5.165	$ 242.380	4.180	$ 196.165	4.906	$ 230.239	5.165	$ 242.380	5.165	$ 242.393	4.131	$ 193.868	5.000	$ 234.650	4.183	$ 196.328
27	9,8	M2	Limpieza y nivelación de superficie.	$ 5.165	$ 50.614	rechazada	#¡VALOR!	5.000	$ 49.000	4.028	$ 39.474	5.165	$ 50.614	4.180	$ 40.964	4.906	$ 48.079	5.165	$ 50.614	5.165	$ 50.617	4.131	$ 40.484	5.000	$ 49.000	4.183	$ 40.998
28	41,26	M2	Nivelación y preparación de superficies	$ 5.165	$ 213.096	rechazada	#¡VALOR!	5.000	$ 206.300	4.028	$ 166.195	5.165	$ 213.096	4.180	$ 172.465	4.906	$ 202.422	5.165	$ 213.096	5.165	$ 213.108	4.131	$ 170.445	5.000	$ 206.300	4.183	$ 172.608
29	37,13	M2	Preparación de superficie.	$ 5.165	$ 191.766	rechazada	#¡VALOR!	5.000	$ 185.650	4.028	$ 149.560	5.165	$ 191.766	4.180	$ 155.202	4.906	$ 182.160	5.165	$ 191.766	5.165	$ 191.776	4.131	$ 153.384	5.000	$ 185.650	4.183	$ 155.330
30	9,8	M2	Rejunteo y acabado.	$ 4.209	$ 41.247	rechazada	#¡VALOR!	4.000	$ 39.200	3.283	$ 32.173	4.209	$ 41.247	3.406	$ 33.382	3.998	$ 39.180	4.209	$ 41.247	4.209	$ 41.248	3.367	$ 32.997	4.000	$ 39.200	3.409	$ 33.410
31	131,16	M2	Sellado y reparación de superficie.	$ 5.078	$ 666.071	rechazada	#¡VALOR!	5.000	$ 655.800	3.961	$ 519.525	5.078	$ 666.071	4.145	$ 543.652	4.824	$ 632.716	5.078	$ 666.071	5.078	$ 666.030	4.062	$ 532.772	5.000	$ 655.800	4.113	$ 539.517
32	8	UND	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles	$ 125.930	$ 1.007.440	rechazada	#¡VALOR!	120.000	$ 960.000	98.225	$ 785.800	125.930	$ 1.007.440	101.918	$ 815.348	119.633	$ 957.064	125.930	$ 1.007.440	55.000	$ 440.000	119.744	$ 957.952	110.000	$ 880.000	102.003	$ 816.026

			en color blanco institucional con caja y tapa, con norma RETIE.																							
33	1	UND	Suministro e instalación de griferia de ducha, tipo roceador y su llave de control.	$ 227.178	$ 227.178	rechazada	#¡VALOR!	220.000	$ 220.000	177.199	$ 177.199	227.178	$ 227.178	183.861	$ 183.861	215.819	$ 215.819	227.178	$ 227.178	227.178	$ 227.178	217.000	$ 217.000	180.000	$ 180.000	184.014	$ 184.014
34	5,3	ML	Suministro e instalación de estructura de superboard (Viguetas, omegas y elementos de Fijacion)	$ 35.339	$ 187.296	rechazada	#¡VALOR!	34.000	$ 180.200	27.564	$ 146.089	35.339	$ 187.296	28.601	$ 151.583	33.571	$ 177.926	35.339	$ 187.296	35.339	$ 187.297	28.271	$ 149.836	30.000	$ 159.000	28.624	$ 151.709
35	4	UND	Suministro e instalación de extractor 6" pared techo color blanco institucional	$ 502.316	$ 2.009.263	rechazada	#¡VALOR!	480.000	$ 1.920.000	391.806	$ 1.567.224	502.316	$ 2.009.263	406.537	$ 1.626.149	477.200	$ 1.908.800	502.316	$ 2.009.263	250.000	$ 1.000.000	491.852	$ 1.967.408	450.000	$ 1.800.000	406.876	$ 1.627.503
36	3	UND	Suministro e instalación de	$ 43.753	$ 131.258	rechazada	#¡VALOR!	40.000	$ 120.000	34.127	$ 102.381	43.753	$ 131.258	35.410	$ 106.231	41.565	$ 124.695	43.753	$ 131.258	43.753	$ 131.259	39.002	$ 117.006	40.000	$ 120.000	35.440	$ 106.319

			interruptor sencillo, color blanco institucional, con norma RETIE.																							
37	1	UND	Suministro e instalación de jabonera, color blanco sencilla.	$ 75.726	$ 75.726	rechazada	#¡VALOR!	70.000	$ 70.000	59.066	$ 59.066	75.726	$ 75.726	61.287	$ 61.287	71.939	$ 71.939	75.726	$ 75.726	75.726	$ 75.726	60.580	$ 60.580	65.000	$ 65.000	61.338	$ 61.338
38	4	UND	Suministro e instalación de dispensador de jabón insitucinal de acero.	$ 228.861	$ 915.443	rechazada	#¡VALOR!	210.000	$ 840.000	178.511	$ 714.044	228.861	$ 915.443	185.223	$ 740.892	217.417	$ 869.668	228.861	$ 915.443	150.000	$ 600.000	203.088	$ 812.352	200.000	$ 800.000	185.377	$ 741.509
39	5,3	ML	Suministro e instalación de láminas de superboard para el Baño de Garita de Vigilancia.	$ 51.910	$ 275.124	rechazada	#¡VALOR!	50.000	$ 265.000	40.490	$ 214.597	51.910	$ 275.124	42.012	$ 222.665	49.314	$ 261.364	51.910	$ 275.124	51.824	$ 274.667	41.528	$ 220.098	48.000	$ 254.400	42.047	$ 222.850
40	3	UND	Suministro e instalación de lavamanos de colgar, color blanco instituci	$ 502.652	$ 1.507.957	rechazada	#¡VALOR!	480.000	$ 1.440.000	392.069	$ 1.176.207	502.652	$ 1.507.957	406.810	$ 1.220.429	477.519	$ 1.432.557	502.652	$ 1.507.957	502.652	$ 1.507.956	492.121	$ 1.476.363	400.000	$ 1.200.000	407.148	$ 1.221.445

			onal con su grifería hidraulica y accesorios de drenaje y conexión a la red hidraulica y alcantirallado.																							
41	3	UND	Suministro e instalación de marcos y hojas para las puertas de acceso a los baños, de acero en color blanco institucional.	$ 901.981	$ 2.705.942	rechazada	#¡VALOR!	880.000	$ 2.640.000	703.545	$ 2.110.635	901.981	$ 2.705.942	729.997	$ 2.189.990	856.881	$ 2.570.643	901.981	$ 2.705.942	650.000	$ 1.950.000	801.584	$ 2.404.752	800.000	$ 2.400.000	730.604	$ 2.191.813
42	1	UND	Suministro e instalación de papelera sencilla de 12 litros en color blanco institucional.	$ 50.978	$ 50.978	rechazada	#¡VALOR!	50.000	$ 50.000	39.763	$ 39.763	50.978	$ 50.978	41.258	$ 41.258	48.429	$ 48.429	50.978	$ 50.978	50.978	$ 50.978	40.782	$ 40.782	50.000	$ 50.000	41.292	$ 41.292
43	2	UND	Suministro e instalación de dispensador de papel	$ 207.837	$ 415.674	rechazada	#¡VALOR!	200.000	$ 400.000	162.113	$ 324.226	207.837	$ 415.674	166.502	$ 333.005	197.445	$ 394.890	207.837	$ 415.674	207.837	$ 415.674	196.269	$ 392.538	180.000	$ 360.000	168.348	$ 336.696

			higienico institucional de acero inoxidable.																							
44	3	UND	Suministro e instalación de salida para interruptor, incluye adecuacion del cableado interno y conexión a interruptor.	$ 64.033	$ 192.100	rechazada	#¡VALOR!	60.000	$ 180.000	49.946	$ 149.838	64.033	$ 192.100	50.234	$ 150.701	60.831	$ 182.493	64.033	$ 192.100	64.033	$ 192.099	59.226	$ 177.678	60.000	$ 180.000	51.867	$ 155.601
45	3	UND	Suministro e instalación de salida para luces incluye adecuacion del cableado interno y conexión a las luces.	$ 66.367	$ 199.100	rechazada	#¡VALOR!	60.000	$ 180.000	51.766	$ 155.298	66.367	$ 199.100	51.179	$ 153.536	63.048	$ 189.144	66.367	$ 199.100	66.367	$ 199.101	59.093	$ 177.279	60.000	$ 180.000	53.757	$ 161.271
46	3	UND	Suministro e instalación de salida para tomacorrientes incluye adecuacion del cableado interno y conexión	$ 102.833	$ 308.500	rechazada	#¡VALOR!	100.000	$ 300.000	80.210	$ 240.630	102.833	$ 308.500	82.148	$ 246.443	97.691	$ 293.073	102.833	$ 308.500	102.833	$ 308.499	92.266	$ 276.798	80.000	$ 240.000	83.295	$ 249.885

			a salida de tomacorrientes.																							
47	2	UND	Suministro e instalación de secamanos, Grifería de sensor con activación automática por infrarrojo. Ideal para hospitales, clínicas y laboratorios gracias a su cuello ganso alto y diseño sin contacto. Fabricada en aleación metálica y zinc con bajo contenido de plomo. Características: Medidas: 31 cm alto x 24 cm salida Activación por	$ 1.194.000	$ 2.388.000	rechazada	#¡VALOR!	1.000.000	$ 2.000.000	931.320	$ 1.862.640	1.194.000	$ 2.388.000	969.570	$ 1.939.140	1.134.300	$ 2.268.600	1.194.000	$ 2.388.000	800.000	$ 1.600.000	1.090.000	$ 2.180.000	1.000.000	$ 2.000.000	967.140	$ 1.934.280

			sensor de movimiento infrarrojo Material: Latón macizo y aleación zinc Bajo nivel de plomo – uso seguro en entornos médicos Funciona con 4 pilas AA (no incluidas) o conexión 110V Instalación sencilla Probado a alta presión de agua Uso: Institucional / sanitario Garantía: 12 meses																								
48	3	UND	Suministro e instalación de toallero sencillo color blanco institucional	$ 143.038	$ 429.114	rechazada	#¡VALOR!	130.000	$ 390.000	111.570	$ 334.710	143.038	$ 429.114	115.764	$ 347.293	135.886	$ 407.658	143.038	$ 429.114	143.038	$ 429.114	114.430	$ 343.290	100.000	$ 300.000	115.861	$ 347.582

49	6	UND	Suministro e instalación de unidades sanitarias alongados con sistema push, en colo blanco institucional en la Sala de Profesores, incluye accesorios y conexión a la red hidraulica y alcantarillado.	$ 1.194.000	$ 7.164.000	rechazada	#¡VALOR!	1.000.000	$ 6.000.000	931.320	$ 5.587.920	1.194.000	$ 7.164.000	969.570	$ 5.817.420	1.134.300	$ 6.805.800	1.194.000	$ 7.164.000	900.000	$ 5.400.000	890.000	$ 5.340.000	1.000.000	$ 6.000.000	967.140	$ 5.802.840
50	1	UND	Suministro e instalación en zona de ducha.	$ 77.917	$ 77.917	rechazada	#¡VALOR!	70.000	$ 70.000	60.775	$ 60.775	77.917	$ 77.917	63.037	$ 63.037	74.021	$ 74.021	77.917	$ 77.917	77.917	$ 77.917	62.333	$ 62.333	77.000	$ 77.000	63.113	$ 63.113
total incl. Iva				7.923.119	52.183.293	rechazada	#¡VALOR!	7.189.000	46.435.410	6.180.032	40.702.868	7.923.119	52.183.293	6.412.167	42.269.020	7.526.939	49.573.733	7.923.119	52.183.293	6.366.987	38.893.680	6.888.710	42.459.533	6.732.800	44.104.000	6.417.727	42.268.467
			PROCENTAJE DE DESCUENTO				#¡VALOR!		11,01 %		22,00 %		0,00%		19,00 %		5,00 %		0,00 %		25,47%		18,63 %		15,48 %		19,00 %
Nota : tener en cuenta no superar el valor del presupuesto del proceso																										
			ORDEN DE ELEGIBILIDAD			rechazada		7		2		10		4		8		9		1		5		6		3	
												MEDIANA	DESV. ESTANDAR	PRECIO MINIMO												

													ACEPTABLE													
											43.281.767	4.516.552	38.765.214													
	DAVID ARRIETA																									
	EVALUADOR ECONOMICO																									

Una vez realizado el análisis de precios de precios unitarios y totales de las ofertas recibidas se OBSERVA que el oferente E&S INTEGRALES S.A.S identificada con NIT: 901108011 no presento formato de oferta económica, por tal razón por ser causal de rechazo tal como quedo establecido en los estudios previos el comité evaluador RECHAZA la propuesta; por otro lado al verificar las ofertas económicas de los demás oferentes y el margen mínimo aceptable este comité procede a habilitar económicamente dichas ofertas.



FIRMA COMITÉ EVALUADOR/ ECONOMICO
Nombre: DAVID ARRIETA LUNA

EVALUACIÓN JURÍDICA

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	Código: GCCON-F-038
	CONSOLIDADO **EVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. MC-BLV-CPIP-023 DE 2025**	V.02
OBJETO	**CONTRATAR LA ADECUACION DE LAS BATERIAS DE BAÑOS DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA REGIONAL BOLIVAR.**	

NRO.	NOMBRE PROPONENTE	CALIFICACIÓN
P-1	**CIENTIFICAS SAS**	**NO CUMPLE**
P-2	**E&S INTEGRALES S.A.S**	**NO CUMPLE**
P-3	**EMPRESARIAL GROUP SOLUCION S.A.S**	**NO CUMPLE**
P-4	**FILADELFIA GROUP S.A.S**	**CUMPLE**
P-5	**HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS**	**CUMPLE**
P-6	**HEOS INGENIERIA & DISEÑO SAS**	**NO CUMPLE**
P-7	**INGERSOL DE COLOMBIA SAS**	**NO CUMPLE**
P-8	**INVERSIONES DALAGA DE LA COSTA S.A.S**	**NO CUMPLE**
P-9	**LICITACIONES ICP SAS**	**NO CUMPLE**
P-10	**MARCO FIDEL SUAREZ VEGA**	**NO CUMPLE**
P-11	**TECNOSUMINISTROS FMK S.A.S**	**NO CUMPLE**

Conclusión: Los proponentes CIENTIFICAS SAS; E&S INTEGRALES S.A.S; EMPRESARIAL GROUP SOLUCION S.A.S; HEOS INGENIERIA & DISEÑO SAS; INGERSOL DE COLOMBIA SAS; INVERSIONES DALAGA DE LA COSTA S.A.S; LICITACIONES ICP SAS; MARCO FIDEL SUAREZ VEGA y TECNOSUMINISTROS FMK S.A.S, **NO CUMPLEN** debido a que una vez vencido el plazo para subsanar los documentos solicitados en la evaluación preliminar no se recibieron tales documentos por lo que este comité no puedo realizar la respectiva verificación y procede a rechazar jurídicamente estas ofertas por no cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes de orden jurídico.

Por otro lado los oferentes FILADELFIA GROUP S.A.S y HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS subsanaron los documentos de orden jurídico solicitados por la entidad en la evaluación preliminar y una vez analizados este comité procede a habilitar jurídicamente a FILADELFIA GROUP S.A.S y HB

MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS ya que cumplen con todos los requisitos de orden jurídico solicitados en los estudios previos.

FIRMA COMITÉ EVALUADOR JURIDICO



Nombre: Julio Sánchez Cera

EVALUACION TECNICA

PROPONENTE 4:

EVALUACIÓN TECNICA CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA GARITA DE VIGILANCIA, SALA DE INSTRUCTORES Y CENTRO DE ALTURAS DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA.					
CONTRATO No./PROCESO: MC-BLV-CPIP-023-2025		**NOMBRE DE PROVEEDOR/OFERENTE: FILADELFIA GROUP S.A.S**			
VIGENCIA DEL CONTRATO/PROCESO:		**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:**			
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	**ETAPA**	**CUMPLIMIENTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N/A**	**(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)**
INGENIERO ELECTRICO O ELECTRICISTA CON ESPECIALIZACION ADICIONAL Y COMO CORDINADOR DE ALTURA, EXPERIENCIA GENERAL MINIMA DE 10 AÑOS Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 2 AÑOS.	**PRECONTRACTUAL**	x			El proponente subsano el requisito solicitado en la evaluación preliminar
TECNOLOGO EN CONTRUCCION Y CURSO CERTIFICADO DE ADECUACIONES DE BAÑO , EXPERIENCIA GENERAL DE 10 AÑOS, Y ESPECIFICA 1 AÑO EN ADECUACIONES DE BAÑO Y CURSO DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS CERTIFICADO.	**PRECONTRACTUAL**	x			El proponente subsano el requisito solicitado en la evaluación preliminar

TECNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION Y MONTAJES DE INTALACIONES ELECTRICAS CON TARJETA PROFESIONAL CON T1 T3 T4 T5 T6 Y EXPERIENCIA ESPECIFICA 1 AÑOS Y GENERAL 8 AÑOS	**PRECONTRACTUAL**	x			El proponente subsano el requisito solicitado en la evaluación preliminar
EXPERIENCIA: CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, RELACIONADAS CON EL OBJETO DE CONTRATACION, EJECUTADOS Y TERMINADOS DIRECTAMENTE SIN SUBCONTRATACIÓN, CUYO VALOR SEA IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	**PRECONTRACTUAL**	x			El proponente subsano el requisito solicitado en la evaluación preliminar
CARTA DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS	**PRECONTRACTUAL**	**X**			CUMPLE

PROPONENTE 5:

EVALUACIÓN TECNICA CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA GARITA DE VIGILANCIA, SALA DE INSTRUCTORES Y CENTRO DE ALTURAS DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA.					
CONTRATO No./PROCESO: MC-BLV-CPIP-023-2025		**NOMBRE DE PROVEEDOR/OFERENTE: HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS**			
VIGENCIA DEL CONTRATO/PROCESO:		**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:**			
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	**ETAPA**	**CUMPLIMIENTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N/A**	**(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)**
INGENIERO ELECTRICO O ELECTRICISTA CON ESPECIALIZACION ADICIONAL Y COMO CORDINADOR DE ALTURA, EXPERIENCIA GENERAL MINIMA DE 10 AÑOS Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 2 AÑOS.	**PRECONTRACTUAL**		**X**		NO CUMPLE CON EL PERFIL YA QUE EL PROFESIONAL RELACIONADO ES INGENIERO ELECTRONICO Y EL SOLICITADO ES INGENIERO ELECTRICO

TECNOLOGO EN CONTRUCCION Y CURSO CERTIFICADO DE ADECUACIONES DE BAÑO , EXPERIENCIA GENERAL DE 10 AÑOS, Y ESPECIFICA 1 AÑO EN ADECUACIONES DE BAÑO Y CURSO DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS CERTIFICADO.	**PRECONTRACTUAL**		**X**		EL PERFIL OFERTADO NO CUMPLE CON EL PERFIL SOLICITADO, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y NO CUMPLE CON LOS REQUSITOS DEL CURSO EN ESPACIOS CONFINADOS
TECNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION Y MONTAJES DE INTALACIONES ELECTRICAS CON TARJETA PROFESIONAL CON T1 T3 T4 T5 T6 Y EXPERIENCIA ESPECIFICA 1 AÑOS Y GENERAL 8 AÑOS	**PRECONTRACTUAL**		**X**		EL PERFIL OFERTADO NO CUMPLE CON EL PERFIL SOLICITADO, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA
EXPERIENCIA: CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, RELACIONADAS CON EL OBJETO DE CONTRATACION, EJECUTADOS Y TERMINADOS DIRECTAMENTE SIN SUBCONTRATACIÓN, CUYO VALOR SEA IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	**PRECONTRACTUAL**	X			CUMPLE
CARTA DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS	**PRECONTRACTUAL**	**X**			CUMPLE

FIRMA COMITÉ EVALUADOR TECNICO
Nombre: ALDAIR ALVAREZ VASQUEZ

EVALUACIÓN AMBIENTAL

PROPONENTE 4:

REQUISITOS AMBIENTALES Y ENERGETICOS

PROCESO	CONTRATAR LA ADECUACION DE LOS BAÑOS DE GARITA VIGILANCIA, SALA DE INSTRUCTORES Y CENTRO DE ALTURAS				
OFERENTE	FILADELFIA GROUP S.A.S				
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no
Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando que en caso de ser adjudicado, se encargará de efectuar el manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) con gestores autorizados y suministrará los certificados de disposición de los escombros generados durante la obra a la Entidad.	Precontractual		X		CUMPLE EL PROPONENTE SUBSANO EL DOCUMENTO SOLICITADO

PROPONENTE 5:

REQUISITOS AMBIENTALES Y ENERGETICOS

PROCESO	CONTRATAR LA ADECUACION DE LOS BAÑOS DE GARITA VIGILANCIA, SALA DE INSTRUCTORES Y CENTRO DE ALTURAS		
OFERENTE	HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS		
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

		SI	NO	N/A	(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no
Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando que en caso de ser adjudicado, se encargará de efectuar el manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) con gestores autorizados y suministrará los certificados de disposición de los escombros generados durante la obra a la Entidad.	Precontractual		X		CUMPLE EL PROPONENTE SUBSANO EL DOCUMENTO SOLICITADO

FIRMA COMITÉ EVALUADOR AMBIENTAL

Nombre: WENDY PACHECO MARTINEZ

EVALUACIÓN SST

REQUISITOS SG-SST CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA GARITA DE VIGILANCIA, SALA DE INSTRUCTORES Y CENTRO DE ALTURAS DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA.					
CONTRATO No./PROCESO: EXTINTORES		**NOMBRE DE PROVEEDOR/OFERENTE: FILADELFIA GROPS SAS**			
VIGENCIA DEL CONTRATO/PROCESO:		**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:**			
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	**ETAPA**	**CUMPLIMIENTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N/A**	**(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no**

					aplique la disposición)
Opción 1: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. **Opción 2:** 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. **Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	**PRECONTRACTUAL**	**X**			SE EVIDENCIA CERTIFICADO DE IMPLEMENTACION SG-SST , DESIGNANDO COMO REPRESENTANTE DEL SG-SST A Julieth Paola Zuluaga Escamilla ; SE EVIDENCIA CC DE Julith Zuluaga ,CURSO DE LAS 20 HORAS DEL 2025 , SE EVIDENCIA ESTANDARES MINIMOS POSITIVA Y MINISTERIO , NO SE EVIDENCIA LICENCIA DE LA

					PROFESIONAL RESPONSABLE DE SG-SST **NOTA : SE REALIZA SUBSANACION DE LICENCIA DE LA PROFESIONAL JULIETH ZULUAGA ESCAMILLA Nº 1591 DE 2023**
Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el *Parágrafo 2*. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.	**PRECONTRACTUAL**			**X**	
Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo de material particulado, gases de combustión y ruido ocupacional / ambiental	**PRECONTRACTUAL**	**X**			SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONTROL DE EMISIONES**(SE SUBSANA)**
Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en temas ambientales y de seguridad y salud	**PRECONTRACTUAL**	**X**			NO SE EVIDENCIA DOCUMENT

					OS ADJUNTOS ; **SE REALIZA LA SUBSANACION ADJUNTANDO PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SST**
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Soportes de entrega y dotacion de EPP del personal que realizara la operación.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Cuando se haga uso o entrega de productos químicos Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Asegurar que se cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de las condiciones previo al cargue de las aguas residuales.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Previo al cargue de las aguas residuales, verificar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA

NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el cargue de las aguas residuales.					CORRESPONDIENTE
Política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Política para la Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y drogas firmada por el representante legal	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Matriz de peligros y riesgos actualizada y acorde a las actividades a desarrollar	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Matriz Legal actualizada.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Matriz de Elementos de Protección Personal, actualizada y ajustada a las actividades a desarrollar al interior del proyecto, referenciando el tipo de elemento, normas técnicas.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Acta de conformación del COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA

					EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Plan anual de trabajo del SG-SST con objetivos, metas, indicadores, cronograma de actividades, responsables en promoción y prevención.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Plan anual de capacitación de SST incluyendo inducción y reinducción.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Plan de Emergencias.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE
Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate (SI APLICA).	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARA EN LA ETATA CORRESPONDIENTE

EVALUACION SST **CUMPLE**

REQUISITOS SG-SST CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA GARITA DE VIGILANCIA, SALA DE INSTRUCTORES Y CENTRO DE ALTURAS DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA.					
CONTRATO No./PROCESO: EXTINTORES		**NOMBRE DE PROVEEDOR/OFERENTE: HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES**			
VIGENCIA DEL CONTRATO/PROCESO:		**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:**			
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	**ETAPA**	**CUMPLIMIENTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N/A**	**(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)**
Opción 1: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. **Opción 2:** 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST	**PRECONTRACTUAL**	**X**			SE EVIDENCIA CERTIFICADO DE IMPLEMENTACION DEL SG-SST UNICAMENTE FIRMADO POR EL RL , NO SE EVIDENCIAN LOS DEMAS DOCUMENT

2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. **Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%					OS RELACIONADOS EN EL NUMERAL **NOTA : SE REALIZA SUBSANACION DE LA CERTIFICACION DE IMPLEMENTACION DEL SG-SST RESPONSABLE MADELEINE PEREZ JULIO, SE SUBSANA CURSO DE LAS 50 HORAS DE DIC. 2024, CC DE MADELEINE JULIO PEREZ, SE EVIDENCIA ESTANDARES MINIMOS POR COLMENA.**
Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el	**PRECONTRACTUAL**			**X**	

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el *Parágrafo 2*. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.					
Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo de material particulado, gases de combustión y ruido ocupacional / ambiental	**PRECONTRACTUAL**		**X**		NO SE EVIDENCIAN DOCUMENTOS ADJUNTOS **NOTA: PRESENTA SUBASANACION , PERO SOLO ADJUNTA INFORME DE RUIDO Y DE ILUMINACION ,NO LOS DEMAS REQUERIDOS EN EL NUMERAL.**
Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en temas ambientales y de seguridad y salud	**PRECONTRACTUAL**	**X**			NO SE EVIDENCIAN DOCUMENTOS ADJUNTOS ; SE REALIZA SUBSANACION PRESENTANDO PLAN DE

					CAPACITACION
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Soportes de entrega y dotacion de EPP del personal que realizara la operación.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Cuando se haga uso o entrega de productos químicos Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Asegurar que se cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de las condiciones previo al cargue de las aguas residuales.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Previo al cargue de las aguas residuales, verificar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el cargue de las aguas residuales.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE

Política para la Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y drogas firmada por el representante legal	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Matriz de peligros y riesgos actualizada y acorde a las actividades a desarrollar	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Matriz Legal actualizada.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Matriz de Elementos de Protección Personal, actualizada y ajustada a las actividades a desarrollar al interior del proyecto, referenciando el tipo de elemento, normas técnicas.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Acta de conformación del COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral.	**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPO

						NDIENTE
Plan anual de trabajo del SG-SST con objetivos, metas, indicadores, cronograma de actividades, responsables en promoción y prevención.		**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Plan anual de capacitación de SST incluyendo inducción y reinducción.		**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Plan de Emergencias.		**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate (SI APLICA).		**CONTRACTUAL**			**X**	SE EVALUARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE
EVALUACION SST	**NO CUMPLE**					

FIRMA COMITÉ EVALUADOR SST



Nombre: Susana Puertas

CONCLUSION FINAL

1. En el proceso se recibieron once (11) ofertas al proceso , mediante la plataforma SECOP II por los siguientes proponentes;

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
MC-BLV-CPIP-023-2025	E&S INTEGRALES S.A.S	Oferta en evaluación	26/09/2025 4:07 PM	4.753.871,57 COP
TECNOSUMINISTRO FMK SAS MC-BLV-CPIP-023-2025	TECNOSUMINISTROS FMK S.A.S	Oferta en evaluación	26/09/2025 3:36 PM	6.417.726,62 COP
MC-BLV-CPIP-023-2025	HEOS INGENIERIA & DISEÑO SAS	Oferta en evaluación	26/09/2025 3:16 PM	6.732.800 COP
ADECUACION DE LAS BATERIAS DE BAÑOS	HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	Oferta en evaluación	26/09/2025 1:17 PM	6.888.710 COP
MC-BLV-CPIP-023-2025	Cientificas S.A.S.	Oferta en evaluación	26/09/2025 12:07 PM	6.366.984 COP
Adecuacion de las Baterias de Baños	EMPRESARIAL GROUP SOLUCION S.A.S	Oferta en evaluación	26/09/2025 11:54 AM	7.923.119 COP
ADECUACION DE BATERIAS	FILADELFIA GROUP S.A.S	Oferta en evaluación	26/09/2025 11:37 AM	7.526.946 COP
adecuacion de baterias	LICITACIONES ICP SAS	Oferta en evaluación	26/09/2025 11:28 AM	6.412.167,17 COP
INGERSOL MC-BLV-CPIP-023-2025 ADECUACION DE LAS BATERIAS DE BAÑOS	INGERSOL DE COLOMBIA SAS	Oferta en evaluación	26/09/2025 11:24 AM	7.313.000 COP
SENA REGIONAL BOLIVAR Centro para la Industria Petroquímica copia	MARCO FIDEL SUAREZ VEGA	Oferta en evaluación	26/09/2025 8:39 AM	40.702.867 COP
MC-BLV-CPIP-023-2025	INVERSIONES DALAGA DE LA COSTA S.A.S.	Oferta en evaluación	25/09/2025 9:01 PM	7.189.000 COP

Conclusiones del Comité Evaluador – Proceso MC-BLV-CPIP-023-2025

Una vez revisadas las ofertas presentadas, conforme a los requisitos establecidos en los estudios previos del proceso, y verificados los documentos subsanados por los diferentes oferentes dentro del plazo otorgado, este comité concluye lo siguiente:

1. Oferentes no habilitados por falta de subsanación:

Los proponentes **CIENTÍFICAS S.A.S**, **E&S INTEGRALES S.A.S**, **EMPRESARIAL GROUP SOLUCIÓN S.A.S**, **HEOS INGENIERÍA & DISEÑO S.A.S**, **INGERSOL DE COLOMBIA S.A.S**, **INVERSIONES DALAGA DE LA COSTA S.A.S**, **LICITACIONES ICP S.A.S**, **MARCO FIDEL SUÁREZ VEGA** y **TECNOSUMINISTROS FMK S.A.S no cumplen** con los requisitos habilitantes, dado que **no presentaron los documentos solicitados en la evaluación preliminar dentro del plazo establecido para subsanar**. En consecuencia, este comité no pudo realizar la verificación correspondiente y procede a **rechazar sus ofertas** por incumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad.

2. Oferente no habilitado por subsanación incompleta:

El proponente **HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** presentó los documentos requeridos en la etapa de subsanación; sin embargo, tras su análisis, se concluye que **no cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**. Por lo tanto, se **rechaza su oferta**.

3. Oferente habilitado:

El proponente **FILADELFIA GROUP S.A.S** presentó oportunamente los documentos solicitados en la evaluación preliminar. Tras su análisis, este comité determina que **cumple con todos los requisitos jurídicos, técnicos, económicos, de SST y ambientales** establecidos en los estudios previos, por lo que se **habilita su oferta**.

Recomendación de adjudicación:

Con base en el análisis anterior, este comité recomienda al ordenador del gasto, **Dr. Nelson Vélez Cantillo**, adjudicar el proceso **MC-BLV-CPIP-023-2025** al proponente **FILADELFIA GROUP S.A.S**, identificado con **NIT 900.696.906**, por ser el único oferente que cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por la entidad.

Cordialmente,
Comité Evaluador