
1. TIPO DE PROCESO

CONTRATACIÓN
ORDINARIA 

CONTRATACIONES
MENORES 

CONTRATACIÓN MEDIANTE
INVITACIÓN ABREVIADA 

INVITACIÓN
ABIERTA 

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

En virtud del Contrato Interadministrativo Nº 4600105663 de 2025 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -
EDU- y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA EINNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍADE
PAZ Y DERECHOS HUMANOS cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN LA ESCOMBRERA EN CUMPLIMIENTO DE LA
MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ ”, la entidad requiere
realizar el proceso de CONTRATACIÓN MENOR para la “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS DE MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL
FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la medida
cautelar de la JEP en el polígono de la escombrera.

El presupuesto estimado para desarrollar el contrato no supera los cien (100) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

En los convenios Nº4600101299 de 2024 y Nº 4600105015 de 2025 que fueron celebrados entre la Empresa Desarrollo
Urbano -EDU- y la SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS los cuales actualmente se encuentran terminados y
teniendo en cuenta que se continua con la necesidad de atender el cumplimiento a las órdenes establecidas por la JEP
mediante Auto AI 010 de 2020, prorrogado por los autos AI 011 del 11 de febrero de 2021, AI 041 del 9 de agosto de 2021,
AI 046 de agosto de 2022, AI 058 de septiembre 22 de 2023, Auto SAR AI-062 del 25 de julio de 2024, Auto SAR AI-071 de
2024 y Auto SAR AI-048 de 2025; así como a la ampliación del alcance de las órdenes mediante audiencias de seguimiento
a la medida cautelar celebradas los días 04 de octubre y 21 de noviembre de 2023; de igual manera el AUTO SAR AT299
del 22 de abril de 2025 que ordena APROBAR el Plan de Intervención Forense Fase VI para la búsqueda de personas dadas
por desaparecidas en La Escombrera, presentado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) y ordena a la UIA que
continue con la implementación del plan referido, situación reiterada por AUTO SAR AT326 del 30 de abril 2025, para ello
requiere de nuevos apoyos técnicos y logísticos por parte del Distrito de Medellín, teniendo en cuenta que respecto de las
decisiones de la JEP está contemplado en el Acto Legislativo 02 de 2017 que todas las instituciones del Estado, tienen #la
obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final#, lo que incluye acatar las decisiones del
componente judicial del SIVJRNR creado en el marco del mismo Acuerdo Final. Estas medidas se encuentran además en la
ley 1448 de 2011 prorrogada por la Ley 2078 de 2021 (ley de víctimas y restitución de tierras), y en el Plan de Desarrollo
2024-2027: Medellín Te Quiere, en su componente 3.4.4 Paz, Víctimas y Derechos Humanos; a través de la disposición de
los elementos descritos en los presentes estudios previos que permitan el desarrollo de la Fase V y VI del Proceso Integral de
Intervención Técnico Forense en el sector “La Escombrera”.

Por lo anterior, surge la necesidad de realizar la interventoría a todas las actividades necesarias para garantizar la
exploración de plan de intervención forense mediane movimiento de tierra acordado por la Unidad de Búsqueda de Personas
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Desaparecidas, buscando la mejor relación costo beneficio con los directamente involucrados, este proceso no tendría dicha
viabilidad al ejecutarse dentro del contrato marco.

En ese sentido, se acoge los artículos 30 y 31 del Manual de Contratación, que hablan sobre las Reglas de aplicación del
procedimiento de selección de contrataciones menores y sobre contrataciones menores respectivamente a saber:

“ARTÍCULO 30. REGLAS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES MENORES.
El procedimiento de selección de contrataciones menores tendrá aplicación conforme a las reglas que contiene el artículo
subsiguiente; siempre que no se trate de compras de bienes y servicios de características técnicas uniformes y
transversales requeridas por las entidades sujetas al Modelo de Conglomerado Público del Distrito de Medellín, toda vez
que estas compras se adelantarán en coordinación con el Distrito de Medellín, acogiendo sus indicaciones, reglas y
excepciones al modelo, mientras esté vigente el Decreto municipal 883 de 2015, artículo 129, numeral 7. (…)”

“ARTÍCULO 31. CONTRATACIONES MENORES. La Entidad podrá adquirir bienes o servicios que se requieran para la
operación y funcionamiento propios de los procesos de apoyo y con cargo a los recursos de la entidad, o para la ejecución
general de su objeto social, cuando no exista convenio marco para los mismos efectos y la cuantía no supere los cien (100)
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes y se verifiquen precios de mercado, dejando la respectiva trazabilidad. (…)”

Así las cosas, desde la Subgerencia de Estructuración de Proyectos recomienda realizar el proceso de contratación menor
con la empresa ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM SAS), identificada con Nit 890.929.122-8,
toda vez que fue esta empresa la responsable de realizar la interventoría de las obras preliminares para el control del nivel
freático, estabilización de taludes y obras de manejo de aguas y debido a la solicitud de la JEP de ampliar el polígono y de
continuar con intervención en este se hace necesario contar con maquinaria amarilla para realizar todo lo relacionado a la
excavación y disposición final y continuar con el monitoreo para garantizar la estabilidad del polígono, además la empresa
cuenta con gran experiencia general y específica para el presente proceso de selección, es una empresa con gran
reconocimiento en este tipo de obras de estabilización y la empresa cumple con los requisitos, jurídicos y financieros
requeridos en el presente proceso para realizar la contratación, acreditando su idoneidad para la celebración y ejecución del
contrato.

El polígono de intervención (en rojo) dentro de La Escombrera en las locaciones de la cantera Agregados San
Javier de Construcciones El Cóndor donde se desarrollará el servicio de geotecnia a contratar se muestra en la
siguiente imagen:

FICHA TÉCNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código FA12-06 Versión 3 Fecha: 17-09-2024 Página 2 de 21

2 de 21



Las principales actividades a realizar por parte de la interventoría son:

Suministro de campamento de obra

Alquiler de maquinaria amarilla

Alquiler de cribadora

Alquiler de torre de iluminación

Alquiler de contenedor

Cubierta plástica tipo invernadero

Asesoría, seguimiento, revisión y aprobación de los informe de instrumentación FINAL de lecturas periódicas

SST

Gestión ambiental

3. DEPENDENCIA

SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO

NÚMERO OBJETO

4600105663 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA
REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN LA ESCOMBRERA EN CUMPLIMIENTO DE LA
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MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

PLAZO
ADMINISTRATIVO

Fecha Inicio sep 19, 2025

Fecha Terminacion nov 19, 2025

Proyectos
Intervención En La Escombrera

5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCIÓN

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS DE MONITOREO Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA
ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLÍN

6. PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Costo Directo $ 56.482.875,00

$ 67.214.621,00 23SNE0020372010301-2350205

AU %

GSC

GA

GSST

POLIZA

PMT

IVA $ 10.731.746,00

SOCIAL

GMSA

7. FORMA DE PAGO

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de
sueldos de los Costos Directos del personal autorizado y efectivamente empleado en la Interventoría, afectados por el factor
multiplicador, más el reembolso, contra factura, de los Otros Costos Directos ocasionados, previa presentación de las
respectivas actas de cobro, elaboradas por el CONSULTOR, con el visto bueno del supervisor del Proyecto designado para
el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.
En contraprestación por las labores ejecutadas, la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU reconocerá a EL CONTRATISTA
DE INTERVENTORÍA actas de pago parciales mensuales sin superar el 90% del valor del contrato esto sujeto al recibo a
entera satisfacción por parte de la supervisión del contrato. Dichas actas de pago serán elaboradas por el contratista de
interventoría y aprobadas por la supervisión. El último pago al contratista de interventoría correspondiente al 10% como
mínimo del valor real ejecutado, se realizará cuando se haya recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades por
parte de la supervisión del contrato, es decir cuando se cuente con el acta de recibo final de trabajos y se cuente con el
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recibo y aprobación de todos los ítems necesarios para la liquidación del contrato, según lista de chequeo establecida por la
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU.
Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, la interventoría deberá presentar el listado de las personas que
laboraron en la ejecución de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), así
como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que la interventoría le canceló sus salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro.

El último pago al contratista correspondiente al 10% como mínimo del valor ejecutado, se realizará cuando se haya recibido a
entera satisfacción la totalidad de las actividades por parte del supervisor, es decir, cuando se cuente con el acta de recibo
final de trabajos y se cuente con el recibo y aprobación de todos los ítems necesarios para la liquidación del contrato, según
lista de chequeo establecida por la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU.

DESCUENTOS: La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU descontará al CONTRATISTA sumas líquidas de dinero con el
propósito de conminarlo a cumplir los requisitos que son de su responsabilidad. Con la presentación de la propuesta, el
CONTRATISTA acepta la aplicación del respectivo descuento, el cual será descontado por la EDU de manera automática,
una vez ocurra la situación fáctica que hace efectivo el descuento mismo.
Los descuentos procederán en los siguientes términos:

Por no entregar a la EDU las garantías contractuales dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la firma electrónica
del contrato a través de la página web SECOP https://colombiacompra.gov.co/secop-ii administrada por Colombia
Compra Eficiente: La suma correspondiente a UNPESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del
contrato por cada día hábil de retraso en la entrega. La entrega se debe realizar a través del módulo de garantías del
SECOP II. Estos cinco (5) días hábiles podrán se prorrogables por situaciones ajenas al contratista, para lo cual este
deberá presentar los documentos y las evidencias necesarias que permitan justificar el atraso en la presentación de las
garantías. Lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, cuando aplique.
Por no entregar a la supervisión las hojas de vida del personal profesional y no profesional exigido en la Ficha Técnica
para la ejecución del contrato, siempre que su tiempo en el proyecto sea necesario desde el inicio de contrato según la
dedicación del mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP de la Aceptación
de la Postura (Contrato) de la interventoría: La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor
del contrato por cada día hábil de retraso en la entrega.

En el caso de que el interventor deje acumular dos actas de pago de obra sin revisar, aprobar y presentar a la entidad
las actas de avance del contratista de obra, se descontará el 0,5% del valor total de cada una de las actas de cobro de
la interventoría cuando estas sean presentadas a la entidad.

En caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a la Entidad, se descontará en la
siguiente acta presentada por el contratista el 0,5% del valor total de cada una.

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a la legalización del
contrato, constituir o prorrogar a tiempo la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados el
uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada día de mora.

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar el
contrato según el caso en la fecha determinada o por suspensión temporal del ritmo sin causa justificada el uno por mil
(1X1000) del valor total del contrato por cada día de mora.
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Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de
la supervisión para que se corrijan los servicios defectuosos el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por
cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contados a partir de la fecha en que se haya dado la orden por
escrito por parte del supervisor interventor.

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidación del contrato en el entorno común de datos de la entidad dentro del plazo
establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por
cada día de mora.

Por mora o incumplimiento injustificado e imputable al contratista del pago de salarios honorarios aportes al sistema de
Seguridad Social y parafiscales de las personas vinculadas para ejecutar el contrato, el uno por mil (1X1000) del valor
total del contrato por cada día de mora cualquiera que sea.

Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista de cualquiera de las obligaciones Y especificaciones
técnicas que afectan la ejecución del contrato, el uno por mil (1X1000) del valor del contrato por cada día de mora.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referente a los requisitos o calidades exigidos por los
diferentes perfiles exigidos en la ficha técnica que participaron en el proceso el uno por mil (1X1000) del valor del
contrato oficial como experiencia, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera el
contratista del cumplimiento de esta obligación a satisfacción.

Por cambios en las especificaciones sin previa autorización, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los diferentes profesionales y/o
sus dedicaciones o por reemplazarlos sin previa autorización y por cada día de mora en el cumplimiento de este
requisito el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del
contrato, lo cual no exonera el contratista del cumplimiento de esta obligación a satisfacción.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los recursos de
personal y físicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos y por cada día demora en el cumplimiento de
ese requisito el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato.

Por incumplimiento en los ANS contenidos en el anexo correspondiente el uno por mil (1X1000) del valor total del
contrato por cada día de retraso.

En las adiciones, en el evento que el contratista no realice el pago del impuesto de timbre dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la publicación en el SECOP de la Modificación del contrato, el supervisor del contrato realizará un
descuento de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor total del Contrato, por cada día hábil de
retraso en el pago

8. FACTURACIÓN Y/O CUENTA DE COBRO

Las actas de avance que se alleguen para el pago deberán estar previamente aprobadas por supervisor y deberán ser
presentadas y radicadas teniendo en cuenta el calendario para la recepción de facturas publicado por la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU, acompañadas de la respectiva facturación electrónica, la cual debe cumplir, como mínimo,
los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe
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corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está
cobrando, la dependencia responsable y el nombre del funcionario responsable.

Es obligación del interventor presentar las cuentas de cobro o factura de las actas de obra según lo establecido
anteriormente, en caso de que el interventor deje acumular dos actas de pago sin presentar a la entidad, se descontará el
0,5% del valor total de cada una cuando estas sean presentadas a la entidad.

El interventor deberá informar a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- la cuenta bancaria (corriente o de
ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por concepto
de actas de pago le efectúe la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

En caso de que el postor sea extranjero, la facturación para el presente contratado debe presentarse en pesos colombianos.

Es responsabilidad del interventor presentar y realizar la publicación de las cuentas de cobro en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública (SECOP II), previa autorización por parte del supervisor.

Nota:

Los pagos de las cuentas de cobro o facturas se realizarán únicamente a la cuenta bancaria en la que conste la titularidad
del contratista beneficiario, la cual deberá estar debidamente registrada para la transferencia de fondos.

En caso tal que se autorice un pago a terceros por parte del contratista, la EDU establecerá los documentos o requisitos que
se exigirán para autorizar la cesión del pago, los cuales deberán ser cumplidos por el contratista.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN

CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

El plazo será establecido de la siguiente manera:

SEDE PLAZO

ESCAMBRERA COMUNA 13 cuarenta y cinco (45) días

10. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO A CELEBRAR

Obra Pública 
Consultoría 

Servicios 
Suministros 

Otro 
Cual

CONTRATACIÓN MENOR para la INTERVENTORIA INTEGRAL PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS,
SISTEMAS DE MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL
DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
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11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para el análisis estimado del valor de las actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta la base de datos que posee la Empresa de
Desarrollo Urbano – EDU –, la cual actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del mercado, y las cotizaciones
recibidas para diferentes procesos.

Los postores son responsables de informarse e incluir en su postura toda tasa, contribución, impuesto o gravamen que
corresponda y/o del cual sea responsable, y la Entidad no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.

Los costos relacionados con la preparación de la postura los asume el postor.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

CONDICIONES GENERALES:

El objeto del contrato es: “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS DE
MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL
POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”

Entre las actividades objeto de la interventoría que se desarrollarán se encuentran las siguientes:

Suministro de campamento de obra

Alquiler de maquinaria amarilla

Alquiler de cribadora

Alquiler de torre de iluminación

Alquiler de contenedor

Cubierta plástica tipo invernadero

Asesoría, seguimiento, revisión y aprobación de los informe de instrumentación FINAL de lecturas periódicas

SST

Gestión ambiental

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: Dada la importancia y sensibilidad de la información existente en el sitio y/o que
pueda ser recaudada en el mismo, será considerada INFORMACIÓNCONFIDENCIAL, por lo tanto NO podrá ser registrada,
reproducida, difundida, ni divulgada por ningún medio por el contratista so pena de la terminación inmediata del contrato, las
denuncias penales respectivas, la indemnización de perjuicios a las partes afectadas, y las demás acciones legales
pertinentes a que haya lugar.
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Todo el material resultante del proceso de excavación será objeto de análisis por la entidad competente, Si se llegase a
encontrar algún elemento que amerite suspender la actividad se deberá acatar de forma inmediata la orden de suspensión en
dicho punto y esperar directrices para reanudar actividades en el punto en cuestión.

Alcance de los trabajos:

Se requiere llevar a cabo la interventoría a las actividades de obra descritas anteriormente y todas las que sean necesarias
para la ejecución del objeto del proceso, además:

El contratista de interventoría seleccionado deberá controlar y garantizar que el contratista de obra seleccionado
realice el cronograma de obra teniendo en cuenta las actividades, frentes de obra, inicio simultáneo y trabajo continuo,
garantizando la correcta ejecución del contrato en el plazo establecido.

El contratista interventor tiene la obligación de velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo e inversión vigente
presentado por el contratista. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, el
interventor deberá revisar y aprobar el programa de trabajo e inversión propuesto por el contratista y/o recomendar los
ajustes que considere al mismo.

De ser requeridas modificaciones y ajustes a la información suministrada; estas deben ser solicitadas de manera
oportuna por parte del contratista y la interventoría para proceder con los respectivos análisis y ajustes
correspondientes por parte de la supervisión del contrato que se derive del presente proceso y de la supervisión de la
Secretaría de Infraestructura Física. La EDU para el efecto podrá realizar las recomendaciones por parte de su equipo
profesional que disponga, sin embargo, las decisiones de cambio de obra, alcances y priorización de atención, son
única y exclusivamente potestativas de la Secretaría de Infraestructura Física, en este sentido, no se podrá modificar,
ajustar, disminuir o aumentar el recurso priorizado, sin la autorización y aprobación expresa y escrita de la supervisión
designada por parte de la Secretaría de Infraestructura Física.

Durante la ejecución del contrato es posible que se requieran elementos que están por fuera a los definidos en el
presupuesto oficial, en este caso el contratista deberá presentar 3 cotizaciones que cumplan técnicamente con las
especificaciones requeridas. La interventoría será la encargada de evaluar, analizar y aprobar dichos ítems en un plazo
no mayor a 3 días hábiles el cual será enviado a la supervisión para su revisión final surtiendo el trámite de legalización
previsto por la entidad, para su posterior ejecución. Sobre dicho valor la entidad reconocerá el porcentaje de
administración ofertado en el proceso de selección.

La Empresa de Desarrollo Urbano -EDU será quien suministre el listado de necesidades y presentará el listado de
requerimientos a ser atendidos, los presupuestos base para realizar las intervenciones, es así como se considera que
de ser requeridas obras no contempladas en dicha base se puede revisar en forma conjunta los análisis de precios
unitario de las nuevas actividades.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

El contratista deberá generar los frentes necesarios para trabajos simultáneos y permanentes o todos los requeridos para
garantizar la correcta ejecución del contrato en el plazo establecido y será responsabilidad de la interventoría realizar un
seguimiento continuo y exigente para el cumplimiento del contrato.
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LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 016 de 2020 y su Decreto Reglamentario 0310 de 2022, por medio del cual
se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y su conglomerado, una vez analizada la pertinencia de que trata el artículo 8
del citado Acuerdo y revisados los criterios planteados en los modelos de compra pública de los anexos No. 3, No. 4 y No.5
del Decreto Reglamentario 0310 de 2022, se concluye que al presente proceso de selección no le son aplicables los
lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable, razón por la cual no se incluirán requisitos
habilitantes, obligaciones y/o cláusulas correspondientes a dicho Acuerdo.

RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR

El Interventor será responsable de la dirección general de los contratos a él encomendados, su control y vigilancia en la
ejecución idónea y oportuna del mismo. La Interventoría llevará un registro diario (bitácora de obra), de cada una de las
actividades que adelanten los Contratistas de obra de acuerdo con el programa de obra. Allí se registrarán en general las
indicaciones e instrucciones que la Interventoría considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones de
la obra.

La responsabilidad básica del Interventor es verificar y certificar de manera documentada que la obra que está interviniendo
se realice de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.
Para cumplir con esta función básica el Interventor deberá ejecutar correctamente las f unciones y atribuciones del
Interventor que están establecidas en el Manual de Supervisión e interventoría de la EDU y sus modificaciones, el cual se
encuentra publicado en la página web de la entidad, y las demás que la entidad considere pertinente.

Personal profesional y no profesional requerido para la ejecución del contrato

NOTA 1: La documentación exigida en este numeral para el personal profesional y no profesional requerido para la ejecución
del contrato, no debe ser aportada en la propuesta, solo debe ser aportada por el postor seleccionado al inicio del contrato.

NOTA 2: Para todo el personal solicitado en los documentos del proceso de selección se debe presentar copia de la
matricula profesional y copia del certificado de vigencia de esta en la que se demuestre la ausencia de sanciones
disciplinarias, así como los documentos que certifiquen la experiencia exigida.

NOTA 3: En el evento en que el personal sea contratado bajo la figura de prestación de servicios, únicamente se permitirá su
vinculación a un solo proyecto de la Empresa. En consecuencia, no será aceptado que una misma persona ya contratada se
presente en más de un proyecto contratado por la Entidad. La Subgerencia de Ejecución de la Empresa será la encargada de
verificar esta condición durante la revisión de las hojas de vida que se presenten, con el fin de garantizar el cumplimiento de
lo aquí establecido.

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del contrato, al personal
profesional y técnico establecido en este numeral, cuya documentación deberá someter a la aprobación de la EDU, previa
aprobación de la interventoría y la iniciación de las obras.
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El postor es independiente de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el
enfoque de organización que dé a los mismos, sin que con ello ocasione un mayor costo para la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO –EDU-, sin embargo, deberá como mínimo el siguiente personal profesional con la siguiente
documentación:

A) Diplomas y/o acta de grado de pregrado y posgrado cuando aplique.

B) Tarjeta profesional con su respectiva vigencia.

C) Antecedentes disciplinarios del respectivo consejo profesional.

D) Certificaciones de experiencia según lo solicitado para cada perfil.

E) Formato “carta de disponibilidad” del profesional

DIRECTOR/RESIDENTE DE INTERVENTORÍA- CANTIDAD UNO (1). DEDICACIÓN 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicación del 100%, durante el tiempo de
ejecución del contrato, un (1) director/Residente de Interventoría.

El proveedor contratado deberá presentar las certificaciones del director/Residente de obra para su aprobación por parte de
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciación de las obras.

Los profesionales deberán cumplir MÍNIMO los siguientes requisitos:

Que acredite ser Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Arquitecto Constructor o Constructor en
Arquitectura e Ingeniería debidamente matriculado para lo cual deberá anexar copia de la matricula profesional y
certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificación igualmente deberá estar vigente al
momento de ser presentada al proceso).

Que acredite una experiencia general mayor a cinco (5) años contados a partir de la expedición de la matricula
profesional, para lo cual deberá aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la
entidad competente (tal certificación igualmente deberá estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

NOTA: No se tendrá en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la experiencia general como para la
específica

PROFESIONAL DEL AREA AMBIENTAL. CANTIDAD UNO (1). DEDICACIÓN 50%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicación del 100%, durante el tiempo de
ejecución del contrato, un (1) Profesional del área ambiental.
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El proveedor contratado deberá presentar las certificaciones del Profesional del área Ambiental para su aprobación por parte
de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-en forma previa a la iniciación de las obras.

Dicho profesional deberá cumplir MÍNIMO los siguientes requisitos:

Que acredite ser Profesional Universitario Sanitario, Ambiental, Administrador Ambiental y Sanitario
Administrador en salud con énfasis en gestión sanitaria y ambiental, Agrónomo, Biólogo o Forestal o
cualquiera otra profesión relacionada con la gestión ambiental debidamente matriculado ante el COPNIA o
ante la Entidad competente (tal certificación igualmente deberá estar vigente al momento de ser presentada al
proceso).

Que acredite una experiencia general mayor a dos (2) años contado a partir de la terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior, para lo cual deberá anexar copia del documento idóneo que acredite la
aprobación de este, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal
certificación igualmente deberá estar vigente al momento de ser presentada al proceso).Se tendrán en cuenta
proyectos celebrados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior.

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. CANTIDAD UNO (1). DEDICACIÓN 100%
El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicación del 100%, durante el tiempo de
ejecución del contrato, un (1) Profesional en seguridad y salud en el trabajo.
El proveedor contratado deberá presentar las certificaciones del profesional para su aprobación por parte de la EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciación de las obras.
Dicho profesional deberá cumplir MÍNIMO los siguientes requisitos:

Que acredite ser Profesional en el área de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o profesional
con especialización o maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual deberá anexar copia del
documento idóneo que acredite la aprobación del mismo, copia de la matricula profesional, licencia de salud
ocupacional o seguridad y salud en el trabajo vigente, expedida por las secretarias seccionales y distritales de salud y
certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificación igualmente deberá estar vigente al
momento de ser presentada al proceso).
Que acredite una experiencia general mayor a dos (2) años contados a partir de la expedición de la matrícula
profesional, para lo cual deberá aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la
entidad competente (tal certificación igualmente deberá estar vigente al momento de ser presentada al proceso.
NOTA: No se tendrá en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la experiencia general como para la
específica.

Adicionalmente debe acreditar la aprobación del curso de capacitación de cincuenta (50) horas en seguridad y salud en el
trabajo.

CONSIDERACIONES PARA TODO EL PERSONAL PROFESIONAL
El oferente es independiente de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de
acuerdo con el enfoque de organización que dé a los mismos, sin que con ello ocasione un mayor costo para la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-; sin embargo, deberá contar como mínimo con el personal
profesional relacionado anteriormente.
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Previo a la firma del Acta de Inicio de la contratación menor, el consultor deberá entregar, para aprobación de la
interventoría, las hojas de vida de los profesionales descritos anteriormente. Dichas hojas de vida, además de ser
aprobadas por la interventoría, también deberán ser aprobadas por la Empresa de Desarrollo Urbano.
El contratista deberá garantizar, mediante documento escrito, que los profesionales aprobados serán quienes
realizarán los estudios o diseños, y no sólo serán quienes firmarán como responsables de los mismos. De
requerirse por el supervisor de la Entidad o por la interventoría, los profesionales propuestos participarán de los
comités que se lleguen a celebrar, con el fin de presentar sus avances o conclusiones, y llegar a acuerdos sobre el
desarrollo de los trabajos.
A partir de la fecha definida en el acta de inicio, y de acuerdo con el cronograma de actividades convenido con el
interventor, el Consultor deberá poner a disposición los profesionales anteriormente descritos.
La Empresa de Desarrollo Urbano se reserva el derecho de solicitar el cambio de los profesionales, en caso de
considerar que éstos no cumplen con las expectativas de la Entidad; es decir, a pesar de que alguno de los
profesionales cumpla con el perfil profesional requerido según el presente documento, si la supervisión de la
Entidad considera que no está cumpliendo adecuada y oportunamente con el alcance del contrato podrá solicitar
cambio de profesional sin que esto implique mayores costos para la Entidad.

En caso de que alguno de los profesionales sea cambiado durante la ejecución, la hoja de vida del nuevo
profesional deberá ser aprobado por la interventoría; así mismo, si un profesional de la interventoría es cambiado
durante la ejecución del contrato su hoja de vida deberá ser aprobada por la supervisión y deberá cumplir según
corresponda con la experiencia descrita anteriormente. En ambos casos los nuevos profesionales deberán
presentar carta de compromiso y serán los responsables de firmar y/o aprobar los productos

Lugar de ejecución del contrato

El lugar de ejecución de las actividades es en las inmediaciones de Agregados San Javier deConstrucciones El Condor,
ubicado en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín

13. REQUISITOS HABILITANTES

Se considerarán HÁBILES aquellas posturas que obtengan la calificación “HABILITADO” en todos los requisitos habilitantes
establecidos en la ficha técnica.

13.1 Abono de la postura

13.1.1 Personas Jurídicas
Si el postor es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la postura (Representante Legal) no es Ingeniero
civil, deberá presentar la postura abonada por alguno de estos profesionales, para lo cual éste deberá suscribir la carta de
presentación de la postura y adjuntar copia de la matrícula del profesional y su correspondiente certificado de vigencia
expedido por la Entidad competente (tal certificación deberá estar vigente al momento de ser presentada al proceso). En
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caso de que el representante legal sea Ingeniero Civil, y no necesite abono de su postura, deberá adjuntar la misma
documentación.

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

El contratista, deberá disponer de una sede o de un establecimiento de comercio, debidamente registrado dentro
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá o Valle de San Nicolas, ya sea como sede principal, sucursal, agencia o
establecimiento de comercio, que sea funcional y cuente con el personal clave y con capacidad de gestión para la
ejecución, desde la cual se administre técnicamente, administrativa, jurídica y contablemente el contrato, lo cual se
debe demostrar con el registro mercantil o el certificado de existencia y representación legal. Lo anterior se
sustenta en la necesidad de dar respuesta oportuna a todos los requerimientos que realiza la entidad durante la
ejecución del contrato con el fin de no generar retrasos o traumatismo en la prestación de los servicios de la
empresa; por ende, el contratista debe tener la logística y personal disponible para atender los requerimientos de
la entidad de manera oportuna.

La EDU, se reserva la facultad de realizar visitas al proponente para verificar el cumplimiento de este aspecto.

13.2. Capacidad Residual de Contratación (Cr)
N.A

13.3 Experiencia General del oferente

La persona jurídica deberá tener una existencia superior a tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso,
lo cual será verificado en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio
de su jurisdicción. En caso de que la persona jurídica tenga una existencia menor a tres (3) años anteriores al
cierre del presente proceso, podrá invocar la experiencia general de sus accionistas, socios o constituyentes, para
lo cual, al menos uno de ellos, debe cumplir con la experiencia general en los términos establecidos anteriormente
para la persona jurídica, o como persona natural conforme se establece en el siguiente literal. El oferente deberá
acreditar mediante el certificado de existencia y representación legal o los estatutos de la empresa registrados,
quienes conforman la parte accionaria de la empresa. En el evento de que dicha experiencia esté registrada en el
RUP, no se requiere la documentación adicional relacionada en el presente inciso.

13.4 Información de los certificados contractuales:
Para la verificación de la experiencia, los postores deberán anexar los respectivos certificados contractuales o
actas de liquidación o de terminación en proyectos públicos. Las certificaciones contractuales deben ser
expedidas por la entidad contratante y deben contener la siguiente información, incluso contratos suscritos con la
entidad:

Nombre del Contratante.
Objeto del contrato.
Valor del contrato.
Plazo.
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Fecha de inicio.
Fecha de terminación.
Descripción y alcance de la ejecución del contrato.
Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o Unión Temporal.
Fecha de expedición de la certificación.
Nombre y cargo de quien expide la certificación.

Dirección y teléfono de quien expide la certificación.

Nota: La Entidad considerará la certificación contractual aun cuando falte alguno de los datos descritos anteriormente,
siempre que esa información no sea necesaria para la verificación de algún requisito habilitante, de puntaje u otro
requerido para la evaluación que realiza el Comité Evaluador.

En caso de que el postor no cuente con el certificado contractual expedido por la contratante, podrá aportar el acta de
liquidación del contrato, siempre y cuando sean proyectos contratados por entidades públicas.

Para certificar estos requisitos, el postor lo podrá hacer mediante certificación, acta de liquidación o acta de
terminación, donde se indiquen de manera explícita las condiciones solicitadas; adicional a lo anterior (en el caso de
las actas de terminación o actas de liquidación), el postor deberá adjuntar copia de la última acta de diseño y/o
interventoría, o un documento idóneo debidamente firmado por la Entidad Contratante, de donde se extractará la
información necesaria para validar el cumplimiento de este requisito. En caso de que la información que repose en la
certificación, acta de liquidación o acta de terminación contenga la información necesaria para verificar la experiencia,
no será necesario aportar documento adicional alguno.

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems que se pretendan certificar, en caso de actas de diseño
y/o interventoría.

13.4.1. Experiencia específica del oferente:

A los postores sólo se le tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo TRES (3) contratos certificados terminados,
celebrados por el postor con el sector público o privado, o actas de liquidación o de terminación de contratos suscritos con
entidades públicas, terminados durante los Quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación. El
postor deberá acreditar los contratos inscritos en el RUP. La sumatoria del valor de los contratos certificados, expresado en
SMMLV de la fecha de terminación de los contratos, deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial
expresado en SMMLV, y deben tener por objeto o su alcance:

INTERVENTORIA DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS

La experiencia en las actividades anteriormente descritas NO debe acreditarse para cada uno de los contratos certificados,
pero entre los TRES (3) contratos certificados SI deben estar presentes todas las actividades descritas.

En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, individualmente considerado el contrato deberá certificar
un área de estabilización de taludes en obras públicas o privadas igual o superior a dos mil quinientos (2.500) m2. Para
verificar estos requisitos, en caso de no estar de manera explícita en el certificado o acta de liquidación
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aportados, el postor deberá adjuntar adicional al certificado, copia de la última acta de obra o un documento
idóneo, debidamente firmado por la interventoría o Entidad Contratante, de donde se extraerá la información
necesaria para validar el cumplimiento de este requisito.

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems que se pretendan certificar, en caso de actas de obra y/o
interventoría.

En caso de que todas o alguna de las certificaciones sea otorgada por una persona natural, y de ser requerido por la Entidad,
el postor deberá suministrar la evidencia física suficiente para que la Entidad pueda corroborar la veracidad de la información
contenida en el certificado. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar la documentación de soporte necesaria
para éste efecto.

Nota: El postor debe aportar el respectivo certificado del contrato, el cual debe ser un contrato terminado y debe estar inscrito
en el RUP del postor, de no ser así no será tenido en cuenta para la verificación de experiencia. Sin perjuicio de lo anterior,
los proyectos contratados directamente por la EDU no requieren estar inscritos en el RUP

13.4.3. Cálculo y operaciones aritméticas:
Las fórmulas establecidas para chequear todas las cantidades y los valores establecidos para acreditar la
experiencia del postor realizarán las operaciones mediante el sistema de REDONDEO ajustando los valores
resultantes a la UNIDAD y/o PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras decimales son iguales
o superiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por
defecto.

Para los contratos terminados o en proceso de liquidación se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo que
corresponde al año de la fecha de terminación de los mismos.

13.4.4. Requisitos adicionales para los certificados contractuales:
El postor deberá suministrar la evidencia física suficiente para que la Entidad pueda corroborar la veracidad de la
información contenida en el certificado. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar la
documentación de soporte necesaria para este efecto.

Las certificaciones presentadas deben contener de manera explícita la información requerida en la Ficha Técnica,
para su validación y posterior verificación.

El postor que pretenda hacer valer certificaciones de contratos cuya información no sea la solicitada en los
numerales anteriores, para que éstas sean válidas, adicional al certificado expedido por la Entidad contratante,
debe presentar copia del Acta(s) parcial(es), Acta Final del contrato o los documentos asociados con la ejecución
del contrato acreditado, donde conste de manera desagregada toda la información necesaria exigida en esta
Ficha Técnica, para cada especialidad, todos ellos expedidos por la respectiva Entidad Contratante y/o
Interventoría.

13.5. Capacidad Financiera
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La Capacidad financiera se verificará con base en la información financiera suministrada por los postores, la cual solo se
podrá acreditar allegando el Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que se encuentre
renovado con la información con corte al 31 de diciembre del 2024.

La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar o aclarar
los datos reportados en la información requerida.

Capacidad financiera y organizacional requerida para el presente proceso:

Índice de
liquidez

Índice de
endeudamiento

Cobertura
intereses

Rentabilidad
sobre el
patrimonio
ROE

Rentabilidad
sobre
activos ROA

Capital
de
Trabajo
(CT)

-

≥ a 1,80 ≤ a 0,70 ≥ a 1.50 ≥ a 0,03 ≥ a 0,03
≥ a 60%
Ppto
Oficial

-

PO: Presupuesto oficial

Nota 1: Las fórmulas establecidas para verificar las cantidades y valores de los indicadores financieros del postor se
calcularán aplicando el método de redondeo a dos decimales (centésimas). Si la tercera cifra decimal (milésima) es ≥ 5, la
centésima se incrementará en una unidad (redondeo por exceso). Si la milésima es < 5, se conservará la centésima
(redondeo por defecto).

A continuación, se detalla la forma de medición para cada uno de los indicadores:

Indicador Fórmula

Liquidez

Nivel de Endeudamiento
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Razón de Cobertura de Intereses

Rentabilidad sobre Patrimonio
(Roe)

Rentabilidad del Activo (Roa)

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

N/A

15. Reducción de puntos por contratos en ejecución con La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU

N/A

16. CRITERIOS DE DESEMPATE

N/A

17. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos del proceso de selección clasifica, tipifica, asigna y estima los riesgos del objeto contractual, de acuerdo
con la probabilidad de su ocurrencia, así como su graduación y posibles controles u opciones de manejo de estos. La matriz
de riesgos hará parte integral del negocio jurídico derivado del proceso de selección.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente deberá otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, y EL DISTRITO DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” (ambos), como mecanismo de cobertura de los riesgos
derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, póliza de seguros o garantías con los siguientes
amparos, cuantías y vigencias, de acuerdo a las señaladas en siguiente tabla, las cuales deberán cumplir con lo
establecido en el artículo 36 del Manual de Contratación:

Nota: El tipo de póliza que deberá garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de selección deberá
corresponder a garantías ante entidades públicas con régimen privado de contratación, aportando los
clausulados de las pólizas en la que consten las condiciones generales y particulares de la póliza conforme a lo
normado en el artículo 1047 del Código de Comercio.

RIESGO GARANTÍA VALOR DURACIÓN SELECCIONAR
LAS
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REQUERIDAS

Incumplimiento de la postura presentada
(no suscribir el contrato)

Seriedad de oferta

Incumplimiento imputable al contratista de
las obligaciones emanadas del contrato
garantizado

Cumplimiento 20
El plazo del

contrato y un (1)
año más.

Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a
la terminación del contrato y que se
deriven de (i) la mala calidad o
insuficiencia de los productos entregados
con ocasión de un contrato de consultoría,
o (ii) de la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.

Calidad del servicio y
productos de
consultoría

Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a
la terminación del contrato y que se
deriven de (i) la mala calidad o
insuficiencia de los productos entregados
con ocasión de un contrato de consultoría,
o (ii) de la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.

Calidad del servicio
de Interventoría

20

Igual al plazo de
ejecución del

contrato y dos (02)
años más contados
a partir del acta de

recibo a
satisfacción

Cubre a la EDU de los perjuicios
ocasionados, imputables al contratista,
sufridos por la deficiente calidad o
incorrecto funcionamiento de los bienes
que se reciben a satisfacción en
cumplimiento del contrato garantizado

Calidad y correcto
funcionamiento de los

bienes, equipos y
servicios

suministrados

Uso indebido de los dineros entregados a
título de anticipo para la ejecución o
cumplimiento del contrato

Buen manejo e
inversión del anticipo

Cubre a la EDU de los perjuicios que se le
causen por la no devolución total o parcial,
del dinero entregado al contratista
garantizado a título de pago anticipado,
cuando a ello hubiere lugar

Amparo de
devolución de pago

anticipado

Causación de daños a terceros por la
actividad del contratista o sus

Responsabilidad civil
extracontractual
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dependientes en cumplimiento del objeto
del contrato

Falta de cumplimiento de las obligaciones
laborales contraídas con el personal que
haya de utilizar para la debida ejecución
del contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
e indemnizaciones del
personal que haya de

utilizar

20
El plazo del

contrato y 3 años
más

Cubre a la entidad estatal contratante de
los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia de cualquier tipo de daño o
deterioro, independientemente de su
causa, sufridos por la obra entregada,
imputables al Contratista.

Estabilidad y calidad
de las obras
ejecutadas.

Estabilidad de las obras ejecutadas. Póliza
a favor de Municipio de Medellín o
Empresas Públicas de Medellín. Esta
póliza se establece una vez realizadas las
obras.

Estabilidad de las
redes construidas

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS

Con la suscripción de este documento, la subgerencia de estructuración de proyectos en la presente contratación da fe que
cuenta los estudios previos requeridos para solicitar el inicio del proceso de selección y la ejecución del contrato, y que el
bien o servicio a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras vigentes para esta vigencia fiscal

20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las condiciones y clausulado se establecen en el anexo respectivo

21. FECHA ELABORACIÓN

2025-10-03 08:41:39

Aprobó
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SANTIAGO ARANGO JIMENEZ
SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN DE

PROYECTOS

COMITÉ EVALUADOR

TAMARA VARGAS HOYOS

Rol Técnico

Carlos Andres Rojas Zuluaga

Rol Jurídico

NORBERTO HECTOR CUELTAN
ROJAS

Rol Logístico
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