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CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. CD-066-2025-CON CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y CINDY 
KATERINE CAMPO USUGA 

Entre los suscritos a saber: CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, identificado 
con Cedula de Ciudadanía Nº 10.262.228, obrando en calidad de Representante Legal y 
Gerente conforme al Acta de posesión N° 001 del 16 de enero de 2024 de la Empresa de 
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA con NIT. 901.442.761-1, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, quien adelante se denominará 
EDUNA - CONTRATANTE, de una parte, y de la otra la tecnóloga en Construcción  CINDY 

CONTRATO DE  CONSULTORÍA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-066-2025-CON  FECHA 10/10/2025 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 

NIT 901 442 761 - 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

C.C. 10.262.228 

CONTRATISTA CINDY KATERINE CAMPO USUGA 

C.C. 1.022.098.558 

SUPERVISOR CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

CARGO Gerente EDUNA 

OBJETO 

“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CUBIERTA 
SOBRE GRADERÍAS DE LA CANCHA MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA, ACORDE 
AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COINTER SI 036 
2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA Y EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS- ANTIOQUIA” 

VALOR 
TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO 
TREINTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/L 
($39.070.130,88), INCLUIDO IVA  

PLAZO Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31/10/2025. 

CDP 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 
IMPUTAR 

0262 07/10/2025 $ 39.070.130,88 $ 39.070.130,88 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.02.008 
Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción 
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KATERINE CAMPO USUGA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.098.558 y 
quien  para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, se ha 
convenido celebrar el presente contrato de consultoría, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de Desarrollo 
Urbano  del Norte de Antioquia “EDUNA” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado 
del orden municipal, creada mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 
2020, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y 
contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital independiente y tiene por 
objeto: “Gestionar, promover estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, 
colaboración, integración con otras entidades públicas o privadas, proyectos de interés 
Municipal, regional, Nacional e Internacional, administrar los bienes que requieran sus 
proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y 
la administración,  gestión y desarrollo inmobiliario…) 2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 
1998 establece: Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas 
del orden nacional, los establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las 
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las 
empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás 
entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de 
funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están 
sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual 
están adscritas. 3. Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes 
especiales por mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que 
para ellos establezca la respectiva ley. Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo 
del artículo 210 de la Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las 
entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de 
las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades del orden 
territorial. Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan 
como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la 
Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno 
Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones 
civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, 
creadas por la Ley 99 de 1993”. 4. Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado. “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por 
la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o 
comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las 
excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: a. Personería 
jurídica; b. Autonomía administrativa y financiera; c. Capital independiente, constituido 
totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento 
de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación 
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especial en los casos autorizados por la Constitución. El capital de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de 
igual valor nominal. 5. Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La 
autonomía administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus 
actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; 
no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los 
contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además de las actividades o actos allí 
previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto asignado”. 6. Dentro de los fines esenciales del Estado se 
encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 7. La 
Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus 
fines. El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 8. Lo anterior significa que, si bien el 
Estado se concibe como un solo centro de impulsión política, éste reconoce la autonomía 
de las entidades territoriales y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de 
todo el territorio debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente establecidas. 
Como lo es la descentralización, la delegación y la desconcentración administrativa. 9. De 
conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte 
de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone en el 
“ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los procesos de selección que 
realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”, se tendrá en 
cuenta además de las reglas definidas en el presente Manual, lo siguiente: 1. Los procesos 
contractuales guardarán correspondencia con un Plan General de Adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia 
“EDUNA” que se adecue a las relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán 
los estudios de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios y 
su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán estudios de 
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necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…” 10. Así mismo y en virtud del 
principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que haber sido planificado desde 
la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que 
permitan deducir la necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con 
la descripción detallada de sus fundamentos. 11. Como entidad pública, la Alcaldía de santa 
Rosa de Osos es la encargada de administrar los recursos del Estado, debiendo cumplir 
con la prestación de los servicios político- administrativos a su cargo, ejecutando el 
presupuesto del municipio, y cumpliendo con todas la cargas impuestas por el Concejo 
Municipal, el Gobierno Departamental y Nacional, así como con la Constitución y la Ley, 
todo ello para el buen cumplimiento de los fines del Estado, así como en la adecuada 
representación que de éste ejerce en esta parte del territorio nacional; motivo por el cual, la 
comunidad en general concurre a estas instalaciones para solicitar los servicios y trámites 
que la administración, está obligada a cumplir. 12. La planificación eficiente y sostenible del 
suelo urbano y rural es una condición necesaria para la promoción del desarrollo deportivo 
en el municipio de Santa Rosa de Osos, debido entre otras razones a la necesidad de 
espacios adecuados para el sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre en los 
diferentes escenarios existentes dentro del municipio. 13. La Ley 181 de 1995, por medio 
de la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del 
Deporte, dentro de sus objetivos principales se encuentran: el fomento, la masificación, la 
divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 
educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales 
del país, en desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una 
formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la 
educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades 
y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad.14. El 
deporte como motor de cambio social, viene desarrollando un papel fundamental en la 
comunidad, en los últimos años los logros de los deportistas colombianos se han vuelto un 
referente para jóvenes y adultos que ven en ellos la materialización y realización de sueños, 
la consolidación del deporte como una alternativa de desarrollo profesional se ha 
cristalizado en los años recientes y los logros de deportistas destacados en deportes como 
futbol, atletismo, ciclismo entre otros, plantea el reto de impulsar este sector como una 
alternativa viable de desarrollo social, económico y cultural. 15. El reto que tiene el 
municipio de ofrecer a sus ciudadanos bienestar a través de suministrar servicios como 
salud, educación, deporte, cultura, seguridad entre otras se materializan en los diferentes 
proyectos de inversión en donde algunos se vuelven clave para atender varias situaciones; 
este es, el caso de las infraestructuras deportivas, ya que no solo atienden las necesidades 
propias relacionadas con la práctica deportiva, sino que atiende de forma indirecta 
problemas de salud, cultura y seguridad; el desarrollo de prácticas deportivas trae consigo 
hábitos de vida saludable, ocupación del tiempo libre y desarrollo de plan de vida a través 
del deporte como esa herramienta que permite trazar metas y alcanzarlas. 16. Los dos 
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factores que aportan a la poca práctica deportiva son las inadecuadas condiciones para la 
práctica deportiva y el bajo interés por hacer deporte y promoverlo; a ellas atiende este 
proyecto. 17. Es por esto que el Municipio de Santa Rosa de Osos en cabeza del señor 
Alcalde Luis Bernardo Molina Granda, planea mejorar las condiciones de los escenarios 
deportivos, realizando un mejoramiento y mantenimiento con el fin de mejorar la calidad de 
vida de la comunidad. 18. En nuestro municipio se cuenta con sesenta y cinco (65) 
escenarios deportivos, de los cuales cuarenta y cinco (45) están situados en la zona rural, 
y veinte (20) en la zona urbana, beneficiando de esta manera a la población en sus 
diferentes grupos. 19. A continuación, se menciona los diferentes escenarios deportivos, su 
estado y su localización dentro del municipio. Tabla 1. Inventario de Escenarios Deportivos- 
N°.  TIPO DE ESCENARIO 

DEPORTIVO  
ESTADO  CABECERA, 

CORREGIMIENTO, 
VEREDA  

NOMBRE Y UBICACION 
DEL ESCENARIO 
(DIRECCION)  

1  DOJAN SALON DE 
COMBATE  

BUEN 
ESTADO  

CABECERA  COLISEO MENOR CL 
27#31-26  

2  COLISEO MENOR  BUEN 
ESTADO  

CABECERA  COLISEO MENOR CL 
27#31-26  

3  Centro de Integración 
Ciudadana PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

CABECERA  Coliseo Alto de la Mina 
cra.31 #36 - 195  

4  COLISEO 
MULTIPROPOSITO  

REGULAR 
ESTADO  

CABECERA  Coliseo Mayor Cl 26 # 35 - 
19  

5  GIMNASIO URBANO  BUEN 
ESTADO  

CABECERA  Nuevo Amanecer Cl 30 # 
24 c- 100  

6  PISCINA 
SEMIOLIMPICA  

MAL ESTADO  CABECERA  CL 25 # 23 -25 (CALLE 
NUEVA)  

7  PISTA DE BMX  REGULAR  CABECERA  CL 25 # 23 -25 (CALLE 
NUEVA)  

8  PISTA DE 
ATLETISMO  

BUEN 
ESTADO  

CABECERA  CL 25 # 23 -25 (CALLE 
NUEVA)  

9  CANCHA DETENIS 
DE CAMPO  

REGULAR 
ESTADO  

CABECERA  Nuevo Amanecer Cl 28 # 
24-69  

10  SALON DE TENIS DE 
MESA  

BUEN 
ESTADO  

CABECERA  Nuevo Amanecer Cl 30 # 
24 c- 100  

11  CANCHA DE TEJO  MAL ESTADO  CABECERA  Cl 26 # 35-19  

12  CANCHA DE FUTBOL  BUEN 
ESTADO  

CABECERA  CL 25 # 27 -75  

13  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL ESTADO  CABECERA  BARRIO EL PORTAL CL 
25 # 27 -76  

14  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL ESTADO  CABECERA  BARRIO EL PORTAL CL 
25 # 27 -77  

15  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

CABECERA  BARRIO NUEVO 
AMANECER  
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16  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL ESTADO  CABECERA  BARRIO ARENALES  

17  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL ESTADO  CABECERA  BARRIÓ SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
CRA. 31 # 36-195  

18  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL ESTADO  CABECERA  BARRIO DIOS ES AMOR  

19  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL ESTADO  CABECERA  BARRIO SAN ANTONIO  

20  CANCHA DE FUTBOL  REGULAR 
ESTADO  

CORREGIMIENTO  RIOGRANDE  

21  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  VEREDA  CHILIMACO  

22  CANCHA DE FUTBOL  REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  CANEY  

23  CANCHA DE FUTBOL  REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  EL AHITON  

24  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  VEREDA  EL ROBLE  

25  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  VEREDA  MONTAÑITA  

26  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  VEREDA  VALLECITOS  

27  CANCHA DE FUTBOL  REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  CARUQUIA  

28  CANCHA DE FUTBOL  REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  SANTA BARBARA  

29  CANCHA DE FUTBOL  REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  LAS ANIMAS  

30  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  CORREGIMIENTO  HOYORRICO  

31  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  CORREGIMIENTO  ARAGON  

32  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  VEREDA  PONTEZUELA  

33  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  VEREDA  LOS SALADOS  

34  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  VEREDA  LA RUIZ  

35  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  VEREDA  LA MUÑOZ  

36  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  VEREDA  CUCURUCHO  

37  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  VEREDA  OROBAJO SANTA ANA  

38  CANCHA DE FUTBOL  REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  PLAYA LARGA  

39  CANCHA DE FUTBOL  MAL ESTADO  VEREDA  LA MINA  

40  CANCHA DE FUTBOL  REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  SAN BERNARDO  

41  CANCHA DE FUTBOL  REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  SAN FRANCISCO  

42  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  EL LLANO  

43  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

BUEN 
ESTADO  

VEREDA  LA LOMITA  
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44  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

BUEN 
ESTADO  

VEREDA  CARUQUIA  

45  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  SANTA BARBARA  

46  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  PLAYA LARGA  

47  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  SAN FRANCISCO  

48  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

BUEN 
ESTADO  

VEREDA  LAS ANIMAS  

49  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  PONTEZUELA  

50  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  OROBAJO RIO GRANDE  

51  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

BUEN 
ESTADO  

VEREDA  EL CHAMIZO  

52  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

BUEN 
ESTADO  

VEREDA  EL CHAQUIRO  

53  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  EL HATO  

54  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

BUEN 
ESTADO  

VEREDA  EL QUINCE  

55  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  MINA VIEJA  

56  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL ESTADO  VEREDA  DOS QUEBRADAS  

57  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL ESTADO  VEREDA  CUCURUCHO  

58  PLACA  MAL ESTADO  CORREGIMIE RIO GRANDE  

59  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

BUEN 
ESTADO  

VEREDA  LA MINA  

60  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO 

CORREGIMIENTO  SAN ISIDRO  

61  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO 

CORREGIMIENTO  SAN PABLO  

62  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

CORREGIMIENTO  ARAGON  

63  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

CORREGIMIENTO  HOYORRICO  

64  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

VEREDA  SAN JOSE DE LA 
AHUMADA  

65  PISTA DE PATINAJE  BUEN 
ESTADO  

CABECERA  CL 25 # 23 -25 (CALLE 
NUEVA)  

 

20. Dentro de estos escenarios deportivos, el municipio cuenta con una cancha sintética de 
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uso público, equipada con graderías en concreto a la vista detrás de una de las porterías 
que permiten el acceso de espectadores durante eventos deportivos, recreativos y 
comunitarios. 21. Sin embargo, dichas graderías no cuentan con ningún tipo de cubierta, lo 
que genera afectaciones funcionales y operativas, especialmente en condiciones climáticas 
adversas. 22.Esta situación limita el uso continuo del espacio, afecta la comodidad y 
seguridad de los usuarios, y reduce el aprovechamiento institucional del escenario 
deportivo. La necesidad de implementar una cubierta técnica sobre las graderías existentes 
responde a criterios de funcionalidad, protección, normatividad y aprovechamiento del 
equipamiento urbano. 23. La instalación de una cubierta sobre las graderías existentes se 
justifica por los siguientes aspectos: Mejora de la funcionalidad y confort. • Protege a los 
espectadores de la lluvia y el sol, permitiendo mayor permanencia y disfrute durante eventos 
deportivos. • Facilita el uso de la infraestructura en jornadas extendidas y en condiciones 
climáticas variables, aumentando la frecuencia de uso. Aprovechamiento de 
infraestructura existente. • Se optimiza la inversión pública al intervenir sobre graderías 
ya construidas en concreto, evitando obras nuevas de cimentación o estructura base. • La 
ubicación detrás de la portería permite una solución técnica focalizada, con menor impacto 
en el uso de la cancha sintética. Apoyo a procesos comunitarios y deportivos. • La 
cubierta permite realizar eventos con mayor afluencia de público, fortaleciendo procesos de 
integración social, formación deportiva y actividades culturales. • Se mejora la percepción 
de seguridad y calidad de la infraestructura municipal, incentivando el uso por parte de 
clubes, escuelas y entidades cofinanciadoras. Viabilidad técnica y normativa. • La 
solución estructural puede adaptarse a sistemas metálicos livianos, modulares o 
prefabricados, compatibles con las condiciones del terreno y las normas NSR-10. • Se puede 
integrar iluminación, señalización y elementos complementarios que mejoren la experiencia 
del usuario y la visibilidad de la cancha. 24. La zona urbana de Santa Rosa de Osos presenta 
condiciones climáticas de alta pluviosidad, lo que agrava la afectación por exposición directa 
en espacios deportivos sin cubierta. La solución proyectada debe considerar: • 
Compatibilidad estructural con la gradería existente. • Adaptación a las condiciones urbanas 
y climáticas locales. • Cumplimiento normativo para infraestructura pública. • Viabilidad 
técnica para radicación ante entidades cofinanciadoras. 25. La necesidad que se pretende 
satisfacer obedece a que la Secretaría de Infraestructura Física, es la encargada de 
impulsar las obras que contribuyan al mejoramiento económico, al desarrollo sostenible y el 
aumento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santa Rosa de Osos, 
dentro de las políticas de desarrollo que plantea la administración. 26. Se pretende realizar 
los estudios y diseños para la cubierta sobre graderías de la cancha municipal del municipio 
de santa rosa de osos – Antioquia, optimizar recursos y garantizar el éxito del proyecto, 
contribuyendo al bienestar de la comunidad y al desarrollo sostenible del municipio. 27. El 
cumplimiento del fin citado, genera para la Administración Municipal la necesidad de contar 
con los recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión 
pública eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades de la comunidad. 28.Los estudios 
que se requieren ayudan no solo a una óptima ejecución de las acciones, sino que también 
brindan una herramienta para que el Municipio sea partícipe de las diferentes convocatorias 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 9 de 24 
 

que emanen desde el nivel Departamental y Nacional para la cofinanciación de los 
proyectos. 29. El alcance del presente contrato de consultoría incluye llevar a cabo los 
estudios técnicos para realizar los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CUBIERTA SOBRE 
GRADERIAS DE LA CANCHA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 
– ANTIOQUIA. 30. Dadas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta que entre los 
objetivos de la actual Administración municipal de Santa Rosa de Osos es el fortalecimiento 
de la infraestructura pública, es necesario la elaboración de estudios y diseños en detalles 
consistentes en:• Levantamiento Topográfico. • Estudios de suelos y geotecnia. • Estudios 
y diseños arquitectónicos.• Estudio, diseño y cálculo de estructuras.• Estudio y diseños 
eléctricos.• Estudio y diseño de redes hidráulicas e hidrosanitarias. • Plan de Manejo 
ambiental. • Presupuesto general. 31. Cada proyecto relacionado, tiene como anexo el 
presupuesto con los ítems de pago y/o actividades a desarrollar y las especificaciones 
técnicas de los entregables. 32. El municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, no cuenta 
con el personal para ejecutar directamente el mencionado proyecto razón por la cual 
suscribió el contrato interadministrativo No. COINTER SI 036 2025 con la Empresa de 
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia – EDUNA para el objeto:  CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CUBIERTA SOBRE GRADERÍAS DE LA CANCHA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA., quien realizará las acciones para dar 
cumplimiento a las obligaciones propias de cada proceso y proyecto en específico.33. Dado 
que se trata del ejercicio de una consultoría, en el que solo se requiere del personal con un 
perfil profesional específico, y no de otro tipo de bienes y servicios, para el presente proceso, 
por imposibilidad jurídica, no es posible que el ejecutor del proyecto pueda proceder con la 
contratación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 
(personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merece una acción 
positiva estatal) en un porcentaje no inferior al 5% ni superior al 10%. 34. De acuerdo a la 
necesidad a satisfacer por parte del contratante, la EDUNA adelantará un proceso 
contractual bajo la modalidad de Contratación Directa, identificado con el código CD-066-
2025-CON conforme al Manual de contratación ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN 
DIRECTA. Se podrá contratar con una sola oferta, teniendo en cuenta las condiciones y 
precios del mercado. En razón de lo anterior el presente contrato de consultoría, se regirá 
por las siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CUBIERTA SOBRE GRADERÍAS DE LA CANCHA 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA, ACORDE AL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COINTER SI 036 2025 CELEBRADO ENTRE 
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA Y EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS- ANTIOQUIA incluyendo las exigencias definidas 
en el alcance los estudios previos y contenidos en la propuesta adjunta, que hacen parte de 
los anexos de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: Además de las obligaciones que para EL CONTRATISTA se derivan de la 
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naturaleza misma del objeto del presente Contrato, se establecen expresamente las 
siguientes, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y 
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que 
puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en el Manual Interno 
de Contratación de la EDUNA. 2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato 
y las modificaciones a las que hubiera lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las 
medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y la ejecución del Contrato. 4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas. 5. El CONTRATISTA deberá aportar certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de la ley o 
por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes 
a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a 
ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del supervisor y deberá ser 
verificada por éste. 6. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, 
durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición 
por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al 
régimen tributario del contratista. 7. El contratista seleccionado deberá mantener durante la 
ejecución del contrato y con la dedicación exigida el personal ofrecido y aprobado por 
EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de EDUNA, por uno 
de iguales o superiores calidades. 8. El contratista seleccionado no podrá ceder el contrato, 
todo o en parte, sin la previa autorización expresa por parte de la EDUNA. 9. El contratista 
seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los 
trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 10. El contratista seleccionado 
deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan durante el desarrollo del contrato y 
que tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. 11. El contratista 
seleccionado deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo y/o el monto de las 
garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o modificación del contrato. 12. 
El contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado para la ejecución del 
contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y 
que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la 
legislación aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos en el 
extranjero deberán aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos 
por la legislación. 13. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, 
recomendando los materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 14. 
Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la invitación y conforme a 
la propuesta formal presentada por el contratista. 15. El contratista seleccionado deberá 
cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de 
seguridad, Técnica), exigible para la ejecución del contrato. 16. El contratista seleccionado 
se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales necesarios para el cabal 
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cumplimiento del objeto del contrato. 17. El contratista seleccionado se obliga a entregar 
informes de avance físico y financiero de la ejecución contractual. 18. Las demás 
obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del 
presente contrato. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Prestar los servicios y cumplir con 
las actividades oportunamente con calidad. 2. Hacer entrega de la información que se 
genere en el desarrollo del contrato, en medio magnético y físico de acuerdo con los 
parámetros de gestión documental definidos por la entidad. 3. Entregar oportunamente en 
las fechas establecidas los informes y documentos requeridos por la entidad. 4. Realizar 
todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. Prestar los servicios 
en los lugares previamente determinados en los presentes estudios previos. 7. Entregar, 
con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en las 
condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE. 8. Velar por el cumplimiento del 
plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 9. Atender las consultas que la 
contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del 
contrato. 10. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el 
CONTRATANTE o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto 
contractual. 11. Mantener vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la 
CONTRATANTE. 12. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, 
informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su 
conocimiento por causa o con ocasión de su contrato, y cuya divulgación a otras personas 
pueda causar perjuicio al contratante. 13. Presentar constancia del pago mensual a la 
seguridad social. 14. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
seguridad social integral en cumplimiento de la ley 789 de 2002. 15. Presentar constancia 
del pago mensual a la ARL 16. Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora 
en procura de fortalecer los procesos de la entidad. 17. No comprometer la imagen de la 
EDUNA con declaraciones públicas o privados. 18. No suscribir documentos a nombre de 
la EDUNA, que comprometa la entidad y que no tengan relación directa con el objeto del 
contrato. 19. No utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. 
20. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA en forma 
exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. 21. Participar de las reuniones y 
actividades que programen las diferentes entidades que trabajan en alianza con la EDUNA, 
y se relacionen con el cumplimiento de su objeto contractual. 22. Realizar la liquidación del 
contrato en el término que se ha establecido y sea requerido por la entidad. 23. Realizar 
cronograma de actividades de acuerdo al tiempo operativo del contrato para el cumplimiento 
de cada uno de los productos a que el contratista está obligado el cuál será avalado por el 
Supervisor de su contrato. 24. Para la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer 
de los elementos necesarios para realizar las actividades propias de los productos que están 
bajo su responsabilidad. 25. Facilitar el ejercicio de la supervisión del contrato entregando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 26. Informar 
oportunamente a la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 
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incompatibilidades previstas en el manual de contratación de la entidad y la normatividad 
legal vigente. 27. Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de legalización 
del contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que 
con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de este se generen. 28. Realizará en 
forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos del orden nacional, departamental y 
municipal, tasas y contribuciones que se encuentran vigentes o se establezcan durante el 
periodo contractual. 29. Presentar periódicamente Información del seguimiento e informes 
de avances del contrato, con base a la programación previamente definida por la 
supervisión. 30. Mantener registros fotográficos y documentos de todas las actividades y 
productos derivados del contrato. 31. Reportar la información relacionada con la ejecución 
del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las 
normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente a los 
informes que regularmente deba presentar. 32. Cumplir a cabalidad con los principios, 
valores y compromisos éticos adoptados o que se llegaren a adoptar en el Código de Ética 
de la EDUNA, al igual que con las políticas de autocontrol establecidas por la entidad. 33. 
Realizar máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan y asumir los costos de éstas. 34. Aportar oportunamente la documentación 
requerida en el plazo establecido, tanto para la legalización del contrato, como la firma del 
acta de inicio como las demás actas que se generen durante la ejecución del contrato. 35. 
El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, 
información y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o suministro 
y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en los documentos que 
soportan la propuesta. 36. Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde 
al cronograma de pagos y disponibilidad financiera definida por la Entidad. 37. Las demás 
que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su 
correcta ejecución. ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
BIEN. entregar a satisfacción, de acuerdo a las siguientes actividades a saber: --------------- 

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFÍCO 

1.1 Ejecución del levantamiento altiplanimétrico y topográfico para el polígono del predio, con el fin de que se 
cuente con la información precisa para el futuro diseño requerido. Se realizará el levantamiento de todos 
los elementos al interior del polígono, tanto a nivel como aéreos (líneas eléctricas, telecomunicación) o 
subterráneos (MH´S, cajas o sumideros, cárcamos), dada la relevancia que podrá implicar cualquier detalle 
en los diseños futuros. Todo el levantamiento se deberá amarrar a la red geodésica. Además del producto 
físico el consultor deberá entregar su producto en medio digital con la información de campo y curvas de 
nivel. 

2 ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA 

2.1 Establecer las características físicas y mecánicas de los materiales presentes en el lote mediante la 
recolección de información primaria y secundaria, exploración de campo y ensayos de laboratorio, 
obteniendo como producto final un informe técnico que incluye el análisis de la información recopilada 
previamente, los resultados obtenidos en la etapa de exploración y ejecución de ensayos de laboratorio 
con su respectivo análisis, caracterización geotécnica de los estratos de suelo presentes en la zona de 
interés, el diseño de cimentaciones y recomendaciones generales. 

3 ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS 
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3,1 Presentación final de plantas, secciones, fachadas y detalles incluyendo la visualización en renders. 
Entregables: 
Planos arquitectónicos y de urbanismo completo, teniendo en cuenta la normatividad vigente para 
escenarios deportivos, con secciones, plantas, detalles técnicos y constructivos, impreso y en copia 
digital, detalles técnicos de cada detalle de obra, imágenes realistas en 3D que le permitan visualizar los 
diseños antes de ser ejecutados en sitio.  

4 ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

4,1 Elaboración de diseños estructurales para la construcción de estructuras requeridas en el escenario 
deportivo conforme a la norma NSR-10, según diseño arquitectónico y estudio de suelos, incluyendo: 
 
a) Análisis tanto para los efectos de cargas verticales como para los posibles movimientos sísmicos. 
b) Diseño de los cimientos y de todos los elementos en estructura metálica y de concreto de la 

construcción. 
c) Presentación de planos con memorias de cálculo completas. 
d) Presentación de los planos con modificaciones en las condiciones y dentro de los términos 

solicitadas mediante acta de observaciones por el Municipio de Santa Rosa. 
e) Presentación de planos constructivos para los elementos de estructura metálica y concreto; 

determinación de cantidades de concreto y aceros necesarios para la construcción. 
f) Elaboración de memorias de cálculo y memorial de responsabilidad. 
g) Resolución de todos aquellos problemas de carácter técnico que pudieren presentarse. 
h) Formular recomendaciones para el desarrollo de los trabajos de construcción. 
 
Entregables: 
 
a. Un (1) juego completo en medio magnético y físico de copias de los planos y de los detalles. 
b. Planos y diseños, para volumetrías generales y en AutoCAD para detalles constructivos, así como 

las memorias de cálculo en software, entre los que se encuentran como mínimo: 
- Diseño de cimentación 
- Diseño de elementos no estructurales como elementos de confinamiento y dovelas, 
- Plantas y detalles estructurales. 
- Despiece de los ítems constructivos 
- Especificaciones técnicas de materiales 

5 ESTUDIO Y DISEÑOS ELECTRICOS 

5.1 Elaboración de Diseño de iluminación con cumplimiento de las normas RETIE y RETILAP, tener en cuenta 
la disponibilidad y factibilidad de conexión de energía con EPM. Se deben presentar diagramas unifilares. 
Los diseños se deben realizar según los reglamentos RETIE, RETILAP, las nomas ICONTEC, las normas 
de los operadores de redes y demás normatividad vigente para Colombia y aquellas normas 
internacionales que se requiera. Incluye planos de construcción, memorias de cálculo tal como las exige 
el RETIE y el RETILAP, visitas para atender consultas técnicas, entrega de cantidades de obra; cada uno 
de estos ítems deben contener sus principales especificaciones, cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc.). Los diseños deben 
cumplir con lo estipulado en las resoluciones vigentes. Los diseños deben tener la topología del proyecto. 
Los diseños deben considerar además las últimas disposiciones de RITEL donde aplique, y demás 
normatividad vigente para Colombia. 

6 ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS 

6,1 Elaboración de los estudios y diseños de redes hidrosanitarias y diseño de filtros y drenajes, proyectados 
en materiales de alta resistencia y con capacidad hidráulica suficiente para atender la demanda generada 
por los nuevos espacios. El alcance incluye el dimensionamiento y localización de redes y drenajes, así 
como todos los elementos complementarios propios del sistema hidrosanitario. Se contempla además la 
entrega de cantidades de obra, especificaciones técnicas, memorias de cálculo hidráulico, planos 2D y 3D 
garantizando que todos los diseños se ajusten a los lineamientos de la NTC 1500, la Resolución 0330 de 
2017 y demás normativas vigentes, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y legales 
aplicables. 

7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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9,1 Programa de adaptación de la guía ambiental: Se elabora el Programa de Adaptación de la Guía 
Ambiental-PAGA de acuerdo con lineamientos contenidos en la guía ambiental. Dicho documento hace 
parte de los estudios y diseños del mejoramiento, adoptando particularidades de diseño según la 
necesidad de intervención y uso de los recursos naturales presentes en la zona del proyecto. 

10 PRESUPUESTO 

10,1 Presupuesto de obra detallado, análisis de precios unitarios APU, insumos (Materiales, mano de obra, y 
maquinaria), desglose del AU, presupuesto de Interventoría, cálculo del factor multiplicador, cálculo del 
factor salarial, cronograma y flujo de caja. Estudio de cantidades de obra. Especificaciones técnicas. 
Proceso constructivo. Cronograma y programación de obra. Resumen ejecutivo. 

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: a. Ejecución del levantamiento altiplanimétrico y 
topográfico para el polígono de la ampliación de la alcaldía municipal, con el fin de que se 
cuente con la información precisa para el futuro diseño requerido. Se realizará el 
levantamiento de todos los elementos al interior del polígono, tanto a nivel como aéreos 
(líneas eléctricas, telecomunicación) o subterráneos (MH´S, cajas o sumideros, cárcamos), 
dada la relevancia que podrá implicar cualquier detalle en los diseños futuros. Todo el 
levantamiento se deberá amarrar a la red geodésica. Además del producto físico el consultor 
deberá entregar su producto en medio físico y magnético con la información de campo y 
curvas de nivel. b. Informe Topográfico. c. Certificado de coordenadas de amarre IGAC 
utilizadas para el levantamiento topográfico. d. El Informe debe contener descripción del 
levantamiento, equipos, personal, cartera topográfica, coordenadas de amarres, certificado 
de las coordenadas de amarre (IGAC), certificado de calibración de equipos y conclusiones. 
e. Cartera topográfica del levantamiento. f. Registro fotográfico del levantamiento (en 
panorámica, detalle para entender mejor el área de intervención del proyecto, además 
adjuntar fotos a detalles de construcciones existentes, secciones viales, andenes, 
paramentos, conexiones a servicios, etc. los criterios que apliquen anteriormente para el 
proyecto.) Planimetría: - Levantamientos topográficos en planta y perfil. - Cartera 
topográfica (geocoordenadas) referencias geodésicas. - Certificaciones de los equipos 
utilizados. - Memorias de levantamiento - registro fotográfico. - Memorias de cálculo de las 
poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel, dibujos, en versión digital e 
impreso mediante el uso de AutoCAD y PDF de los levantamientos y cálculos ejecutados. - 
Planos de Localización general en relación con el contexto y la ubicación de la obra, de 
acuerdo con la escala indicada y propicia para su lectura. - Informe topográfico. 2. 
ESTUDIOS DE SUELOS: Establecer las características físicas y mecánicas de los 
materiales presentes en el lote mediante la recolección de información primaria y 
secundaria, exploración de campo y ensayos de laboratorio, obteniendo como producto final 
un informe técnico que incluye el análisis de la información recopilada previamente, los 
resultados obtenidos en la etapa de exploración y ejecución de ensayos de laboratorio con 
su respectivo análisis, caracterización geotécnica de los estratos de suelo presentes en la 
zona de interés, el diseño de cimentaciones y recomendaciones generales. Planimetría: • 
Resultado de los estudios que permitan la definición de las características del proyecto. • 
Una (1) copia digital del informe con las memorias de cálculo geotécnico, caracterización de 
los materiales, definición de parámetros de resistencia, definición de estructura de 
cimentación con dimensiones propuestas, profundidad de desplante y asentamientos 
elásticos esperados con conclusiones y recomendaciones. El informe debe incluir: - 
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Condiciones del proyecto, del subsuelo y análisis geotécnico: Breve memoria descriptiva del 
proceso llevado a cabo, resumen de la investigación de campo realizada, análisis de 
resultados de laboratorio, origen geológico y características de las capas del subsuelo. 
Parámetros geotécnicos del subsuelo y diseño de alternativa de cimentación propuesta. - 
Conclusiones y Recomendaciones: conclusiones geotécnicas aplicables al diseño y 
recomendaciones generales de procesos constructivos. - Anexos: correspondientes a 
localización de sondeos en la zona de estudio, registros de perforación, ejecución y 
resultado de ensayos de laboratorio y memorias de cálculo. 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ARQUITECTONICOS. Desarrollo de Diseños arquitectónicos de plantas, secciones, 
fachadas y detalles teniendo en cuenta la normatividad vigente para escenarios deportivos. 
Presentación final de plantas, secciones, fachadas y detalles incluyendo la visualización en 
renders. Entregables: a .Planos arquitectónicos completos, con secciones, plantas, detalles 
técnicos y constructivos, impreso y en copia digital, detalles técnicos de cada detalle de obra 
desarrollado para el espacio. imágenes realistas en 3D que le permitan visualizar los 
diseños antes de ser ejecutados en sitio, incluyendo: Un (1) Modelo general, Diez (10) 
Renders en 3D. 4. ESTUDIO, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAS. Elaboración de 
diseños estructurales para la construcción de estructuras requeridas en el escenario 
deportivo conforme a la norma NSR-10, según diseño arquitectónico y estudio de suelos, 
incluyendo:  a. Análisis electrónico tanto para los efectos de cargas verticales como para los 
posibles movimientos sísmicos. b. Diseño de los cimientos, vigas y en fin todos los 
elementos en estructura metálica y de concreto de la construcción. c. Presentación de 
planos con memorias de cálculo completas. d. Presentación de los planos con 
modificaciones en las condiciones y dentro de los términos solicitadas mediante acta de 
observaciones por el Municipio de Santa Rosa. e. Presentación de planos constructivos para 
los elementos de estructura metálica y concreto; determinación de cantidades de concreto 
y aceros necesarios para la construcción. f. Elaboración de memorias de cálculo y memorial 
de responsabilidad. g. Resolución de todos aquellos problemas de carácter técnico que 
pudieren presentarse. h. Formular recomendaciones para el desarrollo de los trabajos de 
construcción. Entregables: a. Un (1) juego completo en medio magnético y físico de copias 
de los planos y de los detalles. b. Planos y diseños, para volumetrías generales y en 
AutoCAD para detalles constructivos, así como las memorias de cálculo en software, entre 
los que se encuentran como mínimo: - Diseño de cimentación - Diseño de elementos no 
estructurales  - Plantas y detalles estructurales. - Despiece de los ítems constructivos -
Especificaciones técnicas de materiales 5. ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS: Diseño 
de iluminación con cumplimiento de las normas RETIE y RETILAP, tener en cuenta la 
disponibilidad y factibilidad de conexión de energía con EPM. Los diseños se deben realizar 
según los reglamentos RETIE, RETILAP, las nomas ICONTEC, las normas de los 
operadores de redes y demás normatividad vigente para Colombia y aquellas normas 
internacionales que se requiera. Incluye planos de construcción, memorias de cálculo tal 
como las exige el RETIE y el RETILAP, visitas para atender consultas técnicas, entrega de 
cantidades de obra; cada uno de estos ítems deben contener sus principales 
especificaciones, cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los parámetros 
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(unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc.). Los diseños deben cumplir con lo 
estipulado en las resoluciones vigentes. Los diseños deben considerar además las últimas 
disposiciones de RITEL donde aplique, y demás normatividad vigente para Colombia. Se 
deberá tener en cuenta las últimas disposiciones de la Norma Técnica Colombiana para 
redes de energía y telecomunicaciones. Comprende el diseño de instalaciones eléctricas. 
Comprende todo el proyecto inclusive revisión y rediseño de lo existente. Debe incluir cuadro 
de cargas, normas y convenciones, diseño de acometidas y cálculo, memorias de diseño. 
6. ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS. Elaboración 
de los Diseño de redes hidrosanitarias y diseño de filtros y drenajes, proyectados en 
materiales de alta resistencia y con capacidad hidráulica suficiente para atender la demanda 
generada por los nuevos espacios. El alcance incluye el dimensionamiento y localización de 
redes, drenajes, cajas de inspección, así como todos los elementos complementarios 
propios del sistema hidrosanitario. Entregables: - Cantidades de obra - Especificaciones 
técnicas - Memorias de cálculo hidráulico - Planos 2D y 3D - Informe de diseño. 
Garantizando que todos los diseños se ajusten a los lineamientos de la NTC 1500, la 
Resolución 0330 de 2017 y demás normativas vigentes, asegurando el cumplimiento de los 
estándares técnicos y legales aplicables. 7. PLANES. Plan de manejo ambiental (PAGA). 
8. PRESUPUESTO. Presupuesto de obra detallado, análisis de precios unitarios APU, 
insumos (Materiales, mano de obra, y maquinaria), desglose del AU, presupuesto de 
Interventoría, cálculo del factor multiplicador, cálculo del factor salarial, cronograma y flujo 
de caja. Nota: Durante la ejecución del contrato, la supervisión o el ordenador del gasto 
durante el seguimiento, tendrán la facultad para modificar actividades o productos de 
acuerdo a la necesidad real de ejecución SIEMPRE Y CUANDO se sustente este cambio 
de actividad o ítem por otro que esté debidamente justificado, y que esté dentro de las 
actividades (productos) previstas en estudios previos aumentando o disminuyendo la 
cantidad, sin que altere el valor del contrato para generarse adición, esta modificación de 
actividad no genera MODIFICACIÓN AL CONTRATO y debe constar en acta de 
seguimiento de supervisión. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1. Pagar cumplidamente el valor pactado 
como contraprestación por los servicios contratados. 2. Poner al servicio del contratista la 
información que solicite y sea necesaria para el desarrollo del objeto contractual. 3. Designar 
supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 4. Realizar 
el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de 
ejercer las labores de supervisión. 5. Supervisar la ejecución del servicio encomendado y 
formular las observaciones del caso con el fin de ser analizados de manera conjunta con el 
consultor y efectuar por parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  
6. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y 
control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente 
al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos 
profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello). 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDUNA pagará al CONTRATISTA la 
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suma TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS CON 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/L ($39.070.130,88), INCLUIDO IVA  ------------------- 
ITEM COMPONENTE DEL PROYECTO UNIDAD CANTIDAD VR UNIT VALOR TOTAL 

1 

Levantamiento 
Topográfico 

Levantamiento topográfico 
(Planta, Perfil longitudinal, 
perfil transversal, cartera 
topográfica, informe, 
transporte al sitio)  

Informe /  
planos 

1   3.000.000,00   $     3.000.000,00  

2 

Estudio de suelos 
y geotecnia 

Estudios de suelo y 
geológicos y geotécnicos 
(estudio de suelos, perfiles, 
sondeos, ensayos y 
resultados de laboratorios, 
evaluación de capacidad 
portante, recomendaciones 
geotécnicas, transporte al sitio 

informe 1   4.500.000,00   $     4.500.000,00  

3 
Estudios y diseños 
arquitectónicos 

Diseños arquitectónicos de 
plantas, secciones, fachadas 
y detalles  teniendo en cuenta 
la normatividad vigente para 
escenarios deportivos. 

Informe/ 
planos 

1   5.000.000,00   $     5.000.000,00  

4 

Estudio, diseño y 
cálculo de 
estructuras 

Diseño estructural de acuerdo 
con lo establecido en la NSR-
2010. Diseño de 
cimentaciones elementos no 
estructurales, plantas y 
detalles estructurales, 
despiece de los ítems 
constructivos y 
especificaciones técnicas de 
los materiales 

Informe/ 
planos 

1   6.000.000,00   $     6.000.000,00  

5 
Estudio y diseños 
eléctricos 

Diseño de iluminación con 
cumplimiento de las normas 
RETIE y RETILAP, tener en 
cuenta la disponibilidad y 
factibilidad de conexión de 
energía con EPM 

Informe/ 
planos 

1   3.000.000,00   $     3.000.000,00  

6 

Estudio y diseño 
de redes 
hidráulicas e 
hidrosanitarias 

Diseño de redes 
hidrosanitarias y diseño de 
filtros y drenajes 

Informe/me
morias/ 
planos 
formato 2D 
y 3D 

1   4.832.042,76   $     4.832.042,76  

7 
Plan de Manejo 
ambiental 

Programa de adaptación de la 
guía ambiental 

Informe 1   2.500.000,00   $     2.500.000,00  

8 
Presupuesto 
general 

Presupuesto de obra 
detallado, análisis de precios 
unitarios APU, insumos 
(Materiales, mano de obra, y 
maquinaria), desglose del AU, 
presupuesto de Interventoría, 
cálculo del factor 
multiplicador, cálculo del 
factor salarial, cronograma y 
flujo de caja 

Presupuest
o 

1   4.000.000,00   $     4.000.000,00  

 SUBTOTAL ESTUDIOS   1    $   32.832.042,76  

 IVA   19%    $     6.238.088,12  

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS        $   39.070.130,88    

Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto 
del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la 
ejecución de este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de 
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la celebración, perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros 
y fiscales en materia de impuestos que se desprendan de los honorarios de la administración 
delegada por el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de EL 
CONTRATISTA y este deberá consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA según 
liquidación realizada entre las partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el 
descuenta total o parcial en los pagos que se realicen en cada acta de avance del contrato.   
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será 
desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de octubre del 2025, previa aprobación 
de las Garantías por parte de EDUNA. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Los 
recursos se desembolsarán periódicamente de la siguiente manera: 1. Un anticipo 
correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, una vez el contratista seleccionado 
por EDUNA suscriba el respectivo contrato, constituya las pólizas requeridas, y firme el acta 
de inicio. Dicho anticipo será amortizado a través de las actas parciales, previa aprobación 
por parte de la supervisión del contrato y al visto bueno por parte del municipio de Santa 
Rosa de Osos de acuerdo con las actividades y/o entregables, y/o diseños y/o estudios 
supeditados a los pagos que realice el Municipio a la EDUNA. 2. El sesenta por ciento (60%) 
del valor del contrato, se pagará a través de actas parciales de pago, según porcentaje de 
ejecución del contrato, previa aprobación por parte de la supervisión del contrato y al visto 
bueno por parte del municipio de Santa Rosa de Osos de acuerdo con las actividades y/o 
entregables, y/o diseños y/o estudios supeditados a los pagos que realice el Municipio a la 
EDUNA. 3. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se dispondrá para pago 
junto previa suscripción de acta de liquidación. ---------------------------------------------------------- 

DEDUCCIONES- CONSULTORÌA/ HONORARIOS 

Estampilla Pro Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro Cultura 2% 

Estampilla para la Justifica Familia 2% 

Retención ICA- Obra Publica 1%-0.5% 

Sobretasa Bomberil 2% Resultado Rete ICA 

Párrafo: Los valores descritos anteriormente son deducciones propias del municipio de 
Santa Rosa de Osos. Para el caso de retenciones, se procederá según las tablas de 
retención del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para efectos de 
la retención en la fuente por renta, el CONTRATANTE procederá de conformidad con la 
normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA- EDUNA, deberá indicar la norma 
que lo excluye o le otorga la exención. Parágrafo 1: EDUNA recibirá las facturas 
correspondientes a cada acta de avance, acompañadas de la respectiva factura de venta, 
en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales 
establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Adicional, en cumplimiento del 
parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas correspondientes a cada 
acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes efectuados al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación 
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familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de presentación de la factura 
respectiva. Parágrafo: El Contratista autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo 
Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, para descontar del pago por su servicio las sumas 
de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y descuentos 
correspondientes a impuestos, estampillas y similares que las normas legales establezcan 
para este tipo de pagos. Parágrafo 2. El contratista tiene la obligación de cargar todos los 
documentos del pago en el SECOP II es decir informe de Actividades, factura, y certificado 
de parafiscales etc. Esto como requisito indispensable para que se pueda efectuar el pago. 
CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA 
deberá pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, por 
lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: 
CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial 
de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará 
el procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. 
Se causarán multas equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la 
ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma se causará una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no 
mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al 
Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por incumplir las órdenes dadas por 
la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del 
contrato, por cada orden incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista 
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  Parágrafo 2. 
En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
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cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula 
penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, 
incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento 
en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición 
de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el 
momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las 
sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser 
superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EDUNA, 
podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que 
se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EDUNA. 
CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse 
hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL 
CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso del 
derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía 
Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO 
(5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el 
evento que EDUNA, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la 
misma, procederá mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por 
el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de 
la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo mediante el 
cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía 
Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y ss del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los 
recursos estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal 
pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo que 
imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL 
CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de 
no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA: 
NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que 
rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su 
ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) Cuando el valor estimado del 
contrato sea igual o superior a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales 
(50 SMLMV) y hasta un presupuesto de quinientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las formalidades planes de los contratos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de un acta 
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo 
de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía 
Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: 
Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las 
órdenes dadas por EDUNA, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación 
del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la ejecución del contrato; 
deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de EDUNA una orden diferente. 
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá 
subcontratar la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para 
la correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo 
caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los mismos, todo 
lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los subcontratos autorizados se 
dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este 
Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EDUNA podrá ordenar 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el 
subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones 
contra EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos: 1. Contrato 
Interadministrativo No. COINTER SI 036 2025 del municipio de Santa Rosa de Osos. 2. 
Estudios previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. 
Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de Precios 
de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que 
no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades 
consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La contravención a lo anterior, 
dará lugar a las sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado en el siguiente certificado 
de disponibilidad presupuestal:-------------------------------------------------------------------------------- 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0262 07/10/2025 $ 39.070.130,88 $ 39.070.130,88 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato 

se incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 

DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente 

Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su 

ejecución sólo podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la Garantías a las que hace 

referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio de actividades. CLAUSULA 

DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo a lo estipulado Manual de 

Contratación de EDUNA adoptado mediante el Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, 

ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación se deberá analizar, de acuerdo con la 

naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y alcance a ejecutar, la necesidad de la 

exigencia de garantías, seguros y títulos valores dependiendo de los riesgos. Las garantías 

y seguros deberán ser expedidos por compañías de seguros o entidades bancarias 

debidamente autorizadas para operar en el país, y serán otorgados a favor de Empresa de 

Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La aprobación de la correspondiente 

garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del contrato”. Por tanto, teniendo en 

cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, se determina que se hace 

necesaria la exigencia de la siguiente garantía:---------------------------------------------------------- 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo x X  Por un valor igual al 100% del valor del 
anticipo y con vigencia igual al plazo del 
contrato y seis (06) meses más 

Cumplimiento de las obligaciones 
surgida del contrato estatal 

X  Por el 20% del valor total del contrato y 
vigencia Igual al Plazo del contrato más seis 
(6) meses. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y 
aportes parafiscales 

X  Por el 20% del valor total del contrato y 
vigencia igual al plazo del contrato más tres 
(3) años, a partir de la liquidación del contrato 

Calidad X  Por el 20% del valor total del contrato y 
vigencia igual al plazo del contrato más tres 
(3) años, a partir de la liquidación del contrato 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X  Por 200 SMMLV y vigencia igual al Plazo del 
Contrato. 

Parágrafo: Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o 
amparados al municipio de Santa Rosa de Osos con NIT 890 981 554 - 6, a La Empresa de 
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” con NIT 901 442 761 – 1. CLAUSULA 
VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta 
las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o 
parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa autorización 
de la entidad contratante. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: La liquidación del contrato será de común acuerdo entre el Contratista y 
EDUNA, procedimiento que se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
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terminación del contrato. Dentro de este plazo el Contratista y EDUNA acordarán los ajustes, 
revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los 
acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y EDUNA para poner fin a las 
divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o 
ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la calidad del servicio, al pago 
de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para avalar las obligaciones 
que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos casos en que el 
contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la 
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el 
plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término 
a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de conformidad 
con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el C.P.A.C.A. EL 
CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, 
y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que 
no hayan sido objeto de acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El 
CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne a 
EDUNA y al municipio de Santa Rosa de Osos, por cualquier reclamo, acción judicial, 
demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por 
cualquier persona pública o privada, natural o jurídica, o dependiente del Contratista, 
cualquiera fuere la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el 
contrato por cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad independiente a EDUNA y 
al municipio de Santa Rosa de Osos y en consecuencia EL CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario, por lo tanto no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de EDUNA y al municipio de Santa Rosa de 
Osos ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA efectuará la supervisión del 
presente contrato a través de la Gerencia general o del funcionario designado por la 
EDUNA. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los 
efectos administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de Santa Rosa 
de Osos. Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE OSOS a los diez (10) días del mes de octubre del año 2025.  
 
 

 

 

 

CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA Q.         CINDY KATERINE CAMPO USUGA 

Gerente EDUNA                                                 Contratista – Consultoría   

Contratante                                                           
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                                                                             NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró 
Andrés Felipe Múnera Taborda – Director Comercial 
 

 
10/10/2025 

Revisó 
Sandra Cristina Diossa Acosta-Abogada contratista 
 
 

 10/10/2025 

Aprobó Carlos Guillermo Atehortúa Quiceno-Gerente 
 

 10/10/2025 

 




