

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8377063

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

14 días de tiempo transcurrido (26/09/2025 2:13:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

2025 04 0006

Objeto del contrato

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y ESPACIO PUBLICO DEL ANILLO VIAL CIRCUNVALAR, AVENIDA DEL RÍO O VÍA PAISAJÍSTICA PARQUE GUATAPURI, INCLUYE REVISION Y AJUSTE A DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Si☒No

Duración del contrato

24 Meses

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Si☐No

Fecha de inicio de liquidación

2/11/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

2/03/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Si☒No

Obligaciones pos consumo

☐Si☒No

Reversión

☐Si☒No

Información de la Entidad Estatal contratante



GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
COLOMBIA, Valledupar
★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



CONSORCIO AVENIDA DEL RIO
COLOMBIA, La Paz
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO AVENIDA DEL RIO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: JUAN CARLOS TAMAYO SIERRA
Fecha de aprobación: 10/10/2025 12:03:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: Jorge Armando Maestre Jaraba
Fecha de aprobación: 10/10/2025 6:03:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Si☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

☐Si☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Si☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Si☒No

Seriedad de la oferta

☒Si☐No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Si☐No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒% del anticipo

☐Valor de la garantía

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

☒Estabilidad y calidad de la obra

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí

☐No

Fecha límite para entrega de garantías:

9 días de tiempo transcurrido (1/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: -

100,00

Fecha de vigencia (desde)

20 días de tiempo transcurrido (20/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

30,00

Fecha de vigencia (desde)

20 días de tiempo transcurrido (20/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

5,00

Fecha de vigencia (desde)

20 días de tiempo transcurrido (20/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

30,00

Fecha de vigencia (desde)

19/09/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

19/09/2032 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

5,00

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Erisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17995035	Seriedad de la oferta	-	14.601.796.293,90 COP	-	28/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8377063
Proveedor CONSORCIO AVENIDA DEL RIO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MIECHELSEN
Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Valledupar
Dirección CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MIECHELSEN
Código postal 2000010

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VALLEDUPAR	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

1	CO1.PCCNTR.8377063								
1.1	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								146.017.962.939,00	143.720.620.447,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72141000	OFERTA ECONOMICA	1,00	UN	146.017.962.939,00	143.720.620.447,00	146.017.962.939,00		143.720.620.447,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ RUT_CONSORCIO AVENIDA DEL RIO.pdf	RUT_CONSORCIO AVENIDA DEL RIO.pdf	(detalle)
☐ ANEXO CLAUSULADO ELECTRONICO.pdf	ANEXO CLAUSULADO ELECTRONICO.pdf	(detalle)
☐ CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto

Jorge Armando Maestre

 Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1065562434

[Guardar y notificar](#)
[Guardar y](#)

Supervisor

Tipo de documento

Número de documento

notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago

Jorge Armando Maestre

Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

Número de documento

1065562434

Guardar y notificar

Histórico de asignaciones [Agregar usuario](#)

Posición	Nombbre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Jorge Armando Maestre Jaraba	10/10/2025 6:03:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Armando Maestre Jaraba
Ordenador del Gasto	Jorge Armando Maestre Jaraba	10/10/2025 6:03:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Armando Maestre Jaraba

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Si

No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Si

No *

Sistema General de Participaciones - SGP

Si

No *

Sistema General de Regalías - SGR

Si

No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Si

No *

Recursos de Crédito

Si

No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Si

No *

Total

143.720.620.447

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Si

No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐	899	CDP	No se ha iniciado	146.017.962.945 COP		-
Saldo de CDP Saldo de vigencias futuras Saldo total a comprometer 0 COP Última consulta a SIIF Fecha de consulta SIIF -						

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -