
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR

DE 5 KM)

M3 7,98                   $  65.346,00 $  521.461,08

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 28,31                 $  826.316,00 $  23.393.005,96

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA

BASES
M3 24,80                $  575.999,00 $  14.284.775,20

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL

LUGAR 
M3 16,77                  $  703.366,00 $  11.795.447,82

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO

60000 PSI
KG 3.082,13            $  8.174,00 $  25.193.330,62

$  75.188.020,68

33% $  24.812.046,82

$  24.812.046,82

$  100.000.067,50

-$  67,50

$  100.000.000,00

Vo. Bo.   ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ ING. ADRIANA PIEDAD CRUZ SAENZ

Subdirectora de Infraestructura Vial - ICCU Profesional Especializado - ICCU

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA LAJAS SECTOR LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 
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