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Nombre Dependencia Origen 

 
1 Descripción de la necesidad de la contratación 

 
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) es un ente 
corporativo de carácter público, creado por la Ley 99 de 1993, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeografía o 
hidrogeográfica, dotado de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley de administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por 
su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
La Corporación para cumplir con su función de ejecutar políticas, planes y programas 
nacionales e internacionales en materia ambiental, como marco orientador de la 
gestión ambiental se ciñe a las líneas estratégicas y acciones prioritarias del Plan de 
Gestión Ambiental Regional 2020-2031, el cual se articula de manera directa con el 
Plan de Acción 2020-2023.Dichos planes marcan el rumbo de la Corporación y 
orientan la consolidación de las estrategias definidas en los mismos. 
 
Para el desarrollo de las diversas funciones administrativas y acciones de carácter 
misional, la Corporación construyó su Plan de adquisición de bienes, servicios y obra 
pública en el cual plasmó todas y cada una de las necesidades que pretende 
satisfacer durante la presente vigencia. En dicho plan se estableció la necesidad de 
contratar el “Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire 
acondicionado corporativos, con el suministro de insumos, repuestos y accesorios en 
general”. 
 
Dicha contratación es necesaria toda vez que la Subdirección Administrativa y 
Financiera, a través del – G.I.T Recursos Físicos, es la encargada de velar por el 
adecuado funcionamiento de las instalaciones y bienes corporativos, para garantizar 
óptimas condiciones de operatividad, minimizando los riesgos de posibles fallas, lo 
cual se alcanza en gran parte realizando los mantenimientos (preventivo y/o 
correctivo) que se necesiten en esos bienes y equipos. 
 
De acuerdo a esto, la Corporación cuenta con 36 equipos de aire acondicionado en 
operación, de los cuales, más de la mitad se encuentran actualizados y recargados 
con gases refrigerantes MO29 o R410, amigables con el medio ambiente y que no 
afectan la capa de ozono, esto de conformidad con lo establecido en el Protocolo de 
Montreal, que busca velar por la protección de la capa de ozono de aquellas 
sustancias agotadoras de la misma, lo que permite dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos por Colombia en dicho convenio. 
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La implementación del uso de los gases refrigerantes ecológicos MO29 y R410, se 
encuentra avalada por el Ministerio de Medio Ambiente para los equipos de aire 
acondicionado, en concordancia con la Unidad Técnica de Ozono “UTO”, que es la 
oficina encargada del cumplimiento del Protocolo de Montreal en Colombia. 
 
Por otro lado, CORANTIOQUIA está vinculada a los proyectos de Eficiencia 
Energética en Edificaciones y PGAC – Plan de Gestión Ambiental Corporativo, esto, 
con el fin de hacer un balance del estado y uso de los recursos que utiliza la Institución 
para disminuir el impacto negativo al interior de la misma. 
 
Con el fin de garantizar el normal y eficiente funcionamiento de los aires 
acondicionados, Con los que cuenta actualmente la corporación, al igual que a su 
sistema de conducción, se hace necesario realizarles el mantenimiento preventivo 
con la finalidad de garantizar la regulación de la temperatura en los centros de 
cableado, Data Center, oficinas de personal técnico, administrativo, jurídico, oficinas 
de archivo, laboratorio y oficinas de la Sede Central y las Oficinas Territoriales, el cual, 
aunque  debe realizarse una vez cada tres meses. El mantenimiento preventivo es 
para tener en cuenta que el uso habitual de los mismos, hace que el sistema de 
filtración recoja partículas contaminantes que pueden variar la temperatura de estos 
equipos, lo que hace necesario realizar su limpieza, inspecciones de voltaje, presión, 
flujo y niveles de fluidos, ajuste de gas refrigerante, entre otros, garantizando el 
correcto y permanente funcionamiento de estos equipos y la prestación del servicio 
de forma oportuna y eficientemente, lo que permite incrementar su vida útil, en 
especial para el caso de los equipos que sirven al Data Center y al Laboratorio de 
Gestión Ambiental, ubicados en la Sede Central, puesto que los equipos ubicados en 
estos lugares se encuentran expuestos a la contaminación ambiental por la ubicación 
del edificio en una zona de alto tráfico, obras en construcción y otros factores que 
incrementan la acumulación de material particulado, obligando a la limpieza de rejillas 
y difusores de la ductería, además que el control de temperatura de dichos espacios 
obliga a garantizar una eficiencia permanente en su servicio. 
 
Adicionalmente se hace necesario el mantenimiento correctivo de los sistemas, 
teniendo presente la necesidad del reemplazo de piezas, bien sea por daño o por 
cambio programado, dada la edad de los equipos con que actualmente cuenta la 
entidad. 
 
Sin embargo, en la presente vigencia, se hace necesario realizar dos (2) 
mantenimientos preventivos en lo que queda del año, el primero con el ánimo de 
volver a poner a punto los equipos, pues no han tenido mantenimiento desde inicio 
del año, por las declaratorias de desierto que ha sido necesario efectuar en cuatro 
procesos anteriores, cuyas causas sustanciales han sido la presentación con errores 
aritméticos, del valor presupuestal o por la entrega tardía o la no entrega de la 
subsanabilidad requerida. El segundo es para reforzar las acciones que se adelanten 
y para tener un tiempo mientras se surte el nuevo proceso de contratación para la 
siguiente vigencia. También es necesario agregar unas actividades en los ítems que 
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hacen parte de la bolsa de correctivos planteada en los procesos que anteceden que 
tuvieron aprobación del comité directivo de contratación.  
 
Con el objeto de satisfacer ésta necesidad de una manera rápida y oportuna, se 
requiere contar con los servicios de una persona natural o jurídica especializada en 
el mantenimiento preventivo y correctivo de Aires acondicionados de las marcas LG, 
Kielmann, Gree, York, Carrier, Starlight y Westinghouse, con suministro de insumos 
y repuestos, para mantener el sistema en buen estado, con el fin de disminuir su 
deterioro, garantizar en lo posible su óptimo funcionamiento y la conservación de las 
partes que los conforman en adecuadas condiciones de operación, evitando que se 
puedan afectar los equipos, permitiendo así aumentar su vida útil, sin causar traumas 
al interior de las Oficinas Territoriales y la Sede Central de la Corporación.. 
 
Por lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de selección para contratar 
el “Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire acondicionado 
corporativos, con el suministro de insumos, repuestos y accesorios en general”, para 
la vigencia 2020. 
 

2 Aportes del Proceso Contractual al desempeño de la Corporación 
 

Favor diligenciar la matriz en Excel anexa: para ello de doble clic en el archivo 
inserto a continuación; una vez diligenciado imprima la hoja y anéxala a estos 
estudios previos. 

2020-06-12_aporte_

contrato_desempeño.xlsm
 

 
3 Condiciones generales del contrato 

 
3.1 Descripción del objeto a contratar 
 
Para los procesos de selección que se adelantan bajo la modalidad de mínima 
cuantía, se deberá relacionar los códigos UNSPSC1 que se circunscriben al objeto 
contractual según se indica a continuación: 
 
El objeto contractual se encuentra enmarcado dentro de los siguientes códigos del 
clasificador de bienes y servicios: 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

 

                                                
1 Iniciales de United Nations Standard Products and Services Code. Es un sistema de cifrado 
que clasifica productos y servicios para fines comerciales a escala mundial. 
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3.2 Especificaciones técnicas 
 
Los equipos de aire acondicionado de CORANTIOQUIA, deben funcionar 
correctamente y en lo posible, encontrarse actualizados y recargados con gas 
refrigerante MO29 o R410, amigables con la capa de ozono. Por lo tanto, el suministro 
e Instalación de Repuestos, Insumos y Accesorios necesarios para abastecer dichos 
equipos, deben ser los adecuados para garantizar la operación de los sistemas de 
aire acondicionado corporativos. Para lo anterior se realizaran dos tipos de 
mantenimiento: 
 
3.2.1 Mantenimiento Preventivo: Es la programación de revisiones periódicas, 

permitiendo que el equipo funcione en mejores condiciones de seguridad, 
disminuyendo y reduciendo las posibles fallas y costos de reparación. Esto 
además permite realizar un diagnóstico predictivo, el cual ayudara a identificar el 
desgaste de algunas piezas o posibles fallas y poder realizar en el momento 
oportuno, un mantenimiento correctivo o el cambio de elementos, sin que se vea 
afectado el servicio. 

 
Los mantenimientos preventivos se tiene proyectado efectuarlos en rutinas 
trimestrales para cada equipo y, en el caso del Data Center y del Laboratorio de 
Gestión Ambiental, la programación es bimensual. Esto según la descripción de 
equipos y cantidades que se relacionan a continuación: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Cantidad 
de 

mantenimientos 
en la vigencia  

1.1 Sede Central. Tres (03) equipos entre 9000 y 24000 BTU:  
1. LG Mini/Artcool una (1) unidad, ubicada en Subdirección de 
Gestión ambiental (4° piso) 
2. Carrier Mini/Split una (1) unidad, ubicada en Secretaría 
General (2° piso). 
3. LG (Condensadora) Mini/Split y Sanyo (manejadora) una (1) 
unidad, ubicada en la Planta Telefónica (1° piso).  

un 6 

1.2 Sede Central. Siete (07) equipos entre 48000 y 75000 BTU:  
4. York Paquete cinco (5) unidades ubicadas en Subdirección de 
Sostenibilidad y Gestión Territorial, Sala de Juntas, Control 
Interno, Dirección y Secretaría de Dirección (3° piso). 
5. York Paquete una (1) unidad CAD (1° piso).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6.Carrier central una (1) unidad área CAD (1° piso).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

un 14 

1.3 Sede Central. Dos (02) equipos de 60.000 BTU:  
7. Carrier Central una (1) unidad área servidores (Data Center) 
2° piso 60.000 BTU. 
8. York Central una (1) unidad área servidores (Data Center) 2° 
piso 60.000 BTU. 

un 4 

1.4 Sede Central. Dos (02) equipos de 120.000 BTU:  
9. Starlight Central dos (2) unidades con doble condensadora en 
Laboratorio Gestión Ambiental (4° piso) 120.000 BTU (R410A).  

un 4 
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1.5 O.T. Citará - Andes. Tres (3) equipos de las siguientes Marcas:  
10. Gree Mini/Split tres (3) unidades (R410A).  

un 6 

1.6 O.T. Cartama - Jericó. Un (1) equipo de la siguiente Marca: 
11. Carrier Mini/Split una (1) Unidad. 

un 2 

1.7 O.T. Hevéxicos - Santafé de Antioquia. Cinco (5) equipos de las 
siguientes Marcas: 
12.  LG Mini/Split una (1) unidad (MO29).  
13. Westinghouse Mini/Split una (1) unidad (MO29). 
 14. Gree Mini/Split tres (3) unidades (R410A). 

un 10 

1.8 O.T. Zenufaná - Vegachí. Cuatro (4) equipos de las siguientes 
Marcas: 
15. Westinghouse Mini/Split una (1) unidad 18000 BTU (R410A). 
16. Kielmann Mini/Split una (1) unidad 12000 BTU (R410A). 
17. LG Mini/Split una (1) unidad 12000 BTU.  
18. LG Mini/Split una (1) unidad (R410A). 

un 8 

1.9 O.T. Panzenú - Caucasia. Diez (10) equipos de las siguientes 
Marcas: 
19. Carrier Mini/Split cuatro (4) unidades. 
20. Innova Mini/Split una (1) unidad (R410A). 
21. Westinghouse Mini/Split tres (3) unidades (1 en R410A). 
22. Starlight 1 Mini/Split una (1) unidad. 
23. Westinghouse Mini/Split una (1) unidad (18000 BTU) rack 
R410A). 

un 20 

 
 

3.2.2 Mantenimiento Correctivo: Usualmente se refiere a la corrección de las 
averías o fallas que se presentan de modo imprevisto en cualquiera de sus 
componentes. Estas fallas pueden presentarse por mal uso del equipo, por 
desgaste natural de las piezas o por daño de una o varias piezas. El 
mantenimiento correctivo por lo general es impredecible y se ejecuta en cualquier 
momento. 
 
Asimismo, cuando a través del mantenimiento preventivo se encuentra la 
necesidad de efectuar esos correctivos o mantenimiento para mejoras del 
sistema, que es cuando existen unas condiciones en el equipo que deben ser 
ajustadas para su correcto funcionamiento o para garantizar condiciones de 
seguridad o ajuste a la normativa vigente.  
 

Es entonces muy importante contar con personal idóneo para los mantenimientos 
programados y no programados a estos equipos, pues, tal como se ha referido, las 
condiciones de funcionamiento de algunas dependencias de la entidad, 
específicamente del Laboratorio de Gestión Ambiental, así como del Data Center, 
ambas ubicadas en la sede central, requieren de un sistema en operatividad 
permanente y garantizando temperaturas bajas (menores a 20). El Data Center, por 
ejemplo, no puede ser vulnerable a un daño generado por recalentamiento de los 
Racks, por la importancia de la información corporativa que depende de su 
funcionamiento. Lo mismo ocurre en el Laboratorio de Gestión Ambiental, donde, 
además, la fragilidad de los equipos de precisión (Cromatografía y otros) y otros 
elementos que en estos espacios se manejan (muestras, químicos, cultivos, etc.), 
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obligan a garantizar no solo el correcto funcionamiento de los equipos de aire 
acondicionado, sino a unos estándares de calidad en su proceso de ejecución, para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos para su certificación ante los entes 
competentes, como el IDEAM. Por ello, se requiere contar con personal calificado, 
con las siguientes condiciones: 
 
Dos (2) técnicos en refrigeración con experiencia mínima general de tres (3) años, 
certificada por las empresas o entidades donde las hayan adquirido.  Dos (2) técnicos 
en refrigeración con experiencia mínima general de diez y ocho (18) meses, 
certificada por las empresas o entidades donde las hayan adquirido. Los cuatro (4) 
técnicos, deberán contar con el certificado del curso para trabajo seguro en alturas 
nivel avanzado. Igualmente deberá contar con un (1) empleado para la coordinación 
de los trabajos en altura, el cual podrá ser uno de los técnicos y deberá contar con el 
respectivo certificado del nivel coordinador para trabajo seguro en alturas. 
Asimismo, la empresa oferente deberá garantizar la supervisión permanente del 
servicio por medio de un (1) Técnico adicional a los cuatro (4) requeridos, con 
certificación de experiencia como mínimo de tres (3) años emitida por las empresas 
o entidades donde la haya adquirido, en mantenimiento de aires acondicionados o 
sistemas de refrigeración, preferiblemente, así como la certificación de trabajo seguro 
en alturas. Para ello deberá aportar la respectiva hoja de vida con los soportes, para 
la aprobación por parte del comité asesor y evaluador. Dentro de las funciones de 
este supervisor, está garantizar la aplicación de las buenas prácticas en refrigeración, 
que incluyen la recuperación y regeneración de los refrigerantes cuando sea posible, 
contando con cilindros de recuperación de gases refrigerantes y máquinas 
recuperadoras de gases refrigerantes (pueden ser propias o no) cuando se requieran. 
Además, en el caso de que se generen gases residuales, debe gestionarlos 
debidamente con la Red Nacional de recuperación, reciclaje y regeneración de gases 
refrigerantes, siguiendo los parámetros del Sistema de gestión Integral SGI para ello. 
 Dentro de las funciones de este supervisor, está garantizar la aplicación de las 
buenas prácticas en refrigeración, que incluyen la recuperación y regeneración de los 
refrigerantes cuando sea posible, contando con cilindros de recuperación de gases 
refrigerantes y máquinas recuperadoras de gases refrigerantes (pueden ser propias 
o no) cuando se requieran. Además, en el caso de que se generen gases residuales, 
debe gestionarlos debidamente con la Red Nacional de recuperación, reciclaje y 
regeneración de gases refrigerantes, siguiendo los parámetros del Sistema de gestión 
Integral SGI para ello. Dentro de las funciones de este supervisor, está garantizar la 
aplicación de las buenas prácticas en refrigeración, que incluyen la recuperación y 
regeneración de los refrigerantes cuando sea posible, contando con cilindros de 
recuperación de gases refrigerantes y máquinas recuperadoras de gases 
refrigerantes (pueden ser propias o no) cuando se requieran. Además, en el caso de 
que se generen gases residuales, debe gestionarlos debidamente con la Red 
Nacional de recuperación, reciclaje y regeneración de gases refrigerantes, siguiendo 
los parámetros del Sistema de gestión Integral SGI para ello. 
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El contratista deberá realizar luego de cada mantenimiento preventivo, el 
mantenimiento correctivo cuando sea requerido por la supervisión, a los aires 
acondicionados corporativos en operación, durante el plazo del contrato y deberá 
emitir el respectivo informe explicando de manera clara y precisa las condiciones del 
equipo y sus componentes y detallando lo aquí descrito como ficha de verificación del 
mantenimiento preventivo: 
 
 

FICHA DE VERIFICACIÓN 

ITEMS Descripción 

Manejadora 

1 Lavado o reemplazo de filtros de aire 

2 Peinado de serpentín evaporador (Si se requiere) 

3 Limpieza de bandejas de drenaje 

4 Limpieza del rotor ventilador 

5 Limpieza de blower 

7 Lubricación general 

8 Revisión y ajuste tensión de correas (si aplica) 

9 Ajuste de tornillería de ensamble 

10 Verificación de válvulas solenoides 

11 Revisión de motores eléctricos 

12 Revisión y ajuste de elementos eléctricos 

13 Toma de lectura de voltaje y amperaje motor 

14 Toma de lectura de las temperaturas en evaporador 

15 Lavado del serpentín evaporador 

16 Verificación de la operación del termostato 

17 Revisión del sistema de expansión 

Condensadora 

1 Revisión de las rejillas protectoras de los ventiladores 

2 Lavado del serpentín condensador 

3 Peinado de serpentín condensador 

4 
Revisión de las presiones de refrigerante y ajustar el equipo con el gas 
refrigerante correspondiente. 

 
Determinar la posibilidad de actualización del equipo a los gases MO29 y/o 
R410. 

5 Revisión de la mirilla de líquido (si aplica) 

7 Revisión de motor de condensación 

8 Lectura de voltaje y amperaje motor, compresor 

9 Toma de lectura de las temperaturas del condensador 

10 Revisión y funcionamiento del compresor 
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11 Revisión de las tuberías de refrigeración 

12 Revisión del filtro secador (si aplica) 

13 Ajuste de tornillería de ensamble 

14 Lubricación general 

15 Revisión de los presostatos alta baja 

16 Revisión y ajuste de elementos eléctricos 

Conducto de aire 

1 Revisión de los conductos estado y aislamiento 

2 Revisión de fugas de aire 

3 Revisión y limpieza de difusores 

4 Revisión y limpieza de rejillas 

5 Revisión de los soportes de los conductos 

6 Toma de la velocidad de salida del aire 

7 Limpieza de difusores  

 
 
El mantenimiento correctivo se realizará a demanda y consiste en el 
reacondicionamiento, mejoramiento, adecuación, reparación, suministro o sustitución 
de alguno de los componentes de los equipos, cuando un daño irreparable obliga a 
su cambio. Una vez que ha fallado uno de ellos, la reparación de esa falla funcional 
ocurrida, puede requerir de una atención urgente o de emergencia. Igualmente, se 
efectuarán mantenimientos correctivos cuando, como parte del mantenimiento 
preventivo, se determine el requerimiento del cambio de componentes, elementos o 
accesorios, por desgaste del uso o avería detectada, para la correcta puesta en 
funcionamiento del sistema.  
 
De todos modos, para la ejecución de todos los mantenimientos correctivos, el 
contratista deberá presentar a la entidad un informe detallado de esa necesidad, para 
que se pueda generar la autorización de esos trabajos, de acuerdo a la priorización 
que se establezca por parte de la supervisión y a la disponibilidad financiera del 
contrato.  
 
Dado que en la propuesta económica se debe incluir el costo de repuestos que se 
han previsto por ser históricamente los de más frecuente necesidad o los que están 
definidos como de posible reposición, para aquellos correctivos que no hagan parte 
de las actividades definidas e incluidas en el formato estandarizado de propuesta 
económica, el contratista deberá en su momento presentar la cotización 
correspondiente detallada con los debidos soportes, los cuales deberán incluir tres 
(3) cotizaciones de los repuestos, insumos y accesorios requeridos para ello, para la 
autorización de su ejecución por parte del supervisor con la previa aprobación de los 
Subdirector Administrativo y Subdirector Financiero. Esta cotización deberá ir 
acompañada del informe técnico realizado por el contratista, donde se dé cuenta de 
las razones técnicas que implican o que justifican realizar esa intervención.      
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Garantía mínima de los mantenimientos: La garantía de los mantenimientos a los 
equipos de aires acondicionados no podrá ser inferior a dos (2) meses para los 
mantenimientos preventivos y de seis (6) meses para los mantenimientos correctivos. 
Dicha garantía deberá cubrir los insumos, repuestos y accesorios que sean 
suministrados. Para el caso del suministro de equipos por reposición, la garantía 
mínima será de un (1) año. 
 
Notas:  

 Horario para prestar el servicio: el servicio de mantenimiento para los aires 
acondicionados corporativos se prestará de lunes a domingo, garantizando que la 
atención requerida por la supervisión, no podrá exceder luego del reporte, de una 
(1) hora para la Sede Central y de 24 horas  para las Oficinas Territoriales y Sedes 
Locales. 

 El transporte de los repuestos, insumos, materiales y mano de obra hacia las 
Oficinas Territoriales donde se realizarán los mantenimientos estará a cargo del 
contratista.  

 En todo caso, los mantenimientos correctivos (incluyendo la reposición de los 
repuestos) serán a demanda de la Corporación, según los resultados del 
mantenimiento preventivo. El presupuesto funciona como una bolsa. siguiendo los 
lineamientos del Memorando 180-MEM1902-1392 del 18 de febrero de 2019, con 
mínimo tres (3) cotizaciones del mercado. 

 
3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridas 
 

No aplica. 
 
3.4 Diseños, si el proyecto a ejecutar los requiere 
 

No aplica. 
 
3.5 Alcances  

 
Alcance 1: Realizar los Mantenimientos preventivo y correctivo a los 

sistemas de aire acondicionado corporativos, con el suministro 
de insumos, repuestos y accesorios en general. 

Actividad 1: Realizar el Mantenimiento Preventivo de todos los Equipos de 
Aire Acondicionado corporativos durante la Vigencia del 
contrato 

Actividad 2: Realizar el Mantenimiento correctivo a los sistemas de aire 
acondicionado de las sedes corporativas incluyendo el 
reacondicionamiento, mejoramiento, adecuación, reparación, 
suministro o sustitución de alguno de sus componentes. 
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3.6 Obligaciones del contratista 
 

3.6.1. Conforme a lo dispuesto en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, 
NTC-ISO 45001, el Decreto 1072 de 2015 y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), el contratista o proveedor deberá 
acogerse e implementar los Lineamientos del Sistema de Gestión 
Integral y sus anexos, así como GU-FAF-03 de Lineamientos para el 
suministro de alimentación y logística de eventos corporativos, en los 
casos que aplique. 

3.6.2. Contar con los medios necesarios para garantizar la adecuada 
disposición final de los residuos que se generen en el desarrollo del 
objeto contractual, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, a través de gestores autorizados o con los programas pos 
consumo disponibles en el medio. Queda prohibido el abandono de 
residuos o el vertido en lugares no habilitados para ello. (cuando aplique) 

3.6.3. Elaborar y presentar informes mensuales, sobre el avance en la 
ejecución de las actividades propias del objeto contractual y de los 
productos objeto del contrato. Cuando aplique se deberá utilizar el 
formato GU-GC-04 Orientaciones para la presentación de informes 
parciales, final y de sistematización para Conveniantes y Contratistas. El 
Informe debe incluir la descripción de los trabajos realizados con el 
debido soporte de los elementos y repuestos suministrados, así como el 
correspondiente registro fotográfico de todas las acciones incluidas en 
el mantenimiento. En caso de encontrarse fallas de funcionamiento y de 
seguridad del sistema, estas deberán ser explicadas, presentando las 
posibles soluciones para realizar el mantenimiento correctivo, con un 
informe completo de la situación y la cotización correspondiente para la 
autorización de su reparación, lo anterior siguiendo los lineamientos del 
Memorando 180-MEM1902-1392 del 18 de febrero de 2019. En el primer 
informe de mantenimiento de cada equipo, el contratista deberá entregar 
una ficha técnica del mismo con información de sus especificaciones y 
componentes, en un archivo que le sirva a la entidad para continuar con 
su actualización periódica y donde, además de las características, se 
relacione el estado de obsolescencia del equipo y las recomendaciones 
técnica de actualización de equipos cuando a ello haya lugar, de modo 
que la entidad pueda programar mediante otro contrato la necesidad de 
su reposición. 

3.6.4. Responsabilizarse de la administración, manejo y custodia de la 
documentación e información que le suministre la Corporación para el 
ejercicio propio de las obligaciones derivadas del contrato o de la que se 
genere producto del mismo. El contratista dará cumplimiento a la Política 
de protección de datos personales implementada en la Corporación 
mediante resolución 040-RES1904-1730, acorde con las leyes 1581 de 
2012 y 1712 de 2014, y no podrá hacer uso de ella para fines diferentes 
al objeto de este contrato. 
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3.6.5. Guardar absoluta confidencialidad acerca de la información que le sea 
suministrada tanto por parte de Corantioquia como de cualquier entidad, 
que en virtud del presente contrato deba contactar. 

3.6.6. En el caso que se realice entrega de insumos, prendas o bienes de la 
Corporación, estas deberán ser devuelvas cuando se retire 
definitivamente. 

3.6.7. Constituir la garantía única de conformidad con la normatividad vigente 
que regula la materia. 

3.6.8. Dar cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las 
relacionadas con el régimen de seguridad social integral de conformidad 
con la normatividad vigente que regula la materia. 

3.6.9. El contratista deberá suscribir el formato corporativo para dar 
cumplimiento al artículo 17 de la Ley 1819 de 2016 para personas 
naturales (cuando aplique). 

3.6.10. Garantizar oportunidad y calidad en el servicio. 
3.6.11. Otorgar una garantía de los mantenimientos a los equipos de aires 

acondicionados no inferior a dos (2) meses para los mantenimientos 
preventivos y de seis (6) meses para los mantenimientos correctivos. 
Dicha garantía deberá cubrir los insumos, repuestos y accesorios que 
sean suministrados.  

3.6.12. Aportar las herramientas, elementos de protección de personal e 
implementos de seguridad industrial que permitan realizar los trabajos 
de manera segura. 

3.6.13. El contratista deberá responsabilizarse ante la entidad por los daños 
debidamente comprobados que sean ocasionados durante los 
mantenimientos. 

3.6.14. Presentar a La Corporación como anexo a la factura de venta o 
documento equivalente a la factura, los soportes y la certificación 
suscrita por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de Ley, o por el representante legal de la entidad, donde 
acredite que se encuentran al día con sus aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando corresponda. Lo 
anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

3.6.15. Asumir el costo del transporte de los repuestos, insumos, materiales y 
mano de obra hacia las diferentes sedes y Oficinas Territoriales donde 
se encuentran las aires acondicionados, siempre con la debida diligencia 
y cuidado con los elementos a transportar, el cual deberá cumplir con 
los requisitos y exigencias contenidos en el ordenamiento jurídico 
vigente para los servicios de transporte y tránsito, especialmente 
aquellas contenidas en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1993, Ley 769 
de 2002, las especiales contenidas en el Decreto 173 de 2001 “Por el 
cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor de Carga”, y demás actos legales y administrativos 
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relacionados con la materia, así como aquellas que las modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

3.6.16. Reemplazar en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas y a sus 
expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los repuestos 
suministrados, que resulten de mala calidad o con defectos de 
fabricación, esto, dentro del término que le señale el supervisor del 
contrato, y realizar los trámites propios de la garantía comercial de los 
repuestos cuando a ello haya lugar. 

3.6.17. El contratista durante toda la ejecución del contrato, deberá acatar la 
implementación de los protocolos y aplicación de las directrices y 
normas impartidas por el Gobierno Nacional para el manejo de la 
emergencia sanitaria decretada por la propagación del COVID – 19, así 
mismo, deberá adoptar e implementar sus propios protocolos de 
acuerdo con las actividades o necesidades, los cuales deben tener como 
mínimo, las medidas de prevención y atención adoptadas por la 
Corporación en el PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN Y CONTAGIO DEL COVID-
19 (Ver. Numeral 6.1.4 150-MEM2005-3420 del 07/05/2020) y garantizar 
el cumplimiento de estas condiciones y las que, de manera particular 
exijan los entes territoriales donde se puedan desarrollar actividades, 
cuando aplique. El incumplimiento por parte de contratistas y 
subcontratistas respecto de las medidas adoptadas en la prevención del 
COVID-19, será objeto de eventual investigación, causal de sanción e 
incluso causal de terminación anticipada de la relación contractual, esto, 
de conformidad con lo establecido tanto en el Protocolo adoptado por la 
Corporación, como en la Circular No. 150-CIR2005-10 del 15 de mayo 
de 2020. 

3.6.18. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. El contratista acepta que 
estarán a su cargo todos los impuestos, gravámenes, tasas, 
contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales. PARÁGRAFO. El 
contratista presentará la factura en cumplimento de lo dispuesto en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario, además, para efectos de liquidación 
del impuesto de Industria y Comercio, el contratista deberá allegar la 
factura en forma detallada, discriminando concepto, valor y municipio, 
de forma tal que permita la aplicación de la respectiva retención de ICA 
en razón a su territorialidad 
 

 
3.7 Obligaciones de la Corporación 

 
3.7.1. El supervisor del contrato realizará seguimiento correspondiente al 

cumplimiento de aplicación de los lineamientos del Sistema de Gestión 
Integral, establecido por Corantioquia, conforme lo dispuesto en las 
normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTC-ISO 45001, Decreto 1072 
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de 2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). El 
supervisor del contrato, deberá de manera concomitante con la 
suscripción del acta de inicio, entregar al contratista de manera formal 
los Lineamientos del Sistema de Gestión Integral para Contratista y 
Proveedores y sus respectivos anexos, así como los Lineamientos para 
el suministro de alimentación y logística de eventos corporativos, en los 
casos que aplique. 

3.7.2. El supervisor del contrato deberá verificar que el contratista cuenta con 
los medios necesarios para garantizar la adecuada disposición final de 
los residuos que se generen en el desarrollo del objeto contractual, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, a través de gestores 
autorizados o con los programas pos consumo disponible en el medio. 
Queda prohibido el abandono de residuos o el vertido en lugares no 
habilitados ello. (cuando aplique) 

3.7.3. Desembolsar cumplidamente los valores pactados de acuerdo con lo 
estipulado en la cláusula sobre el valor y forma de pago. 

3.7.4. Socializar los formatos, procesos y directrices corporativas que regulan 
los procedimientos respectivos y capacitar en el uso de las herramientas 
informáticas (cuando aplique) 

3.7.5. Verificar que el contratista, cuando se trate de Prestaciones de Servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, disponga del equipo de cómputo 
requerido para el desarrollo de sus actividades, en caso de ser 
requerido.  

3.7.6. El supervisor del contrato deberá elaborar y suscribir los informes de 
supervisión mensual. 

3.7.7. Enviar a la Subdirección Administrativa y Financiera adjunto a la 
constancia de autorización de desembolso copia del documento 
equivalente a la factura presentado por el contratista en su informe de 
actividades desarrolladas, cuando aplique. 

3.7.8. La Corporación a través del supervisor, deberá verificar que el 
contratista esté dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en 
especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social de sus 
trabajadores, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 

3.7.9. El supervisor del contrato deberá ejercer el control y vigilancia de todas 
las actividades que lleve a cabo en el desarrollo del objeto contractual. 

3.7.10. Facilitar al contratista toda la información pertinente, relevante y 
necesaria que posea la Corporación para el cumplimiento de las 
obligaciones propias de la ejecución del contrato. 

3.7.11. Efectuar la liquidación del contrato dentro del término de ley y de 
conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente que regula la 
materia. 

3.7.12. Verificar que el contratista durante la ejecución del contrato este dando 
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad expedidos por Ministerio 
de Salud y Protección Social que se requieran para todas las actividades 
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económicas, sociales y sectores de la administración pública para 
mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 
3.8 Presupuesto oficial y disponibilidad presupuestal 
 

La Corporación establece como presupuesto oficial la suma de La Corporación 
establece como presupuesto oficial la suma de VEINTISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($27.450.000,00) IVA incluido, 
el cual está amparado en la respectiva apropiación presupuestal, con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 149969 del 03 de abril de 2020, con 
los siguientes Rubros Presupuestales: 
 
 
 
 
 

 

RUBRO 

20205532999001102002123112 

20205232039001042004012140 

20205532999001092102112140 

20205532999001102002123112 

20205132029001022005032140 

20205532999001102002032140 

20205532999001102005042140 

20205532999001102004012140 

20205332059001052006012140 

202010002000040520001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 Forma de pago 
 
La Corporación pagará al Contratista de acuerdo al servicio realizado, luego de la 
ejecución de las actividades, dentro de los treinta (30) días de haber sido autorizada 
la facturación por parte del Supervisor, mediante el envío y la presentación de las 
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respectivas facturas de legalización con sus debidos soportes, que serán enviadas al 
Centro de Documentos de la Corporación, los pagos se realizarán de conformidad 
con las facturas presentadas. 
 
Deberán presentar facturación electrónica quienes estén obligados a expedir factura 
de venta y/o documento equivalente por todas y cada una de las operaciones que 
realicen de acuerdo al Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, así mismo los no 
obligados deben certificar su condición de acuerdo al mismo decreto. 
 

 
Último desembolso: La Corporación desembolsará el cinco por ciento (5%) del valor 
a pagar durante el periodo de liquidación del contrato, el cual se desembolsará previa 
autorización del supervisor según constancia de desembolso en el cual se verifique 
el número del radicado del acta de liquidación del contrato. 
El último pago se realizará cuando el contratista entregue un informe final que recopile 
el cumplimiento del 100 % de las actividades relacionadas en el contrato. 
 
La Corporación a través del supervisor, deberá verificar que el contratista esté dando 
cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el 
régimen de seguridad social de sus trabajadores, según lo establecido en el numeral 
1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El supervisor aprobará el pago de aquellas 
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas. 
 
3.10 Plazo 
 
El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso tendrá un plazo de ejecución 
de dos (02) meses, sin exceder del 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la 
fecha pactada o acordada en el acta de inicio, previa aprobación de la garantía única 
por parte de la Secretaría General de la Corporación. 

 
3.11 Lugar de ejecución 
 

El contratista prestará sus servicios en la ciudad de Medellín Carrera 65 Nro. 44A-
32 (sede central Corantioquia), en la Subdirección Administrativa y Financiera /Oficina 
210, y en las Oficinas Territoriales de la Corporación, ubicadas en las cabeceras de 
los municipios de Andes, Jericó, Santafé de Antioquia, Vegachí y Caucasia. 

 
3.12 Supervisión e Interventoría 
 
La Supervisión del contrato será ejercida por quien sea designado mediante 
memorando por el ordenador del gasto. El supervisor ejercerá la supervisión de 
conformidad con base en el Manual adoptado por la Corporación. La designación de 
la supervisión deberá realizarse por parte del ordenador del gasto, previa a la 
suscripción del acta de inicio. 
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 

4 Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección o forma de 
contratación 

 
De conformidad con el Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el 274 de la Ley 1450 de 
2011, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación 
directa y mínima cuantía. 
 
En el presente proceso de selección el objeto a contratar consiste en el 
“Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire acondicionado 
corporativos, con el suministro de insumos, repuestos, accesorios en general” y el 
presupuesto oficial destinado para este corresponde a la suma de VEINTISIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($27.450.000,00). 
 
Por tanto, de acuerdo al objeto el proceso de selección para la contratación cuya 
prestación demanda la Corporación, según su cuantía, los estudios y documentos 
previos, será un proceso de mínima cuantía, de conformidad con lo regulado en 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, artículo 2, numeral 5 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, la circular de cuantías 
para contratar No. 040-CIR2001-1 del 03 de enero de 2020 y demás normas que los 
modifiquen o adicionen. 
 
Incentivos en la presente contratación: n/a 
 
En materia de publicidad del proceso de selección se debe observar y cumplir lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 

5 Valor estimado del contrato 
 
5.1 Análisis técnico y económico 
 

5.1.1 Variables 

Para la elaboración del presupuesto oficial se utilizaron datos históricos de los años 
2015 a 2018 del gasto mensual por concepto de los mantenimientos preventivos 
efectuados, con el fin de tener en cuenta las diferentes fluctuaciones que se presentan 
de un año a otro. 
 

5.1.2 Análisis de mercado 

El valor del gasto mensual por concepto de los mantenimientos preventivos de los 
últimos cuatro años fue: 
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Vigencia 
Mantenimiento 

aires 
acondicionados  

Gasto  
Mantenimiento 

Preventivo en la 
Vigencia 

Gasto en repuestos, 
insumos y accesorios en 

la Vigencia 

Valor Total Gasto en 
la Vigencia   IVA 

Incluido. 

2015 24.000.000 31.000.000 55.000.000 

2016 25.677.973 10.558.027 36.236.000 

2017 19.880.000 25.660.362 45.540.362 

2018 12.059.999 27.405.700 39.465.699 

 
El contrato de mantenimientos preventivos y correctivos en la vigencia 2019 tuvo un 
valor de $37.000.000, que incluía tres (3) rutinas de mantenimiento preventivo 
ordinario. Finalmente, con el Otrosí N° 1 de ampliación del plazo, se incluyó una 
cuarta rutina, con lo cual la inversión aproximada en estos mantenimientos 
preventivos fue de $14.102.220.  
 
Se llevó igualmente a cabo el mantenimiento correctivo a los equipos de aire 
acondicionado, para lo cual la entidad había destinado una bolsa por la suma de $ 
16.765.247,00. Se realizaron entre otros, el cambio o reposición de elementos como 
los siguientes: motor ventilador, compresores, tarjetas electrónicas, aislamiento 
térmico, correas, rodamientos, mejoras del tablero eléctrico con cambio de 
capacitores y contactores, entre otros.   
 
Para complementar el análisis de costos de la contratación, se solicitaron cotizaciones 
mediante correo electrónico a diferentes empresas que prestan el servicio de 
mantenimiento de aires acondicionados en la Ciudad de Medellín y se recibió 
información de algunas de ellas, lo que sirvió de referencia para establecer los precios 
del mantenimiento de los equipos corporativos de acuerdo con las especificaciones 
técnicas determinadas.  
 
Se recibieron únicamente cotizaciones de cuatro (4) de ellas (Marco Andrés Landinez 
Moreno Technoaires Suministros y Servicios, Masaire S.A.S., Optifrío S.A.S. y 
Sertecopy S.A.S. y que se detalla en el estudio de mercado), con lo cual se hace un 
comparativo de costos del mantenimiento preventivo entre las cotizaciones y el 
promedio histórico.  
 
De acuerdo con lo anterior, se estima un valor para esta vigencia así: 
 

Valor estimado de 
Mantenimientos Preventivos 

en la Vigencia  

Valor estimado en bolsa  
Mantenimientos 
Correctivos en la 

Vigencia  

Valor Total Presupuesto 
en la Vigencia   
(IVA Incluido) 

2020 $       12.329.564 $       15.120.436 $      27.450.000 
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Nota 1: Del presupuesto oficial se manejará una bolsa por valor de $ 12.706.249 antes 
de IVA, es decir $ 15.120.436 (IVA incluido), para los mantenimientos correctivos 
programados y no programados, por tanto, se debe tener en cuenta que el menor 
valor ofertado está constituido por la suma de los valores subtotales de cada ítem de 
los mantenimientos preventivos e incluyendo el valor de la bolsa, el cual, es 
inmodificable por el oferente.  
Nota 2: La corporación hará uso del 100% del presupuesto, por tanto, el contrato se 
adjudicará por el valor del presupuesto oficial, de VEINTISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($27.450.000,00), teniendo en 
cuenta que, si se obtienen descuentos en los ítems ofertados en la propuesta 
económica, los mismos serán reinvertidos en el contrato. 
Nota 3: El presupuesto estimado para el presente proceso comprende todos los 
costos y gastos requeridos para el desarrollo del contrato, incluyendo recursos 
humanos y físicos, gastos de logística, gastos de traslado, manutención y alojamiento 
en caso de que esto sea necesario. Por tal razón, no se reconocerán sumas 
adicionales por ningún concepto. 
 
 

 El mantenimiento preventivo programado se tiene previsto efectuarlo dos (2) 
veces, rutinas que se deben efectuar en cada equipo, previa autorización de la 
supervisión. Para los equipos del Data Center y el Laboratorio de Gestión 
Ambiental serán tres (3) rutinas. 

 El mantenimiento correctivo programado se hará a demanda, previa autorización 
de la supervisión. 

 El mantenimiento correctivo no previsto, se determinará de acuerdo a los informes 
que debe entregar el contratista, luego de cada mantenimiento efectuado (sea 
este correctivo o preventivo), o con las necesidades que puedan surgir durante la 
ejecución del contrato. Se realizará a demanda de la entidad y de acuerdo a la 
disponibilidad económica de la bolsa y del análisis de las cotizaciones que para 
tal efecto presente el contratista.     

 
6 Justificación de los factores de selección 

 
Por tratarse de un proceso de mínima cuantía, y de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, el factor de evaluación será el precio, por 
tanto, se le adjudicará el contrato al oferente que ofrezca el menor precio antes de 
IVA, relacionando los valores para los ítems solicitados en el Formato 6 - Documento 
estandarizado de propuesta económica. 

En ningún caso este valor podrá superar el presupuesto oficial. 

Nota: El proponente debe tener en cuenta al momento de estructurar la propuesta 
económica, que el criterio de menor valor será para efectos de determinar el primer 
lugar dado que la corporación hará uso del 100% del presupuesto oficial destinado 
para el presente proceso.  
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6.1 Requisitos habilitantes del proceso 
 
Para establecer dichos requisitos, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del 
Decreto 1082 de 2015, se deben tener en cuenta: 
 

a. Riesgo del proceso de contratación. Los riesgos involucrados en la ejecución 
del proyecto se detallan en la matriz de riesgos anexa con su respectiva 
asignación de responsabilidades y estimación del riesgo.  

 
b. El valor del contrato objeto del proceso de contratación. La Corporación 

establece como presupuesto oficial la suma de VEINTISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($27.450.000,00). 

 
El análisis del sector económico respectivo. El crecimiento del sector del aire 
acondicionado y la ventilación mecánica se encuentra estrechamente 
relacionado con el sector constructor, puesto que las nuevas edificaciones 
pueden necesitar eventualmente sistemas de control para el manejo de 
temperaturas y renovaciones de aire. 
Asimismo, el crecimiento del sector se encuentra relacionado con las 
regulaciones de sectores como el farmacéutico y el industrial, principalmente 
alimentos, puesto que las exigencias en cuanto a áreas controladas, manejos 
de temperatura y humedad pueden influenciar la activación de estos mercados 
debido a que se ven en la obligación de implementar sistemas que les 
permitan cumplir con los requerimientos estatales y ambientales. 
Los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica han dejado de ser 
elementos de lujo para convertirse en productos de gran consumo cada vez 
más demandados. 
La expresión aire acondicionado suele referirse a la refrigeración, pero no es 
del todo correcto, puesto que esta usualmente se trata es de bajar la 
temperatura para la conservación de alimentos y otros elementos. En el caso 
del aire acondicionado se trata es de la climatización de los espacios, sea este 
definido como enfriamiento o calefacción, siempre que signifique acondicionar 
todos o algunos de los parámetros del aire del ambiente. El control de la 
humedad del aire, no había tenido mucha importancia en estos procesos, ya 
que esta, cuando se calienta el aire, se añade de modo natural por los 
procesos de respiración y transpiración de las personas. Con las nuevas 
tecnologías se ha venido implementando también la reducción de la humedad 
ambiente. Por esto, el aire acondicionado en temporadas de calor o verano, 
es muy útil por su función de procesar el aire del ambiente, enfriando y 
limpiando simultáneamente el área, controlando así la humedad durante el 
proceso de circulación del aire. El mantenimiento preventivo significa entonces 
la protección de la inversión, la seguridad de un servicio y obedece a una 
planificación adecuada donde se involucra al personal de la empresa, los 
proveedores y los contratistas.  
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Actividades del sector: 
Los proyectos realizados por las empresas del sector se encuentran 
orientados a satisfacer las necesidades de climatización y ambientes 
controlados de los sectores industrial, comercial, residencial, farmacéutico y 
hospitalario, entre otros. Sus actividades principales son el diseño de sistemas 
de aire acondicionado y ventilación mecánica; el suministro e instalación de 
equipos de aire acondicionado: tipo paquete, ventana, Split pared, piso-techo, 
conductos redondos y cuadrados; el suministro e instalación de equipos de 
extracción mecánica, mantenimiento preventivo y correctivo; y los trabajos en 
acero inoxidable: campanas extractoras y ductos de ventilación.   
No todas las empresas tienen dentro de su línea de negocio la fabricación de 
equipos; algunas se orientan a su comercialización, para lo cual importan 
equipos de marcas reconocidas como York, LG, Trane y Carrier. Sin embargo, 
el tipo de equipo suministrado y el proveedor dependen básicamente de las 
especificaciones de diseño. En el país ya existen algunos fabricantes, pero 
cuya tecnología aún es incipiente, por lo que su influencia en el mercado 
especializado no es importante.  
Las grandes empresas en la actualidad tienen su producción en países 
asiáticos como China, Corea, Japón. Incluso empresas norteamericanas 
reconocidas en el mercado como York por ejemplo, han establecido alianzas 
con productores asiáticos tradicionales como Hitachi y empresas más nuevas 
como Hisense, de origen Chino, con el fin de absorber un mayor porcentaje 
del mercado, reduciendo los costos de producción con la mano de obra más 
barata, generando afectaciones y cierre de empresas más pequeñas. También 
hay empresas europeas, cuya comercialización en el país no es muy 
arraigada. Dentro de las nuevas direcciones del mercado está la producción 
de equipos más sofisticados, con un control más preciso y digitalizado de las 
condiciones ambientales de espacios con más requerimientos técnicos. 
También la implementación de nuevas tecnologías para una mayor eficiencia 
energética y el menor costo en su uso, procurando una menor afectación del 
medio ambiente. Sin embargo, aún existen problemas importantes por 
resolver dentro de la fabricación de sistemas de aire acondicionado, que tienen 
que ver principalmente con los refrigerantes utilizados. El uso de gases que 
afectan de manera importante la capa de ozono, como el gas R-22 (que aún 
no está totalmente prohibido), cuya comercialización empieza a ser una 
dificultad seria para el mantenimiento de equipos que funcionan con él obligará 
a la reposición total o parcial de esos equipos. Otras tecnologías como la 
Inverter, vienen utilizándose desde hace algún tiempo, pero gases utilizados 
como el R-410A o el MO29 por ejemplo, también han sido cuestionados por 
su afectación en los niveles de calentamiento global. Existen otras tecnologías 
que usan además del aire, agua en su funcionamiento, lo que supuestamente 
redunda en mayor limpieza y ahorro. La existencia actual de espacios 
tecnológicos como los Data Center, centrales tecnológicas, laboratorios y 
algunas fábricas, donde la necesidad de ambientes con control de temperatura 
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exigente (con variaciones menores a 1°) han ido obligando a la 
implementación de nuevos equipos con la inclusión de deshumidificadores, 
equipos de respaldo, aires en serie, etc., con lo cual las necesidades en vez 
de reducirse, aumentan de modo progresivo en este campo. De todo esto se 
puede concluir que se debe procurar optimizar los recursos (energéticos, 
económicos, etc.) y disminuir las afectaciones al medio ambiente, mediante el 
uso de tecnologías más amigables y sustentables. 
 
Análisis de mercado: 
Dentro del sector se encuentra la Asociación Colombiana del 
Acondicionamiento del Aire y la Refrigeración –ACAIRE− cuya misión es: 
“Generar desarrollo social a través de la prestación de servicios relacionados 
con el área de la ingeniería del acondicionamiento de aire, la refrigeración y la 
ventilación a los diferentes sectores productivos de Colombia y el exterior, de 
acuerdo con normas nacionales e internacionales, mediante excelente 
formación y capacitación del recurso humano”. De esta manera permite a los 
afiliados contar con información pertinente de nuevas tecnologías, 
aplicaciones y oportunidades de capacitación tanto del personal técnico como 
profesional de las compañías. 
A esta asociación pertenecen la mayoría de empresas que se encuentran 
involucradas en el sector, ya sea como fabricantes, distribuidoras, 
proveedoras o afines, lo que permite tener una perspectiva general de las 
empresas que lo conforman. Esta organización ha estado trabajando en 
conjunto con el Minambiente, a través de la UTO, para hacer de la práctica en 
el área, un trabajo que se ajuste a las necesidades ambientales y a la 
normativa en este aspecto, con especial énfasis en el uso, manipulación y 
disposición final de refrigerantes. 
 
Análisis de demanda: 
La fabricación de equipos y conductos para los sistemas de aire acondicionado 
y ventilación mecánica para los sectores industriales por ejemplo, requiere de 
estructuras robustas hechas a la medida y de acuerdo con los espacios en 
donde van a ser instalados. Por esta razón la barrera de entrada −por costos 
bajos asociados con economías de escala− no es un factor muy relevante; sin 
embargo, puede asociarse un riesgo mínimo en la comercialización de 
equipos pequeños, considerando que algunas empresas que sólo se dedican 
a su comercialización pueden aumentar sus volúmenes para reducir sus 
costos, por lo tanto, en este inductor el sector se clasifica como medio bajo. 
Las barreras de entrada más representativas para el sector objeto de análisis 
las constituyen la curva de experiencia y los costos compartidos. Los dos 
factores están ubicados en la zona alta; esto si se relaciona la experiencia con 
los años que una empresa lleve en el sector y con los proyectos que haya 
realizado (lo que constituye su carta de presentación más valiosa), ya que los 
clientes lo asocian con el aprendizaje del sector, esto es, a mayor experiencia, 
mayor conocimiento. Los costos compartidos se ven asociados con la 
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realización paralela de actividades; la fabricación puede hacerse a la par de la 
instalación, lo cual evita costos de almacenamiento y permite ir ajustando el 
diseño al espacio, ya que las empresas productoras son diferentes a las 
comercializadoras pueden usar su planta física para realizar las dos 
actividades, sin que esto implique que aquellas que no producen, pero sí 
comercializan, tengan que invertir en plantas de producción grandes, ya que 
sólo necesitan subcontratar lo que no hacen; y por otro lado, aquellas que 
producen pueden comercializar productos sin tener que abrir una sede 
comercial. Todo esto hace que las empresas puedan tener operaciones 
compartidas, por lo tanto, este factor se encuentra como medio alto.  
La infraestructura para la producción requiere de una inyección de capital 
significativa y, adicionalmente, las empresas comercializadoras deben hacer 
una inversión en equipos y contar con una liquidez demostrable para que los 
proveedores les vendan sus componentes. Esto no sólo hace importante este 
factor, sino que además hace que el costo de cambio de negocio sea más 
complejo, porque no resulta sencillo usar los equipos y la infraestructura que 
se posee para realizar otras actividades diferentes, y si se hace, los costos 
podrían ser muy elevados. Adicionalmente, factores como acceso privilegiado, 
materias primas son importantes en este negocio ya que, como analizaremos 
más adelante, el proveedor −no sólo de las materias primas necesarias para 
la fabricación de equipos y sistemas de refrigeración, sino también los 
proveedores de los equipos especializados requeridos para el montaje exitoso 
de estos sistemas− tiene el poder de negociación. En muchos casos estos 
proveedores pueden decidir a quién venderle y a quién no; esto se debe en 
gran parte a que el número de proveedores del mercado es reducido y sus 
marcas, muy reconocidas y posicionadas.  
Teniendo en cuenta que muchos de los sectores clientes del sector de aire 
acondicionado y ventilación mecánica deben suspender sus operaciones para 
la instalación o mantenimiento de éstos, el tiempo de respuesta se convierte 
en un factor diferencial, así como los servicios adicionales o postventa 
relacionados con mantenimiento o asesoría. Entonces, debido a que las 
empresas de alimentos, farmacéuticas, clínicas, entre otras, deben tener 
activos sus sistemas las 24 horas del día, el mantenimiento oportuno, tanto 
preventivo como correctivo, se convierte en un factor diferenciador. 
El precio se encuentra casi estandarizado; por un lado, las empresas que 
subcontratan la fabricación tienen un costo adicional en algunos elementos, 
pero tienen mejores precios en los equipos que comercializan; y por el otro, 
aquellas que fabrican pueden ofrecer un mejor precio en los elementos 
producidos en sus plantas, pero tienen un incremento en los equipos. Esta 
situación hace que las propuestas económicas tiendan a equilibrarse y sean 
muy parecidas a lo largo de los canales de distribución o comercialización. 
Esto lo podemos evidenciar en las evaluaciones de las licitaciones 
desarrolladas, puesto que los precios ofrecidos son muy cercanos y, en 
últimas, la decisión se ve reflejada en otras características técnicas o de 
experiencia determinadas en los pliegos de condiciones. 
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Análisis de oferta: 
El sector del aire acondicionado y la ventilación mecánica tiene un número 
significativo de compradores con características similares, pero con 
necesidades que dependen del sector en el que se encuentren. Debido a la 
similitud y al grado de hacinamiento del sector, el comprador puede cambiar 
de empresa fácilmente. Aunque la instalación de sistemas de aire en algunas 
empresas representa beneficios importantes y en algunos casos significa el 
cumplimiento de requisitos ineludibles de carácter legal, esto no aumenta los 
márgenes de utilidad de las empresas que los instalan significativamente, por 
lo tanto, el cliente no tiene mucho poder de negociación. 
Lo atractivo del sector está dado por altos y riesgosos rendimientos, lo cual 
puede explicarse debido a las fuertes barreras de entrada y salida, financieras 
legales, entre otras. Para el área del diseño se tiene el supuesto de que un 
sistema funciona mejor sólo si cuenta con equipos de marcas específicas e 
importadas. Sin embargo, existen en el mercado otras marcas que 
aparentemente pueden ofrecer el mismo desempeño. Un supuesto, no sólo 
dentro del sector de aire acondicionado y ventilación mecánica sino también 
en muchos otros, es tener la percepción de que los niveles de facturación 
definen a las mejores empresas. 
Otro factor importante que viene presentándose y que obliga a replantear 
algunos temas en el uso de equipos de aires acondicionados, es lo 
concerniente a las afectaciones del medio ambiente por el uso de gases, 
refrigerantes en este caso, que generan, con la imposición de normas y 
condiciones de limitación de usos de algunos gases de manera progresiva en 
el tiempo. El Protocolo de Montreal y sus enmiendas y complementos, han 
ocasionado que en la actualidad se dificulte la consecución de equipos, 
repuestos y accesorios, e inclusive el gas refrigerante, para sistemas que 
funcionan con el R-22 y otros similares, que corresponden a los denominados 
(HCFC), por las afectaciones que estos generan en la capa de ozono. Esto 
obliga a que los equipos de aire acondicionado, en lo posible, deban funcionar 
con gases que actualmente están permitidos, tales como el MO29 y el R410A, 
que no afectan la capa de ozono. Al parecer, su uso también ingresará en 
limitaciones futuras, dado que al parecer generan afectaciones de otro tipo, 
con impacto en el calentamiento global, por lo que se ha venido estudiando la 
implementación o uso de otros refrigerantes de tipo natural (inorgánicos), 
cuyas condiciones de inflamabilidad puede ser riesgosa, pero que por su 
estabilidad, se hacen manipulables (como ejemplo tenemos el amoníaco y el 
CO2).   
 
Algunas de las cotizaciones de las cuatro empresas muestran diferencias 
importantes en los precios de las actividades cotizadas. Por ello se ha tomado 
además como base el promedio histórico del período 2015-2019, el cual se ha 
indexado con los valores del IPC a diciembre de 2019, que equivale a 3,80 % 
y para cada año según corresponda; y de la suma de este con las cotizaciones 
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obtenidas, se ha realizado un promedio de costos para las actividades que 
conforman el presupuesto y que corresponde a los valores unitarios para cada 
una de esas actividades a contratar.  
 
Además de los valores anteriores, se tiene previsto un valor para 
mantenimientos correctivos no programados o imprevistos, con el suministro 
e instalación de repuestos y accesorios, los cuales se realizarán a demanda 
de la entidad y de acuerdo a las necesidades o contingencias que se deban 
efectuar, previa autorización del supervisor del contrato, y el Subdirector 
administrativo, con el correspondiente aval del Subdirector Financiero.  
El valor para todos los correctivos se ha presupuestado en la suma de 
$15.120.436 (IVA incluido) y contemplan la posibilidad de realizar visitas de 
diagnóstico por parte del contratista, de acuerdo al precio unitario que presente 
en su propuesta. 
 

c. Conocimiento de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 
Existen en el mercado diferentes empresas con, capacidad para desarrollar el 
objeto del contrato: Actualmente en la ciudad de Medellín, prestan el servicio 
empresas especializadas en el ramo, las cuales garantizan su calidad, 
experiencia y permanencia en el mercado, atención y cumplimiento al objeto 
a contratar. Entre las cuales están: Marco Andrés Landinez Moreno S.A.S., 
Masaire S.A.S., Optifrío S.A.S., Sertecopy S.A.S., entre otras. 

 

6.1.1 Capacidad Jurídica – Art. 2.2.1.1.1.5.3 (2) Decreto 1082 de 2015 

 
a) Carta de presentación. El proponente deberá suscribir la carta de presentación de 
la propuesta según el formato estándar de estos pliegos de condiciones. FT-FAF-110 
Carta de presentación de la propuesta. 
 
La carta deberá contener en forma expresa que el origen de los activos y recursos 
que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes, 
cuando sea el caso, y que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de 
actividades lícitas. 
 
Con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta se presumirá la 
aprobación y conocimiento de todos los documentos que acompañan el pliego de 
condiciones. En caso de que se actúe mediante apoderado, se anexará el poder 
otorgado por escrito. 
 
b) Resumen de la propuesta. El cual debe contener: proponente, valor total de la 
misma, plazo, dirección y teléfono del proponente. Firmada por el proponente, 
representante legal, o su apoderado. Formato FT-FAF-111-Resumen de la 
Propuesta. 
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Nota: no se enunciará el valor total de la propuesta económica para la subasta inversa 
ni para el concurso de méritos. 
 
c) Ausencia de Inhabilidades e incompatibilidades. Los oferentes deberán declarar 
bajo la gravedad del juramento que no se encuentran incursos en ninguna de las 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, o que no tienen conflicto de 
intereses, que les impidan suscribir el contrato. Dicha declaración se entenderá con 
la suscripción de la carta de presentación de la propuesta, anexa al pliego de 
condiciones. 
 
Adicionalmente la Corporación verificará que el proponente no aparezca en el Boletín 
de Responsables Fiscales ni con antecedentes disciplinarios de conformidad con la 
consulta realizada en las páginas que publica la Contraloría General de la República 
y la Procuraduría General de la Nación. 
 
d) Existencia y representación legal. 
 

a. En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales 
o jurídicas, cuyo objeto social, perfil profesional, oficio y experiencia, estén 
relacionados con el objeto de la presente convocatoria, por tanto, dicho objeto 
social y experiencia del proponente, o de cada uno de sus miembros si se trata 
de un consorcio, unión temporal o sociedad, le debe permitir presentar la 
propuesta, celebrar y ejecutar el contrato. 
 
Las personas naturales acreditaran el requisito mediante fotocopia del 
documento de identificación y, en el evento en que se encuentre obligada a la 
inscripción como comerciante, junto con el registro mercantil expedido por la 
Cámara de Comercio correspondiente. 

 
Las personas jurídicas colombianas o jurídicas extranjeras con sucursal en 
Colombia, mediante certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio dentro del mes anterior a la fecha de cierre del 
proceso de contratación. 

 
Los consorcios o uniones temporales deben cumplir con el requisito (todos los 
miembros) teniendo en cuenta el tipo de personas que conforman el consorcio 
o la unión temporal. 

 
b. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras y/o los miembros integrantes 

de los consorcios y/o uniones temporales deberán acreditar una duración igual 
al plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación. 

 
Adicionalmente, para el caso de los consorcios o uniones temporales deberá 
adjuntarse el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual 
deberá indicarse al menos: 
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1. Si la participación es a título de consorcio o unión temporal y las reglas básicas 

que regulan las relaciones entre sus integrantes. 
 

2. El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal en el mismo. 
 

3. Si se trata de una unión temporal deberán indicarse, además, los términos y 
extensión de la participación de sus integrantes en la propuesta y en la 
ejecución del contrato; de lo contrario, la Corporación considerará que la 
propuesta fue presentada por un consorcio. 
 

4. La duración del consorcio o de la unión temporal, contada a partir de la fecha 
del proceso de contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del 
contrato y hasta su liquidación. Lo anterior, sin perjuicio de que, con 
posterioridad, los integrantes del consorcio o unión temporal estén llamados a 
responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación 
del contrato. 

 
5. La designación de la persona que tendrá la representación legal del consorcio 

o de la unión temporal, indicando expresamente sus facultades. 
 

6. El consorcio o la unión temporal deberá aportar los documentos habilitantes de 
tipo jurídico de forma individual. Los documentos habilitantes de capacidad 
jurídica, experiencia, capacidad financiera y organizacional y los documentos 
evaluables se aportan en conjunto o individualmente. 
 

Si el proponente es una persona jurídica sin sucursal en Colombia, deberá: 
 

1. Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un 
documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, 
con una fecha de expedición no superior a sesenta (60) días calendario 
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, en el que conste su 
existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante 
legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades señalando expresamente, si 
fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la 
propuesta. 

 
2. En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del interesado 

extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la 
información, presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar 
lo solicitado en el presente numeral expedidos por las respectivas autoridades 
competentes. 
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3. Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad 
que certifique la información aquí solicitada, el proponente extranjero deberá 
presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste: que no existe autoridad 
u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; y que la 
capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa 
la declaración y de las demás personas que puedan representar y vincular a la 
sociedad, si las hay. 

 
4. Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración 

y ejecución del contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos 
sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta 
persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 
anterior). Para estos efectos, la autorización se entiende contenida dentro de 
las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad. 

 
5. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su 

apoderado especial en Colombia para la suscripción del contrato, para lo cual 
presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del 
representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en 
los documentos señalados en el numeral 1 anterior) 

 
6. Acreditar que su duración es por lo menos igual al plazo del contrato y hasta la 

liquidación, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un 
certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona 
deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior) 

 
e) Copia de la cédula del representante legal. El representante legal deberá aportar 
copia legible del documento de identidad vigente (cédula amarilla con hologramas), 
en atención al Decreto 4969 de 2009. 
 
f) Acta de junta de socios o equivalente. De conformidad con el certificado de 
existencia y representación legal, cuando el proponente sea persona Jurídica y su 
representante legal se encuentre limitado en razón a la cuantía u otro factor para 
representar debidamente a la sociedad en el proceso de contratación, deberá 
presentar el acta de la junta de socios, o su equivalente, en la cual se le autoriza para 
presentar la oferta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea 
adjudicado. 
 
g) Apoderado. El proponente, debe actuar: persona natural a nombre propio, persona 
jurídica a nombre de su representante legal y los consorcios o uniones temporales a 
nombre del representante que ellos designen. También podrán hacerlo a través de un 
apoderado debidamente facultado para obrar en su nombre y representación y para 
comprometerlo en la presentación de la propuesta y la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato que se desprenda de este proceso de contratación. El 
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apoderado deberá contar con amplias facultades para obligar a todos los integrantes 
del consorcio o unión temporal, si es el caso. 
 
h) Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales. 
 

 Para personas jurídicas: acreditar el pago de los aportes de sus empleados a 
la EPS, al fondo de pensiones y a la ARL. Así mismo deberá acreditar el pago 
por concepto de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de 
Compensación Familiar), mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
si está obligado a tenerlo y el anexo de los documentos que acreditan dicha 
calidad (tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes expedido por la Junta Central de Contadores) o por el Representante 
Legal o Contador, según el caso. 

 
Dicho documento debe certificar que ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina, el cual en todo caso no será inferior a los seis 
(6) meses anteriores a la presentación de la propuesta, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos, de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002. 

 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras 
respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que 
existe acuerdo de pago y que se encuentra al día en cumplimiento del mismo. 
En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad 
con la cual existe el acuerdo de pago. 

 
Nota: los proponentes que se encuentren exonerados del cumplimiento o no 
de la obligación de pago de aportes parafiscales al SENA, ICBF y al Sistema 
de Seguridad Social Integral, ya sea que se encuentren dentro de lo 
establecido en la Ley 1607 de 2012 o porqué se acogió a los beneficios del 
artículo 5º de la Ley 1429 de 2010 con respecto al aporte a las cajas de 
compensación familiar, deberán acreditar dicha situación mediante 
certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal si 
está obligado a tenerlo. En dicha certificación se deberá indicar la condición o 
norma que le aplica al proponente para que sea considerado beneficiario de 
las exoneraciones establecidas, soportado en el acto administrativo que le 
otorga el beneficio. 

 
Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus 
miembros integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado 
aquí exigido. Formato FT-FAF-112 Seguridad social y parafiscales persona 
jurídica. 

 

 Para personas naturales con personal a cargo: deberá presentar una 
declaración donde certifique el pago de su aporte y de los aportes de sus 
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empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que ha 
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina, el cual en todo 
caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la 
propuesta, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras 
respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que 
existe acuerdo de pago y que se encuentra al día con el cumplimiento del 
mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la 
entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 

 
Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus 
miembros integrantes que sea persona natural, deberá aportar el certificado 
aquí exigido. Formato FT-FAF-113 Seguridad social y parafiscales persona 
natural. 

 

 Para persona natural sin personal a cargo: de conformidad con lo establecido 
en el inciso primero del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, el cual señala 
que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por 
una persona natural a favor de una persona natural o jurídica de derecho 
público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de 
servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría, la parte 
contratante deberá verificar la afiliación al Sistema de Seguridad Social, por 
tanto este requisito se acreditará con la presentación de la planilla. Formato 
FT-FAF-113 Seguridad social y parafiscales persona natural. 

 

 Para personas extranjeras: si la propuesta es presentada por una persona 
natural o jurídica extranjera, deberá presentar el formato de pago o el 
documento que haga sus veces, en donde acredite el pago de seguridad 
social, de acuerdo a la reglamentación que rija en el país de origen, 
adjuntando la ley o norma que la regula. Dicha norma puede anexarse en 
copia digital o impresa y citar en los documentos presentados con la 
propuesta, en que numerales y páginas de la misma, se evidencia lo solicitado 
en el pliego. 

 
i) Cumplimiento de los estándares mínimos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - SG-SST. 
Para dar cumplimiento al artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, deberá aportar 
al momento de presentar la propuesta, la carta de certificación por la Administradora 
de Riesgos Laborales del estado de avance de la implementación de los estándares 
mínimos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST 
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que tenga una calificación superior al 60%. De ser igual o inferior al 60%, no se habilita 
para presentarse al proceso contractual. 
 
Nota: La entidad podrá verificar dicho certificado directamente con la ARL que lo 
expida. 
 
Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes debe aportar la carta de certificación.  
 
j) Garantía de seriedad del ofrecimiento. No aplica  
 

Valor de la póliza: No aplica 
 
Vigencia de la póliza: No aplica  

 
Beneficiario: No aplica  

 
Tomador: No aplica  

 
Expedición de la Garantía: No aplica  

 
Beneficiario de la Garantía: No aplica  

 
Recibo de pago de la garantía: No aplica  

 
k) Multas, apremios, sanciones y declaratorias de incumplimiento contractual. Sin 
perjuicio de dar aplicación a la inhabilidad consagrada por el artículo 90 de la Ley 
1474 de 2011, el proponente deberá presentar con su propuesta una manifestación 
escrita donde se indique que no han sido objeto de declaratorias de incumplimiento 
contractual, sancionado o multado mediante acto administrativo ejecutoriado por 
ninguna Entidad oficial, con ocasión de celebración y ejecución de contratos dentro 
de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, 
o en su defecto, deberá informar la declaratoria de incumplimiento contractual, multa 
o sanción, con las entidades respectivas (indicar el nombre de cada entidad). En caso 
de consorcio o unión temporal este requisito debe ser cumplido por todos y cada uno 
de los integrantes. Si la persona jurídica presenta declaratorias de incumplimiento 
contractual, multas o sanciones deberá registrar la información en el Formato FT-
FAF-114 Certificación de multas, sanciones e incumplimientos; cuando no presenta 
multas o sanciones deberá realizar manifestación escrita, la cual se entiende bajo la 
gravedad del juramento. 
 

6.1.2 Experiencia – Art. 2.2.1.1.1.5.3 (1) Decreto 1082 de 2015 
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El contratista debe acreditar experiencia aportando dos (2) certificados de contratos 
ejecutados donde el objeto o actividades sean similares a las establecidas para este 
proceso; esto es, Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire 
acondicionado corporativos, con el suministro de insumos, repuestos y accesorios en 
general. Las certificaciones deben contener la información del contrato (valor, plazo, 
fecha de inicio y terminación, datos del contratante, porcentaje de participación si fue 
consorcio o unión temporal) y adicionalmente, su valor sumado debe ser igual o 
superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

Si la PROPUESTA es presentada por un consorcio o unión temporal, la experiencia 
debe ser cumplida por todos sus integrantes quienes deberán aportar por cada uno 
mínimo un contrato.  
 
Nota 1: CORANTIOQUIA podrá verificar la veracidad y autenticidad de las 
certificaciones presentadas a través de los mecanismos que considere pertinentes. 
 
Nota 2: No serán válidos como certificados: copias de contratos, actas parciales, 
actas finales o de recibo o auto certificaciones. 
 

 

REQUISITOS HABILITANTES MINIMOS DE CUMPLIMIENTO 
 
El proponente debe presentar junto con su oferta y su experiencia el cumplimiento de 
los siguientes requisitos habilitantes:  
 

 Sede de Operación: El proponente deberá certificar, que dispone de un taller 
en jurisdicción del área metropolitana del valle de aburra (Verificable en el 
registro de cámara de comercio, donde conste la existencia de la sede. La 
entidad podrá realizar visita de inspección al lugar para verificar la pertinencia 
y capacidad para la prestación del servicio), donde se coordinarán los 
servicios de mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos de aire 
acondicionados de la Corporación. Lo anterior, toda vez que la Corporación 
posee centros de cableado (racks) y un Laboratorio de Aguas en la sede 
central, los cuales deben permanecer en condiciones de enfriamiento 
adecuadas y con variaciones mínimas, y en especial de un Data Center en la 
sede central donde está centralizado el cerebro de la entidad, que requiere 
garantizar una atención técnica durante las veinticuatro (24) horas del día de 
manera permanente. En consecuencia, contar con una sede de operación 
asegura una atención inmediata en caso de que los equipos de aire 
acondicionados presenten una falla o requieran con urgencia de su atención.  

 Certificado de garantía mínima de los Mantenimientos: La Garantía mínima 
para los mantenimientos efectuados a los aires acondicionados con el 
suministro de repuestos, insumos y accesorios en general, no podara ser 
inferior a dos (2) meses para el mantenimiento preventivo, contados a partir 
del día en que se realizó el mantenimiento y de seis (6) meses para los 
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mantenimientos correctivos con el suministro de los repuestos y/o accesorios. 
Deberá adjuntar documento o formato de compromiso.  

 Disposición Final de Residuos Peligrosos: Adjuntar certificado con entidad 
legalmente constituida para la disposición final de elementos usados, filtros, 
compresores, gas refrigerante, contactores, y demás insumos utilizados en el 
mantenimiento de aires acondicionados.  
NOTA: El proveedor deberá anexar copia del certificado firmado por la entidad 
competente para la recolección y disposición final de estos elementos. 

 Personal requerido: Dos (2) técnicos en refrigeración con experiencia mínima 
general de tres (3) años, certificada por las empresas o entidades donde las 
hayan adquirido.  Dos (2) técnicos en refrigeración con experiencia mínima 
general de diez y ocho (18) meses, certificada por las empresas o entidades 
donde las hayan adquirido. Los cuatro (4) técnicos, deberán contar con el 
certificado del curso para trabajo seguro en alturas nivel avanzado. Igualmente 
deberá contar con un (1) empleado para la coordinación de los trabajos en 
altura, el cual podrá ser uno de los técnicos y deberá contar con el respectivo 
certificado del nivel coordinador para trabajo seguro en alturas. 

 Asimismo, la empresa oferente deberá garantizar la supervisión permanente 
del servicio por medio de un (1) Técnico adicional a los cuatro (4) requeridos, 
con certificación de experiencia como mínimo de tres (3) años emitida por las 
empresas o entidades donde la haya adquirido, en mantenimiento de aires 
acondicionados o sistemas de refrigeración, preferiblemente, así como la 
certificación de trabajo seguro en alturas. Para ello deberá aportar la 
respectiva hoja de vida con los soportes, para la aprobación por parte del 
comité asesor y evaluador.  

 Horario para prestar el servicio: El proponente debe certificar bajo la gravedad 
de juramento que el servicio de mantenimiento para los aires acondicionados 
corporativos se prestará de lunes a domingo, garantizando que la atención 
requerida por la supervisión, no podrá exceder luego del reporte, de una (1) 
hora, para la sede central y de veinticuatro (24) horas para las sedes externas. 

 

6.1.3 Capacidad financiera – Art. 2.2.1.1.1.5.3 (3) Decreto 1082 de 2015 

 
El proponente deberá presentar con la propuesta, la copia del Registro Único 
Tributario actualizado. 
 
No aplica. 

 

6.1.4 Capacidad organizacional – Art. 2.2.1.1.1.5.3 (4) Decreto 1082 de 2015 

 
No aplica. 
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6.1.5 Capacidad de Contratación (K) y Capacidad Residual (Kr) – Art 2.2.1.1.1.6.4. 
Decreto 1082 de 2015. 

 
No aplica. 
 

6.1.6 Criterios de selección para la oferta más favorable 

 
6.1.7 Por ser un proceso de mínima cuantía, el factor de evaluación será el precio, 

por tanto, se evaluará la oferta del proponente que ofrezca el menor valor 
(PRECIO MAS BAJO) antes de IVA, relacionando los valores para los ítems 
solicitados en el formato adjunto PROPUESTA ECONÓMICA. (ANEXO 6 - 
Formato Estandarizado Propuesta Económica). 
 

En ningún caso este valor podrá superar el presupuesto oficial. 

Nota 1: El proponente debe tener en cuenta al momento de estructurar la 
propuesta económica, que el criterio de menor valor será para efectos de 
determinar el primer lugar dado que la corporación hará uso del 100% del 
presupuesto oficial destinado para el presente proceso. 
 
Nota 2: Del presupuesto oficial se manejará una bolsa por valor de 
$12.706.249,00 antes de IVA, es decir $ $ 15.120.436 (IVA incluido) para los 
mantenimientos correctivos programados y los preventivos y correctivos no 
programados, por tanto, se debe tener en cuenta que el menor valor ofertado está 
constituido por la suma de los valores subtotales de cada ítem (mantenimientos 
preventivos programados), incluyendo el valor de la bolsa, el cual es 
inmodificable.  
 
NOTA 3: Sera causal de rechazo cuando uno o alguno de los valores ofrecidos 
unitarios superen el 5% de acuerdo con el precio de referencia del promedio del 
mercado (Ver Anexo Presupuesto oficial). 
 
NOTA 4: La no presentación del valor unitario de una o varias de las actividades 
y costos consignados en este documento será causal de rechazo de la oferta, al 
igual que en la presentación de valores que, en caso de error del oferente, no se 
les pueda realizar una corrección aritmética sin afectar el valor de la oferta en 
contra de los demás oferentes. 

 
7 Soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 

 
Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas 
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
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tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, pero que dada 
su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en 
los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 
27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea 
identificable y cuantificable en condiciones normales. 
 
Para este proceso de contratación se conciben riesgos previsibles, ya que la 
Corporación considera que se existen circunstancias que puedan tener la 
potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato. Sin embargo, cualquier 
posible oferente podrá poner en consideración dichos riesgos previo análisis de las 
partes. 
 
Ver matriz de riesgos Anexo FT-FAF-118 Matriz de riesgos. 
 

8 Análisis que sustenta la exigencia de garantías 
 
Conforme a la experiencia de la entidad, en la ejecución de este tipo de contratos, se 
determina como mecanismo de cobertura pólizas de seguros expedidas por 
compañías aseguradoras legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
La póliza de seguros es un mecanismo idóneo, autorizado por la Ley para amparar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas de la presentación de la propuesta o de la 
celebración del contrato. 
 
8.1 Con ocasión del proceso de selección 
Seriedad del ofrecimiento: N/A   
 
 
8.2 Con ocasión de la ejecución y liquidación del contrato 
De conformidad con la naturaleza del objeto a contratar, se establece su escogencia 
según lo preceptuado en el título I, capitulo 2, sección 3, subsección 1 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

Clase de Riesgos % Sobre el Valor Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 20 Del contrato La del contrato y seis (6) meses 
más 

Calidad del servicio y correcto 
funcionamiento de los bienes 
suministrados. 

20 Del contrato La del contrato y doce (12) meses 
más  

Salarios y prestaciones sociales 15 Del contrato La del contrato y tres (3) años más 
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9 Acuerdos comerciales y trato nacional 
 

Consultada la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el presente 
proceso de contratación al ser adelantado por una entidad que no está cobijada dentro 
de la cobertura de los tratados internacionales, que establecen los capítulos de 
contratación pública, se tiene que no está cobijado por un acuerdo o tratado 
internacional suscrito por Colombia. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en 
título I, capitulo 2, sección 4, subsección 1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
 

10 Fichas Técnicas 
 
Anexo FT-FAF-118  Matriz de Riesgos. 
Anexo FT-FAF-117  Fichas Técnicas. 
Anexo   Formato Estandarizado Propuesta Económica 
Anexo   Presupuesto Estudios previos  
 
Anexo FT-FAF-46 Aporte del proceso contractual al desempeño de la Corporación 
Anexo. Planos (en caso de requerirse) y demás documentos técnicos 
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Anexos 

 
Anexo FT-FAF-118-Matriz de Riesgos. 
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cometidos de 

la 
contratación, 
no obtención 

del objeto 
contractual 

2 3 5
 

M
ed

io
 

E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l 
1
0
0
%

 
Planeación, revisión, 
ajuste  y seguimiento 

en la fase 
precontractual 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

S
í 

[E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l 
(C

o
m

it
é
 A

s
e
s
o
r 

y
 

E
v
a
lu

a
d
o
r)

 Desde 
que inicia 
la etapa 

de 
planeació

n 

Hasta La 
finalizaci
ón de la 
etapa de 
selección 

Revisión 
adecuada de 

los 
documentos 
que soportan 
los estudios 

y 
documentos 

previos y 
vigilancia del 

contratista 

Diario 
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 c
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m
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
liz

a
  
e
l 

m
o

n
it
o
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o
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P
e
ri
o

d
ic

id
a
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G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

P
re

co
n

tr
ac

tu
al

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Errores 
cometidos por 
el contratista 

en la 
presentación 

de 
documentos. 

No 
cumplimiento 
de los fines y 
cometidos de 

la 
contratación, 
no obtención 

del objeto 
contractual 

2 2 4
 

B
aj

o 

P
ro

p
o
n
e
n
te

 y
/o

 c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1
0
0
%

 

Verificación de 
documentos de la 

propuesta del 
proponente y/o 

contratista, la cual 
estructura con base 
en su experiencia y 
experticia y la cual 

se ajusta  los 
requerimientos de la 
entidad contratante. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

S
í 

[E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l 
(C

o
m

it
é
 

A
s
e
s
o
r 

y
 E

v
a
lu

a
d
o
r)

 

Desde 
que inicia 
la etapa 

de 
planeació

n 

Hasta La 
finalizaci
ón de la 
etapa de 
selección 

Verificación 
de 

documentaci
ón antes de 
remitirla a la 

Entidad 

Diario 
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G
en

er
al

 

I I
n

te
rn

o
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E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Extensión del 
plazo. 

Cuando los 
contratos se 
realizan en 

tiempos 
distintos a los 
inicialmente 

programados 
por 

circunstancias 
no imputables 
a las partes 

Retraso en el 
cumplimiento 
del contrato, 
necesidad de 

mayor 
permanencia 
del contratista 

para el 
cumplimiento 

del objeto 

3 3 6
 

A
lta

 

E
n
ti
d

a
d
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s
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l5

0
%
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c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

5
0
%

 

Estrategias de 
gestión oportunas y 

adecuadas para 
prevenir, atender y 

resolver o 
reprogramar las 
diversas causas 
específicas de 

retrasos durante la 
ejecución del 

contrato. Revisiones 
semanales de la 

supervisión, respecto 
al avance del 

contrato 

2
 

2
 

4
 

B
a
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í 
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n
ti
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a
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o
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Desde 
que inicia 
la etapa 

de 
contrataci

ón y 
ejecución  

Hasta La 
finalizaci
ón de la 
etapa de 
ejecución 

Verificación 
por parte de 

la 
supervisión 

Semanal 
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
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b
ili

d
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d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
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a
te

g
o
rí

a
 

¿
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ó
m

o
 s
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re
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liz
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e
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P
e
ri
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d
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id
a
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E
sp

ec
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o

 

I I
n

te
rn

o
- 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

No obtención 
del objeto 

contractual. 
Se presenta 

por la 
existencia de 
inadecuados 

procesos, 
procedimiento
s, parámetros, 
sistemas de 

información y 
tecnológicos, 

equipos 
humanos o 
técnicos sin 

que los 
mismos sean 
imputables a 
las partes. 

Incumplimiento 
del contrato, 
inejecución 

física y 
presupuestal 

3 4 7
 

A
lta

 

E
n
ti
d

a
d
 e

s
ta

ta
l 
5
0
%

/c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 5
0
%

 Estrategias de 
gestión oportunas y 

adecuadas para 
prevenir, atender y 

resolver o 
reprogramar las 
diversas causas 
específicas de 

retrasos durante la 
ejecución del 

contrato. Revisiones 
semanales de la 

supervisión, respecto 
al avance del 

contrato 

2
 

2
 

4
 

B
a
jo

 

S
í 

[E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l 
(C

o
m

it
é
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s
e
s
o
r 

y
 E

v
a
lu

a
d
o
r)

 

Desde 
que inicia 
la etapa 

de 
contrataci

ón y 
ejecución  

Hasta La 
finalizaci
ón de la 
etapa de 
ejecución 

Verificación 
por parte de 

la 
supervisión 

Semanal 
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G
en

er
al

 

E
xt
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n

a 

E
je
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ó
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Modificación 
de 

especificacion
es técnicas 

No 
cumplimiento 
de los fines y 
cometidos de 

la 
contratación, 
no obtención 

del objeto 
contractual 

2 3 5
 

M
ed

ia
 

E
n
ti
d

a
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s
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ta
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o
n
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a
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s
ta

 

Evaluación de 
alternativas optimas, 

concertación y  
Planeación 
adecuada 
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3
 

B
a
jo
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í 
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a
d
 E

s
ta

ta
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Desde 
que inicia 
la etapa 

de 
contrataci

ón y 
ejecución  

Hasta La 
finalizaci
ón de la 
etapa de 
ejecución 

Verificación 
por parte de 

la 
supervisión 

Semanal 
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c
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G
en
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P
re
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 y
 e
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ó

n
 

R
eg

u
la

to
ri

o
 

Expedición de 
nuevas 
normas 

Retrasos de 
ejecución 

contractual.  
Ocurre por 
cambios 

normativos o 
por la 

expedición de 
normas 

posteriores a 
la celebración 
del contrato, 

que afecte las 
condiciones 

económicas y 
técnicas 

inicialmente 
pactadas. 

3 3 6
 

A
lta

 

E
n
ti
d

a
d
 e

s
ta

ta
l 
1
0
0
%

 

Evaluación de 
alternativas optimas, 

concertación y  
Planeación 
adecuada 

2
 

1
 

3
 

B
a
jo

 

S
í 

[E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l Desde 

que inicia 
la etapa 

de 
contrataci

ón y 
ejecución  

Hasta La 
finalizaci
ón de la 
etapa de 
ejecución 

Verificación 
por parte de 

la 
supervisión 

Semanal 
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b
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V
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E
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E
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n
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o
 

Disminución 
de utilidades 
previstas o 

afectaciones 
económicas 

para el 
contratista 

Se deriva de 
los efectos 

provenientes 
de las 

variaciones de 
las tasas de 
interés, de 

cambio, 
devaluación 
real y otras 

variables del 
mercado, 

frente a las 
estimaciones 
iniciales del 
contratista, 
que pueden 
afectar las 
utilidades 

esperadas o 
generar 
perdida 

3 3 6
 

A
lta

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 1
0
0
%

 

Planeación 
adecuada por parte 

del contratista 

2
 

1
 

3
 

B
a
jo

 

S
í 

[E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l Desde 

que inicia 
la etapa 

de 
contrataci

ón y 
ejecución  

Hasta La 
finalizaci
ón de la 
etapa de 
ejecución 

Verificación 
por parte del 

comité 
Asesor y 

Evaluador  y 
supervisor 

Diario o 
cada vez 
que se 

expida un 
documento 
del proceso 
de selección 
o contractual 
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E
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ac
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ó

n
 

D
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 n
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ACTOS DE 
LA 

NATURALEZ
A 

(PREVISIBLE
S) 

Fenómenos 
geológicos, 
hidrológicos, 

climáticos 
dentro de los 
parámetros 
previsibles, 
frente a la 

fuerza mayor 
la entidad no 
procederá a 

sancionar pero 
será de cuenta 

y riesgo del 
contratista los 

mayores o 
menores 

ingresos que 
de este tipo de 
fenómenos se 

deriven y la 
pérdida de su 

infraestructura, 
equipos, 
edificios, 

igualmente el 
contratista 

debe 
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cada vez 
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expida un 
documento 
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de selección 
o contractual 
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Coordinación 
Interinstitucio
nal 

 

Cuando 
Corantioquia 

y/o Contratista 
dependen de 
decisiones de 

otras 
entidades o 

empresas para 
el adecuado 
desarrollo del 

objeto 
contractual. 
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Riesgo social 
de Orden 
Público 
 

Se refiere a los 
perjuicios o 

pérdida de los 
bienes a cargo 
del contratista, 
causados por 

disturbios 
violentos, 

actos 
terroristas, 

paros, huelgas 
y además que 
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alcanzar el 

objeto 
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condiciones de 
orden público en las 
zonas de ejecución 
de las actividades 

del contrato. 

2
 

1
 

3
 

B
a
jo

 

S
í 

[E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l Desde 

que inicia 
la etapa 

de 
contrataci

ón y 
ejecución  

Hasta La 
finalizaci
ón de la 
etapa de 
ejecución 

Verificación 
por parte del  
supervisor 

Cada vez 
que se 

presente  



 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI 

ESTUDIOS PREVIOS – MODALIDAD O CAUSAL DE SELECCIÓN 

“OBJETO O NOMBRE PROYECTO” 

TIPO DE CONTRATO QUE SE DERIVA DEL PROCESO: XXXXXXXX 

CÓDIGO: FT-FAF-46 VERSIÓN: 10 PÁGINA: 43 DE 46 

 

 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de 
datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formato, se entiende la autorización de su parte para que 
Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.  

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización. 

N 

C
la

s
e
 

F
u

e
n
te

 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Descripción 

Consecuen
cia de la 

ocurrencia 
del evento 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 l
e

 a
s
ig

n
a
?
 

Tratamiento/Cont
rol a ser 

implementado 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a

 e
je

c
u
c
ió

n
 d

e
l 

c
o
n
tr

a
to

?
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 
F

e
c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 

s
e
 i
n

ic
ia

 e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 

s
e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
liz

a
  
e
l 

m
o

n
it
o
re

o
?

 

P
e
ri
o

d
ic

id
a
d
 

11
 

E
sp

ec
if

ic
o

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

T
éc

n
ic

o
 

Deficiencia de 
calidad del 
material  

Cuando se 
evidencia 

deficiencia en 
la calidad de 
los materiales 
que utiliza el 
contratista en 
la ejecución 
del contrato. 
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Revisión  y 
seguimiento en la 
fase contractual 
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que inicia 
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de 
contrataci

ón y 
ejecución  
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ón de la 
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por parte del  
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Cada vez 
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presente  
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Accidentes de 
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ejecución del 
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Omitir los 
lineamientos 
impartidos por 
Corantioquia 
en materia del 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental –
SGA-, el 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad –
SGC- y las 
políticas en 
materia de 
riesgos 
laborales del 
SGSST, 
conforme lo 
dispuesto en 
el Decreto 
1072 de 2015. 

Cuando el 
contratista y/o 
conveniante 

omite dar 
cumplimiento a 

los 
lineamientos 

impartidos por 
Corantioquia 

en materia del 
Sistema de 

Gestión 
Ambiental –

SGA-, el 
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad –SGC- 
y las políticas 
en materia de 

riesgos 
laborales. 
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