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1. INTRODUCCION

El presente Capitulo contiene las obligaciones en materia Ambiental (incluye ambiental,
forestal, fauna silvestre y Sostenibilidad, Infraestructura Verde y SUDS) y de Seguridad y
Salud en el Trabajo (incluye MEV) - A&SST, que adquiere el Contratista para la ejecucién del
contrato.

Las anotaciones que se citan a continuacion complementan lo expuesto en el Manual de Control
y Seguimiento Ambiental y SST del IDU, Guia de Manejo Ambiental para el Sector de la
Construccion de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA, Manual de Silvicultura Urbana para
Bogota, Manual de Coberturas de la SDA y el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigentes al momento de la apertura del proceso licitatorio o el que los sustituya
o modifique, documentos contractuales y demés normatividad vigente aplicable al componente
A&SST.

El Contratista debe complementar para su aplicacion en caso de ser necesario, aspectos o
criterios A&SST, adicionales a los referenciados en los manuales enunciados, de acuerdo con
las caracteristicas especificas del proyecto y la normatividad vigente.

2. COMPROMISOS DE GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Es obligacion del Contratista conocer, divulgar y aplicar la directriz A&SST, establecida por el
IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo al ambiente, personas y comunidad.

Los profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales deben conocer, divulgar y contribuir
en la aplicaciéon de la directriz A&SST establecida por el IDU por parte del contratista al ejecutar
sus actividades o servicios sin crear riesgo al ambiente, personas y comunidad, asi como
establecer e implementar todas las medidas A&SST conducentes a prevenir la contaminacion,
reducir los riesgos e impactos durante la ejecucion de sus operaciones o actividades y cumplir
con toda la normativa A&SST aplicable.

El Contratista y los terceros que trabajes a su nombre, deberan establecer e implementar todas
las medidas A&SST conducentes a prevenir la contaminacién ambiental, reducir los riesgos e
impactos durante la ejecucion de sus operaciones o actividades y cumplir con toda la normativa
A&SST aplicable.

Por la contravencién de la normativa A&SST o cualquier incumplimiento del objeto contractual
por parte del Contratista y/o terceros que trabajen a su nombre, el IDU podra dar lugar a los
procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar, sin perjuicio de las demas acciones
legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

El Contratista y los terceros que trabajes a su nombre, daran estricto cumplimiento al contenido
del presente Capitulo, asi como de los apartes A&SST de los pliegos de condiciones,
documentos contractuales y la normativa vigente relacionada con el componente A&SST.
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El Contratista debe dar cumplimiento a la Normatividad Vigente y sera responsable por cualquier
incumplimiento por parte del personal directo a su cargo y también, de terceros que trabajen a
su hombre, para el cumplimiento del objeto contractual.

El Contratista debera identificar cudl es la o las Autoridades Ambientales Competentes (en
adelante AAC) y delimitar su jurisdiccién en un Plano de Localizacion General del Proyecto y
ajustarse a los requerimientos normativos conforme a la AAC que corresponda.

El Contratista en cabeza del Profesional ambiental debe identificar los permisos, autorizaciones,
lineamientos, entre otros, que sean necesarios tramitar ante la AAC, aportando los insumos
necesarios, los cuales debe remitir a la interventoria para su revision y aprobacion. Finalmente,
esta Ultima, remitira los mencionados documentos al IDU para el respectivo visto bueno y tramite
ante la AAC.

Por la contravencion de la normatividad A&SST por parte del Contratista, el IDU podré dar lugar
a los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar, sin perjuicio de las demas
acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o
Nacional.

El contratista debe cumplir con las obligaciones indicadas en el presente documento y con todas
aquellas que en materia A&SST se deriven de la ejecucion del contrato.

3. NORMATIVIDAD

El contratista dara estricto cumplimiento al contenido del presente Capitulo, los apartes A&SST
de los pliegos de condiciones, documentos contractuales y la normatividad vigente relacionada
con el componente A&SST.

3.1. Generalidades respecto al manejo de RCD (En los casos que aplique)

La gestion integral de Residuos de Construccion y Demolicion - RCD, se debera fundamentar en
el cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 0472 de 2017 — “Por la cual se reglamenta la
gestion integral de los Residuos generados en las actividades de construccién y demolicion RCD
y se dictan otras disposiciones”, Resolucion 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolucion
0472 de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de Construccién y Demolicion — RCD y se
adoptan otras disposiciones” y el Decreto 507 de 2023 “Por el cual se adopta el modelo y los
lineamientos para la gestion integral de los residuos de construccién y demolicion en Bogota, y
se dictan otras disposiciones” o en las normas que las modifiquen, actualicen, deroguen y/o
sustituyan, dentro del marco de la Politica Ambiental, respecto a:

Respecto al aprovechamiento de los RCD, es necesario cumplir o dispuesto en las normas antes
mencionadas o las que las modifique, actualice, derogue y/o sustituya, en cuanto a, entre otros,
a los siguientes aspectos:

» Incluir materiales provenientes de los procesos de transformacion que se llevan a cabo
en los centros de transformacion y aprovechamiento de RCD, para incorporarlos
nuevamente en la obra.
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» Reutilizar y/o reciclar in situ, los RCD generados susceptibles de ser aprovechados en
las obras e instalarlos nuevamente logrando asi su aprovechamiento.

» Reutilizar y/o reciclar in situ, los materiales que hayan sido objeto de retiro en las obras e
instalarlos nuevamente logrando asi su aprovechamiento.

» Disponer en centros de tratamiento y/o aprovechamiento de los RCD generados cuando
cumplan con las caracteristicas que estos exigen.

» Tener en cuenta los aspectos segun la normatividad vigente y los requerimientos de las
obras a realizar.

Se deberan utilizar elementos reciclados y provenientes de los Centros de Tratamiento y/o
Aprovechamiento de RCD (Residuos de Construccién y Demolicién) legalmente constituidos y/o
la reutilizacion de los generados en las fases constructivas y de desmantelamiento, de acuerdo
a la naturaleza del proyecto y segun lo contemplado en la normativa vigente.

El contratista acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 1968 de 2019 y el acuerdo 746
de 2019, con relacion a la prohibicion del uso de asbesto en el territorio nacional, debe dar
cumplimiento a la restriccién para el uso de elementos y productos que contengan la fibra de
asbesto y/o sus derivados.

Es importante precisar que el IDU en ejecucién de las obras para la movilidad para el Desarrollo
Urbano de la Ciudad no utiliza ningun elemento o producto cuyo material de fabricacién contenga
asbesto y en los casos donde se establece efectuar demoliciones de predios y se identifiquen
materiales con este tipo de fibra, se debe realizar su correcta gestiéon en cumplimiento de la
normativa para el tratamiento y/o disposicion final del residuo, categorizado como peligroso.

En cualquier caso, se debe presentar la restriccion en la manipulacidén y exposiciéon de productos
gue contengan asbesto, desarrollando ademas el estricto seguimiento ocupacional, las
valoraciones que sean aplicables, que garanticen el control y minimizaciéon de los riesgos
derivados de la exposicién a este tipo de material.

Se debe contar con sus respectivas memorias de cdlculo de la estimacion y manejo de los
residuos de construccién y demolicion — RCD.

4. SEGUIMIENTO
4.1. Programa de actividades A&SST
El Contratista debera entregar a la Interventoria (15 dias calendario posterior a la firma del acta

de inicio) para su aprobacion, un programa de actividades A&SST para cada una de las fases
(preliminar y construccién); que contenga como minimo:

> El detalle de las actividades a ejecutar por cada uno de los profesionales A&SST e
inspectores SST-Ambientales.

> Personal responsable de las actividades.

> Periodicidad de la ejecucion de las actividades.
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Dias de participacion mensual en cada actividad.
Productos A&SST a entregar.

Actividades A&SST a desarrollar.

Indicadores de cumplimiento y seguimiento.

Y demas requeridas por la Interventoria o el IDU.

VVVVY

Este programa deberé elaborarse teniendo en cuenta lo establecido en el presente Apéndice, en
los manuales, documentos contractuales, normativa relacionada A&SST y demas requerimientos
realizados por la interventoria o la Entidad, estableciendo las fechas de entrega de los productos
y temporalidad de las actividades para el cumplimiento de los requisitos en cada una de las fases
del contrato, asi como las acciones relacionadas con la implementacién del MAO-SST y sus
anexos.

Este programa, una vez aprobado por la interventoria debera incluirse como un anexo del MAO-
SST, debidamente actualizado acorde a las fases a desarrollar (preliminar - construccion) y sera
objeto de seguimiento y control por parte de la misma.

El programa de actividades A&SST debera estar suscrito por los profesionales A&SST del
contratista de obra aprobados gue cumplen con los perfiles definidos en el apéndice de
personal, quienes participaron en su elaboracion.

4.2. Comités de seguimiento
En el comité de inicio del Contrato:

» Se definirdn dia y hora para el desarrollo del comité interdisciplinario, para el cual se requiere
la asistencia obligatoria de los profesionales A&SST del Contratista y la Interventoria. Las
partes podran solicitar la participacion de profesionales adicionales de acuerdo con las
necesidades de los temas a tratar.

» Se programara el recorrido de campo inicial de manera conjunta entre Interventoria y
Contratista al cual deberan asistir todos los profesionales A&SST y eventualmente, segln
nivel de prioridad, algunos de estos recorridos o visitas de obra deberan contar con el
acompafiamiento del IDU.

» Se coordinara el canal de comunicacién y plan de accién para la atenciéon oportuna de
observaciones por parte de los profesionales A&SST del contratista e interventoria.

Los comités de seguimiento A&SST se deberan realizar minimo una vez a la semana en las
fases de preliminares y construccion, con la participacion de todos los profesionales A&SST del
contratista e interventor, quienes ademas deberan participar en todos los comités técnicos. El
objetivo de estos comités es hacer el seguimiento por parte de la interventoria a las actividades
A&SST programadas y ejecutadas por el Contratista y deberan asistir como minimo los
profesionales A&SST que deben estar debidamente aprobados. Las partes podran solicitar la
participacion de profesionales adicionales de acuerdo con las necesidades de los temas a tratar.

Las decisiones tomadas en los comités no pueden implicar:
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» Mayores 0 menores costos al Valor Global A&SST.

» Incremento alguno al Valor del Contrato.

» Modificacion del objeto y alcance del Contrato.

» Madificacion de las obligaciones contenidas en el Apéndice A&SST.

Se trasladaran al comité técnico e integral todas las decisiones que se tomen en el comité
A&SST, lo anterior para ponerlas en conocimiento de todos los actores del proyecto.

42.1. Comités extraordinarios

En caso de requerir un comité de seguimiento extraordinario se deberd informar al IDU e
Interventoria con suficiente antelacién, para que se agende su programacion y se convoque a
los participantes de las partes.

Las decisiones tomadas en los comités extraordinarios no pueden implicar:

Mayores o menores costos al Valor Global A&SST.

Incremento alguno al Valor del Contrato.

Modificacion del objeto y alcance del Contrato.

Modificacion de las obligaciones contenidas en el Apéndice A&SST.

VVYVYY

La toma de decisiones extraordinarias estara a cargo de los representantes legales del
Contratista e Interventoria, el director técnico del area supervisora del contrato del IDU vy el
ordenador del gasto o quienes desempefien estas funciones.

Asimismo, los profesionales del IDU asignados como apoyo a la supervision del componente
A&SST, participara en los comités de seguimiento de acuerdo a la necesidad, el tipo de
requerimiento realizado y a la discrecionalidad de la Entidad.

4.3. Inspecciones de campo

Los criterios que debe seguir la Interventoria para valorar el desempefio A&SST del Contratista
estan basados en los resultados de las inspecciones diarias, semanales y mensuales (segun
corresponda) realizadas por los profesionales A&SST, teniendo en cuenta toda evidencia
objetiva de cumplimiento o incumplimiento por parte del Contratista de obra.

Las inspecciones para efectuar la calificacion de las fichas de seguimiento deben ser organizadas
y guiadas por los profesionales A&SST de la Interventoria, con el acompafiamiento de los
profesionales A&SST del Contratista. La evaluacion de cada componente debera realizarse por
el profesional A&SST correspondiente.

Las actividades de seguimiento en obra deberan ser consignadas por los correspondientes
profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales en la bitdcora de obra.

En caso de que la interventoria evidencie alguna condicion de riesgo inminente para los
trabajadores con el incumplimiento de un procedimiento establecido, para una actividad
determinada, la calificacion no serd objeto de modificacion posterior y podra ser objeto de
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suspension inmediata de la actividad hasta tanto no se implementen las acciones correctivas
correspondientes.

El resultado de la calificacion y/o indice de cumplimiento obtenido se informara al Contratista en
el comité de seguimiento A&SST, momento en el cual éste podra exponer sus evidencias de
cumplimiento y/o gestion eficaz al respecto. La Interventoria valorara dicha informacion de
acuerdo con la evidencia recolectada (registro fotogréafico, certificados, formatos de campo,
bitacora, entre otros) y tomara la decisién correspondiente dejando constancia de esta en el acta
del comité respectivo.

4.3.1. Componente A - Cumplimiento a obligaciones A&SST contractuales:

Para dar cumplimiento a las obligaciones A&SST, el Contratista debera diligenciar y tener
actualizados los formatos relacionados con la gestion A&SST que se encuentran incluidos en el
Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU y los que sean solicitados en pliego
de condiciones, contar con todo el personal requerido segun pliegos de condiciones, tener la
totalidad de los permisos, lineamientos, y/o autorizaciones requeridos por la AAC y dar
cumplimiento a las obligaciones derivadas de estos, asi mismo dar respuesta en los tiempos
establecidos en los documentos contractuales, a los requerimientos por parte de la Interventoria
o el IDU y demés requerimientos del Formato Fichas de Seguimiento de labores A&SST y con
aquellos incluidos en los deméas documentos contractuales.

4.3.2. Componente B - Manejo ambiental en la ejecucidn de actividades constructivas:

Este componente permitira desarrollar las actividades necesarias para prevenir, mitigar, corregir
y compensar los posibles impactos y riesgos generados por las actividades constructivas.

Debe contener:

» Incluir la ubicaciébn y razén social tanto de los centros de transformacion y
aprovechamiento de RCD como de los sitios de disposicion final de RCD, asi como de
las empresas encargadas del suministro de materiales en el Formato Requerimientos
ambientales preliminares. Para cada uno de estos se debera anexar los documentos
sefialados en las Resoluciones 3353/01 y 2200/02 emitidas por el IDU, o aquella que la
modifique o sustituya.

» Un capitulo en donde se reporten los predios objeto de demolicién y las medidas de
manejo A&SST que se requieran para el desarrollo de dicha actividad, indicando ademas
si estos predios tienen relacionados permisos, tramites o pasivos ante las AAC (en los
casos que apligue).

» Anexo fotografico de los sitios objeto del proyecto, del sitio de campamento, sitios del
acopio de materiales y sitios de clasificacion de RCD asi mismo del estado de las vias a
utilizar para el ingreso de materiales y retiro de RCD (area de influencia directa del
proyecto, segun lo contemplado por la AAC).
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> En el caso de obras aledafas al perimetro urbano, El Contratista debera informar al IDU
cual es la Autoridad Ambiental Competente e identificar dicho perimetro en el Plano de
Localizacion General del Proyecto.

4.3.2.1. B1l. Manejo de campamentos fijos y/o temporales: Incluir las medidas requeridas
durante la construccién, operacion y desmantelamiento de los campamentos, para lo
cual se debe tener en cuenta:

El campamento no podra instalarse en espacio publico, salvo en los casos estrictamente
necesarios, previa evaluacion y concepto de la Interventoria y aval del IDU; para lo cual el
contratista debe tramitar la autorizacion de la entidad competente.

Cuando el campamento se ubique en espacio publico, se debe tomar registro fotogréafico del area
destinada para tal fin, antes y después de su instalacion. El area utilizada debe quedar en iguales
0 mejores condiciones a las iniciales.

De existir zonas verdes aledafias al campamento, se deben implementar las medidas
establecidas en el Componente E — Programa de Sefializacion de Seguridad.

Con el fin de hacer clasificacién de residuos en la fuente, se deben colocar puntos de recoleccion
en los campamentos debidamente protegidos contra la accién del agua y animales domésticos,
los cuales deben ser diferenciados por colores y/o etiquetados, segun lo establecido en la
normativa ambiental.

Para el caso del material reciclable, el Contratista debe coordinar la recolecciéon de estos residuos
con las organizaciones y/o cooperativas que correspondan (en lo posible, cuya area de influencia
sea o este cercana la del proyecto), cuyas entregas deberan estar soportadas con los registros
correspondientes.

Los residuos sélidos generados no reciclables, deben ser gestionados de acuerdo con lo indicado
en la normativa vigente.

El campamento debe cumplir con las condiciones minimas de higiene y seguridad establecidas
en el componente D -Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los almacenes, centros o puntos de acopio deben cumplir con los siguientes requerimientos:

» Se deben delimitar y sefalizar las rutas de acceso de las volguetas que ingresan
material y retiran el RCD.

» El sitio elegido para el acopio de materiales debe estar provisto de canales
perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos, a éste
sedimento se le debe dar el mismo tratamiento dado a los RCD. Se debe instalar un
cerramiento con malla fina sintética de tal forma que se aisle completamente la zona
de patio del espacio circundante, colocando sefales que indiquen el tipo de actividad
gue se realiza.

» Se deben preparar zonas debidamente diferenciadas para el almacenamiento de los
distintos tipos de materiales.
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» Todo material que genere particulas susceptibles a la resuspension, por accion del
viento, debe permanecer totalmente cubierto. Adicionalmente, las vias de acceso de
volguetas deben mantenerse humectadas, principalmente en épocas secas.

» Los puntos de acopio deben estar distantes de cuerpos de agua.

4.3.2.2. B2. Manejo de materiales de construccion: desarrollar las medidas tendientes a
controlar los efectos ambientales ocasionados por el manejo de arenas, agregados,
concretos, asfaltos, prefabricados, ladrillos, materiales pétreos para construccion,
entre otros, usados durante el desarrollo de las obras.

4.3.2.3. B3. Manejo integral de residuos sélidos: Contemplar los aspectos que garanticen
el manejo de los RCD, identificando el material reutilizable, material reciclable y otros
residuos que se generan dentro de los procesos constructivos de la obra, de acuerdo
a lo indicado en la normativa vigente.

4.3.2.4. B4. Control de emisiones atmosféricas: Contemplar las medidas requeridas para
prevenir, mitigar y corregir la generaciéon de emisiones atmosféricas como gases,
material particulado y generacion de ruido.

4.3.2.5. B5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros: Formular las medidas de
control para el manejo de aguas superficiales y/o redes de alcantarillado que pueden
verse afectadas por la construccion de las obras. En caso de requerir manejo o
disposicién de sustancias quimicas (combustibles, etc.) y residuos liquidos de obra,
se debera proceder conforme a lo establecido en el Plan del Gestion de RESPEL.

4.3.3. C. Manejo de la vegetacion, paisajismo y fauna silvestre: Formular las medidas
minimas requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos
ambientales que puedan afectar la vegetacion y la fauna silvestre, mediante la aplicacion
de las medidas de manejo ambiental apropiadas, segun lineamientos establecidos en el
Manual de control y seguimiento ambiental y SST del IDU, Guia de manejo ambiental
para el sector de la construccion de la Secretaria Distrital de Ambiente — SDA, el Manual
de silvicultura urbana de Bogota y los demas documentos que apliquen.

Cuando existan novedades en el diagnostico del arbolado, se deberd generar un informe
detallado las mismas, para cada individuo, el cual sera insumo para realizar el reporte a la AAC.

Presentar un Plan de Manejo de la vegetacion para cada uno de los tratamientos silviculturales
aprobados mediante el(los) acto(s) administrativo(s) emitido(s) por la AAC, incluyendo el
cronograma de ejecucion de las actividades relacionadas.

Para el control y seguimiento de las actividades silviculturales se deberan adoptar los formatos
vigentes de la AAC, los cuales pueden ser consultados y descargados en las paginas oficiales.

Se debera realizar la actualizacion del cédigo SIGAU para los tratamientos silviculturales
ejecutados (bloqueos, traslados, talas, podas, tratamiento integral, entre otros), asi como la
creacion de los cddigos de los arboles y jardineria plantados en el marco de la implementacion
del disefio paisajistico aprobado para el proyecto, en caso de aplicar.
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Adicional a lo anterior, se requiere tener en cuenta los siguientes lineamientos:

En caso de actualizar el inventario forestal el Contratista debe seguir los lineamientos definidos
por la autoridad ambiental competente. Una vez se cuente con el inventario actualizado, revisado
y aprobado por la Interventoria, esta lo remitir4 al IDU para solicitar el respectivo permiso ante la
AAC. Esto implica estudios técnicos complementarios como apiques, catastro de redes, o los
necesarios para determinar el grado de interferencia de los arboles con el proyecto y poder
determinar de forma precisa el tratamiento a solicitar a la AAC.

El Contratista sera responsable, por demoras en la entrega de la actualizacién o realizacion del
inventario forestal, asi como por la deficiente calidad y precision en la informacién que esté
presente o por los incumplimientos de los requerimientos solicitados por la AAC.

Para la revisién del inventario forestal por parte de la AAC, el Contratista debe brindar todo el
apoyo logistico y técnico que sea necesario con el propdsito de poder llevar a cabo la evaluacion,
asi como la aclaracion de cualquier duda por parte de los funcionarios que revisen el inventario
forestal. La visita que realice la AAC para revisar en campo el inventario forestal debe ser
acompafiada por los profesionales forestales del Contratista e Interventoria y de ser necesario,
los demas profesionales del contrato que se requieran.

En caso de que, durante la revision del inventario forestal en obra, la AAC requiera informacion
adicional, el Contratista debe entregarla a la Interventoria para su revision y aprobacion y esta
posteriormente al IDU, en el plazo solicitado por la AAC o en su defecto, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias después de realizada la visita técnica. La informacién actualizada sera remitida a
la AAC por parte del IDU.

El Contratista deber& revisar las Resoluciones o Actos Administrativos de autorizacion de
tratamientos silviculturales expedidos para el proyecto y en caso de aplicar un recurso de
reposicion, remitir a la Interventoria para su revision y aprobacion el documento con la
sustentacion técnica y documental, para su posterior remision al IDU. Este tramite tendra un
plazo maximo de dos (2) dias calendario; posterior a la entrega oficial por parte del IDU de las
resoluciones o actos administrativos.

En caso de requerirse modificatorias a los actos administrativos expedidos para el proyecto, el
insumo técnico correra a cargo del contratista, incluyendo los pagos necesarios para su tramite,
asi como los derivados de las obligaciones establecidas en los permisos otorgados.

El Contratista debe cancelar los valores exigidos por compensacion, evaluacion y seguimiento y
demas que defina el acto administrativo; el pago se debe realizar segun lo establecido por la
AAC y es requisito para la firma del acta de recibo final de obra.

Asi mismo, el Contratista debe elaborar el Plan de Manejo de la Vegetacion, en el cual establezca
los procedimientos técnicos de manejo, determinando la metodologia a aplicar, el sistema
permanente de marcado de individuos, la dasonomia, proteccién de arbolado a conservar. De
igual forma, debe elaborar planos georreferenciados de la vegetacion (localizacién, especie,
cbdigo SIGAU) en formato editable, de acuerdo con los pardmetros establecidos por la AAC, el
JBBy el IDU.
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La calidad en la ejecucion de los tratamientos silviculturales autorizados, la conservacién de los
arboles trasladados y de permanencia en el area del proyecto, es responsabilidad del contratista,
debera adelantar todas las acciones dirigidas para garantizar la sobrevivencia de la totalidad del
arbolado a cargo de la obra.

4.3.3.1. C2.Manejo de Fauna Silvestre: (cuando aplique)

El contratista debera tener en cuenta los lineamientos establecidos en el manual A&SST, ademas
de la normativa ambiental, las recomendaciones emitidas por la AAC y demas medidas de
manejo requeridas segun las caracteristicas del proyecto que no hayan sido contempladas en
los manuales vigentes y documentos contractuales.

El Contratista debera actualizar, complementar y/o elaborar lo correspondiente al componente
de fauna silvestre en el MAO y en el Plan de Manejo de Fauna Silvestre o el documento que
pueda requerir la Autoridad Ambiental Competente, teniendo en cuenta la revision en terreno de
la fauna silvestre asociada al area a intervenir y zonas adyacentes al proyecto, incluyendo la
inspeccion para la identificacién de nidos (aves y reptiles) y madrigueras en la infraestructura y
cobertura vegetal del area de intervencion.

Durante la ejecucion de las intervenciones, las medidas de manejo ambiental para la fauna
silvestre deberan actualizarse cada vez que las condiciones del proyecto para las cuales fueron
elaborados cambien, en el marco de la identificacion de nuevas situaciones que requieran un
manejo especial, o cada vez que lo solicite la Interventoria, la autoridad ambiental o el IDU.

4.3.4. Componente D - Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo:

Establecer las medidas necesarias frente a los riesgos de origen laboral existentes, que aseguren
el bienestar de todas las partes involucradas, evitando dafios a la propiedad, al ambiente, a la
salud de los trabajadores y dafios a terceros, (comunidad); para lo cual se debera enmarcar la
gestion del Contratista en un proceso de mejora continua.

4.3.4.1. D1.Seguridad y Salud Laboral:

El Contratista debe presentar a la Interventoria el sistema de gestion en seguridad y salud en el
trabajo el cual debe incluir como minimo lo requerido en la normativa vigente.

4.3.4.2. D2. Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos:

Establecer lineamientos que faciliten la implementacién de medidas que mitiguen los impactos
adversos al medio ambiente y los riesgos generados por la ejecucion de las actividades de:

Operacion y mantenimiento de maquinaria, equipos y vehiculos.

Traslado de maquinaria, equipos y cargas.

Abastecimiento y almacenamiento de combustibles para maquinaria y equipos en obra.
Izaje mecéanico de cargas.

Manejo de sustancias quimicas

Perforacion.

~ooo0 oW
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g. Y las demas requeridas durante la ejecucion de las obras.
4.3.5. Componente E Programa de sefializacion de seguridad:

Proponer sefalizacion minima requerida en el desarrollo de las obras con el fin de garantizar la
seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores. La sefializacién correspondiente
a este componente es complementaria a la sefializacién establecida en los PMT.

El Contratista debera incluir en este componente:

» Planos de cada uno de los frentes de trabajo, con su correspondiente sefializacion y
demarcacion, incluyendo lo correspondiente a Seguridad y Salud en el Trabajo (Escala
1:500 a 1:5.000, segun criterio del IDU).

En ninglin momento debe darse la autorizacién para la iniciacién de las obras sin el cumplimiento
de los requisitos antes mencionados.

Cualquier modificacibn o actualizacion surgida durante el transcurso de la obra a los
compromisos aprobados en el MAO, requiere aprobacién por parte de la Interventoria y si es el
caso, el ajuste del plan de accién propuesto por El Contratista y del cronograma.

4.4, Informes A&SST

Los profesionales A&SST del Contratista deberan entregar a la Interventoria para su revision y
posterior aprobacion los siguientes informes, cada uno en su respectivo componente.

Los formatos y documentos contenidos en los informes que se mencionan a continuacion, deben
estar firmados por los profesionales A&SST de acuerdo a su competencia.

44.1. Informe semanal (para cada fase)

Presentar un informe semanal con las actividades A&SST relevantes, seguin formato aportado
por el IDU, para cada una de las fases del contrato. Esta informacion servira como soporte
adicional a las evidenciadas en campo y registros suministrados por el Contratista.

Se debe cumplir con lo estipulado en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos
IDU y el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU vigentes o el que los
modifique o sustituya.

4.4.2. Informe mensual (para cada fase)

Entregar a la Interventoria un informe mensual, que contenga la evidencia objetiva de la
ejecucion e implementacion de las actividades y obligaciones en materia A&SST para cada uno
de los componentes de acuerdo con la estructura que para este tipo de informes, define el Manual
de Control y Seguimiento Ambiental y SST y el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos IDU, formatos relacionados o con especificacién de contenido de informe mensual o
lista de chequeo, vigentes y el Manual del usuario externo “Informes SST de auto reporte y
seguimiento del IDU”.
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Los Informes mensuales del contratista de obra deben ser entregados para aprobacion de la
interventoria de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria y/o Supervisiéon de
Contratos del IDU vigente a la suscripcion del contrato, asi como el Manual de Control y
Seguimiento Ambiental y SST del IDU.

Sera responsabilidad del Contratista de obra garantizar la autenticidad de todos los soportes
gue conformen dicho informe.

Para el componente SST, el Contratista debe entregar a la Interventoria el informe mensual
registrado en el aplicativo SST que la entidad disponga, incluyendo el contenido minimo
requerido en la herramienta tecnolégica y suministrando los anexos asociados al periodo de
reporte.

Para el componente Ambiental (incluye ambiental, forestal y fauna silvestre segun aplique) y
MEV, se debera entregar a la Interventoria el informe mensual que contenga los documentos y
soportes que evidencien la ejecucién e implementacién de las actividades, obligaciones,
cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el programa de actividades en
materia A&SST con los anexos y soportes correspondientes.

El informe mensual debera contener los insumos minimos conformes a sus obligaciones
contractuales, de acuerdo a lo requerido por la Interventoria para dar cumplimiento al Manual de
Interventoria y/o supervision de los contratos IDU vigente o el que lo modifique o sustituya, que
sea de su competencia, asi como los formatos, listas, aplicativos o deméas documentos aplicables
de la Entidad. Sera responsabilidad del contratista garantizar la autenticidad de todos los
soportes que conformen dicho informe.

Adicional a lo establecido en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST y el Manual
de Interventoria y/o Supervisiébn de Contratos IDU vigentes, se debera anexar la siguiente
informacion para los componentes aplicables de la Entidad:

» Generalidades: Periodo reportado, version, resumen de actividades técnicas ejecutadas,
procedimientos constructivos empleados, organigrama del proyecto con los profesionales
aprobados (Contratista), cronograma A&SST, programa de actividades A&SST (Segun
apliqgue al componente).

» Copia de la Bitacora A&SST, de los folios correspondientes al periodo del informe
presentado.

» Implementacién de medidas de manejo de acuerdo con la estructura del MAO-SST:

Medidas de manejo, formatos IDU que correspondan a la actividad durante el respectivo

periodo, soportes, -certificaciones 0 constancias, indicadores de cumplimiento,

calificaciones, pago, cronograma, entre otros.

Presentar el programa de actividades A&SST con la relacion de actividades aplicables al

periodo.

Registro fotografico para cada componente.

Recomendaciones y conclusiones.

Anexos.

YVYVY VY
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> Y los demas soportes que el IDU, la Interventoria o la AAC considere necesarios o que
se encuentren requeridos en formatos o listas de chequeo o contenidos de la Entidad,
vigentes en los documentos que modifiquen o sustituyan los ya mencionados.

4.4.3. Informe final y cierre A&SST
4.4.3.1. Informe final A&SST (Para cada fase)

El informe final del Contratista debera incluir como minimo lo establecido en el Manual de Control
y Seguimiento Ambiental y SST, el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos IDU
vigentes, formatos de lista de chequeo o contenido minimo vigentes y relacionados en este
aspecto.

El Contratista debera identificar con el Interventor los pasivos ambientales, registrarlos indicando
responsable, tiempos de atencion y tasacion de los mismos para los casos que aplique.

Para el componente SST, el Contratista debe entregar a la Interventoria el informe final registrado
en el aplicativo SST que la entidad disponga, incluyendo el contenido minimo requerido en la
herramienta tecnolégica y suministrando los anexos asociados al periodo de reporte.

Adicional a lo establecido en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST y el Manual
de Interventoria y/o Supervision de Contratos IDU vigentes, se debera garantizar la inclusion de
la siguiente informacidn (segun aplique para cada componente):

» Generalidades: Resumen de actividades técnicas ejecutadas, procedimientos
constructivos empleados, organigrama del proyecto (Contratista), cronograma A&SST
Gltima versién aprobada y vigente, relacion de profesionales de los componentes A&SST
aprobados por la Interventoria con las comunicaciones correspondientes por parte del
Interventor.

» Relacion de documentos A&SST generados en su version aprobada a lo largo del
proyecto soportados con la comunicacién motivada.

» Consolidados de: materiales de construccion recibidos; residuos de construccion y
demolicion — RCD dispuestos y aprovechados; y de asfalto modificado con grano de
caucho reciclado - GCR empleado en el proyecto. Soportados por periodo con los
correspondientes certificados y registro fotografico (aplica para aprovechamiento de RCD
e instalacion de mezclas asfalticas con GCR).

> Informe de ejecucién de la propuesta de disefio sostenible del proyecto (cuando aplique),
en el cual se describa y justifique la creacién de valor del proyecto en términos
ambientales y confort urbano. Este informe debe incluir la medicion, verificacion y analisis
de indicadores de caracter ambiental del proyecto definidos durante las labores de
disefio, obra y mantenimiento. Se debe incluir en dicho informe el andlisis de los avances
mas importantes del proyecto en términos de sostenibilidad e innovacién ambiental para
cada uno de los materiales, actividades y/o practicas sostenibles incorporadas en el
mismo.

» Programa de manejo ambiental de RCD final, con el consolidado de los soportes remitidos
previamente en los informes mensuales conforme a lo requerido en la guia de PGRCD
de la SDA.
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Copia de autorizaciones, permisos y/o lineamientos; tramitados y aprobados, ante AAC o
entidades interesadas. (cuando aplique)

Informes de cumplimiento exigidos con ocasién de los actos administrativos (permiso de
manejo silvicultural, levantamiento de veda, salvoconducto de movilizacién de flora,
permiso de ocupacion de cauce, zonas verdes, disefio paisajistico, actualizacion de
SIGAU, manejo de fauna silvestre, lineamientos de APCA, registro de valla, entre otros,
segun requerimiento de la AAC). Las actividades deberan reportarse tanto en los formatos
IDU como en los documentos que requiera la AAC. (cuando aplique)

Informe de cumplimiento al Plan de Manejo de Fauna Silvestre con soportes de las
actividades ejecutadas, dentro de los cuales se debe incluir el informe del estado de
individuos rescatados elaborado por la entidad receptora. (cuando aplique)

Copias de actas de entrega, cierre, recibo a satisfaccion o entrega en cumplimiento de lo
requerido en los permisos ambientales. En caso de no obtener estos documentos, se
deben anexar los soportes de la gestion realizada al momento de suscripcién del cierre
ambiental. (cuando aplique)

Indicadores de cumplimiento A&SST.

Consolidado de Monitoreos ambientales con sus correspondientes soportes y analisis.
Formato consolidado de fichas de seguimiento de labores A&SST suscritas por los
profesionales A&SST de la Interventoria y Contratista.

Fichas de seguimiento de labores A&SST por periodo y consolidado, con su respectivo
cumplimiento. Indicar el valor total descontado por calificaciéon de fichas de seguimiento
y el manejo que se le dara a este monto terminado la ejecucion del contrato.

Formatos IDU diligenciados en sus versiones vigentes.

Registro fotogréafico, debidamente identificado por periodos de ejecucion para las fases
del contrato y diferenciados por programa de gestiéon A&SST.

Soportes de cierre de accidentes de trabajo emitido por la ARL.

Certificado original en fisico (0 seglin se encuentre establecido en el Manual de
Interventoria y Supervision de contratos vigente o documento de seguimiento A&SST
vigente) de cada trabajador o contratista especificando que la empresa contratante se
encuentra a paz y salvo por todo concepto, (salarios, honorarios, aportes a seguridad
social y riesgos laborales, parafiscales, que ha sido notificado del derecho a examen de
retiro y por concepto de liguidaciéon o pago de salarios/honorarios).

Certificado de revisor fiscal o representante legal segun aplique, por concepto de paz y
salvo por pagos de aportes, salarios u honorarios, parafiscales, liquidaciones, y demas
obligaciones laborales, realizados durante toda la ejecucion del proyecto (fecha de inicio
y finalizacién), por parte de cada contratista y subcontratista.

Programa de actividades A&SST aprobado por la interventoria indicando el seguimiento
y su cumplimiento.

Y los demas soportes que el IDU, la Interventoria o la AAC consideren necesarios o que
se encuentren requeridos en formatos o listas de chequeo o contenidos de la Entidad,
vigentes en los documentos que modifiquen o sustituyan los ya mencionados.

4.3.3.2. Cierre A&SST de Obra:

El proceso de cierre A&SST de obra inicia una vez se termine el plazo de ejecucién del contrato
de construccion, segun sea el caso, con una visita por parte de los profesionales A&SST del
contratista de obra e interventoria al sitio donde se ejecuto el proyecto, seguido de la entrega y
aprobacion del informe final A&SST con el respectivo formato.

Pagina 15 de 78



APENDICE E: COMPONENTE AMBIENTAL Y SST
acanlmavor  DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO
DEBOGOTA D.C. URBANO - IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRANEN EN
ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C."

Desarroilo Urbano

A continuacion, se describe el procedimiento a seguir para efectuar el cierre A&SST de obra:

Paralelo al proceso de recibo final de obra los profesionales A&SST de Interventoria deberan
efectuar una visita a los diferentes frentes de obra y su &rea de influencia (directa e indirecta) en
la que se verificara principalmente los siguientes puntos:

» Las zonas que fueron objeto de intervencion, durante las fases de los procesos
constructivos, asi como las areas aledafias deben estar libres de materiales, Residuos
de Construccién y Demolicién - RCD y/o otros residuos generados en el desarrollo de la
actividad.

» Los sumideros, pozos de inspeccién y cajas de servicios publicos deben estar en perfecto
estado, orden y aseo.

» Se debe haber retirado toda la sefalizacion temporal de la obra.

» Las zonas de campamento e instalaciones temporales deben estar en un estado igual o
mejor al encontrado inicialmente.

» Implantacién del arbolado, zonas verdes incluidos en el disefio paisajistico aprobado por
el Jardin Botéanico de Bogotéa - JBB, Secretaria Distrital de Ambiente - SDA o la autoridad
competente. (en caso de aplicar)

» Verificar que todo individuo arbéreo al que se le haya practicado algun tratamiento
silvicultural o que por algin motivo se encuentre dentro del area de influencia directa de
la obra debe estar en buen estado fisico y sanitario. (cuando aplique)

» Todas las zonas verdes existentes y las generadas ubicadas en las areas de intervencion
del proyecto deben quedar en iguales o mejores condiciones de las encontradas
inicialmente.

» Resultado de esta visita debe quedar registro fotogréafico y acta de registro firmada por la
totalidad de los profesionales A&SST del Contratista e Interventoria, en caso de quedar
pendientes se debera establecer los tiempos de atencién de los mismos y realizar un
nuevo recorrido para evidenciar el cumplimiento de los compromisos pactados.

El profesional ambiental debera realizar la gestién y entregar la documentacién necesaria para
el cierre del PIN del contrato de obra ante la AAC.

El Profesional Forestal debera realizar la entrega del arbolado, zonas verdes incluidos en el
disefio paisajistico aprobado, asi como los arboles de permanencia a la entidad competente
(SDA, JBB, CAR, IDU, UAESP). (en caso de aplicar)

Los profesionales A&SST deberan realizar la gestion y entregar la documentacion necesaria para
el cierre y cumplimiento de las obligaciones derivadas de cada uno de los permisos,
autorizaciones, lineamientos, entre otros tramitados ante la AAC.
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Los profesionales de apoyo a la supervision A&SST del IDU deberan realizar seguimiento y
acompafiamiento a la consecuciéon de las firmas que hagan parte del informe final A&SST y
formato de cierre A&SST (vigente) al interior del IDU.

Nota: Todos los documentos entregados a la entidad para cada uno de los componentes deberan
estar suscritos, por profesionales competentes e idéneos en cada una de las areas.

4.4. Control de documentos y registros en obra

Dentro del campamento de obra los profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales del
Contratista debe mantener como minimo las siguientes carpetas en fisico y/o magnético,
actualizadas y foliadas segun corresponda que contengan la documentacion a continuacion
relacionada:

» Carpeta 1 — Manejo Ambiental de la Obra — MAO-SST, debe contener todo el documento
elaborado y suscrito por los profesionales aprobados del Contratista antes de inicio de la
fase de obra a través de los profesionales A&SST y estar aprobado por la Interventoria, asi
como deberda ser actualizado o ajustado acorde a las actividades y condiciones del proyecto
teniendo en cuenta las modificaciones que surjan en el transcurso de la obra y sus
respectivas aprobaciones.

En uno de sus anexos el Contratista debe incluir todos los actos administrativos, oficios entre
otros, tramitados ante la AAC en los que contenga los permisos, autorizaciones,
lineamientos, requerimientos, informes y sus respectivas respuestas, asi como el Plan de
Manejo de Fauna Silvestre (cuando aplique) y los respectivos formatos asociados a su
implementacion.

» Carpeta 2 — Materiales de Construccion: El Profesional Ambiental debe realizar y mantener
actualizada esta carpeta con todos los formatos - control de materiales, los originales de los
certificados mensuales de adquisicion de los mismos y copias de los recibos o facturas de
compra de la totalidad de los materiales utilizados en la obra (cuando aplique).

» Carpeta 3 — Manejo de Residuos de Construcciéon RCD: El Profesional Ambiental debe
realizar y mantener actualizada esta carpeta con todos los Formatos — Control de RCD,
seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construccion y demolicion de las obras
de infraestructura, seguimiento de aplicacion de mezcla asfaltica modificada con grano de
caucho reciclado, Planillas de disposicién de RCD, certificaciones de disposicion final de RCD
y copia de los recibos o facturas que se tengan de los mismos. Se debe incluir como un
anexo la informacién respecto a los predios a demoler (que se incluyan como obligacion en
el contrato de obra) y la gestion realizada respecto al manejo de RCD y toda la gestion para
el cumplimiento del Plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién - RCD

» Carpeta 4 — Maquinaria, Equipos y Vehiculos - MEV: El Profesional MEV debe realizar y
mantener actualizada esta carpeta con el siguiente contenido:
- Listado de vehiculos, maquinaria y equipos, (detallar nimero de mdvil, tipo, modelo, marca,
referencia, operador/conductor, nimero de RNMC, SOAT, Revision Técnico Mecanica,
licencia de Transito, licencia de conduccion — Registro Nacional de Carga segun aplique -
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entre otros) aprobados por la Interventoria. Incluir contrato relacionado con la prestacién del
suministro de maquinaria.

Los formatos correspondientes a: Inspecciones preoperacionales (segun aplique), Traslado
de MEV, indicadores MEV. Esta informacion debe ser registrada en los formatos con sus
versiones vigentes.

» Carpeta 5 — Régimen de Seguridad: El Profesional SST debe construir, verificar y mantener
actualizada esta carpeta, la cual debe contener:

- Formatos IDU aplicables vigentes.

- Certificados de afiliacion al sistema de seguridad social integral (para las administradoras
segun apliquen de acuerdo al tipo de contrato) y las plantillas de pago efectuadas para
cada periodo de ejecucion del contrato.

- Registro de exdmenes médicos de ingreso, periddico y egreso con los correspondientes
soportes de las licencias de prestacion de servicio SST de las IPS en las cuales se ejecuta
la valoracion.

- Soportes de pagos mensuales de salarios/honorarios con la firma del trabajador y de
pagos de parafiscales (Segun aplique). Esta carpeta debe permanecer especialmente
ordenada de tal forma que la informacion de cualquier trabajador se encuentre facilmente
y pueda ser objeto de consulta o revisién por parte de Interventoria o del IDU.

» Carpeta 6 — Salud en el trabajo: El Profesional SST debe construir, verificar y mantener
actualizada esta carpeta la cual debe contener:

- Formatos IDU vigentes

- Informacién soporte de accidentalidad: Investigacién de accidentes, incidentes de trabajo
y a terceros, registros y soportes de la gestién de accidentalidad (Lecciones aprendidas)
y reporte de estado y/o cierre de los mismos efectuados por la ARL.

- Registro de Inducciones, capacitaciones y entrenamiento en el formato vigente
establecido por la Entidad, relacion de entrega de EPP para los trabajadores y demas
soportes de las actividades realizadas de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo
anual SGSST aprobado por la interventoria.

» Carpeta 7 — Archivo Fotografico: El personal A&SST semanalmente deberd realizar un
registro fotografico a color de cada frente de obra en medio magnético con ubicacién,
direccion, fecha, hora, que muestre la Gestion A&SST del proyecto, especialmente en el
desarrollo de las siguientes actividades:

- Manejo de excavaciones profundas. Sumideros, pozos y cajas.
- Sefalizacidn, cerramientos, senderos y pasos peatonales.

- Acopios de materiales y RCD o material de excavacion.

- Magquinaria y Vehiculos presentes en la obra.

- Manejo de la vegetacion.

- Implementacién del manejo de fauna silvestre. (cuando aplique)
- Seguimiento a permisos y autorizaciones de la ACC (si aplica)

- Implementacién de procedimientos de SST.
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- Capacitaciones, inducciones, entre otros.

- Recorridos de seguimiento a obra

- Aprovechamiento de RCD registro fotografico del antes, durante y después del
proceso. (cuando aplique)

- Entre otros.

» Carpeta 8 — Otros: Los profesionales A&SST deberan consolidar y mantener actualizada la
siguiente informacion:

- Copia del Apéndice A&SST y del contrato de obra

- Copia de las actas de todos los comités A&SST y demas formatos exigidos en el Manual
de Control y Seguimiento Ambiental y SST- IDU aplicable, los documentos que los
modifiquen o sustituyan y en los documentos contractuales.

- Todos los productos elaborados y/o actualizados durante la ejecucion del contrato para
tramites de permisos, autorizaciones o aquellos solicitados por la entidad (inventarios
forestales, formatos de seguimiento a las medidas de manejo ambiental, entre otros).

- Y demas informacion que sea requerida por la Interventoria o la Entidad.

Es responsabilidad de los profesionales A&SST firmar los formatos y documentos relacionados
con la gestion A&SST segun sus obligaciones contractuales y competencia.

5. ACTIVIDADES POR REALIZAR

Durante la ejecucion del contrato el personal A&SST del Contratista deberd dar cumplimiento
con las siguientes actividades generales:

5.1. FASE DE PRELIMINARES (previo a las actividades de demolicion)
5.1.1 Presentacién de hojas de vida

El Contratista debera presentar a la Interventoria para su aprobacion, las hojas de vida de todo
el personal A&SST en el formato establecido por la Entidad, asi como con la documentacion
requerida de acuerdo a lo contemplado en el anexo de personal de conformidad con el pliego de
condiciones.

Asi mismo, el contratista debera remitir a la interventoria los documentos de ingreso con todos
los soportes estipulados en el presente apéndice, de la totalidad del personal de la plantilla
minima contractual.

Si durante la ejecucion del contrato se producen cambios en el personal, éstos se daran en
atencion de lo dispuesto en el anexo de personal, teniendo en cuenta ademas, que en la
comunicacion mediante la cual se remite la hoja de vida del personal propuesto, debe indicarse
el nombre y cargo de la persona que reemplaza, nimero de contrato IDU al cual se vincula, fecha
de inicio de las actividades para quien se vincula y fecha de terminacién de las actividades para
quien se retire, y anexando ademas, copia de la carta de renuncia, paz y salvo o carta de
continuidad laboral en el formato IDU vigente y soporte de recibo de la orden para la realizacion
del examen médico ocupacional de retiro o el respectivo concepto emitido por el médico
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ocupacional (los documentos que se anexan deben ser acorde al tipo de vinculacion del
personal).

La interventoria podra solicitar los soportes que considere necesarios para verificar los
documentos presentados.

Si durante la ejecucién del contrato se producen cambios en el personal estos podran ser
reemplazados por otros, siempre y cuando cumplan los requerimientos de personal A&SST
segun el Pliego de Condiciones y el cambio debera seguir el mismo procedimiento descrito en el
anexo de personal.

5.1.2. Visita al area objeto de intervencion

El Contratista debe realizar una visita al area del proyecto teniendo en cuenta los tiempos
estipulados en el Manual de Interventoria y/o Supervision vigente (o el que lo modifique o
sustituya) y documentos contractuales, con la asistencia de la totalidad de los profesionales
ambiental, forestal, fauna silvestre, SST y demas especialistas que segun la complejidad del
proyecto se requieran.

Dicho personal debera contar de manera obligatoria previo a la realizacién de la mencionada
visita, con Contrato laboral o de prestacién de servicios que incluya como minimo: niamero de
contrato IDU, objeto del contrato IDU, asignacion de salarios u honorarios, cargo a desempenar,
clausula de indemnidad, porcentaje de dedicacion al proyecto, certificados de afiliacién a la EPS,
AFP, ARL y CCF segun el tipo de vinculacion que permitan evidenciar el estado de afiliacion y
cobertura al inicio de su participacion en el proyecto, Certificado de aptitud médica laboral
correspondiente al examen médico de ingreso, en el formato IDU vigente que permita certificar
gue se desarroll6 la divulgacién de la induccién, la notificacion de riesgos y la notificacion de
derecho a practicarse el examen médico de egreso una vez finalizada la participacion en el
contrato.

Se debera elaborar un acta de visita con el respectivo registro fotogréfico.
5.1.3. Responsabilidades A&SST

Los Profesionales A&SST deberan entregar a la Interventoria quince (15) dias calendario
después de firmada el acta de inicio del contrato el programa de actividades A&SST a desarrollar
en la fase de preliminares.

Los profesionales A&SST entregaran para aprobacion de la Interventoria antes del inicio de las
actividades de obra el documento MAO-SST. Los avances de elaboracion de dicho documento
deberan reportarse en los informes mensuales de la fase de preliminares que el contratista
presente a la interventoria. El MAO-SST debera ser actualizado cada vez que se requiera de
acuerdo a las actividades y condiciones del proyecto.

El Profesional Forestal deberé presentar como anexo al MAO-SST, la metodologia y cronograma
para garantizar la implementacion del disefio paisajistico, en cumplimiento a lo establecido en el
Acta de disefio paisajistico suscrita por el JBB y SDA. (en caso de aplicar)
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El profesional en Fauna Silvestre debera presentar a la Interventoria el Plan de Manejo de Fauna
Silvestre que garantice la ejecucién de las medidas de manejo necesarias para prevenir,
controlar, mitigar y/o compensar la afectacion sobre el componente, el cual debera ser revisado
y aprobado por la Interventoria y remitido al IDU. El PMFS debera ser entregado en caso de
solicitarse permisos silviculturales o por requerimiento de la AAC. Sin perjuicio de lo anterior, en
caso de evidenciarse fauna silvestre en el area de intervencion, se debera incorporar las medidas
de manejo dentro del MAO-SST.

El contratista debe destinar y garantizar la disponibilidad de los recursos humanos,
financieros y fisicos indispensables para el desarrollo y cumplimiento de la gestién
A&SST con calidad y oportunidad durante las diferentes fases del Contrato.

5.1.4. Personal A&SST

Para la ejecucion de las labores A&SST, el Contratista debera contar con el personal idoneo
suficiente que cumpla con los requerimientos establecidos en el anexo de personal, asi como
reportar a la Interventoria la cantidad de profesionales requeridos para cada uno de los cargos y
la proyeccion de su participacion en los periodos de ejecucion del contrato (programa de
actividades A&SST).

Para la definicion del personal a emplear en el contrato, el contratista debera tener en cuenta
ademas de las obligaciones contractuales y normativas, la atencion de los requerimientos que
puedan ser emitidos por la Entidad, entes de control o Autoridades Competentes.

Debido al desarrollo de las actividades propias de cada componente, se debe contemplar que en
cada uno de los periodos de ejecucion se cuente con el personal idbneo que desarrolle las
actividades de instruccion, seguimiento y control, asi como el desarrollo de las labores
administrativas de manera tal que se dé cumplimiento con calidad y oportunidad a los reportes
gue deben ser generados de acuerdo con lo establecido contractualmente.

El contratista debe destinar y garantizar la disponibilidad del recurso humano
indispensable para el desarrollo y cumplimiento de la gestion A&SST con calidad vy
oportunidad durante las diferentes fasees del Contrato.

5.1.5. Documentos a entregar

Si durante la ejecucion del contrato se producen cambios en el personal, éstos se daran en
atencion de lo dispuesto en el anexo de personal, teniendo en cuenta ademas por parte del
Profesional SST, que en la comunicacion mediante la cual se remite la hoja de vida del
profesional propuesto, se indique el nombre y cargo de la persona que reemplaza, nimero de
contrato IDU al cual se vincula, fecha de inicio de las actividades para quien se vincula y fecha
de terminacion de las actividades para quien se retire, y anexando ademas, copia de la carta de
renuncia o carta de continuidad laboral en caso de que no sea desvinculado de la empresa
contratante (el cual debera estar firmado por cada una de las partes, representante legal y
trabajador o contratista y en el que se certifique que cada una de las partes quedo conforme y a
paz y salvo segun alcance de contrato), Paz y Salvo del trabajador de acuerdo al tipo de contrato
en el formato IDU Vigente, y copia de orden para la realizacion del examen médico de retiro o
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el respectivo concepto emitido por el médico ocupacional (los documentos que se anexan deben
ser acorde al tipo de vinculacion del personal).

Una vez se notifique el retiro de personal se contara con maximo 5 dias calendario para la
presentacion de HV, soportes y aprobacion del profesional segin requerimientos establecidos
en el anexo de personal.

Para el ingreso del personal y una vez se presente la aprobacion de la hoja de vida, se debera
hacer entrega dentro de los tiempos requeridos, de la documentacion establecida en el Anexo
de Personal.

El profesional SST, deber& efectuar en el formato establecido por la Entidad, el registro de la
trazabilidad del personal con los correspondientes cambios de cada uno de los cargos
establecidos para el proyecto.

5.1.6. Elaboracién del MAO-SST (Manejo Ambiental y SST de la Obra)

El MAO-SST es el documento elaborado por los profesionales A&SST del Contratista de obra
gque contiene en detalle las medidas de manejo A&SST, las cuales deben implementarse durante
la ejecucion del contrato, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y
normativa A&SST vigente aplicable y desarrollar proyectos con practicas sostenibles, procurando
por la salud y bienestar del personal de la obra y la poblacion.

Un mes antes de iniciar las actividades de obra (aplica desde el inicio de la ejecucién de
actividades de campo, por ejemplo: preparacion o alistamiento de frentes de obra o areas de
trabajo, instalacién de campamentos, demarcacion y sefializacién, etc) independientemente de
la fase en la cual se encuentre el proyecto, el Contratista debe presentar el MAO-SST para
revisidn y aprobaciéon por parte de la Interventoria y posterior radicaciéon en el IDU (Una vez
radicado el documento aprobado por la Interventoria, el IDU podra revisarlo y solicitar su
actualizacion) el cual debe incluir como minimo el contenido establecido en el Manual de Control
y Seguimiento Ambiental y SST (o el documento que lo modifique o sustituya), asi como los
formatos y documentos necesarios para el desarrollo de la gestién en obra.

Adicional a lo anterior, el MAO-SST debera incluir un documento descriptivo que contenga lo
siguiente:

« Cuadros de aprobacion del documento y de control de versiones.

+/ Listados de tablas, figuras, fotos, anexos, etc.

+ Introduccién

« Objetivos

+ Informacion contractual del contrato de obra.

« Descripcion del proyecto: Incluye localizacién, alcance, actividades generales de obra a
desarrollar, localizacién, areas de influencia directa e indirecta, caracterizacién (medio
biodtico, abidtico, arqueologia y patrimonio).

« Las fichas de manejo A&SST y sus procedimientos asociados actualizados, que
contienen las medidas de manejo orientadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar

Péagina 22 de 78



ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTA D.C.

Desarroilo Urbano

APENDICE E: COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

" DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRANEN EN
ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C."

los riesgos e impactos ambientales identificados, que se causen por el desarrollo del
proyecto. El contenido de estas fichas debe estar de acuerdo a lo indicado en el Manual
de Control y Seguimiento Ambiental del IDU vigente, incluyendo ademas recursos y
responsables.

v/ Metodologia de evaluacion de la gestion A&SST, forma y férmula de pago.

e Anexos:

> Actualizacién de la matriz de identificacion y valoracibn de aspectos e impactos
ambientales del proyecto con enfoque de ciclo de vida del proyecto.

> Actualizacién del inventario forestal y verificacion del estado de las zonas antes del inicio
de las obras. (cuando aplique)

> Plan de manejo de la vegetacion. (cuando aplique)

> Plan de Manejo de Fauna Silvestre. (cuando aplique)

> Organigrama del proyecto incluyendo el personal A&SST (hasta nivel de la BOAL)
indicando nombre, cargo, cantidad y dedicacion.

> Plano de localizacion general del proyecto.

> Plano de localizaciéon del o (los) campamento(s) con sus diferentes zonas y su respectiva
sefalizacién, incluyendo lo correspondiente a SST. (Escala 1:500 a 1:2000, segun criterio
del IDU).

> Formato Requerimientos ambientales preliminares.

> Sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

» Programa de capacitaciones A&SST.

> Fichas de seguimiento de labores A&SST.

>» Comunicacion en la cual la Interventoria aprueba el personal A&SST propuesto por El
Contratista requerido en los pliegos de licitacién. La comunicacion debera incluir los
nombres del personal, el cual debera aparecer en el organigrama.

> Plan de accién para mitigar los impactos generados en las actividades de la obra, de
acuerdo al Formato Plan de accién ambiental.

» Programa de manejo ambiental de RCD con anexos.

> Inventario de sumideros, pozos y/o cuerpos de agua. (humeracioén, localizacién, direccion,
tipo de sumidero, estado hidraulico y fisico, registro fotografico y plano de ubicacion).

> Relacion de las entidades que se deberan involucrar en el proyecto y las gestiones que
se deberan adelantar con cada una de ellas.

> Relacion de predios que seran afectados. Plano con localizacion con Registros de
Topografia (RT).

> Relacion de tramites ante la AAC, permisos, lineamientos, autorizaciones necesarias para
el desarrollo del proyecto y su estado de avance y cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los mismos.

> Copia de los actos administrativos emitidos por las AAC para el proyecto.

> Copia de las comunicaciones de Interventoria aprobando el personal A&SST del
Contratista de obra.

> Reqgistro fotografico de las vias usadas para ingreso de material y salida de RCD, asi

como de los sitios objeto del proyecto y de las zonas usadas como campamento.
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> Propuesta de reutilizacion de RCD e instalacion de GCR, identificando zonas, CIV, PKID,
fechas y volimenes (en caso de que aplique).

> Procedimientos: Limpieza de sumideros, pozos y/o cuerpos de agua; tratamientos
silviculturales, manejo de derrames, limpieza de llantas; y demas que apliquen.

» Metodologia de elaboracion de los documentos soporte de la ejecucion de tratamientos.

> Plan de seguimiento silvicultural, incluyendo ejecucién de tratamientos, mantenimiento,
plantacién, novedades, emergencias y elaboracion de inventarios.

> Evaluaciéon de permisos silviculturales otorgados, requerimiento de nuevos permisos y
validacién del disefio paisajistico aprobado para el proyecto. (en caso de aplicar)

> Plan de Gestion de RESPEL y plan de contingencias.

> Plan de Gestion de Residuos Sélidos.

> Programa de auditorias.

» Resultados de los monitoreos ambientales. (Si aplica)

» Programa de actividades A&SST: Este programa debera elaborarse teniendo en cuenta

lo establecido en el presente Apéndice, en los manuales, documentos contractuales,
normativa relacionada A&SST y demas requerimientos realizados por la interventoria o
la Entidad, estableciendo las fechas de entrega de los productos y temporalidad de las
actividades para el cumplimiento de los requisitos en cada una de las fases del contrato,
asi como las acciones relacionadas con la implementacién del MAO-SST y sus anexos.

Se debe complementar y ajustar la informaciéon requerida por el Contratista de obra teniendo en
cuenta la normativa A&SST vigente, lo establecido contractualmente para el desarrollo del
contrato, asi como los contenidos establecidos en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental
y SST aplicable.

Nota: Es importante aclarar que las medidas y los manejos propuestos en el Manual de Control
y Seguimiento Ambiental y SST del IDU vigente y en el presente Apéndice, son lineamientos que
el IDU establece y en ningin momento sera lo Unico que contemple el Contratista para el manejo
A&SST del proyecto, ya que dependera de las condiciones propias de cada area de intervencion.
Asi mismo se debera dar cumplimiento a lo requerido en los formatos, listas de chequeo o de
contenidos vigentes establecidos por la Entidad.

El incumplimiento de los requisitos descritos dara lugar al inicio de los procesos administrativos
sancionatorios a que haya lugar.

El Contratista en campo debe contar con la trazabilidad y control de todas las actualizaciones
gue se realicen al MAO-SST. Estas actualizaciones junto con la carta de aprobacion de la
Interventoria, deberan quedar consignadas en el informe final A&SST que elabore el Contratista.

El MAO-SST debera contener como minimo el control y seguimiento a los siguientes
componentes o de aquellos relacionados en los documentos que modifiquen o sustituyan que se
encuentren vigentes:

El documento MAO-SST debera ser elaborado por los profesionales segin se relaciona a
continuacion:
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Tabla 1: Responsables

COMPONENTE RESPONSABLE(S)
Componente A - Cumplimiento a | Profesionales A&SST
obligaciones A&SST contractuales
Componente B - Manejo ambiental en la | Profesionales A&SST
ejecucioén de actividades constructivas
B1. Manejo ambiental de campamentos Profesionales A&SST

fijos y/o temporales y centros de acopio

B2- Manejo de materiales de construccion

Profesional Ambiental

B3 - Manejo integral de residuos solidos

Profesional Ambiental

B4 — Control de emisiones atmosféricas

Profesional Ambiental

B5 — Manejo integral de cuerpos de agua,
sumideros y obras hidraulicas

Profesional Ambiental

COMPONENTE C - MANEJO DE LA
VEGETACION, PAISAJISMO Y FAUNA
SILVESTRE

Profesionales Forestal y de Fauna Silvestre

C1l. Manejo de la vegetacidon y paisajismo

Profesional Forestal

C2. Manejo de fauna silvestre

Profesional de Fauna Silvestre

C3. Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible (SUDS)

Profesional Forestal

COMPONENTE D. GESTION EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Profesionales SST y MEV

D1. Manejo de Maquinaria, Equipos y
Vehiculos - MEV

Profesionales MEV

D1.1- Manejo de Maquinariay Equipos

Profesionales MEV

D1.2 — Manejo de vehiculos

Profesionales MEV

D1.3 - Traslado de maquinaria, equipos y
cargas

Profesionales SST y MEV

D1.4 — Abastecimiento de combustibles en
el proyecto

Profesionales SST y MEV
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COMPONENTE RESPONSABLE(S)
D1.5 - Almacenamiento de combustibles Profesionales SST y MEV
en obra
D2 Trabajo seguro en excavaciones Profesionales SST
D3 Trabajo en alturas Profesionales SST
D4 - Izaje mecéanico de cargas Profesionales SST y MEV
D5 — Manipulacion de redes eléctricas Profesionales SST
COMPONENTE E. MANEJO DE Profesionales A&SST
SENALIZACION DE SEGURIDAD

Cualquier modificacibn o actualizacion surgida durante el transcurso de la obra a los
compromisos aprobados en el MAO-SST, requiere el ajuste de este documento y su aprobacion
por parte de la Interventoria.

5.1.7. Documentos técnicos — Insumos para tramite de permisos requeridos para la fase de
ejecucion

Permisos y/o autorizaciones de las entidades competentes (cuando aplique) Una vez
identificado los diferentes permisos, lineamientos y/o autorizaciones que se deberan adelantar
ante la AAC para la ejecucion de las actividades constructivas, el Contratista debera elaborar los
documentos técnicos de soporte para la obtencién de dichos permisos y/o autorizaciones, segin
los requerimientos de la AAC. El tramite de estos permisos debera adelantarse dentro del tiempo
contemplado en la fase de pre-construccién, con el fin de obtener los respectivos permisos antes
de concluir el tiempo de la misma.

El contratista deberd revisar el nivel de ejecucién de los instrumentos ambientales que hayan
sido ejecutados parcialmente, y complementar la informacién que sea necesaria para tramitar
los permisos que sean requeridos o que se encuentren en trdmite para culminar las
intervenciones y recopilar los requisitos para cerrar los instrumentos ambientales obtenidos
durante la ejecucion anterior, inclusive las solicitudes de manejo necesarias para el arbolado que
haya sido intervenido parcialmente en el marco del contrato en comento.

El Contratista debe presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la AAC
requiera, asi como la informacién y/o documentacion de calidad que sea necesaria para la
obtencién de los permisos o autorizaciones. Si se presentan demoras por parte del Contratista
en la entrega de la documentaciéon y los permisos no son obtenidos de forma agil, cualquier
atraso como consecuencia de este aspecto sera imputable al Contratista.

Pagina 26 de 78



APENDICE E: COMPONENTE AMBIENTAL Y SST
acanlmavor  DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO
DEBOGOTA D.C. URBANO - IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRANEN EN
ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C."

Desarroilo Urbano

El Contratista debe acompafar las visitas programadas por la AAC y suministrar toda la
informacion requerida para el otorgamiento de los permisos ambientales solicitados. Si se
presentan demoras por parte del contratista en la entrega de la documentacion y los permisos,
autorizaciones, lineamientos, viabilidades no son aprobados de forma &gil, cualquier atraso como
consecuencia de este aspecto sera imputable al contratista.

El Contratista se compromete a poner a disposicion del IDU, las competencias, capacidad
técnica, y demas recursos fisicos, tecnoldgicos, humanos y econdmicos que la entidad
contratante requiera para ello.

El Contratista es el responsable del pago a la AAC por los permisos y por los servicios de
evaluacion, seguimiento y compensaciones (en caso que aplique), que se causen para el
Contrato dentro de los términos que la AAC estipule, asi el tramite lo adelante el IDU. La forma
de pago de los costos derivados de los permisos ambientales debe verificarse en los documentos
del proceso.

El contratista deberd aportar los insumos necesarios para el tramite de permiso de valla y/o
publicidad que se requieran, los cuales se deben remitir a la interventoria para su revision y
aprobacion. Finalmente, esta Ultima, remitird los mencionados documentos al IDU para el
respectivo tramite ante la AAC.

En el caso de requerirse permisos adicionales a los tramitados es responsabilidad de El
Contratista de obra elaborar los respectivos insumos y pagos que requiera la AAC con el fin de
obtener los respectivos permisos, lineamientos, autorizaciones y demas instrumentos de control
y manejo ambiental en cumplimiento de la hormatividad ambiental, necesarios para la ejecucion
de la obra.

El Contratista no podra adelantar ninguna intervencion sobre elementos de la estructura
ecologica principal o aquellos que requieran permiso por la AAC sin contar con estas
autorizaciones, lineamientos, entre otros requisitos legales emitidos por la AAC. El Contratista
debera ejecutar las obras que no requieran permisos por parte de la AAC.

En caso de requerirse tramites adicionales y/o actualizaciones a los existentes realizados ante
la AAC; El Contratista tiene la obligacién de adelantar los permisos, autorizaciones, lineamentos,
entre otros que sean necesarios.

El Contratista debera realizar los estudios adicionales que requiera la Autoridad Ambiental
Competente con el fin de obtener en caso de ser necesario licencias, permisos adicionales, de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la AAC, teniendo en cuenta las regulaciones
nacionales y regionales sobre el suelo su uso y limitantes.

Nota: Los insumos para el tramite de permisos ambientales o la documentacion objeto de
revision y concepto por parte de las AACs, presentada por el contratista y revisada y aprobada
por la Interventoria podra ser objeto de observaciones y consideraciones por parte de la Entidad,
para cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos de la informacién y posterior tramite
ante la AAC.
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Para adelantar los tramites silviculturales el Profesional Forestal y Profesional ambiental segun
corresponda debera realizar las siguientes actividades:

5.1.7.1. Inventario Forestal (en caso de que aplique)

Inventario Forestal del 100 % de los individuos vegetales que se encuentran en el Area de
Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados en la fase constructiva del
proyecto segun aplique (incluye planos, memaorias técnicas, formatos, creacién o actualizacion
del Cddigo SIGAU para los individuos arbéreos que no cuente con este codigo, si aplica). El
Contratista debera presentar el inventario forestal ante la Interventoria para su aprobacion, con
el propésito de solicitar el trdmite del permiso de tratamientos de vegetacion ante la Autoridad
Ambiental competente por parte del IDU. Los formatos de inventario a diligenciar son los exigidos
por la Autoridad Ambiental competente. El Contratista debera elaborar los planos (escalas y
sistemas de coordenadas de acuerdo con lo exigido por la AAC) donde se presente la ubicacion
de los individuos vegetales considerados en el inventario forestal y la respectiva marcacion en
campo con pintura amarillo transito Asi mismo, en el plano se ubicara el proyecto de manera tal
que se pueda determinar los individuos vegetales afectados directamente por la obra y su
interferencia con las actividades propuestas. Dentro del inventario debe especificarse cuales
individuos vegetales se encuentran en espacio publico y cuales en predios privados y su
ubicacion exacta. En caso de que se requieran permisos de tratamientos a la vegetacion en
predios privados, el Contratista debera diligenciar los formatos adicionales y/o autorizaciones
gue la Autoridad Ambiental competente requiera para expedir dichos permisos.

Generar o actualizar en el Sistema de Informacion para la Gestion del Arbolado Urbano — SIGAU,
el codigo unico de identificacion de los individuos arbéreos objeto de solicitud de evaluacion y
seguimiento silvicultural. Lo anterior, teniendo en cuenta los procedimientos definidos por la AAC.
Este procedimiento se coordinara con el Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis y la
actualizacién aplica para la totalidad de tratamientos ejecutados, de acuerdo con el marco
normativo aplicable.

El Contratista deberd garantizar la vigencia del inventario forestal, de acuerdo a los términos
normativos establecidos por las autoridades ambientales competentes.

Y demas requisitos que la AAC exija o requiera.

Nota en caso que aplique: El Contratista deberd identificar y delimitar la jurisdiccién de las
diferentes AAC presentes en el area de influencia del proyecto; por lo cual el inventario forestal
debera presentarse por separado para cada jurisdiccién, cumpliendo con los requerimientos de
cada AAC y en los formatos definidos por cada Autoridad Ambiental.

5.1.7.2. Inventario y balance de zonas verdes (en caso de que aplique)

Identificacién, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes susceptibles de afectacion por el
proyecto, con el propdsito de determinar la afectacién y establecer las medidas de compensacion
de acuerdo con la normatividad vigente (incluye memoria del inventario y planos). El Contratista
debera presentar el Inventario y Balance de Zonas Verdes (teniendo en cuenta la normatividad
vigente) ante la Interventoria para su aprobacion. La presentacion de los planos debera realizarse
en los formatos IDU y adicionalmente deberan presentarse en formato Shapefile (ArcGis), para
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la revision de los mismos por parte de la Autoridad Ambiental competente. Se debe incluir la
propuesta de compensacion en caso de balance negativo, sin detrimento de lo anterior, el
proyecto debera propender por mantener un balance neutro o positivo, incluyendo estrategias de
reconversion de zonas duras a blandas o la implementacién de estrategias contempladas en la
normatividad y que funcionen como mitigaciéon. En este sentido, se deberéa evaluar si el proyecto
contempla la implementacion de SUDS, para determinar el impacto que tendra su incorporacion
en el balance final de zonas verdes del proyecto, de conformidad con la normatividad Distrital
vigente.

5.1.7.3.  Registro de publicidad exterior visual (en caso de que aplique)

El Contratista debe elaborar los insumos requeridos para el tramite de registro de publicidad
exterior visual a realizar ante la AAC para ejercer la actividad de Publicidad Exterior Visual —
Valla de obra (teniendo en cuenta los requerimientos del Apéndice Técnico Gestidn social sobre
el disefio) posterior al cumplimiento de las normas vigentes y los requerimientos de la AAC.

5.1.7.4. Registro de penddn de obra publica (en caso de que aplique)

El Contratista debe elaborar los insumos requeridos para el tramite de registro de pendén de
obra publica, de acuerdo a lo establecido en la Resolucién 4474 de 2021 “Por la cual se modifica
la Resolucién 5452 de 2009 respecto a las condiciones y requisitos de ubicacion de los pendones
y pasacalles en el distrito capital”’, para posterior tramite del IDU ante la Autoridad Ambiental
Competente.

5.1.7.5. Permiso de ocupacion de cauce (POC) y Lineamientos (En los casos que aplique):

El Contratista debe elaborar el documento técnico para la solicitud de autorizaciéon que sea
necesario para la ejecucion de obras de infraestructura vial y/o de espacio publico que requieran
ocupar de manera temporal o permanente algin elemento de los cuerpos de agua, de acuerdo
con las condiciones y/o requerimientos que establezca la AAC.

Para el caso de solicitud de lineamientos el documento técnico debe contener como minimo,
descripcion del proyecto, las obras a desarrollar con sus respectivas coordenadas, método
constructivo, materiales a utilizar y medidas de manejo propuestas para obra, donde se indique
ademas claramente la necesidad de ocupacién del elemento, entre otra informacion que se
considere de importancia ambiental; dicho informe deberéa ser aprobado por la Interventoria antes
de ser remitido al IDU para su respectivo tramite.

Se debe tener en cuenta la lista de chequeo que la AAC establezca para cada caso, segun
aplique.

El Contratista de obra en la fase de preliminares debe elaborar los documentos, informes y/o
requerimientos adicionales necesarios para el tramite de permisos, lineamientos y/o solicitudes
a tramitar ante la AAC y/o entidades competentes, de acuerdo a lo requerido por estas, remitirlos
a la Interventoria para su revision, aprobacion y posterior envio al IDU, de tal manera que permita
su radicacién ante la SDA o CAR de manera oportuna, teniendo en cuenta los tiempos de
respuesta definidos por la AAC.
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Adicional a lo antes descrito, los profesionales ambiental, forestal y de fauna silvestre del
contratista, segun le aplique, deben tener en cuenta lo siguiente:

El Contratista debe contemplar los permisos, autorizaciones, lineamientos, entre otros que sean
necesarios tramitar ante la AAC.

El Contratista debe presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la AAC
requiera, asi como la informaciéon y/o documentacion de calidad que sea necesaria para la
obtencion de los permisos o0 autorizaciones. Si se presentan demoras por parte del Contratista
en la entrega de la documentacién y los permisos no son obtenidos de forma &gil, cualquier
atraso como consecuencia de este aspecto sera imputable al Contratista.

El Contratista debe acompafiar las visitas solicitadas por la AAC para el otorgamiento de los
permisos ambientales solicitados. Si se presentan demoras por parte del Contratista en la
entrega de la documentacion y los permisos, autorizaciones, lineamientos, viabilidades no son
aprobados de forma &gil, cualquier atraso como consecuencia de este aspecto sera imputable al
contratista.

El Contratista se compromete a poner a disposicion del IDU, las competencias, capacidad
técnica, y demas recursos fisicos, tecnolégicos, humanos y econdémicos que la entidad
contratante requiera para ello con calidad y oportunidad.

El Contratista es el responsable del pago a la AAC por los permisos y por los servicios de
evaluacion, seguimiento y compensaciones (en caso que aplique), que se causen para el
Contrato, asi el trdmite lo adelante el IDU. La forma de pago de los costos derivados de los
permisos ambientales debe verificarse en los documentos del proceso.

En el caso de requerir permisos adicionales a los tramitados es responsabilidad de El Contratista
de obra elaborar los respectivos insumos que requiera la AAC con el fin de obtener los
respectivos permisos, lineamientos, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental en cumplimiento de la normatividad ambiental, necesarios para la ejecucién de la obra.

El Contratista no podra adelantar ninguna intervencion sobre elementos de la estructura
ecologica principal o aquellos que requieran permiso por la AAC sin contar con estas
autorizaciones, lineamientos, entre otros requisitos legales emitidos por la AAC. El Contratista
debera ejecutar las obras que no requieran permisos por parte de la AAC.

El Contratista debe revisar y verificar en terreno las Resoluciones y/o actos administrativos
emitidas por la AAC y presentar un informe a la Interventoria en la fase de preliminares en el que
se incluya las respectivas obligaciones derivadas de los permisos silviculturales, con el
respectivo cronograma detallado de las actividades a desarrollar.

En caso de requerir tramites adicionales y/o actualizaciones a los existentes realizados ante la
AAC; el Contratista tiene la obligacién en la fase de adelantar los permisos, autorizaciones,
lineamientos, entre otros que sean necesarios.

En el eventual caso de generarse modificaciones a los permisos inicialmente otorgados, la
ejecucion y pago de las compensaciones seran asumidas por el contrato.
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5.1.8. Sistema de Gestidén en Seguridad y Salud en el Trabajo/ SG-SST

Como parte de la informacién a entregar correspondiente al componente D, el Profesional SST
debe elaborar y actualizar segun la normatividad vigente y las condiciones propias del contrato
el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo para cada fase del proyecto. El
contenido minimo corresponde a:

INTRODUCCION

1. GESTION ADMINISTRATIVA BASICA

1.1. Generalidades de la Empresa

1.1.1. Identificacién legal y comercial

1.1.2. Actividad Econ6mica

1.1.2.1 Estructura Organizacional

1.1.2.2 Organigrama para el proyecto.

1.1.2.3 Tabla de distribucion del personal: tabla informativa respecto a: personal administrativo,
operativo, tipo de contrato o vinculacion del personal directo e indirecto, calculando la poblacion
probable dato que se tendra como referencia para la elaboracion de la matriz de identificacion
de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles

Niveles de responsabilidad frente a SST: Del gerente y Representante Legal, director,
Profesional, Profesional SST, Profesional ambiental, COPASST, y demas trabajadores.

1.2. Objetivos SGSST.

1.3. Politicas del SST

1.4. Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial

1.5. COPASST /VIGIA SST

1.5.1. Conformacion

1.5.2. Plan de trabajo y capacitacién

1.6 Comité de convivencia laboral

1.6.1 Conformacion

1.6.2 Capacitacion

1.7. Procesos, tecnologias, materiales e insumos: Enumere los procesos desarrollados en la
ejecucion del Contrato iguales a lo reportado en el componente Ambiental.
1.8. Matriz de requisitos legales

1.9. Plan de trabajo anual SST.

1.10. Plan de capacitacién SST

1.11. Procedimiento para afiliacion y pagos al sistema general de seguridad social, parafiscales,
pago de salarios u honorarios, sanciones e incumplimientos.

1.12 Procedimiento de gestion del cambio

1.13 Procedimiento de gestidén de adquisiciones

1.14 Procedimiento de revision por la direccion

1.15. Indicadores de gestion.

1.15.1. Indicadores de cumplimiento.

1.15.2. Indicadores de cobertura.

1.15.3. Indicadores de impacto.

1.15.4 Indicadores minimos en seguridad y salud en el trabajo
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1.15.4.1 Indicadores de Frecuencia de accidentalidad

1.15.4.2 Indicadores de Severidad de accidentalidad

1.15.4.3 Indicadores de Proporcion de accidentes de trabajo mortales

1.15.4.4 Indicadores de Prevalencia de la enfermedad laboral

1.15.4.5 Indicadores de Incidencia de la enfermedad laboral

1.15.4.6 Indicadores Ausentismo por causa médica

1.16. Mejoramiento contindo.

1.16.1 Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora

1.17. Procedimiento de Auditorias

1.17.1. Plan de auditoria interna

1.17.2. Plan de auditoria externa

1.17.3. Acciones de mejora

1.18. Listado de formatos a utilizar (formatos IDU- interventoria/obra) y anexos de registro de
control y seguimiento al programa.

2. EVALUACION INICIAL DEL SG-SST

3. DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO

3.1. Metodologia de identificacién de peligros, evaluacién y control de riesgos: Describirla e
incluirla como anexo.

3.2. Matriz de peligros y valoracion de riesgos: Debera incluir como anexo.

3.3. Priorizacion de riesgos y su control. (Formato Plan de accidn para controlar riesgos).

3. GESTION PARA EL TALENTO HUMANO

3.1. INDUCCION, CONCIENCIACION Y ENTRENAMIENTO

3.1.1. Contenido de la induccion.

3.1.2. Temas de capacitacion a impartir y poblacién objeto. (Discriminando las referentes a
medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial).

3.1.3. Temas de entrenamiento: Dirigido como minimo a la brigada de emergencia.

3.1.4. Mecanismo de evaluacion al asistente y al facilitador.

3.2. Comunicacién y Divulgacion

3.2.1. Politica de seguridad y salud en el trabajo, Reglamento de higiene y seguridad industrial,
plan de emergencia, notificacion de riesgos por cargo, derecho a examen de egreso, resultados
de la accidentalidad, incidentes y terceros, resultados de la asistencia técnica de la ARL entre
otros, directrices IDU.

3.3. Incentivo, estimulo y motivacion de los trabajadores.

3.4. Relacionar las actividades de bienestar social.

4. PROGRAMAS DE GESTION

4.1. PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO

4.1.1. Procedimiento de evaluacion médico laboral: Examenes de ingreso6, periddicos, egreso
(notificacién de derecho a examen de egreso).

4.1.2 Matriz de examenes médicos laborales por cargo. (Incluye examenes clinicos y
paraclinicos).

4.1.3. Estadisticas de ausentismo laboral.

4.1.4. Procedimiento de reubicacion laboral.

4.1.5. Linea base para deteccion de poblacién sintomatica y mecanismos de control mensual por
grupo sintomaético.

4.1.6. Diagnostico de condiciones de salud segun Resolucion 2346 de 2007 o norma que la
modifique o sustituya.

4.1.7 Perfil sociodemografico de la poblacion laboral

4.1.8. Presentacion del programa de vigilancia epidemioldgica.
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4.1.9. Relacion de actividades de promocion y prevencion en salud.

4.2. PROGRAMA DE HIGIENE LABORAL

4.2.1 Mediciones higiénicas laborales cuando se apliquen.

4.2.2 Reevaluacion de los elementos de proteccion personal.

4.2.3 Medidas de saneamiento basico:

- Vestier

- Servicio Sanitario

- Suministro de hidratacion

4.2.4. Programa de orden y aseo

4.2.5. Manejo de sustancias quimicas y anexar hojas de seguridad.

4.3. PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

4.3.1. Matriz de elementos de proteccion personal por cargos incluyendo norma de calidad que
aplique.

4.3.2. Procedimientos seguros segun resultado de la matriz de peligros y valoracion de riesgos.
4.3.3. Sistema de permisos de trabajo.

4.3.4. Procedimiento de reporte e investigacibn de accidentes de trabajo/accidentes,
enfermedades laborales con base en la Resolucion 1401 de mayo de 2007 o la que la sustituya.
4.3.5. Maquinaria y equipo.

4.3.5.1. Certificado de condiciones Optimas técnico mecanicas.

4.3.5.2. Hoja de vida de la maquinaria y equipo actualizada.

4.3.5.3. Programa de intervalo de mantenimiento segun manual de mantenimiento y operacion.
4.3.5.4. Procedimiento de traslado de maquinaria y equipo, aprobado por la secretaria de
movilidad.

4.3.5.5. Procedimiento de abastecimiento de combustible/ sustancias peligrosas, aprobado por
el Ministerio de Minas y Energia.

4.3.5.6. Otros procedimientos que se requieran.

4.3.6. Programa de inspecciones.

4.3.7. Programa de sefializacion en seguridad de la obra y sus instalaciones temporales.

5 PLAN DE EMERGENCIA

5.1 Identificacibn de amenazas

5.2 ldentificacion de recursos disponibles para la prevencion y manejo de emergencias

5.3 Andlisis de vulnerabilidad.

5.4 Valoracion y evaluacion de riesgos

5.5 Organizacion para la prevencion y atencién de emergencias

5.5.1 Comité de emergencias.

5.5.2 Conformacion de la brigada de emergencia.

5.5.3 Capacitacion y entrenamiento integrantes de la brigada de emergencias

5.6 Procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de
las no prioritarias

5.6.1 Planes de contingencia y procedimientos operativos normalizados.

5.7 Equipos de prevencion y atencién de emergencias.

5.8 Disponibilidad de la informacién necesaria (planos, sefializacion, listado de teléfonos de
emergencia, entre otros).

5.9 Programacién de simulacros.

5.10. Programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés comun, identificando los
recursos para la prevencién, preparacion y respuesta ante emergencias en el entorno de la
empresa y articulando con los planes que para el mismo propdésito puedan existir en la zona
donde se ubica la empresa.
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» Ademas de lo mencionado con anterioridad se debera contar con lo siguiente: Certificaciones
de competencias cuando aplique, registros de induccion y evaluacién, carnet de vacunas
segun corresponda (este debe incluir verificacion por parte del médico en certificado de
aptitud laboral) y demas registros que soporte el cumplimiento del SGSST.

» Y demés procedimientos y/o documentos que sean necesarios para ejecucion de las
actividades del contrato.

» Cumplir con lo establecido en las listas de contenidos o de chequeo, o lo contemplado en los
documentos aplicables que modifiquen o sustituyan a los relacionados.

NOTA: Los componentes del MAO-SST deben actualizarse cada vez que las condiciones
del proyecto para las cuales fueron elaborados cambien o cada vez que lo solicite la
Interventoria o el IDU; el Contratista no podra adelantar la ejecucion de nuevas
actividades, hasta tanto no cuente con la aprobacion de dichas actualizaciones por parte
de la Interventoria y posterior radicacién del mismo debidamente aprobado al IDU.

Una vez radicado el documento aprobado por la interventoria, el IDU podra solicitar las
actualizaciones que se requieran, las cuales deberan subsanarse por parte del contratista de
obra.

5.1.9. Programa de Manejo Ambiental de residuos de construccidon y demolicién — RCD.

El contratista debe presentar para revision y aprobacion de la interventoria, el Programa de
manejo Ambiental de RCD, segun lo establecido en la resolucién 1257 de 2021 “Por la cual se
modifica la Resolucién 0472 de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de Construccion y
Demolicion — RCD y se adoptan otras disposiciones” y el Decreto 507 de 2023 “Por el cual se
adopta el modelo y los lineamientos para la gestion integral de los residuos de construccion y
demoliciéon en Bogota, y se dictan otras disposiciones” o en las normas que las modifiquen,
actualicen, deroguen y/o sustituyan o aquella adicionales que apliquen para el proyecto.

El IDU adelantara la inscripcion del proyecto ante la AAC, una vez cuente con el Programa de
Manejo Ambiental de RCD aprobado por parte de la interventoria, el cual deberéa ser radicado en
el IDU 45 dias calendario antes del inicio de las actividades de obra. El contratista de obra NO
puede iniciar ninguna de las actividades de obra sin contar con el PIN.

La estructura del Programa de Manejo Ambiental de RCD, debe contener como minimo lo
requerido en la Resolucion 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolucion 0472 de 2017
sobre la gestion integral de Residuos de Construccion y Demolicion — RCD y se adoptan otras
disposiciones” y sus anexos, y el Decreto 507 de 2023 “Por el cual se adopta el modelo y los
lineamientos para la gestion integral de los residuos de construccién y demolicion en Bogota, y
se dictan otras disposiciones” o aquellas que las modifiquen o sustituya, conforme a las que le
apliqguen para el proyecto o en las normas que las modifiquen, actualicen, deroguen y/o
sustituyan o aquella adicionales que apliquen para el proyecto.

Dicho documento debera elaborarse, de acuerdo con los lineamientos definidos por la AAC.
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Este documento debe presentarse como un anexo al MAO-SST.

Los anexos de la resolucion 1257 de 2021 o el Decreto 507 de 2023 o las que las modifiquen o
sustituya, para el reporte de informacién deberan ser firmados por el representante legal del
contratista, segun corresponda.

Nota: Sera responsabilidad del contratista de obra e interventor realizar acompafiamiento al IDU,
hasta lograr la obtencion del cierre de PIN otorgado al contrato por parte de la SDA, o concepto
de aprobacion PMA-RCD final por parte de la autoridad ambiental competente, por lo cual debera
cumplir con el suministro de la informacién y deméas requerimientos que solicite la Autoridad
Ambiental Competente, lo cual es un requisito para la liquidacién del contrato.

5.1.10. Manejo de Fauna Silvestre (cuando aplique)

El manejo de fauna silvestre deberd realizarse en caso de presentarse intervenciones
silviculturales, intervencion de suelo no endurecido, intervencion en zonas verdes, remocién de
vegetacion, hallazgo de fauna en infraestructura, registro de fauna varada en el area de
intervencion, entre otras situaciones que puedan presentarse en las cuales se evidencie la
existencia de individuos en el area de intervencion.

En caso de requerirse en manejo de fauna durante la ejecucion del contrato, se debera contar
con el personal idéneo que cumpla con las obligaciones de este componente y las requeridas
por la AAC.

Asi mismo, debera identificar los posibles impactos a la fauna e incorporar las medidas de manejo
ambiental en el Manejo Ambiental de la Obra — MAO (seguimiento, res) con sus correspondientes
formatos.

- Recorridos de inspeccion: Teniendo en cuenta el tiempo de ejecucion del proyecto, tipo
de intervencién y el cronograma de intervencion de zonas con potencial uso por la fauna
silvestre, se debe proponer la periodicidad para los recorridos de inspeccion a fin de
identificar posibles individuos presentes en el area de intervencién que requieran la
implementacion de medidas de manejo.

- Instalacién de sefales de alerta para la proteccion de la fauna silvestre.

- Instalacion de elementos de proteccion para la fauna silvestre.

- Métodos de ahuyentamiento: describir las actividades para generar el ahuyentamiento de
la fauna silvestre.

- Métodos de rescate: descripcion del proceso detallado para la manipulacion,
almacenamiento y transporte de los individuos rescatados teniendo en cuenta la biologia,
el comportamiento de los grupos de fauna silvestre de potencial ocurrencia y criterios de
bienestar y proteccion animal, y los procedimientos y/o requerimientos para la tenencia
temporal de fauna rescatada.

- Jornadas de capacitacién: presentar la periodicidad para el desarrollo de capacitaciones
gque garantice que los profesionales y personal conozcan los grupos de fauna silvestre
que pueden encontrarse dentro del proyecto y las medidas de manejo u orientaciones a
seguir en caso de encuentros con ésta en las zonas de intervencion, de parqueo de
magquinaria, equipos o vehiculos o durante la ejecucién de las actividades constructivas.
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- Formatos: Proponer los formatos de seguimiento, dentro de los cuales se debe incorporar
como minimo: caracterizacion de fauna silvestre; inventario de nidos; liberaciéon de
arbolado y verificacion de zonas verdes y demas areas e infraestructura que pueda
presentar fauna asociada; entrega de fauna rescatada.

- Indicadores de seguimiento

- Recursos

En caso de presentarse solicitud de permisos silviculturales, o requerimientos de la Autoridad
Ambiental Competente, el contratista deber& elaborar el Plan de Manejo de Fauna Silvestre que
incluya la caracterizacion de linea base de la fauna silvestre, identificacion de impactos y el
disefio de medidas de manejo y actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar
los impactos y/o afectaciones que puedan presentarse sobre el componente de fauna silvestre
durante la ejecucién del proyecto. Este documento deberd ser aprobado por la interventoria y
remitirse al IDU para los fines pertinentes.

Este documento debe contener como minimo la siguiente informacion:

1. Introduccién

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Objetivos
Marco normativo y Autoridad Ambiental Competente

Localizacion del proyecto: indicar la ubicacion geogréfica e incluir mapa con
convenciones donde se visibilice la ubicacion del area de intervencion.

Descripcion del proyecto: incluir descripcién general del tipo de intervencién y las
actividades que puedan llegar a tener algun tipo de afectacién sobre el componente.

Identificacién de impactos

2. Linea base o caracterizacion

2.1.

2.2.

Metodologia: Se debera describir las técnicas usadas para la identificacion de la
diversidad de fauna silvestre (incluyendo como minimo los grupos de anfibios, reptiles,
aves y mamiferos) asociada al area a intervenir por el proyecto y zonas adyacentes,
teniendo en cuenta la consulta de fuentes de informacién secundaria (listado de
especies potenciales) y primaria con la implementacion de métodos de muestreo
reconocidos y estandarizados cientificamente acordes con cada grupo taxonémico de
vertebrados.

Incluir los métodos para la busqueda, georreferenciacion y elaboracién del inventario
de nidos y madrigueras dentro del &rea de intervencion.

Caracteristicas de habitat: describir las areas presentes dentro del area de intervencion
gue pueden ser potencialmente usadas por la fauna, incorporando el registro
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2.3.

fotografico de las mismas e indicando las caracteristicas de la vegetacion, cuerpos de
agua, entre otras, que favorezcan el potencial registro de especies de fauna silvestre.

Resultados: realizar la descripcion de los resultados obtenidos a partir de informacion
primaria y secundaria, incluyendo:

- Andlisis estadisticos

- Verificacion del estado de amenaza a partir de las categorizaciones a nivel
nacional (libros rojos de especies y la normativa nacional y distrital vigente como
la Resolucién 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o
aguella que la derogue o complemente) e internacional (Lista Roja de la Union
Internacional para la Conservacion de la Naturaleza - UICN)

- Especies incluidas en la Convencion CITES

Importancia ecolégica de las especies 0 grupos de especies mas representativos.

Lo anterior, con el fin de establecer la existencia dentro del area de intervencion del
estado de la riqueza y abundancia de las especies y la identificacion de taxones en
algun estado de vulnerabilidad que requieran el disefio de medidas de manejo
particulares que contribuyan a su proteccion.

3. Medidas de manejo: De acuerdo a los impactos identificados, la normativa vigente y las
especies de fauna silvestre que puedan verse afectados por el desarrollo del proyecto,
indicar las actividades a implementar para reducir la posible afectacién sobre el componente,
las cuales deben estar en concordancia con la biologia y comportamiento de las especies.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Recorridos de inspeccién: Teniendo en cuenta el tiempo de ejecucion del proyecto,
tipo de intervencién y el cronograma de intervencién de zonas con potencial uso por la
fauna silvestre, se debe proponer la periodicidad para los recorridos de inspecciéon a
fin de identificar posibles individuos presentes en el area de intervencién que requieran
la implementacién de medidas de manejo.

Instalacion de sefiales de alerta para la proteccion de la fauna silvestre.
Instalacion de elementos de proteccién para la fauna silvestre.

Métodos de ahuyentamiento: describir las actividades para generar el ahuyentamiento
de la fauna silvestre.

Métodos de rescate: descripcion del proceso detallado para la manipulacion,
almacenamiento y transporte de los individuos rescatados teniendo en cuenta la
biologia, el comportamiento de los grupos de fauna silvestre de potencial ocurrencia y
criterios de bienestar y proteccion animal, y los procedimientos y/o requerimientos para
la tenencia temporal de fauna rescatada.

Jornadas de capacitacion: presentar la periodicidad para el desarrollo de
capacitaciones gque garantice que los profesionales y personal conozcan los grupos de
fauna silvestre que pueden encontrarse dentro del proyecto y las medidas de manejo
u orientaciones a seguir en caso de encuentros con ésta en las zonas de intervencion,

Pagina 37 de 78



APENDICE E: COMPONENTE AMBIENTAL Y SST
acanlmavor  DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO
DEBOGOTA D.C. URBANO - IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRANEN EN
ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C."

Desarroilo Urbano

de parqueo de maquinaria, equipos o0 vehiculos o durante la ejecucion de las
actividades constructivas.

3.7. Formatos: Proponer los formatos de seguimiento, dentro de los cuales se debe
incorporar como minimo: caracterizacion de fauna silvestre; inventario de nidos;
liberacion de arbolado y verificacion de zonas verdes y demas areas e infraestructura
gue pueda presentar fauna asociada; entrega de fauna rescatada.

4. Indicadores de seguimiento
5. Recursos
6. Anexos

- Formatos de campo diligenciados
- Matriz consolidada de registros georeferenciados de fauna silvestre
- Reqistro fotografico

Los lineamientos para el desarrollo de la linea base y disefios de medidas de manejo planteados
para el Plan de Manejo de Fauna Silvestre deben tenerse en cuenta para el desarrollo del
componente de fauna silvestre en el Manejo Ambiental de la Obra.

5.1.11. Propuesta de disefio sostenible e innovacion ambiental

A partir del tipo y alcance del proyecto el contratista debera generar una propuesta de disefio
sostenible e innovacion ambiental, contemplando nuevos materiales (permeables, ecolégicos y/o
susceptibles de aprovechamiento), actividades y/o practicas constructivas sostenibles para el
proyecto, dicha propuesta debera estar debidamente aprobada por la Interventoria (o quien haga
sus veces). Es importante resaltar que, desde la concepcion de los proyectos, se deben
contemplar iniciativas de innovacién ambiental, que busquen generar y mejorar constantemente
las buenas préacticas de disefio y construccion de infraestructura de trasporte y espacio publico.

En este sentido, el Contratista debera revisar las guias, politicas, manuales, investigaciones,
normatividad y demas documentacion ambiental de tipo distrital, nacional e internacional
asociados al desarrollo sostenible y la adaptacion al cambio climatico, de modo que el proyecto
pueda contar con el conocimiento mas actualizado a nivel técnico y normativo, para generar asi
un disefio mas sostenible y arménico, mediante criterios de caracter ecoldgico, econémico y
estético. Asimismo, se debe revisar y dar cumplimiento a todos los lineamientos normativos que
apliquen relacionados con aspectos de sostenibilidad y reverdecimiento del Distrito, en especial
los reglamentados por el Decreto 555 de 2021: “Por el cual se adopta la revisién general del Plan
de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C” que apliquen.

Para tal fin, es esencial la articulacién de todos los componentes del proyecto, ya que, esta
propuesta se enmarca en la totalidad de los estudios a detalle, principalmente se debe sincronizar
el concepto de innovacion ambiental desde las fases tempranas del proyecto con el componente
de urbanismo, estructuras, redes de servicios publicos (hUmedas y secas) y patrimonio, entre
otros.
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Los lineamientos que como minimo, y sin restringirse a ellos, se deben evaluar en los proyectos
se agrupan en los siguientes cuatro ejes tematicos:

5.1.11.1. Gestién del Recurso Hidrico

>

>

>

Promover la implementacion de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en el
espacio publico viable, para lograr asi una adecuada gestion del volumen de escorrentia
durante eventos de precipitacién, mejorando a su vez la calidad del agua que llega al
sistema de alcantarillado convencional.

Evaluar la viabilidad de generar aprovechamiento del volumen de escorrentia generado
en el proyecto, para usos no potables.

Generar y/o conservar areas permeables.

5.1.11.2. Infraestructura verde

>

Propender por la conservacion y permanencia del arbolado existente dentro de los
nuevos disefios paisajisticos, asi como en los disefios de estaciones de transporte y
demas espacios de la obra, respetando en lo posible las condiciones existentes del
material vegetal.

Generar propuestas de manejo silvicultural fundamentadas en conceptos técnicos que
consideren todas las variables fisicas y sanitarias del arbolado, asi como sus condiciones
de emplazamiento. Con el fin de que se evallen todos los criterios existentes y no se
genere un criterio de seleccion Unicamente asociado al nivel de interferencia con los
disefios.

Promover el manejo diferencial para especies que tengan restriccion de aprovechamiento
o veda, como por ejemplo arboles patrimoniales o de interés publico.

Considerar criterios de disefio que impliquen el minimo endurecimiento de zonas verdes,
priorizando la creacién de nuevas areas vegetadas y la revitalizacién de las existentes,
sobre todo aquellas que correspondan al ambito de aplicacion de la normatividad vigente
y aplicable.

Incorporar coberturas vegetales mediante criterios funcionales relacionados con la
atraccion de faunay la estimulacion de los sentidos, asi como lineamientos estructurales
mediante la plantacion de especies de todos los portes (herbaceo, arbustivo y arboreo).
Analizar dentro de las propuestas de disefio paisajistico, la generacion de barreras
naturales de arbolado, que mitiguen el impacto de la operacion vial sobre la calidad del
aire. Particularmente lo relacionado a la captacibn de material particulado vy
contaminantes criterio por medio de las estructuras foliares del arbolado propuesto en el
disefio paisajistico del proyecto de infraestructura de transporte y espacio publico.
Promover la inclusién de especies nativas dentro de la propuesta del disefio paisajistico.
Evaluar la inclusién de nuevas formas de alumbrado publico, mediante el uso de fuentes
de energia renovable y el uso de luminarias que favorezcan la permanencia de fauna
silvestre.

Incluir criterios para el disefio de la iluminacion que consideren la conservacion y no
afectacién del habitat de fauna silvestre presente en el espacio publico.

Evitar la interferencia con los elementos de la Estructura Ecoldgica Principal, asi como
incentivar la conectividad ecoldgica dentro de la ciudad.

Reconocer la diversidad de fauna silvestre que realiza uso del area del proyecto como
sitios de descanso, alimentacién, reproduccion y/o paso transitorio, permitiendo identificar
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especies con algun estado de amenaza y de importancia ecoldgica, asi como areas de
interés para la conectividad estructural y/o funcional, con el fin de incorporar estrategias
gue aporten a la conservacion de la fauna.

Incorporar como uno de los criterios para el disefio paisajistico la seleccidn de especies
de plantas que contribuyan a mejorar el habitat de las especies de fauna silvestre,
teniendo en cuenta vegetacién con atributos como la generacién de sitios que faciliten el
movimiento de las especies, resguardo o descanso, alimentacién con produccion de
flores, frutos, semillas y areas de anidacion.

5.1.11.3. Confort Urbano

V V¥V VYV VV V V V¥V

Incorporar criterios de construccion sostenible segun la bioclimatica en la ciudad.

Crear espacios de participacion con el fin de conocer los saberes, experiencias,
propuestas y necesidades en el marco de la sostenibilidad de la comunidad que habita
en el area de influencia directa del proyecto. Este lineamiento debera estar debidamente
articulado con las directrices particulares que se establezcan en el capitulo del
componente social del proyecto.

Promover el urbanismo tactico en el espacio publico viable para tal fin, incrementando asi
la apropiacion ciudadana del espacio intervenido.

Proponer elementos de infraestructura verde que mejoren la seguridad de los modos de
movilidad.

Contemplar la inclusiéon de equipamiento y mobiliario sostenible que promuevan la
integracién social en el espacio publico.

Incluir sefializacion con materiales sostenibles que aporten a la orientacion multisensorial.
Seleccionar especies vegetales con aromas y colores que se adapten a las condiciones
ambientales y fisicas del lugar y generen confort para los usuarios.

Incorporar modelos de agricultura urbana en zonas de control ambiental.

Garantizar la representatividad y perspectiva de género, potenciando la equidad y el
reconocimiento de identidades plurales y étnicas.

Identificar el tipo de usuarios (de paso, permanencia corta o permanencia larga) y
proponer actividades que potencien el uso del espacio.

Analizar el potencial de areas disponibles para la plantacion de especies que mitiguen los
niveles de contaminacion.

5.1.11.4. Ecoeficiencia

Incluir materiales que contribuyan a la remocién de contaminantes atmosféricos.
Implementar en las potenciales areas disponibles del proyecto coberturas vegetales que
mitiguen los niveles de contaminacion del aire.

Contemplar la inclusién de equipamiento y mobiliario sostenible en la ciudad para
favorecer la implementacion de las medidas de mitigacién y adaptacién al cambio
climatico.

Implementar tecnologias con fuentes no convencionales de energia renovable.
Fomentar el reciclaje, reutilizacién y/o reincorporaciéon de Residuos de Demolicién y
Construccion (RCD) y Granulo de Caucho Reciclado (GCR) dentro de la ejecucion de los
proyectos. Siendo prioritario el aprovechamiento de los RCD generados en

las obras IDU.
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> Promover el reciclaje y/o reutilizacion de residuos, priorizando sobre estos el
aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicién - RCD como insumo o
materia prima para ser reincorporadas en las obras IDU.

> Analizar la viabilidad de implementacién del calculo de la huella de carbono (minimo en
alcance directo) en el desarrollo del proyecto.

Promover la adopcién de criterios sustentables para la seleccién de materiales de construccion
de espacios publicos y elementos urbanos.

El contratista debera presentar un informe técnico que describa y consolide los resultados de la
propuesta de disefio sostenible e innovacion ambiental en el proyecto, mediante la incorporacion
de nuevos materiales, (permeables, ecoldgicos y/o susceptibles de aprovechamiento),
actividades y/o practicas constructivas sostenibles. Este informe técnico, debera estar
enmarcado en uno o varios ejes tematicos de sostenibilidad, de modo que se demuestre
técnicamente la innovacion ambiental generada por el contratista.

De modo que, se debe presentar un documento de soporte técnico que incluya como minimo:

a. Introduccion (Debe incluir la revision de ODS y su contribucién especifica a las metas

segun la Agenda 2030 en Colombia).

Objetivos.

Ejes tematicos y lineamientos de disefio sostenible.

Descripcion de la propuesta de disefio sostenible e innovacion ambiental.

Caracterizacion de materiales, actividades y/o practicas constructivas sostenibles

(Incluir todas aquellas que seran incorporadas en el proyecto, definiendo: (a) la

descripcion (b) el tipo).

f.  Andlisis cualitativo y cuantitativo de los beneficios ambientales y sociales identificados
(Por cada uno de los materiales, actividades y/o practicas constructivas sostenibles
incorporadas en el disefio).

g. Especificaciones particulares o criterios técnicos requeridos para su incorporacion en el
proyecto (Por cada uno de los materiales, actividades y/o practicas constructivas
sostenibles incorporadas en el disefio). Si las especificaciones se presentan en otros
componentes, se debe incluir la referencia correspondiente.

h. Conclusiones y recomendaciones.

cooo

El contratista debera asumir todos los costos, logistica y tramites de pruebas y ensayos de
laboratorio (sin que el IDU incurra en cualquier tipo de costo asociado a este tipo de pruebas y
ensayos) necesarios para garantizar la calidad del material y su vida Gtil en todas las fases del
ciclo de vida del proyecto, los cuales deberan estar debidamente revisados y aprobados por la
interventoria.

Todo nuevo material que se quiera incorporar debera cumplir con todos los requisitos, protocolos
y procedimientos establecidos por el IDU, para su adecuada implementacion en la fase de obra.

5.2. FASE DE EJECUCION

5.2.1. Descripcion de las obras a ejecutar en la fase de ejecucién
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Para la ejecucion de las obras se debe contar previamente con los permisos, lineamientos y/o
autorizaciones de la AAC, entre otros y se deben aplicar todas las medidas incluidas en el
presente Apéndice, en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU, Manual
de Interventoria y/o supervision del IDU version vigente al momento de la apertura de la
convocatoria, el MAO-SST y documentos contractuales.

Asi mismo, el contratista debe contar con el personal que cumplan los perfiles profesionales
requeridos, aprobados por la interventoria, para implementar las medidas de manejo A&SST y
garantizar el cumplimiento de los actos administrativos otorgados por la AAC.

El Contratista debe dar cumplimiento a la Normativa Vigente en materia A&SST y sera
responsable por cualquier incumplimiento de esta durante la ejecucion del Contrato.

5.2.2. Responsabilidades del Contratista

Las anotaciones que se citan a continuacién complementan lo expuesto en el Manual de Control
y Seguimiento Ambiental y SST del IDU vigente o el que lo modifique o sustituya.

5.2.2.1. Documentales y logisticos

» Los profesionales A&SST deben revisar los documentos contractuales respecto a las
obligaciones A&SST. En el caso de encontrar inconsistencias, deberan oficiar a la
Interventoria dando a conocer el hecho. Esta revision deberé realizarse durante los cinco
(05) dias calendario siguiente a la firma del acta de inicio del contrato. En caso de no
recibir ninguna comunicacion se entenderd que el Contratista acepta la totalidad de lo
consignado y debera tomar las medidas necesarias para garantizar su implementacion y
cumplimiento.

» El profesional Ambiental debe entregar mensualmente a la Interventoria las copias de los
certificados tanto de transformacion y aprovechamiento como de la disposicion final de
los RCD, asi mismo de los materiales, expedidos por los proveedores, centros de
transformacion y aprovechamiento y sitios de disposicion final de RCD utilizados por la
obra. Los certificados mencionados deben contener razén social, objeto contractual y
numero del contrato del contratista de obra, volumen (m3) y peso (Ton), periodo de
suministro o entrega, PIN del contrato de obra y tipo de material. Para el caso de los
certificados de entrega o disposicién de RCD, deben incluir como generador la razon
social, direccién y NIT del IDU.

» Adicionalmente, la Interventoria verificarda en obra los recibos de RCD, asfaltos
modificados con grano de caucho reciclado y materiales contra los certificados. En caso
de presentarse observaciones, El Contratista se compromete a entregar las aclaraciones
y correcciones en el plazo que determine la Interventoria y en caso de incumplimiento,
éste hecho podra constituirse prueba del uso de proveedores, centros de transformacién
y aprovechamiento o sitios de disposicion final de RCD no autorizados por la AAC y la
Interventoria debe iniciar las acciones legales y contractuales aplicables con el fin de
sancionar al Contratista.
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>

Los profesionales A&SST deben hacer entrega de los soportes que se requieran para
evidenciar el cumplimiento de sus diferentes obligaciones.

Bitacora A&SST. Esta bitdcora deberd estar disponible en el campamento, oficina, frentes
de obra o el sitio que se acuerde; mantenerla actualizada y suscrita por los profesionales
A&SST en cabeza de los procesos asociados (ambiental, forestal, fauna silvestre, SST,
MEV, entre otros).

Los profesionales A&SST diligenciaran en su totalidad los formatos referidos a la gestion
A&SST incluidos en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental vigente o el que lo
modifique o sustituya, adjuntando todos los documentos que soporten los mismos. La
Interventoria o el IDU podran en cualquier momento solicitar soportes adicionales para
comprobar cualquier aspecto de la gestion A&SST.

Los profesionales A&SST presentaran para revision y aprobacion de la interventoria el
informe mensual con todos los insumos requeridos, en caso de ser objetado, debera
presentar los ajustes necesarios y de no subsanar las observaciones presentadas sera
objeto de no aprobacion. La entidad podra emitir los hallazgos que correspondan en caso
de evidenciar faltantes o deficiencias en la documentacion aprobada por el interventor y
que ha sido remitida a la Entidad como parte del expediente del proyecto.

En el informe semanal durante la ejecucion de las fases del proyecto, los profesionales
A&SST, deben incluir las actividades mas relevantes realizadas durante la semana que
deberan estar acordes con el cronograma de actividades en materia A&SST.

El Contratista debe disponer de equipos y herramientas tecnoldgicas necesarias y en
cantidad suficiente para facilitar el desarrollo de las obligaciones A&SST con calidad y
oportunidad, tales como computadores, camara fotografica, scanner e impresoras, entre
otros.

Contar ademas con una sala de reuniones debidamente dotada con mobiliario y equipos
audiovisuales para reuniones, capacitaciones y comités.

En el campamento, el area A&SST, debera contar con un espacio amplio y suficiente para
localizar el archivo, el computador, impresora y escaner asi como puestos de trabajo de
uso exclusivo de los profesionales A&SST.

Los profesionales A&SST deberan remitir a la Interventoria la metodologia para la
identificacion de tareas criticas, su descripcion y sus respectivos controles.

El Profesional SST debera remitir a la Interventoria la metodologia para la elaboraciéon y
gestion de los Andlisis de Trabajo Seguro — ATS y Permisos de trabajo y verificar
periddicamente su cumplimiento.

Los profesionales A&SST deben asistir a los comités integrales, técnicos, comités IDU y
A&SST para el seguimiento del desempefio, asi como a las mesas de trabajo que sean
convocadas por la interventoria o el IDU.
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>

5.2.2.2.

El Contratista debera proveer equipos moviles, con sus respectivos planes de voz y datos,
a todo el personal profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales, con el fin de
garantizar la permanente comunicacion e interaccién con los funcionarios del IDU.

Los profesionales A&SST deberan atender todas las observaciones o requerimientos de
la Interventoria y el IDU en los plazos establecidos. Todas las observaciones de
competencia A&SST deberan ser socializadas al area técnica para que sean tenidas en
cuenta dentro de su planeacion de obra y el grado de resolucién que estas requieran por
cuenta de la intervencion directa del &rea técnica, para que se garantice su
implementacién de manera oportuna y eficaz.

El profesional ambiental debera entregar a la Interventoria mensualmente las planillas de
campo Y las certificaciones de disposicion final de residuos de construccién y demolicion
emitida por los sitios autorizados, en la que se indique el periodo de disposicion y el
volumen dispuesto. Es obligacion del Contratista la solicitud de expedicién de manera
oportuna de estas certificaciones. Ante alguna demora en la expedicion por parte del
proveedor, se socializara la situacion a la Interventoria e IDU.

Los profesionales A&SST deben hacer el seguimiento al manejo A&SST de las
actividades adelantadas por las Empresas de Servicios Publicos en el area del Proyecto.
El Contratista informara a la Interventoria la presencia de las Empresas de Servicios
Publicos en el momento que éste tenga conocimiento de la visita. Adicionalmente le
notificard por escrito todas las medidas de manejo A&SST que deben ser tenidas en
cuenta para su ingreso al proyecto previo al ingreso de los funcionarios; el inspector SST-
Ambiental serd responsable de hacer la induccién de ingreso a éste personal y la
verificacion de los documentos de afiliacion (ARL, AFP, EPS, Caja de compensacion) y
porte de EPP. EI no desarrollo de estas actividades, afectara la calificacion de
desempefio A&SST.

Los profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales deberan incluir el programa de
auditorias internas de la gestiébn A&SST, con base en los lineamientos normativos de la
NTC-ISO 14001 (version vigente), la NTC-ISO 19011 y NTC ISO 45001-2018, en el
programa de actividades A&SST, implementar, elaborar los planes de accion, hacer
seguimiento y reportar el resultado de esta gestion en los informes mensuales; los costos
derivados de estas auditorias seran asumidos por el Contratista.

Los profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales deben establecer e
implementar las medidas correctivas y preventivas en las obras y/o en los procedimientos
constructivos necesarios para cumplir efectivamente con los requerimientos del Contrato.

En el campamento (s), oficina (s) se debe contar con el reporte de predios objeto de
demolicién y las medidas de manejo A&SST que se requieren para el desarrollo de esta
actividad.

Personal

Garantizar la presencia y cumplimiento de los perfiles y demés requerimientos establecidos en
el Anexo de personal con relacion a los profesionales A&SST, del personal para el apoyo de la
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labor (Inspectores SST-Ambiental, brigada de emergencia, cuadrilla BOAL y los elementos que
requiera para desarrollar su labor, entre otros) requeridos para las actividades del proyecto de
acuerdo al programa de actividades A&SST y a las necesidades del proyecto.

Los profesionales A&SST deberan realizar las capacitaciones establecidas para todo el personal
en el programa de actividades A&SST, cada trabajador que compone la brigada debe recibir por
parte de los profesionales A&SST una induccién especifica al cargo, minimo 8 horas, en el que
se les dé instruccion sobre los siguientes aspectos:

Manejo de emergencias en la obra.

Tipos de elementos de proteccién personal a emplear en la obra y su correcto uso.
Generalidades del MANUAL DE CONTROL SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST IDU vigente.
Funciones de la Brigada de Orden Aseo y Limpieza - BOAL.

Programas especificos del SG-SST y MAO-SST que se aplicaran en el proyecto.

YVVYVYY

Nota: En el primer informe mensual de la fase de ejecucién se debe remitir el soporte de la
capacitacion efectuada previo a la iniciacién de las actividades de obra.

Se deberan realizar refuerzos continuos en campo y una (1) capacitacién de profundizacién como
minimo cada dos meses, generando el respectivo registro, cuyos originales seran entregados a
la Interventoria para ser incluidos en el informe mensual. El Contratista de obra informara con
suficiente antelacion a la Interventoria por escrito, indicando la fecha, hora y lugar en que se
efectuaran estas actividades, para la respectiva verificacion.

El personal de la Brigada de orden, aseo y limpieza solo podra realizar labores relacionadas con
los componentes A&SST.(cuando aplique este personal)

> El Profesional SST remitira a la Interventoria la documentacién de ingreso de personal
segun lo contemplado contractualmente; por ningn motivo el Contratista podra ingresar
personal sin contar con la aprobacion de la Interventoria; El requerimiento debe ser
cumplido para todo el personal que ejecute labores para el contrato (administrativo,
técnico, especialistas, profesionales y operativo).

5.2.2.3. Ambiental
El profesional ambiental y el contratista deberan:

» Rendirlos informes ambientales que solicite la AAC o cualquiera de las partes interesadas
sobre cualquier aspecto que involucre el proyecto y que esté bajo la responsabilidad del
Contratista. Estos informes deberan ser presentados previamente a la Interventoria, para
su revision y aprobacién quien a su vez lo trasladara al IDU para su presentacion ante la
AAC o instancia al solicitante en cabeza del profesional ambiental.

» El MAO-SST debe elaborarse por parte del profesional ambiental y ser aprobado y
radicado por parte de la Interventoria en el IDU previo al inicio de las actividades de obra,
asi como con el PIN de la SDA para el contrato de obra tramitado por parte del IDU antes
la AAC. EIl Contratista no podra dar inicio a las actividades de obra sin contar con los
requisitos antes mencionados.
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Como requisito para la ejecucién del contrato, ElI Contratista bajo seguimiento del
profesional ambiental debera garantizar y soportar que sus subcontratistas, proveedores
de materiales y servicios y gestores de RCD, cuenten con todos los permisos,
autorizaciones, lineamientos ambientales exigidos por la AAC segun la normatividad
vigente.

No se admitira cambio de proveedores, centros de transformacion y aprovechamiento y/o
sitios de disposicion final de RCD que no hayan sido previamente aprobados por la
Interventoria de acuerdo a la normativa Ambiental vigente. Dicha modificacion debera ser
informada al IDU por intermedio de la Interventoria dentro de los tres dias siguientes a la
aprobacion, de acuerdo al procedimiento y radicada en el respectivo formato establecido
por el IDU.

El Contratista bajo acompafiamiento del profesional ambiental e inspector SST-
Ambientales, debera garantizar desde el inicio y durante el desarrollo del contrato la
realizacién de talleres de induccién y capacitacion para todo el personal vinculado al
contrato de obra (mano de obra calificada y no calificada), que contenga entre otros
aspectos cada uno de los componentes de la gestion A&SST del IDU y los aprobados en
el MAO-SST.

El Contratista no podra adelantar obras de ningun tipo en sectores ubicados dentro del
Sistema de Areas Protegidas. En caso que se requiera hacerlo, previamente debera
manifestarlo, justificarlo y presentar la informacion, estudios y/o requerimientos de la AAC
como soporte para ser aprobada por la Interventoria y posteriormente ser remitida al IDU
para que adelante el tramite pertinente ante la AAC ben cabeza del profesional ambiental.
(en caso de requerirse)

El Contratista previo al comienzo de las obras, en cabeza del profesional ambiental i
inspector SST-Ambientales debe revisar el estado estructural e hidraulico de los
sumideros y pozos existentes y cuerpos de aguas superficiales presentes en la zona de
influencia de las obras, incluyendo registro fotografico y georreferenciado (con sus
respectivas coordenadas) y registrarlo en el formato IDU correspondiente. Este inventario
deberd ser presentado a la Interventoria durante los primeros 15 dias calendario
posteriores a la firma del acta de inicio y presentarlo actualizado en el MAO-SST. (en
caso de requerirse)

De acuerdo con el resultado de las inspecciones a las estructuras hidraulicas, se llevara
a cabo el mantenimiento y limpieza que se requiera; para lo cual, debera efectuarse por
parte del Contratista, la gestibn ante la EAAB, segun corresponda. Cuando las
inspecciones efectuadas a los cauces naturales determinen la necesidad de implementar
acciones de prevencién, mantenimiento, ello se informara de manera inmediata a la
Interventoria y al IDU, para determinar la gestion requerida en cada caso. De cada
actividad que el Contratista desarrolle en el marco de su gestion ambiental, debera
conservarse la evidencia documental pertinente.
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En el informe mensual el profesional ambiental debe presentar el seguimiento y la gestion
que el Contratista ha realizado a cada uno de estos sumideros a fin de minimizar el
impacto que genere la obra sobre el sistema de alcantarillado.

El Contratista debera cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos
para la ejecucién de las actividades del MAO-SST o aquellos adicionales que requiera el
IDU y la AAC. Los formatos pueden consultarse en la pagina web del IDU/manual de
control seguimiento ambiental y SST del IDU, en cabeza del profesional ambiental.

El profesional ambiental e inspector SST-Ambientales se compromete a realizar una
verificacion de indole A&SST de los sitios donde se instalen campamentos (permanentes
o0 temporales) y las conclusiones de esta verificacion deben estar conformes a lo
dispuesto por la normatividad vigente para garantizar un adecuado funcionamiento.

El Contratista en cabeza del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales T debera
tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos para dar
cumplimiento efectivo y oportuno a las obligaciones de caracter A&SST y por tanto a las
Fichas de seguimiento de labores A&SST.

El Contratista debe garantizar la evacuacion total y definitiva de materiales y de los
residuos de construccién y demolicion - RCD, equipos, sefializacion y demas elementos
utilizados durante la ejecucion de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de
obra. Esta acta debe contar con las certificaciones que soporten la entrega de los
materiales a proveedores que cuenten con permiso de la AAC. Los volumenes
entregados deben concordar con el volumen total que se registre en el informe final del
Contratista y deben estar soportados con las correspondientes certificaciones. El vale de
suministro sera un soporte de la gestidén o entrega de material, sin embargo, debe estar
soportada con la correspondiente certificacion. (en caso de requerirse) esta actividad esta
en cabeza del profesional ambiental.

El profesional ambiental e inspector SST-Ambientales deberan garantizar que las zonas
aledafias a las areas intervenidas susceptibles de haberse afectado por la ejecucién de
las obras queden en iguales o mejores condiciones a las que se encontraron previa
ejecucion de la obra.

Efectuar un cierre de la gestion ambiental utilizando el formato que le suministre el IDU
para este fin. Esta actividad es requisito para la liquidacion del contrato, en cabeza del
profesional ambiental.

En caso que se decida adelantar trabajos en horario nocturno el Contratista en cabeza
del profesional ambiental debera tramitar la respectiva autorizaciéon y debera asegurarse
que todas las actividades inherentes al desarrollo de las obras, sigan estricto
cumplimiento a todos los procedimientos técnicos, A&SST y de seguridad vial
establecidos para dichos trabajos. En caso que la comunidad presente queja por el ruido
generado por las actividades constructivas, sea en jornada diurna o nocturna, en caso de
requerirse el Contratista debera realizar los monitoreos de emision de ruido, segun lo
contemplado por la AAC y efectuar los analisis correspondientes, en relaciéon con la
eficacia de las medidas de manejo implementadas por el Contratista de obra. El
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Contratista asumira los costos derivados por la elaboracion de dichos monitoreos. Se
debe elaborar el informe técnico correspondiente de las mediciones, con sus respectivas
memorias técnicas. Este informe se presentard a la Interventoria, ocho (8) dias
calendario, después de las mediciones. Producto de la revisién y aprobacién del citado
informe por parte de la Interventoria, y con el obligatorio necesario aval del IDU, se dara
respuesta al solicitante o al presunto afectado, a través de los mecanismos y canales de
comunicacion establecidos y aprobados por la entidad contratante (en caso de
requerirse).

El profesional ambiental e inspector SST-Ambientales deberan implementar el programa
de reciclaje el cual debe incluir dentro de su alcance campamentos, centros de acopio e
instalaciones temporales.

El contratista mantendra totalmente cubierto y confinado el material acopiado evitando
gue se genere material particulado, esta actividad estara bajo seguimiento del profesional
ambiental e inspector SST-Ambientales.

Adecuar zonas debidamente diferenciadas para el almacenamiento de los distintos tipos
de materiales, esta actividad estard bajo seguimiento del profesional ambiental e
inspector SST-Ambientales.

Agrupar los materiales pétreos, prefabricados y las tuberias en los sitios destinados para
este fin, previamente aprobados por la Interventoria, esta actividad estara bajo
seguimiento del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.

Adecuar un sitio dentro del frente de obra para almacenar temporalmente el material de
RCD que pueda ser reutilizado siempre y cuando permanezca, debidamente cubierto,
confinado y sefalizado, esta actividad estara bajo seguimiento del profesional ambiental
e inspector SST-Ambientales.

Todos los acopios temporales deben contar con una ficha en la que se especifique la
fecha de inicio del acopio, tipo de material, medidas ambientales a implementar y visto
bueno y fecha de aprobacion de la Interventoria. Dichas fichas deben reportarse en el
informe semanal y mensual, esta actividad estard bajo seguimiento del profesional
ambiental e inspector SST-Ambientales.

Debe indicarse el manejo de aguas lluvias en el area de acopio para evitar cualquier
afectacién sobre la red de alcantarillado o sobre las vias adyacentes, esta actividad estara
bajo seguimiento del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.

Se prohibe realizar mantenimiento de vehiculos y maquinaria, en los que se involucre el
uso de aceites lubricantes, gasolina y demas sustancias. En caso de generarse residuos
contaminados con esta clase de sustancias, su recoleccion y disposicion final debera
tramitarse con los gestores autorizados especificos para estas labores, esta actividad
estard bajo seguimiento del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.

Si el &rea destinada para el acopio temporal de materiales cuenta con sumideros se debe
efectuar la proteccién de los mismos, para evitar la afectacion de la infraestructura que
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hace parte del espacio publico por el material de arrastre, esta actividad estara bajo
seguimiento del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.

Se debe establecer el tiempo maximo permitido del area de acopio temporal de materiales
y/o residuos, esta actividad estara bajo seguimiento del profesional ambiental e inspector
SST-Ambientales.

El Contratista debera coordinar previamente con las entidades de aseo de la zona los
lugares de recoleccion, horarios y tarifas de servicio de recoleccion y transporte, esta
actividad estara bajo seguimiento del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.

Garantizar la limpieza de las llantas de todos los vehiculos que salgan de la obra, esta
actividad estara bajo seguimiento del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.

Disefiar e implementar medidas especificas para el control de emisiones atmosféricas en
areas sensibles, esta actividad estara bajo seguimiento del profesional ambiental.

Cuando aplique, entregar las Area de proteccién o conservacion aferente (APCA) y
Ronda hidrica (CER) en iguales o mejores condiciones a las iniciales. Para lo cual debe
realizar un registro fotogréafico del estado inicial de la zona donde se adelantara la obra e
incluirlo dentro del MAO-SST. Tener en cuenta que el uso o intervencion de las Faja
paralela o RH y Area de protecciéon o conservacion aferente o ZMPA, Ronda hidrica o
CER y cauces requieren de permiso y/o lineamientos de la AAC; NO se puede hacer
ningun tipo de intervencion sin contar con los respectivos permisos, lineamientos y/o
autorizaciones. El Contratista asume la responsabilidad sobre dafios, multas, sanciones
y/o perjuicios que se puedan presentar, esta actividad estara bajo seguimiento del
profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.

Elaborar el Programa de manejo ambiental de RCD de acuerdo a los lineamientos basicos
exigidos por la AAC, esta actividad estara en cabeza del profesional ambiental.

El Contratista asume la responsabilidad sobre dafos en la zona la Ronda hidrica, Faja
paralela y Area de proteccién o conservacion aferente, de los cuerpos de agua como
consecuencia de las obras a desarrollar.

El Contratista en cabeza del profesional ambiental con el apoyo del inspector SST-
Ambientales debera garantizar durante el desarrollo del Contrato, la realizacion de
talleres de induccién re-induccion, simulacros, capacitacion, entrenamiento para todo el
personal (mano de obra calificada y no calificada), que labore en la obra, que contenga
entre otros aspectos, cada uno de los componentes de la gestion A&SST del proyecto y
los aprobados en el MAO-SST. El Contratista debe presentar el cronograma especifico
de inducciones, re induccién, simulacros, capacitacion y/o entrenamiento. En caso que la
actividad requiera ser reprogramada o modificar el tema, se presentara con minimo tres
(3) dias de anticipacion, la version actualizada del cronograma a la Interventoria, quien lo
validara previo al desarrollo de la actividad. Esta modificacion se informara al Interventor
a través de correo electrénico; y la entrega al Interventor, del documento actualizado, se
hara dos (2) dias antes del siguiente Comité de seguimiento A&SST para que, en el Acta
de Comité se registre la revision, observaciones y aprobacién de la Interventoria. Se
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recomienda que en las inducciones se involucre a profesionales del area técnica para que
desde su experiencia y tema conozcan los aspectos A&SST para el desarrollo de las
obras.

El Contratista debe garantizar que las zonas aledafias a las &reas intervenidas
susceptibles de haberse afectado por la ejecucion de las obras, queden en iguales o
mejores condiciones a las que se encontraron previa ejecucion de la obra. Para ello se
debe realizar de manera anticipada a la intervencién de la zona, el levantamiento de
registro fotografico que evidencie su estado antes y después de la intervencion. Este
registro fotografico debe incluir fecha y hora. Ademas, debe contener imagenes
panoramicas de la zona con respecto del &rea circundante, y fotos a detalle del estado
de las zonas esta tendra una secuencia mensual hasta que sea entregado y recuperado
el espacio intervenido. Se definird con Interventoria cuales son los espacios o elementos
gue requeriran de este seguimiento, esta actividad estara bajo seguimiento profesional
ambiental con el apoyo del inspector SST-Ambientales.

Notificar a la interventoria los accidentes/incidentes/emergencias ambientales en un
plazo maximo de un (1) dia calendario después de su ocurrencia, documentarlo con los
debidos soportes, tomar las medidas correctivas y preventivas a las que haya lugar.

El Contratista acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 1968 de 2019 y el
acuerdo 746-2019, con relacién a la prohibicién del uso de asbesto en el territorio
nacional, debe dar cumplimiento a la restriccién para el uso de elementos y productos
gue contengan la fibra de asbesto y/o sus derivados, esta actividad estara bajo
seguimiento profesional ambiental con el apoyo del inspector SST-Ambientales.

Es importante precisar que el IDU en ejecucion de las obras viales y de espacio publico
para el Desarrollo Urbano de la Ciudad no utiliza ningin elemento o producto
cuyo material de fabricacion contenga asbesto y en los casos donde se
establece efectuar demoliciones de predios y se identifiguen materiales con este tipo de
fibra, se debe realizar su correcta gestion y cumplimiento de la normatividad para el
tratamiento y/o disposicion final del residuo, categorizado como peligroso.

Pese a lo anterior, y en los casos en que se pueda presentar, se hace necesario tener en
cuenta que los elementos que contengan material de fibrocemento con una composicion de
asbesto 0 que se presente la posibilidad de su liberacién al ambiente, debera tener un manejo
de acuerdo a las disposiciones de la autoridad competente, asi como minimo, tener en cuenta
las siguientes practicas para trabajar con productos que contienen asbesto:

v

v

v

Uso de elementos apropiados de proteccion personal respiratoria.

Humectacién previa de superficies a cortar y limpieza de areas con métodos humedos o
sistemas de aspiracion.

Uso de rayador o herramientas de corte con diente grueso a baja velocidad y en lo posible
con sistemas de aspiracion de polvo en zonas abiertas y ventiladas.
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+/ Cambio de ropa de trabajo al terminar la jornada. Uso de bolsas plasticas humedecidas
y lavado por separado.

+ Minimizar la posibilidad de fractura de los productos con asbesto.

+ Desarrollar capacitaciones y suministro de informacion clara y precisa a los trabajadores.

En cualquier caso, se debe presentar la restriccién en la manipulacién y exposicién de productos
gue contengan asbesto, desarrollando ademas el estricto seguimiento ocupacional, las
valoraciones que sean aplicables, que garanticen el control y minimizaciéon de los riesgos
derivados de la exposicion a este tipo de material.

Esta actividad estara bajo seguimiento del profesional ambiental y con el acompafiamiento del
profesional SST.

Las demas establecidas en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU
vigente, el que lo modifique o sustituya y las que se incorporen en el MAO-SST.

5.2.2.3.1 CRITERIO AMBIENTAL. Adecuado aprovechamiento y uso de recursos naturales

- CONDICIONES TECNICAS PARA EVALUACION Y/O EJECUCION CONTRACTUAL: El
CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental
vigente del orden nacional y distrital, incluyendo el Acuerdo Distrital 808 de 2021 vy el
Decreto distrital 317 de 2021, que regulan el uso y consumo de plasticos de un solo uso en
las entidades del Distrito Capital, asi como la Guia de Contratacion Publica sostenible y
Socialmente Responsable.

En linea con la directriz ambiental y con el compromiso que desde el IDU se tiene con la
sostenibilidad ambiental, el CONTRATISTA implementara programas internos que
desincentiven el uso de plasticos de un solo uso, que permitan superar las metas
establecidas por la normativa vigente. Estos programas deben incluir, pero sin limitarse a
ello:

- Capacitacién, campafias pedagdégicas y sensibilizacion del personal sobre consumo
responsable y manejo adecuado de residuos.

- Implementacion de estrategias para la reduccion, reutilizacion y reciclaje de plasticos y
otros materiales.

- Sustitucién de plasticos de un solo uso por alternativas sostenibles en las actividades
diarias del contrato.

- Promocién de practicas de economia circular en la gestiéon de residuos.
- Otras estrategias que el contratista considere pertinentes que incentive el uso sostenible

y responsable de plasticos y propendan por el control de la contaminacion y proteccion
ambiental.
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Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a desarrollar actividades que involucren a los
usuarios en la gestion adecuada de residuos posconsumo, fomentando la separacién en la
fuente, el reciclaje y la disposicion responsable. Estas actividades podran incluir campafas de
sensibilizacién, jornadas de recoleccion y programas de educacién ambiental.

Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a la adquisicién de productos distribuidos en
envases reciclados, reutilizables, reciclables o biodegradables.

5.2.2.3.2 CRITERIO AMBIENTAL. Gestion integral de residuos con economia

- CONDICIONES TECNICAS PARA EVALUACION Y/O EJECUCION CONTRACTUAL: El
CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental
vigente del orden nacional y distrital, incluyendo la Ley 1672 de 2013, el Decreto 4741 de
2005 Resolucion 1511 de 2010%, - y el Plan de residuos peligrosos del IDU- PL-AC-03.

Asi mismo El CONTRATISTA se compromete a implementar y garantizar la gestion y
manejo integral de los residuos generados durante la ejecucién del contrato, de
conformidad con la normativa ambiental vigente y los principios de la Responsabilidad
Extendida del Productor (REP. Igualmente, entregara al IDU las certificaciones de
disposicion de RAES, las cantidades en unidades de kilogramos y la relacién de disposicion
coincidiendo con la certificacion

El incumplimiento de esta clausula podra dar lugar a sanciones de caracter contractual a
que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que puedan emprender las autoridades
competentes encargadas de la vigilancia, control y seguimiento al cumplimiento de la
normatividad ambiental.

5.2.2.4. Forestal (cuando aplique)

Sera responsabilidad del contratista en cabeza del Profesional Forestal la totalidad del arbolado
gue se encuentre dentro del area de influencia del proyecto, incluido o no dentro de instrumentos
ambientales tramitados para este. Igualmente, debera garantizar que el personal que realice la
ejecucion y seguimiento como minimo cumpla el perfil publicado en el anexo de personal.

El Profesional Forestal debera tener presentes las consideraciones que establezca la
normatividad y como minimo las siguientes consideraciones, para realizar seguimiento a la
ejecucion del componente:

» Se debera realizar un diagndstico del arbolado ubicado en el area de intervencion del
proyecto, el cual como minimo debera contener un registro fotografico del arbolado, un
plano con la localizacion de los individuos y el estado de estos al momento de iniciar el
proyecto. A partir de este diagndstico el contratista debera determinar si existen

1 Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
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interferencias con el proyecto, en cuyo caso se debera proceder a realizar el tramite de
aprovechamiento forestal ante la AAC.

En caso de requerirse intervencion de vegetacion, el Contratista elaborara Inventario
Forestal del 100 % de los individuos vegetales que se encuentran en el area de influencia
directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados en la etapa constructiva del proyecto
segun aplique (incluye registro fotografico, planos, memorias técnicas y formatos). El
Contratista debe presentar a la interventoria, para su revision y aprobacion, los
inventarios forestales, con el propdsito de solicitar los tramites de los permisos de
tratamientos de vegetacion ante la AAC. Los formatos de inventario a diligenciar son los
exigidos por la AAC. Debe elaborar los planos (escala adecuada) donde se presente la
ubicacion de los individuos arboreos considerados en los inventarios forestales y la
respectiva marcaciéon en campo. Asi mismo, en los planos se ubicard el proyecto de
manera tal que se puedan determinar los individuos arbéreos afectados directamente por
el proyecto.

En caso de contemplar endurecimiento de zonas verdes objeto de compensacion:
Identificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes susceptibles de
intervencidn por el proyecto, con el propésito de determinar la afectacién y establecer las
medidas de compensacion de acuerdo a la normatividad vigente (incluye memorias de
los inventarios, actas de entidades competentes, planos y formatos requeridos por la
AAC).

El Contratista asume la responsabilidad de la vegetacién que se relaciona en el Inventario
Forestal y/o el area circundante a los frentes de obra y debe tomar todas las medidas
necesarias para garantizar su permanencia y supervivencia durante el contrato. En caso
de que ocurra un dafo a algun individuo vegetal existente, ocasionado por la ejecucion
de la obra, el contratista cumplira con las compensaciones exigidas en el Manual de
Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU vigente en el momento de la
convocatoria del contrato, sin eximirlo de la responsabilidad ante la Autoridad Ambiental

Garantizar la proteccién de los individuos vegetales mediante el uso de estructuras de
aislamiento con malla o polisombra resistente a la intemperie con minimo 50% de
cubrimiento y sombra en el color determinado en el primer comité de obra, teniendo en
cuenta la uniformidad con otras obras del IDU. Cuando el contrato requiere su manejo o
intervencion.

Suministrar la informacion solicitada como resultado de la visita de evaluacion del
inventario forestal por parte de la Autoridad Ambiental competente, si para el caso aplica.

Hacerse responsable por las demoras en los tramites ante la AAC debido a los
incumplimientos derivados por la falta de calidad y de precision en los datos
suministrados.

Garantizar que la intervencion de los individuos vegetales solo se haga una vez se cuente
con los permisos de la Autoridad Ambiental competente.
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Cuando sea notificado oficialmente, el Contratista debera revisar los tratamientos
aprobados en la Resolucion o Acto Administrativo de aprobacién de los tratamientos
silviculturales requeridos y en caso de aplicar un recurso de reposicién, remitir a la
Interventoria para su revision y aprobacion el documento con la sustentacion técnica y
documental, para su posterior remision al IDU. Este tramite tendra un plazo maximo de
dos (2) dias calendario.

Luego de obtener el permiso de tratamientos a la vegetacién por parte de la autoridad
ambiental remarcar los arboles de tal forma que se tenga claro cuéles de ellos son de
tala, de bloqueo y traslado o permanencia con la aplicacion de un cédigo de colores,
siempre y cuando aplique.

Notificar o informar al IDU de los arboles que se encuentren en riesgo y que hacen parte
de los corredores en conservacion y el Instituto, a su vez notificara a la Secretaria Distrital
de Ambiente - SDA.

Notificar o informar al IDU de los arboles ausentes en los contenedores que hacen parte
de los corredores en conservacion y el Instituto a su vez notificar4 al Jardin Botanico de
Bogota José Celestino Mutis — JBB.

Cancelar el valor de los IVP (Individuo Vegetal Plantado) como medida de compensacion
por la tala del arbolado urbano y de los servicios de evaluacion y seguimiento, que defina
la Autoridad Ambiental competente en los actos administrativos, cuando aplique.

Cancelar el valor del (los) salvoconducto(s) para la movilizacion del producto objeto de la
tala (Solo si la resolucion de autorizacion de tratamientos silviculturales exige tramite de
salvoconducto), (cuando aplique).

Establecer las cantidades (balance de zonas verdes), estado y sitios de areas verdes que
se puedan afectar por la obra e implementar las medidas de proteccién. (Cuando aplique).

Elaborar un programa de proteccion, recuperacion y restauracion de zonas verdes, que
puedan ser afectadas por la ejecucion de la obra o por las adecuaciones, que requiera el
contratista.

Solicitar aprobacion por parte de la Interventoria en caso de requerirse el uso de zonas
verdes y no previstas para el acopio temporal de materiales. El contratista debe restaurar
estas zonas a su costo a mas tardar una (1) semana después de finalizada la actividad.
Dejar las zonas verdes en iguales o mejores condiciones a las existentes.

Coordinar la remocion de las zonas verdes y material organico producto de la actividad
de descapote para su disposicion, reutilizacion dentro de la obra o para ser entregado a
entidades distritales o comunidades aledafas, suscribiendo en acta correspondiente,
todo lo anterior previa aprobacion de la Interventoria.

Implementar los procedimientos de tratamientos a la vegetacion requeridos para el
contrato y presentados en el MAO, cuando aplique.
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Realizar el mantenimiento de los arboles bloqueados y trasladados desde el momento de
su plantacion hasta la entrega respectiva a la entidad competente.

Realizar el mantenimiento de los arboles desde el momento de su plantacién hasta la
entrega respectiva a la entidad competente, cuando aplique.

Garantizar que la madera producto de las talas sea utilizada en la obra, donada a
comunidades interesadas, donada a una ONG o donada para la fabricacién de Compost,
en todo caso, la madera producto de las talas no puede ser comercializada por el
Contratista y la donacion debe ser avalada y aprobada por la Interventoria, suscribiendo
el acta correspondiente.

Coordinar y supervisar la correcta remision y firma de actas de entrega (certificacion) de
material vegetal proveniente de los tratamientos de vegetacion realizados y aprobados
por la Autoridad Ambiental y reportar a la Interventoria.

En caso de contemplar la implementacién de cobertura vegetal, debera supervisar que el
material vegetal a plantar tenga excelentes condiciones fisicas y sanitarias y cumpla con
la altura minima requerida, segun lo exigido en el Manual de Silvicultura Urbana del JBB
y la Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU.

En un plazo no mayor a quince (15) dias calendario compensar la totalidad de los
individuos vegetales afectados por la realizacion de la obra.

Elaborar y entregar a la Interventoria una vez terminadas las actividades silviculturales,
los planos record georreferenciados de la ubicacion de los arboles bloqueados y
trasladados, plantados y de los arboles de permanencia (estos Ultimos cuando haya
inventario forestal reportado ante la SDA para el manejo de la vegetacion).

Generar y/o actualizar en el Sistema de Informacion para la Gestion del Arbolado Urbano
— SIGAU, el cbdigo Unico de identificacion de los individuos arbdéreos objeto de
tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos
Administrativos emitidos por la Secretaria Distrital de Ambiente y para los individuos
arboreos resultantes por compensacion. Lo anterior, teniendo en cuenta los
procedimientos definidos por las autoridades competentes.

Obtener la aprobacion por parte del Jardin Botanico José Celestino Mutis, de la
actualizaciéon y generacioén de los cédigos Unicos de identificacién en el Sistema SIGAU.

Obtener la firma del Acta de Recibo por parte del Jardin Botanico José Celestino Mutis,
de los individuos arboreos plantados por implementacion del Disefio Paisajistico y de
compensacion, en caso de aplicar.

Realizar los informes de su componente segun requerimientos de la AAC y el IDU.

5.2.2.5. Fauna Silvestre (cuando aplique)

El profesional de fauna silvestre del contratista debera:
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Generar la informacién necesaria para elaborar, complementar y/o actualizar lo
relacionado con el componente de fauna silvestre en el MAO y el Plan de Manejo de
Fauna Silvestre o0 el documento que pueda requerir la AAC, teniendo en cuenta los
documentos contractuales, manuales, guias, lista de contenidos y formatos aplicables
vigentes, lineamiento de la AAC, asi como la documentacién elaborada en etapas previas
del proyecto.

En caso de requerirse, presentar el Plan de Manejo de Fauna Silvestre para aprobacion
de la interventoria y remisién del mismo al IDU antes de la fase de ejecucion para
adelantar el tramite respectivo.

Ejecutar las medidas de manejo y acciones A&SST contempladas en el MAO, el Plan de
Manejo de Fauna Silvestre, pliegos de condiciones, contrato de obra, normatividad
vigente y directrices emitidas por la AAC, de manera oportuna, asi como las necesarias
para la prevencion, mitigaciéon y/o correccion de la posible afectacion sobre el
componente de fauna silvestre en todas las intervenciones sobre el arbolado, coberturas
vegetales, infraestructura o cualquier area que pueda ser potencialmente usada como
sitio de refugio, alimentacién, reproduccion, paso transitorio, entre otros. Las medidas de
manejo deben tener concordancia con la biologia y comportamiento de las especies, no
atentar contra la integridad fisica de los individuos y desarrollarse en el marco de la
normatividad vigente.

Actualizar los procedimientos del MAO y documentos anexos cada vez que las
condiciones del proyecto para las cuales fueron elaborados cambien, en el marco de la
identificacion de nuevas situaciones dentro del proyecto que requieran un manejo
especial, o cada vez que lo solicite la Interventoria, la AAC o el IDU.

Diligenciar los formatos de seguimiento al manejo del componente y mantener
actualizada una base de datos en formato digital de las actividades de manejo requeridas
para el componente.

Definir la metodologia para realizar los recorridos de observacion e inspeccién con el fin
de identificar la fauna silvestre asociada al area de intervencion e identificar previamente
a la ejecucion de las obras, la infraestructura y areas con vegetacion que sirvan como
habitat, sitios de reproduccion (entre ellos nidos, madrigueras, zonas con empozamiento
de agua, entre otros), descanso, refugio y/o paso transitorio para la fauna silvestre, que
seran intervenidas por la ejecucion de las actividades constructivas, e implementar las
actividades de seguimiento, ahuyentamiento y/o rescate, entre otras, segun aplique,
previa intervencién, y diligenciar los respectivos formatos.

Coordinar con las entidades competentes como Unidad de Rescate y Rehabilitacion de
Animales Silvestres (URRAS), Centro de Recepcion de Fauna y Flora de la Secretaria
Distrital de Ambiente (SDA) o aquella que disponga la AAC, la disponibilidad para la
recepcion de individuos objeto de rescate. Ningun individuo rescatado podra ser liberado
por profesionales del contratista o la interventoria.
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Implementar las medidas de seguimiento, ahuyentamiento y/o rescate utilizando los
equipos o insumos técnicos apropiados segun el tipo de especie a manejar.

Garantizar los recursos y logistica para el manejo de Fauna Silvestre, y mantener de
forma permanente en el campamento los elementos necesarios para cualquier actividad
de rescate programada o eventual, entre ellos equipos para la manipulacion de la fauna
y contenedores para su almacenamiento temporal y transporte, para cada uno de los
grupos de fauna silvestre identificados en la linea base y que puedan eventualmente ser
objeto de rescate.

Coordinar la entrega de los individuos a la entidad competente el mismo dia de ejecutadas
las actividades de rescate. En caso de requerir la ejecucién de actividades de rescate
fuera del horario de recepcion, se deberd adecuar un espacio dentro del campamento
para la tenencia temporal de fauna silvestre que garantice la proteccion y bienestar de
esta, y realizar la entrega de los individuos el dia posterior a la actividad de rescate.

En caso de requerir rescates en horarios nocturnos, esta actividad debe estar
debidamente justificada y presentarse para la aprobacién por la interventoria, asi mismo
se debera demostrar que cuenta con los elementos, procedimientos y/o sitios de cuidado
temporal con las respectivas adecuaciones, para garantizar el bienestar de los individuos
hasta el momento de entregarlos a las unidades de recepcién de fauna.

Utilizar elementos de proteccién personal durante la ejecucién de las medidas de manejo
gue requieran la manipulacion de individuos de fauna silvestre.

Realizar el transporte de la fauna rescatada a los centros de recepcion teniendo en cuenta
criterios de bienestar y proteccién animal, en recipientes (cajas, recipientes plasticos con
ventilacién, guacales) previamente acondicionados segun las necesidades bioldgicas de
las especies a transportar.

Instalar las sefiales de alerta para la proteccion de la fauna silvestre, por ejemplo, y sin
limitarse a ellas: demarcacién de la vegetacioén o infraestructura que presenten nidos con
huevos o polluelos; sefalizar areas con riesgo de atropellamiento; elementos para aislar
0 cubrir lugares donde pueda quedar fauna atrapada; cerramiento de sitios con
madrigueras, nidos terrestres 0 zonas con empozamiento de agua y presencia de
anfibios, entre otros.

Realizar las gestiones necesarias para el manejo de la paloma doméstica (Columba livia)
en las estructuras o vegetacion a intervenir con la ejecucién del proyecto, teniendo en
cuenta los lineamientos que para esta especie sean establecidos por la Autoridad
Competente, asi como el traslado y acercamiento con terceros para coordinar la entrega
de esta fauna.

Realizar las gestiones necesarias para el manejo de enjambres, panales o colmenas de
abejas, avispas, por parte de un ente o personal con el conocimiento técnico y equipos
necesarios para dicha actividad, la cual no debe considerar la destruccion de los
enjambres o colmenas.
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Realizar capacitaciones periddicas (la periodicidad dependera de la frecuencia de las
intervenciones y la periodicidad de la rotacion de personal, como minimo debera
desarrollarse de manera mensual) para garantizar que los profesionales, personal de
obra y subcontratistas conozcan los grupos de fauna silvestre que pueden encontrarse
dentro del proyecto y las medidas de manejo u orientaciones a seguir en caso de
encuentros con ésta en las zonas de obra, campamento, de parqueo de maquinaria,
equipos o vehiculos o durante la ejecucion de las actividades constructivas.

Disponer como residuo (organico, biolégico o el que corresponda), los animales
encontrados sin vida de los frentes de obra, o en caso de requerirse solicitar lineamientos
de manejo de los mismos a las autoridades o entes competentes.

Notificar novedades ajenas al desarrollo del proyecto como la presencia de animales sin
vida o heridos, manejo de fauna por personas ajenas al proyecto, hallazgo de individuos
en alcantarillado, entre otros. Lo anterior debera ser remitido como parte de los informes
mensuales incluyendo registro fotografico, ubicacion georreferenciada y descripcion del
hallazgo, y en caso de requerirse dicha novedad debera ser informada a la AAC.

En ninguna circunstancia se podra permitir el maltrato, trafico o comercializacion de fauna
silvestre.

Reportar a la Interventoria la gestion en cumplimiento de sus funciones, realizar los
informes del componente segun requerimiento de la AAC o solicitados contractualmente.

Solicitar los informes sobre el estado de los individuos rescatados a la entidad a la cual
fueron entregados.

Elaborar los informes de cumplimiento del manejo de fauna silvestre para el cierre de
actos administrativos por ocasion de permisos ambientales.

Apoyar en la elaboracion de informes, reportes, analisis de indicadores, y demas temas
relacionados con la implementacién de la propuesta de sostenibilidad ambiental y que
tengan relacion con el componente de fauna silvestre.

Durante la ejecucion del contrato deberd garantizar la asistencia a los comités de
seguimiento, reuniones, recorridos de obra requeridos por la Entidad, entes de control,
AAC, comunidad y realizar los reportes correspondientes del componente.

Proyectar la respuesta a derechos de peticion, solicitudes de informacion de entes de
control y AAC, entre otros, con oportunidad y calidad técnica de la informacion.

5.2.2.6. Seguridad y Salud En El Trabajo - (SST)

El Profesional SST e inspector SST - Ambiental del contratista deben cumplir con las siguientes
obligaciones y actividades, las cuales seran verificadas por la Interventoria:
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Elaborar e implementar procedimientos de trabajo seguro y/o permisos de trabajo para
las actividades criticas; estos procedimientos deben ser socializados a las partes
implicadas.

Definir los lineamientos y requerimientos técnicos y normativos con relacion al manejo,
transporte y almacenamiento de sustancias quimicas en los diferentes centros de trabajo
0 puntos de obra.

Definir los lineamientos y requerimientos técnicos y normativos con relacion al manejo,
transporte y traslado de maquinaria, equipos, vehiculos y carga en la obra.

Previo al ingreso del personal el Profesional SST debera presentar el certificado de la
Administradora de Riesgos Laborales - ARL donde se relacionen las actividades
econdmicas y los centros de trabajo de cada empresa (aplicable al proyecto) a través de
la cual se realizara la contratacion, afiliacion y pago de aportes a la ARL, del personal que
se encuentra establecido en el anexo de personal (O el requerimiento con relacién a la
definicion de los niveles de riesgos de ARL que se encuentre establecido en el documento
contractual, manual o demés aplicable vigente).

Por otra parte, remitir certificacion del representante legal y especialista o profesional SST
segun corresponda, en la cual se relacione el cargo, centro de trabajo y nivel de riesgo al
cual sera vinculado el personal, acorde a la evaluacion efectuada en la matriz de riesgos
del SGSST.

Efectuar el diligenciamiento y cumplimiento de lo requerido en formatos, listas de chequeo
o de contenido, establecidos por la Entidad.

Verificar la afiliacion y pago a seguridad social integral de Todo el personal vinculado al
contrato.

Por otra parte, el Contratista debera:

Tomar como referencia las directrices definidas para el Sistema de-Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo, segun normatividad vigente y demas definidos en el Manual de
Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU o
el que lo modifique o sustituya a fin de evidenciar el cumplimento en gestion SST.

Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el disefio,
implementacion, revision evaluacion y mejora de las medidas de prevenciéon y control,
para la gestién eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también que puedan
afectar a terceros, los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa,
el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigia de Seguridad y Salud en
el Trabajo, Comité de convivencia laboral, segun corresponda.

Realizar y/o garantizar la afiliacion y pago a seguridad social integral de Todo el personal
vinculado al contrato, cuya omisién o presunto incumplimiento para cualquiera de los
subsistemas, sera sujeto a reporte por parte de la Interventoria ante la UGPP; (Unidad
de Gestidn de Pensional y Parafiscales), de dicha situacién para lo de su competencia.
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Asi como efectuar el pago de salarios u honorarios del personal vinculado de acuerdo a lo
establecido en los contratos de cada uno de los trabajadores, en caso de omision o
incumplimiento podréa ser objeto de reporte ante la Entidad competente.

5.2.2.6.1. Metodologia para la evaluacion del SGSST

El Profesional SST con apoyo del Inspector SST-Ambiental deberd llevar los registros de su
cumplimiento para cada uno de los procedimientos y programas definidos en el SGSST, asi como
seran responsables de lo siguiente:

>

Ubicar en los frentes de trabajo de acuerdo al analisis de los sitios de trabajo, cantidad de
trabajadores y el género los bafios portatiles que sean necesarios de manera accesible y
cumpliendo con los requisitos de aseo, limpieza y desinfeccion.

Garantizar durante el desarrollo del contrato la realizacion de talleres de induccion,
reinduccion, capacitacion y entrenamiento para el personal vinculado al contrato de obra
(mano de obra calificada y no calificada) que contenga entre otros aspectos cada uno de los
componentes de SST del IDU y los aprobados en el SGSST.

Verificar que los senderos peatonales tengan continuidad y circulacién segura para las
personas. El sendero peatonal debe permanecer limpio, demarcado, sefializado y libre de
obstaculos.

Controlar que los frentes de trabajo se encuentren completamente aislados de peatones y
vehiculos, motocicletas o bicicletas ajenos a la obra. Asi como garantizar que las areas de
trabajo internas se encuentren debidamente sefializadas de acuerdo a cada actividad
ejecutada.

Implementar durante la ejecucion de la obra el uso de la sefializacion (considerar sefiales de
prohibicién, obligacién, de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones
temporales, como para los frentes de trabajo) para demarcar y aislar las areas de trabajo
dentro del frente de obra y su permanencia de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.

Allegar a la Interventoria los reportes de accidentes de trabajo con la respectiva investigacion
acorde con la resolucién 1401 de 2007 o la que la modifique, los cuales deben ser remitidos
en el informe mensual.

Notificar a la Interventoria los accidentes, en un plazo de maximo un dia calendario después
de su ocurrencia, segun formatos de la ARL y del Contratista, asi como allegar la informacion
correspondiente a la investigacion, acciones de mejora y demas correspondientes.

Remitir a la Interventoria via correo electronico las novedades de personal con sus
respectivos soportes.

Remitir a la Interventoria en los informes mensuales la informacion establecida en el presente
documento o en los manuales, guias, formatos, listas de chequeo, entre otros, que sean
vigentes y con los que cuente la Entidad donde se estipulan estos contenidos.

Allegar a la Interventoria certificacion del revisor fiscal y/o representante legal para los casos
aplicables y segun corresponda, con los contenidos y especificaciones estipulados en los
diferentes documentos, manuales, guias, formatos, listas de chequeo vigentes con que
cuente la Entidad o segun lo dispuesto en la normativa aplicable.

Verificar que el personal que labore en la obra porte la siguiente documentacién:

v' Carné de identificacion de la empresa que incluya el RH y alergias.
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v Carnet o Ultimo pago de EPS, ARL, AFP y CCF, segun el tipo de vinculacion.
v" Mecanismo de identificacién de los integrantes de la brigada de emergencia segln se
defina.

> Establecer e implementar la metodologia para la identificacion de tareas criticas y sus
respectivos controles previa aprobacion de la Interventoria.

» Elaborar, implementar y mantener la metodologia para la elaboracion de los Andlisis de
Trabajo Seguro — ATS y verificar periodicamente su cumplimiento.

> Elaborar e implementar una metodologia para analisis de puestos de trabajo previa
aprobacién de la Interventoria.

» Implementar y mantener los permisos de trabajo para las tareas identificadas como criticas
o de alto riesgo de acuerdo a lo establecido en la matriz de peligros.

» Documentar e implementar normas, procedimientos y estandares de seguridad e instructivos
para el desarrollo de las actividades objeto del contrato, segun las caracteristicas del proyecto
y de acuerdo con el resultado de la matriz de peligros.

> Aplicar los estandares, procedimientos e instructivos para todas las actividades de alto riesgo
y todas las demas que se requieran.

» Realizar simulacros integrales (ambientales y SST) como minimo una vez cada 6 meses,
liderados por el profesional ambiental y SST del Contratista con la participacion de la
Interventoria.

» Medir la efectividad del Plan de Emergencias y Contingencias propuesto mediante la
realizacion de simulacros e inspecciones y realizar los ajustes necesarios.

» Implementar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion
del Contrato y contar con los soportes de gestién del mismo.

» Implementar y soportar las fichas de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondientes a las
actividades a ejecutar durante la operacion.

» Hacer seguimiento a cada caso (accidente e incidente) hasta tener el cierre del mismo con
concepto de la ARL y las juntas de calificacion cuando apligue y reportar este seguimiento a
la Interventoria en el informe correspondiente.

» Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las
actividades establecidas para el desarrollo de la obra.

» Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos, para dar
cumplimiento efectivo a las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo y por tanto a las
fichas de seguimiento de labores ambientales.

El contratista con el apoyo del profesional e inspector SST-Ambiental debera:

» Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos, para dar
cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el SGSST y por tanto a las Fichas
de seguimiento de labores A&SST.

» Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecucion de las
actividades SST especificadas en las Fichas de manejo ambiental de la Obra — MAO - SST
y fichas de seguimiento A&SST. Los formatos pueden consultarse en la pagina WEB del
IDU/Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU, (o en el link vigente) en
cada uno de sus componentes, haciendo uso de las versiones vigentes.EIl Contratista debera
garantizar un espacio — carpa vestier para que los trabajadores se cambien y guarden sus
objetos personales, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, frentes de obra vy
acondicionado de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
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>

Garantizar que los campamentos (permanentes o temporales) estén conforme a lo dispuesto
por la normatividad legal vigente y dotados de los elementos que hacen parte de las
especificaciones SST.

Garantizar la autenticidad de los pagos realizados al sistema general de seguridades sociales
y parafiscales de todo el personal que realice labores para el contrato, sin diferenciacion
alguna de la modalidad de vinculacion y mantener disponible la informacién en obra para
consulta, revision o verificacion por parte de la Interventoria o la Entidad.

Efectuar el seguimiento al personal con relacion al cumplimiento de lo dispuesto en el Manual
de Identidad Visual del IDU y suministrar los elementos de proteccion personal (EPP)
respectivos conforme con la matriz de peligros y la matriz de EPP del Contratista.

El Contratista debe mantener los registros de suministro, control de uso y recambio de los
elementos de proteccion personal para la totalidad de sus trabajadores de conformidad con
la matriz y garantizar que durante el desarrollo de la obra todo el personal use los elementos
de proteccion personal adecuados para sus actividades.

Dar cumplimiento con las normas de manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas,
etiquetar los recipientes de las sustancias quimicas almacenadas para su identificacion,
mantener un inventario actualizado de las sustancias quimicas utilizadas para el desarrollo
de la obra, contar con practicas seguras de manipulacion, almacenamiento y transporte, tener
las hojas de seguridad en el idioma espafiol las cuales deben permanecer en lugares visibles
de facil acceso cerca al sitio de almacenamiento y cumplir las medidas incluidas en las hojas
de seguridad.

Implementar las medidas para la prevencién de derrumbes en excavaciones, las cuales
deben ser definidas con aprobacion del personal idéneo y el apoyo del residente técnico,
equipo de topografia y del profesional SST del Contratista, siguiendo el procedimiento seguro
de excavaciones previa aprobacion de la Interventoria.

Cubrir la totalidad de la infraestructura a demoler con mallas que mitiguen la caida de material
para evitar accidentes segun se establezca en las nhormas legales vigentes.

Implementar las medidas de prevenciéon y control del riesgo para las actividades de obra y
relacionados en el formato “Plan de Accién para Controlar Riesgos” y las actualizaciones
generadas a la matriz de peligros.

Contar con equipo extintor de incendio en las instalaciones locativas temporales y
permanentes de acuerdo con los materiales almacenados y la clase de riesgo. El equipo que
se disponga para combatir incendios debe mantenerse en perfecto estado de funcionamiento
y ser revisado de acuerdo con el programa de inspecciones. El nimero de extintores en las
instalaciones temporales como campamentos, oficinas, bodegas y puntos de atencion al
ciudadano (en caso de aplicar) no sera inferior a uno (1) por cada 200 m2 y de acuerdo a la
normatividad vigente.

El Contratista debe contar con estaciones portatiles lavaojos en las areas donde el riesgo lo
requiera previa aprobacion de la Interventoria. (Cuando aplique).

Las instalaciones temporales como campamentos, oficinas, bodegas, puntos de atencién al
ciudadano (en caso de aplicar) y puntos de almacenamiento de combustible y productos
guimicos, deben contar con la dotacion para la prestacion de primeros auxilios, la cual debera
contener como minimo los elementos ofertados en el SGSST. Los campamentos deben
contar con un sitio destinado y acondicionado para la prestacion de primeros auxilios.

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, procedimientos y protocolos establecidos
en el manejo adecuado de sustancias quimicas, su almacenamiento y disposicion.
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>

Contar con brigadas de emergencia (primeros auxilios, contra incendios y evacuacion y
rescate) en cada frente de obra e instalaciones locativas en una proporcidon que permita
responder en forma inmediata cualquier evento que se presente.

Facilitar los espacios y desarrollar los procesos de capacitacién y entrenamiento para las
personas que conforman las brigadas en todos los temas (primeros auxilios, contra incendios
y evacuacion y rescate) y contar con identificacion “visible” que les permita ser diferenciadas
facilmente del resto de personal. En caso que la Interventoria y/o el IDU lo consideren, el
Contratista debe seleccionar y entrenar personal adicional para las brigadas.

El Contratista debera garantizar, cuartos destinados a facilitar el cambio de ropas de los
trabajadores, acondicionados de acuerdo con lo establecido en la hormatividad vigente y/o la
gue modifique al momento de la obra.

Todos los accesos de viviendas o comercio deberan permanecer libres de obstaculos como
excavaciones, materiales de construccién o maquinaria. En caso que se estén realizando
trabajos en el area de dichos accesos, estos deberan estar sefializados y con las medidas
de proteccién necesarias como plafones para garantizar la libre circulacion en todo momento.

5.2.2.7. Maquinaria, Equipos y Vehiculos

El Profesional MEV del contratista debera contar con la aprobacién por parte de la Interventoria
del equipo minimo requerido y adicional, segun lo contemplado en el pliego de condiciones y
demas documentos contractuales.

Asi mismo, el Profesional MEV del contratista debera remitir a la Interventoria para revision y
aprobacion los documentos de toda la maquinaria, equipo y vehiculos que vaya a ser usado en
la ejecucion del contrato, con cinco (5) dias de anterioridad, como requisito para su ingreso a la
obra y posterior operacion, los cuales se detallan a continuacion:

>

Copia del capitulo de rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante en el manual
de operacién y mantenimiento.

Copia del Registro Nacional de Magquinarias Agricola, Industrial y de Construccion
Autopropulsada (RNMC). (Aplica solo a maquinaria).

Certificado del ultimo mantenimiento realizado, el cual debe estar vigente segun
especificaciones del equipo/maquinaria.

Certificado expedido por un profesional idéneo (ingenieros mecanico o electromecanico con
tarjeta profesional vigente) en el que se manifieste que la maquinaria, equipo y vehiculos,
(detallar tipo, modelo, marca, referencia, entre otros) se encuentra en dptimas condiciones
técnico mecanicas de acuerdo a los pardmetros establecidos por el fabricante para garantizar
una operacién segura y correcta.

Certificados de idoneidad del operario responsable de la maquina expedido por entes
gubernamentales de formacion y capacitacion (SENA o quien haga sus veces) y/o el
fabricante/firma. Se debe presentar certificacién del operario por cada tipo de maquina a
operar. (Aplica solo a maquinaria).

Carta del responsable de la maquina o equipo en donde manifieste expresamente su
compromiso de realizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) de acuerdo a lo
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estipulado por el fabricante en el manual de operacion y mantenimiento. Los costos derivados
del cumplimiento de este item deberan ser considerados por el Contratista dentro del calculo
de su estructura de costos.

Copia de Seguro Obligatorio en Accidentes de Transito SOAT. (Aplica solo a vehiculos).
Copia de Revision Técnico mecanica y emisiones contaminantes. (Aplica solo a vehiculos).
Copia de licencia de Transito. (Aplica solo a vehiculos).

Copia de la Licencia de conduccién de acuerdo al tipo de vehiculo, de las personas
encargadas de operar dichos vehiculos.

Los vehiculos de carga (Volquetas) que van a ser utilizadas para el desarrollo del contrato
deben estar inscritas en la Secretaria Distrital de Ambiente SDA conforme a la Resolucion
1115 de 2012, poseer el PIN respectivo y cumplir con toda la normativa legal vigente que le
aplique.

Los vehiculos de carga utilizados para el traslado de maquinaria y equipo, deben cumplir con
los literales anteriores y adicionalmente contar con pdéliza civil extracontractual respectivo y
cumplir con toda la normativa legal vigente que le aplique.

Copia de la hoja de vida actualizada de cada maquina, equipo y vehiculo con toda la
informacion relacionada con los mantenimientos (preventivos, predictivos y correctivos), de
todos los sistemas que conforman la maquinaria, realizados.

Asi mismo se debe presentar el plan de mantenimiento que contenga como minimo: Objetivos
del Mantenimiento, Tipos de Mantenimiento, Responsables, Registro de Mantenimiento, rutinas
de mantenimiento o segun el contenido que sea definido por la entidad.

Se deberan presentar los informes mensuales de acuerdo a la periodicidad requerida para el
contrato, haciendo uso de los formatos vigentes, aplicativos, listas de contenidos o verificacion
establecidas por la Entidad. Asi mismo se deberan atender y dar respuesta oportuna y en los
plazos definidos, las solicitudes, quejas, reclamaciones.

De igual manera el Profesional MEV del contratista debe verificar y/o cumplir lo siguiente:

>

Cada vez que la maquinaria tenga que ser retirada de los frentes de obra se debera informar
previamente a la Interventoria del hecho; en el caso que sea reincorporada a las actividades
de obra en un tiempo mayor a quince dias, se deberé presentar un nuevo certificado expedido
por el profesional idéneo en las condiciones expresadas en el numeral D del parrafo anterior.
Se excluyen traslados de maquinaria dentro de los frentes de obra siempre y cuando éstos
se realicen bajo la supervisién y vigilancia de la Interventoria.

Realizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) a la maquinaria, equipo y vehiculos de
acuerdo con el plan y rutinas de mantenimiento, lo estipulado por el fabricante en el manual
de operacién y mantenimiento, el cual se registra en el formato IDU vigente. Sin embargo, si
se presentan modificaciones en las rutinas de mantenimiento durante el desarrollo del
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proyecto, el Contratista debe presentar el soporte técnico, que sustente la variacion de los
intervalos de las rutinas de mantenimiento, para su aprobacién por parte de la Interventoria.

» Realizar las inspecciones pre-operacionales diarias a toda la maquinaria/equipo y vehiculos
gue se encuentren desarrollando en actividades dentro de los frentes de obra, sin importar si
hacen parte del equipo minimo requerido o no, para comprobar y verificar el buen
funcionamiento de los mismos. Estas deben ser adelantadas por el operador/conductor y
avaladas por un profesional idéneo (ingeniero mecanico o electromecanico con tarjeta
profesional vigente).

Asi mismo se deben ejecutar Inspecciones Programadas por parte del profesional MEV,
estableciendo el respectivo cronograma de implementacion para garantizar que la
magquinaria y los vehiculos se mantengan en condiciones Optimas de operacion.

» En caso que la Interventoria evidencie incumplimiento en la ejecucién del programa de
mantenimiento de la maquinaria/equipo y vehiculos, sera causal para ordenar su inmediata
inmovilizacion y retiro de la obra hasta tanto no se actualice el mantenimiento de acuerdo al
a las rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante en el manual de operacién y
mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehiculos. El Contratista se compromete a acatar
y cumplir de manera inmediata la orden motivada dada por la Interventoria.

» Todas las maquinas deben contar con equipo extintor multipropésito de 10 libras de
capacidad, como minimo, debidamente cargado, vigente y en condiciones 6ptimas de
operacion.

» Garantizar el estado técnico mecanico de todas las maquinas, equipos y vehiculos.

» Mantener actualizada y registrada la hoja de vida de cada maquina, equipo y vehiculo con
toda la informacion relacionada con registros y soportes de inspecciones y mantenimientos
realizados.

» Contar con alarma de reversa activa y en funcionamiento en todos los vehiculos y maquinaria,
excepto en la maquinaria de oruga.

» Todos los conductores de vehiculos deben ser capacitados en seguridad vial, proteccion
contra incendios y manejo defensivo. Esta actividad debe estar incluida en el programa de
induccién, capacitacién y entrenamiento.

» Se prohibe el lavado, reparacién y mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria,
equipos y vehiculos sobre el area de la obra.

» El Contratista debe implementar y actualizar los procedimientos de abastecimiento y
almacenamiento de combustible, considerados en el MAO y las condiciones de obra
necesarios para la ejecucion de las actividades realizadas cuando aplique.

» Garantizar que la maquinaria y equipos sean utilizados de acuerdo con su manual de
operaciones.
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» Todos los vehiculos y maquinaria utilizados para el desarrollo del contrato deben poseer el
sticker de identificacion visual estipulado por el IDU, previo al ingreso a los frentes de obra.

» Los formatos de maquinaria y vehiculos deben estar firmados por un profesional idoneo
(ingeniero mecanico o electromecanico con tarjeta profesional vigente) o por aquel que se
encuentre definido en el anexo de personal como profesional de maquinaria, asi como contar
con la verificacion de diligenciamiento segln se encuentre estipulado en el formato aplicable.

» Los costos derivados del cumplimiento de este item deberan ser considerados por El
Contratista dentro de los valores inherentes a la maquinaria.

> No se efectuaran labores de mantenimiento a la maquinaria, equipos y vehiculos, a menos
gue se constate que es mantenimiento por fuerza mayor y que es de obligatoria ejecucion, lo
anterior previo a la respectiva valoracion del profesional idéneo.

» Cumplir con lo estipulado en la Resolucién 1068-2015, relacionada con la reglamentacion del
Registro Nacional de Maquinaria Agricola Industrial y de Construccion Autopropulsaday otras
disposiciones.

> Presentar para aprobacion de la interventoria e implementar el plan estratégico de seguridad
vial acorde a lo establecido con el Decreto ley 1503-2011, Ley 2050 DE 2020, Res 1565-
2014 y Resolucién 20203040007495 de 2020 o la normativa aplicable vigente.

> Procedimientos de Emergencia: Incluir protocolos claros para el manejo de emergencias
relacionadas con maquinaria y vehiculos, como accidentes o fallos mecanicos

> Registro de Incidentes: Implementar un sistema de registro de incidentes relacionados con la
operacion de maquinaria y vehiculos, para mejorar la seguridad y el cumplimiento normativo.

> En caso de observar o tener reporte de alguna condicion de riesgo, operacion indebida,
infracciones a las normas de transito, dafio o mal funcionamiento, el profesional MEV, los
inspectores o el profesional SST deberan efectuar la verificacion inmediata y tomar las
medidas que sean pertinentes que pueden incluir la suspension de las actividades u
operacion de la maquinaria, equipo o vehiculo.

5.2.2.7.1. Traslado de maquinariay equipo

» Cuando la carga supera las dimensiones y pesos para su operacion normal, el vehiculo de
transporte deberd radicar un oficio ante la Secretaria de Movilidad que indique los datos del
traslado a realizar, rutas, horarios, y otros documentos requeridos por esta entidad.

» Las empresas que presten el servicio de transporte de maquinaria deberan cumplir con lo
establecido por la secretaria de movilidad, para tal fin se debe diligenciar el Formato IDU que
se encuentre vigente, el cuél sera revisado por la Interventoria o quien haga sus veces y en
todo caso cumplir con la normatividad vigente.
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» Todo traslado de maquinaria y equipos debera contar con la verificacion previa y aprobacion
de las condiciones y rutas propuestas para su movilizacion y traslado por parte de la
Interventoria.

» Efectuar el analisis, preparacion, implementaciéon y cierre de la actividad de traslado,
evaluando todos los riesgos y condiciones asociadas al procedimiento completo de este tipo
de intervencion, asi como efectuar el debido registro documental de las acciones
desarrolladas.

> El traslado de maquinaria 0 equipos deberd dar cumplimiento a los procedimientos
establecidos durante toda su ejecucion, una vez culminado se debera garantizar el retorno a
las condiciones normales presentadas en el sector en el cual se ha finalizado el
desplazamiento. Cualquier incidente o accidente debera ser reportado de manera inmediata
segun el procedimiento de atenciéon de emergencias.

5.2.2.8. SENALIZACION

Se debe cumplir con las siguientes obligaciones y actividades, las cuales seran verificadas por
la Interventoria.

> El profesional SST e Inspector SST-Ambientales deberan garantizar durante la ejecucion de
la obra, el uso de sefializaciéon y su permanencia, considerando sefiales de prohibicién,
obligacion, de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones temporales, como
para los frentes de trabajo.

» El profesional SST e Inspector SST-Ambientales deberan gestionar la implementacion de la
sefalizaciéon y demarcacion requerida relacionada con el componente A&SST, antes de
iniciar cualquier tipo de actividad.

» Elprofesional SST e Inspector SST-Ambiental deberd verificar que los frentes de obra tengan
la sefializacién propuesta en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU
(vigente), para el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana en Bogota.

» Los profesionales A&SST e Inspector SST-Ambiental deberan gestionar la delimitacion,
demarcacion y sefalizacion de las areas de trabajo considerando:

Las instalaciones temporales pueden ser campamentos, acopios temporales de materiales,
bodegas, puntos de almacenamiento de combustible y productos quimicos, vestieres y
puntos provisionales para almacenamiento de herramientas y otros. Dichas instalaciones
deben tener lo contemplado en la normatividad vigente, como minimo la siguiente

sefalizacion:

v/ Sefializaciéon y demarcacion de extintores.

v' Sefializacion de bafios.

v" Rutas de evacuacion, salidas de emergencia y puntos de encuentro.

v Senializacion de almacenamiento de combustible y productos quimicos.
v' Demarcacion y sefializacion de areas de acopio de materiales.
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» Los senderos peatonales deben garantizar continuidad y circulacion segura para todas las
personas incluyendo quienes tengan limitaciones fisicas. Para tal fin, debe hacerse una
adecuacion de la superficie del sendero peatonal utilizando materiales como concreto pobre
o plafones en los sitios que se evidencie dificultad para el transito de personas.
Adicionalmente, todos los accesos de viviendas o comercio deben permanecer libres de
obstaculos como excavaciones, materiales de construccién o maquinaria. En caso que se
estén realizando trabajos en el area de dichos accesos, estos deberan estar sefializados y
con las medidas de proteccion necesarias como plafones para garantizar la libre circulacion
en todo momento.

» Implementar la sefializacion adicional, solicitada por la Interventoria y/o el IDU, de acuerdo
con el avance y condiciones particulares de la obra.

> Implementar la sefalizacibn Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo requerida en la
obra de acuerdo con los estandares definidos en la normatividad vigente y las Normas
Técnicas Colombianas NTC.

» Garantizar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y vehiculos.

» El parqueo de Maquinaria o vehiculos deberé realizarse dentro de los espacios de obra, si
por motivos de operacién o requerimientos del proyecto no es posible su ubicacién al interior
de los cerramientos de obra, no podra localizarse en sitios que obstaculicen el flujo peatonal
o vehicular (segiin PMT), y deberé estar debidamente sefializada.

» Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el transito de los trabajadores y
el personal involucrado.

Sera obligatorio para el Contratista recoger toda la sefializacién provisional utilizada dentro de
los dos (2) dias siguientes a la terminacion de la obra.

5.2.3. Metodologia para la evaluacion de la gestion A&SST

Teniendo en cuenta que corresponde a la Interventoria A&SST evaluar y calificar el desempefio
A&SST del Contratista, este se realizard mediante indices de cumplimento, a través de las Fichas
de seguimiento de labores A&SST, de manera periddica segun lo contemplado en el presente
Apéndice y Manual de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU.

5.2.3.1. Inspecciones de campo

Los criterios que deben seguir la Interventoria para valorar el desempefio A&SST del Contratista,
estaran basados en los resultados de las inspecciones diarias de seguimiento realizadas en la
obra.

Los indices de cumplimiento de las Fichas de seguimiento de labores A&SST se deben realizar
de forma semanal teniendo en cuenta los resultados de las inspecciones diarias. La evaluacion
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de desempefio A&SST se hara mensualmente y corresponde al promedio de las calificaciones
semanales antes mencionadas.

Las inspecciones para determinar los indices de cumplimiento de las Fichas de seguimiento de
labores A&SST deben ser programadas, organizadas y ejecutadas por los profesionales A&SST
de Interventoria.

Se informara al Contratista de los indices de cumplimiento obtenidos semanalmente en los
comités de obra, momento en el cual sus profesionales A&SST podran realizar observaciones
respetuosas y pertinentes. La Interventoria valorard dicha informacién de acuerdo con la
evidencia recolectada (registro fotogréfico, certificados, bitacora, formatos de seguimiento, etc.)
y tomard la decision correspondiente, dejando constancia de esta en el acta del comité
respectivo.

5.2.3.2. Ponderacién items fichas de seguimiento de labores A&SST

Las actividades del MAO-SST estan distribuidas en programas y siguen la organizacién definida
en las Fichas de seguimiento de labores A&SST. Los items incluidos para los componentes
evallan los programas a desarrollar presentados en el presente Apéndice y se encuentran
ponderados de acuerdo a:

Tabla 2. Ponderacion Programas

INDICE DE
ceteh = CUMPLIMIENTO
COMPONENTE A: MANEJO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y 13%
OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST
CONTRACTUALES
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA
EJECUCION DE ACTIVIDADES 35%
CONSTRUCTIVAS
COMPONENTE C: MANEJO DE LA
VEGETACION, PAISAJISMO Y FAUNA 8%
SILVESTRE
COMPONENTE D: GESTION EN SEGURIDAD Y 39%
SALUD EN EL TRABAJO
COMPONENTE E: MANEJO DE SENALIZACION 50
DE SEGURIDAD
TOTAL 100%

5.2.3.3. Valoracion del desempefio A&SST

El pago de las labores A&SST desarrolladas por El Contratista se fundamentan en los indices
de cumplimiento del manejo A&SST del proyecto por medio de las Fichas de seguimiento de
labores A&SST.
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Este sistema supone la aplicacién de una matriz de cada una de las actividades A&SST ya
predeterminadas. Como consecuencia de la aplicacion de tal matriz, el interventor determinara
si El Contratista ha cumplido el 0% 6 100% de cada una de las labores A&SST que debe haber
cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual de obra. (0% incumplimiento total
o parcial, 100% cumplimiento total).

5.2.3.4. Fichas de seguimiento de labores A&SST

El seguimiento a la gestion A&SST del Contratista lo realizara la Interventoria por medio de las
Fichas de seguimiento de labores A&SST que se encuentren vigentes en el momento de iniciar
las actividades de obra, segun lo estipulado en el Manual de Control y Gestion Ambiental y SST
del IDU. Las fichas de seguimiento de labores A&SST se entregaran por parte del IDU en el
primer comité A&SST que se desarrolle.

Nota: Cabe aclarar que, si durante el periodo objeto de calificacidn no se desarrollan algunos de
los items contenidos en las Fichas de seguimiento de labores Ambientales y SST por tratarse de
actividades no aplicables para dicho periodo, se entendera que, para efectos del pago y
valoraciones de las labores Ambientales y SST desarrolladas por El Contratista, tales items no
se incluiran dentro de la ponderacién. En tal caso, el valor asignado de estos items sera
distribuido proporcionalmente dentro de los demas items del componente.

Debe tenerse en cuenta que el cumplimiento de cada uno de los items de las fichas de
seguimiento de labores ambientales dara el puntaje asignado a este en el indice de ponderacion,
teniendo como referencia que su incumplimiento dara puntaje de cero (0).

En caso de que durante una inspeccién o visita se observe por parte de la Interventoria, un
incumplimiento en alguno de los items de las fichas de seguimiento, que sea requisito de norma,
0 que afecte la seguridad y la salud de trabajadores y/o la comunidad, dicho incumplimiento
debera ser calificado con cero (0%), independiente que se tome la accion correctiva de manera
inmediata.

La calificacion total de las fichas de seguimiento de labores ambientales serd el resultado de
sumar los puntos obtenidos en los items calificados, teniendo en cuenta que no son objeto de
evaluacion los definidos al inicio del periodo como no aplicables.

Si durante la ejecucién del contrato no se desarrollaran algunos de los items contenidos en las
Fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades innecesarias para tal
momento, se entendera, que, para efectos del pago por labores ambientales al Contratista, tales
items no se incluirdn dentro de la ponderacioén. En el caso de que algin componente no aplique
para el periodo de evaluacién, el porcentaje sera distribuido homogéneamente dentro de los
componentes By E.

La Interventoria comunicara por escrito al Contratista antes de iniciar las obras, la metodologia
gue empleara para el diligenciamiento de las fichas de seguimiento de labores ambientales,
teniendo en cuenta que debe realizar consolidados semanales resultado de las inspecciones
diarias y que la evaluacion que se tendra en cuenta para efectos de descuentos y sanciones del
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desempefio A&SST, serd el consolidado mensual que corresponde al promedio de las
calificaciones semanales antes mencionadas.

Los resultados finales de la calificacion mensual seran notificados por escrito al Contratista
mediante oficio, nota de bitdcora o comité A&SST antes de la radicacién del informe A&SST
mensual de Interventoria al IDU. Cuando no haya acuerdo en la evaluacion por parte del
contratista de obra y la Interventoria, el IDU dirimira el conflicto valorando las pruebas que
aporten las partes de acuerdo con el contrato.

La Interventoria y/o el IDU evidenciaran los incumplimientos de las Labores Ambientales y
SST*, en forma escrita, mediante registro fotogréafico, formatos de campo o bitdcora de obra. Los
resultados finales de la calificacion seran notificados por escrito al CONTRATISTA, mediante
oficio o en el marco del comité ambiental. Cuando no hay acuerdo en la evaluacién por parte
del CONTRATISTA y la Interventoria, estas discrepancias seran resueltas por el supervisor del
Contrato de Interventoria.

Es obligacion del Contratista obtener una calificacion mensual total de las fichas de seguimiento
de labores ambientales superior o igual al 90%, so pena de la aplicacion de las multas
consignadas en la minuta del contrato.

5.2.3.5. Inversion A&SST

La inversion A&SST, necesaria para el cumplimiento de las medidas contempladas en el
presente Apéndice se pagara mediante una remuneracién A&SST que hacen parte integral del
contrato.

El contratista debe tomar todas las medidas conducentes a mantener en perfecto estado los
elementos que componen los items A&SST y durante el tiempo de la intervencién; en caso de
pérdida, hurto o desgaste deberan ser reemplazados de manera inmediata, con el objeto de
garantizar la eficacia y permanencia de las medidas de manejo asociadas. El contratista asumira
los costos que se deriven del cumplimiento de los eventos.

5.2.3.6. Formade pago labores A&SST

La remuneracion de las labores A&SST desarrolladas por El contratista se fundamentara en los
indices de cumplimiento del manejo A&SST del proyecto por medio de las Fichas de seguimiento
de labores A&SST, y se realizara de acuerdo a lo establecido en la minuta del contrato.

5.2.3.7. Medidas de manejo

De acuerdo a las exigencias del presente Apéndice y de la normatividad vigente, el Contratista
debe disponer de los elementos contemplados en cada una de las medidas de manejo segun lo
establecido en los componentes consignados en el MAO-SST.

Para dar cumplimiento a las obligaciones A&SST, el Contratista debera diligenciar y tener
actualizados los formatos relacionados con la gestion A&SST que se encuentran incluidos en el
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Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU y los que sean solicitados en
pliegos de condiciones o los que solicite el IDU implementar, contar con todos los profesionales
requeridos en los pliegos de condiciones, tener la totalidad de los permisos y/o lineamientos entre
otros requerimientos de la AAC, dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de estos y dar
respuesta en los tiempos establecidos en los documentos contractuales.

5.2.3.8. Especificaciones de elementos A&SST (Cuando apligque)

El Contratista debe disponer al menos de los elementos que se enuncian a continuacion:

>

>

Acopio de materiales pétreos y RCD

Suministro de brigada de orden, aseo y limpieza.

Suministro de personal de brigada de orden, aseo y limpieza, necesario para la
implementacion y mantenimiento de todos los items A&SST. Se incluye la herramienta
menor.

Proteccion a sumideros con polisombra.
Consta de una franja de poli sombra al 50% que cubre la totalidad del area hidraulica del
sumidero.

Plafonado de pozos

Los pozos que se encuentren en construccién deben demarcarse en todo su perimetro
con sefializadores tubulares plasticos norma Ministerio de Transporte separados entre si
como maximo 2 metros. Entre sefalizadores debe disponerse de triple cinta de
demarcacion de peligro, calibre 4, con franjas amarillas. Adicionalmente al interior de la
sefalizacién debe colocarse un plafon de manera que se tape completamente el hueco
existente, en madera tabla burra, de tal forma que la superficie quede a nivel con el
terreno afuera de la sefializacion.

Cerramiento tipo 1

Consta de sefializadores tubulares plasticos norma Ministerio de Transporte separados
entre si como maximo 2 metros. Entre sefializadores debe disponerse de triple cinta de
demarcacion de peligro, calibre 4, con franjas amarillas. Adicionalmente entre
sefalizadores debe disponerse de tela verde para cerramiento con una altura igual a la
del sefalizador tubular. Este cerramiento debe emplearse Unicamente en la proteccion
lateral del sendero peatonal que se dispone transversal al eje de la via.

Cerramiento tipo 2:

Consta de postes rollizos de 1.90mt de altura libre con base en concreto 1500 psi de
30cm x 30cm, doble cinta peligro cal. 4, tela para cerramiento. (Incluida instalacion,
mantenimiento y desinstalacién).

Cerramiento tipo 3

Consta de sefializadores tubulares plasticos norma Ministerio de Transporte. Entre
sefalizadores debe disponerse triple cinta de demarcacion de peligro, calibre 4, con
franjas amarillas y negras y con el texto “peligro”. Separacion entre senalizadores de
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maximo dos (2) metros. Este tipo de cerramiento solo debe utilizarse para aislar y
demarcar areas dentro de la obra que puedan representar peligro para los trabajadores.

Proteccién de arboles

Consta de cuatro soportes hechos con varas dispuestos alrededor del arbol a proteger y
uniendo dichas varas debe utilizarse polisombra 1m de tal manera que garantice la
proteccion al individuo vegetal.

Kit de emergencia SST

Comprende como minimo un extintor multipropdsito de 10 libras, una camilla rigida con
cuello, cuatro conos reflectivos de trafico y un botiquin de primeros auxilios;
adicionalmente debe tener un félder que contenga los siguientes datos y documentos:
Numeros telefonicos de emergencia, hojas de seguridad de productos quimicos, listado
de trabajadores (nombres y apellidos, cédula, teléfono de contacto y restricciones y/o
alergias a medicamentos) y las fotocopias de afiliaciones o planillas de pago al sistema
de seguridad social actualizadas.

Unidad sanitaria

Bafio portatil tipo “Flushing” que cuente con inodoro y lavamanos. El Bafio debe estar
apoyado en una base firme y nivelada. Debe mantenerse en Optimas condiciones de
higiene y limpieza mediante el aseo de minimo tres (3) veces por semana. Se debera
instalar bafio en una proporciéon de 1 por cada quince trabajadores diferenciados por
género.

Sefalizacion SST

Consta de sefiales en acrilico de 30 x 30 cm con mensajes de prohibicion, obligacion,
advertencia y de salvamento para demarcar y aislar las areas de trabajo de los frentes de
obra de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Elementos de proteccién personal — EPP

Consta de los elementos de proteccion personal basicos de acuerdo con la labor para
trabajadores (mano de obra no calificada), asi: casco de seguridad contra impacto,
mascarilla desechable, guantes de vaqueta y/o carnaza, gafas de seguridad, proteccion
auditiva de insercién y/o copa, capa impermeable, botas de seguridad en caucho y demas
requeridos segun la actividad a realizar.

Carpa Vestier

Alquiler carpa vestier 2.0m x 2.0m con estructura, techo y laterales en lona impermeable,
exclusiva para el cambio de ropa de los trabajadores y almacenamiento de sus objetos
personales.

De acuerdo con las exigencias del presente Apéndice y de los documentos internos del IDU
relacionados, el Contratista debe disponer de todos los elementos que se contemplan en el
presupuesto para el desarrollo de las actividades A&SST.

NOTA:

al IDU

Solo mediante autorizacién escrita de la Interventoria el Contratista de obra podra solicitar
modificaciones a los items contemplados en el presupuesto para el desarrollo de las

actividades A&SST, siempre y cuando se demuestre una mejora o inaplicabilidad debida a las
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condiciones particulares de la zona del proyecto. La Interventoria debe evaluar las implicaciones
econdmicas de los cambios que autorice.

6. FACTOR DE CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

En el evento que el CONTRATISTA haya ofertado el factor de calidad por “Criterios Ambientales
y Sociales”, debera durante la ejecucién del contrato realizar las siguientes actividades, teniendo
en cuenta el compromiso adquirido de implementar criterios ambientales, asi:

Opcidn 3: Para Procesos de Contratacion con Presupuestos igual o mayor a 13.001
SMMLYV:

e “Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.”

Para la acreditacién del cumplimiento de este requisito el contratista debera incluir en el
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE
SST DE LA OBRA "MAO-SST”, que contenga la propuesta y justificacion del indicador
adicional de impacto ambiental con su respectiva formulacion (diferente a los propuestos
en las fichas de manejo que componen el MAO), describiendo la periodicidad de medicion
y seguimiento, anexando un cronograma para su implementacion.

Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrard y aportara
informacion y soportes respecto a la implementacion, seguimiento y cumplimiento, lo cual
debera ser verificado y aprobado por la Interventoria.

e “Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.”

Para la acreditacion del cumplimiento de este requisito el contratista deberd incluir en el
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE
SST DE LA OBRA "MAO-SST”, que contenga la propuesta de espacios y programas
adecuados para el uso de medios de transporte alternativos describiendo la
implementacién, medicion (indicador de cumplimiento y efectividad) y seguimiento,
anexando un cronograma para su implementacion.

Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrara y aportara
informacion y soportes respecto a la implementacién, seguimiento y cumplimiento, lo cual
debera ser verificado y aprobado por la Interventoria.
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“Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista
se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.”

Para la acreditacion del cumplimiento de este requisito el contratista debera incluir el
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE
SST DE LA OBRA "MAO-SST”, presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua
con acciones adicionales al PUEAA del IDU y lo requerido en el Manual de control y
seguimiento ambiental y SST del IDU, describiendo la implementacion, medicion
(indicador de cumplimiento y efectividad con consumos) y seguimiento, anexando un
cronograma para su implementacion.

Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrara y aportara
informacion y soportes respecto a la implementacién, seguimiento y cumplimiento, lo cual
debera ser verificado y aprobado por la Interventoria.

“Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de
plasticos de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad
en la gestion adecuada de residuos posconsumo.” (Este criterio sera revisado por la
Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania en las actividades donde se vincule
a la comunidad en la gestién adecuada de residuos posconsumao.)

Para la acreditacion del cumplimiento de este requisito el contratista debera incluir el
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE
SST DE LA OBRA "MAO-SST”, los contenidos de los programas al interior del proyecto
gue busquen desincentivar el uso de plasticos de un solo uso, describiendo la
implementacién, mediciéon (indicador de cumplimiento y efectividad) y seguimiento,
anexando un cronograma para su implementacion.

Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrara y aportara
informacion y soportes respecto a la implementacion, seguimiento y cumplimiento, lo cual
debera ser verificado y aprobado por la Interventoria.

“Usar durante la ejecucién de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de
obra, fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo,
paneles solares, iluminacion LED, entre otras, garantizando la adecuada utilizacién y
disposicion de los recursos empleados.”

Para la acreditacion del cumplimiento de este requisito el contratista debera incluir el
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE
SST DE LA OBRA "MAO-SST”, presentar |la propuesta de fuentes de energia renovables,
eficientes y/o energias alternativas en las zonas de campamentos y/o frentes de obra,
describiendo la implementacion, medicion (indicador de cumplimiento y efectividad con
consumos) y seguimiento, anexando un cronograma para su implementacion.
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Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrara y aportara
informacion y soportes respecto a la implementacion, seguimiento y cumplimiento, lo cual
debera ser verificado y aprobado por la Interventoria.

“Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estandares
ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales
colombianas y/o con criterios de sostenibilidad en sus procesos.”

Para la acreditacion del cumplimiento de este requisito el contratista debera incluir el
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE
SST DE LA OBRA "MAO-SST”, presentar al menos cinco (5) bienes y/o servicios que
cuenten con estandares ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las
normas técnicas ambientales colombianas y/o con criterios de sostenibilidad en sus
procesos, y mantenerlos durante el desarrollo el proyecto, adjuntando los respectivos
soportes, describiendo su cumplimiento, medicion (indicador de cumplimiento) y
seguimiento, anexando un cronograma para su implementacion. Lo anterior, debera ser
verificado por parte de la interventoria.

Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrard y aportara la
informacion y soportes respecto a la implementacion, seguimiento y cumplimiento, lo cual
debera ser verificado y aprobado por la Interventoria.

“Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra,
adicionales a lo establecido en los planes de Gestidon Social, para lo cual se podra
gestionar espacios de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras
de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no
gubernamentales, entre oftras.” (Este criterio serd verificado por la Oficina de
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania en lo que respecta a las capacitaciones y
educacion alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad.)

Para la acreditacion del cumplimiento de este requisito el contratista debera incluir un
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE
SST DE LA OBRA "MAO-SST”, los contenidos de las capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para el personal de la obra, describiendo la
implementacién, mediciéon (indicador de cumplimiento y efectividad) y seguimiento,
anexando un cronograma para su implementacion.

Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrara y aportara
informacion y soportes respecto a la implementacién, seguimiento y cumplimiento, lo cual
debera ser verificado y aprobado por la Interventoria.
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