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AMVCD-194-2024 

 

Málaga, 18 de noviembre 2024 

 
Señores:  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE 
Director Territorial 
Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque 
 
 
Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a 
cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1. 
 
Asunto: Cotización estudio patológico y evaluación estructural del puente Olaya Herrera, 
PR57+0732 vía La Palmera – Presidente, ruta 5504.  
 
 
Cordial Saludo 

 

Teniendo en cuenta el estado de la estructura metálica del puente Olaya Herrera, localizado 

entre el PR57+0732 al PR57+0772 de la vía La Palmera – Presidente, ruta 5504 en el paso 

por el casco urbano del municipio de Cerrito, igualmente considerando que existe derecho 

de petición de la comunidad y de la alcaldía de Cerrito, nos permitimos presentar una 

cotización que la presente administración vial solicitó, para realizar el Estudio Patológico y 

Evaluación Estructural del Puente Olaya Herrera.  

 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus comentarios e indicaciones.  

. 

 

Atentamente,  

 

OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI 
Ingeniero Residente AMV1 CONSORCIO DATAR 24 
Territorial Santander 
 

Proyectó/Elaboró : OFSP 

 

C.C. Ing. Oscar Patiño – Supervisor INVIAS 

Archivo Oficina  

Anexos: Propuesta de Estudio Patologico y evaluación estructural CD ( )                       Tomos  ()  Planos () 
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Bogotá, D.C. noviembre 14 de 2024 

 

 

 

 

Señores 
CONSORCIO DATAR 24 
Administración vial grupo 1 Territorial Santander 

Ciudad  

 

 

REFERENCIA: REVISIÓN DE 1 PUENTES PARA EL PROYECTO VIA LA PALMERA 

PRESIDENTE 

 

 

Respetado ingeniero: 

 

Atendiendo su solicitud me permito presentar la oferta técnica y económica el asunto 

de la referencia 

 

1. OBJETO DE LOS TRABAJOS 

 

Estudio patológico y evaluación estructural del puente Olaya Herrera en la vía la Palmera 

-Presidente. 

 

2. ALCANCE 

 

El estudio se limita a una evaluación visual y Patológica de la estructura, 

determinando su estado detallado, condiciones de funcionamiento y riesgo en la 

estructura, para lo que se deben realizar las siguientes actividades 

 

• Levantamiento geométrico de la estructura incluyendo espesores, diámetros 

longitudes y demás condiciones geométricas para la evaluación de la 

estructura. 

o Realización de planos detallados de la estructura. 

o Registro de danos y lesiones 
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• Realización de ensayos destructivos para determinar la tipología de 

materiales existentes en la estructura.  

o Ensayo esfuerzo deformación en probetas de acero. 

o Ensayo de esclerometría Astm 805. 

o Ensayo para determinación de localización de refuerzo. 

o Ensayo de resistencia a la compresión de núcleos de concreto. 

ASTM3658. 

 

• Evaluación Estructural  

 

o Realización de modelos computaciones  

o Determinación de estado estructural y cumplimiento de Norma 

Colombiana de Puentes CCP14. 

o Recomendaciones particulares de reusó, refuerzo o reemplazo. 

 

3. Normativas aplicadas 

 

o Normas de Diseño de Puentes (INVIAS): con los criterios y requisitos de 

seguridad para el diseño estructural de puentes carreteros. 

o Normas Sismo-Resistentes (NSR-10), en particular el Título G para el 

diseño sismorresistente de puentes y otras estructuras en zonas de alta 

actividad sísmica. 

o ASTM AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (referenciado por 

INVIAS para condiciones específicas). 

o Normas ASTM 

o Normas Técnicas Colombianas. NTC. 

4. METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN 

 

El tiempo necesario para la realización de los trabajos anteriormente mencionados es el 

siguiente: 

45 Días. 

 

El tiempo de ejecución de los trabajos será contado a partir desde el momento de 

recibir la orden de inicio. 
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5. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Con base en los alcances descritos en el numeral 2, los recursos necesarios para 

cumplir las metas propuestas en el capítulo anterior y dado su grado de definición, 

consideramos que el sistema de valoración del trabajo a ejecutar puede definirse así: 

 

1. Levantamiento Geométrico Estructural. $ 7’000.000 

2. Realización de ensayos destructivos para determinar la tipología 

de materiales existentes en la estructura.  

$ 9’000.000 

3. Estudio Patológico estructural. $ 6’000.000 

4. Evaluación estructural. $ 9’000.000 

Total $31.000.000 + IVA 

 

La oferta no Incluye IVA 

 

A la espera de su amable respuesta, quedo a su disposición para cualquier 

aclaración que consideren pertinente y nos suscribimos de Ustedes. 

 

 

Atentamente, 

 

 
Ing. Javier Alejandro Fajardo Niño 

Ing. Especialista en estructuras 

CC:7´183.526 

Tel: 3168268837-301739402 



Remite:  CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha:  2024-11-18 15:14:10

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: AMVCD 194 2024 COTIZACION ESTUDIO PATOLOGICO

PUENTE OLAYA HERRERA DE CERRITO

Adjuntos:  01

Radicado:  2024E-VUVRAZ-116162

Fecha Radicación:  2024-11-18 15:24:47

Cc:  



Cordial saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes, enviamos adjunto el oficio que trata el asunto.

Atentamente, 

OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCCETTI
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo 1
CONSORCIO DATAR 24

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS
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Málaga, 18 de noviembre 2024 


 
Señores:  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE 
Director Territorial 
Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque 
 
 
Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a 
cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1. 
 
Asunto: Cotización estudio patológico y evaluación estructural del puente Olaya Herrera, 
PR57+0732 vía La Palmera – Presidente, ruta 5504.  
 
 
Cordial Saludo 


 


Teniendo en cuenta el estado de la estructura metálica del puente Olaya Herrera, localizado 


entre el PR57+0732 al PR57+0772 de la vía La Palmera – Presidente, ruta 5504 en el paso 


por el casco urbano del municipio de Cerrito, igualmente considerando que existe derecho 


de petición de la comunidad y de la alcaldía de Cerrito, nos permitimos presentar una 


cotización que la presente administración vial solicitó, para realizar el Estudio Patológico y 


Evaluación Estructural del Puente Olaya Herrera.  


 


Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus comentarios e indicaciones.  


. 


 


Atentamente,  


 


OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI 
Ingeniero Residente AMV1 CONSORCIO DATAR 24 
Territorial Santander 
 


Proyectó/Elaboró : OFSP 


 


C.C. Ing. Oscar Patiño – Supervisor INVIAS 


Archivo Oficina  


Anexos: Propuesta de Estudio Patologico y evaluación estructural CD ( )                       Tomos  ()  Planos () 
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Bogotá, D.C. noviembre 14 de 2024 


 


 


 


 


Señores 
CONSORCIO DATAR 24 
Administración vial grupo 1 Territorial Santander 


Ciudad  


 


 


REFERENCIA: REVISIÓN DE 1 PUENTES PARA EL PROYECTO VIA LA PALMERA 


PRESIDENTE 


 


 


Respetado ingeniero: 


 


Atendiendo su solicitud me permito presentar la oferta técnica y económica el asunto 


de la referencia 


 


1. OBJETO DE LOS TRABAJOS 


 


Estudio patológico y evaluación estructural del puente Olaya Herrera en la vía la Palmera 


-Presidente. 


 


2. ALCANCE 


 


El estudio se limita a una evaluación visual y Patológica de la estructura, 


determinando su estado detallado, condiciones de funcionamiento y riesgo en la 


estructura, para lo que se deben realizar las siguientes actividades 


 


• Levantamiento geométrico de la estructura incluyendo espesores, diámetros 


longitudes y demás condiciones geométricas para la evaluación de la 


estructura. 


o Realización de planos detallados de la estructura. 


o Registro de danos y lesiones 
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• Realización de ensayos destructivos para determinar la tipología de 


materiales existentes en la estructura.  


o Ensayo esfuerzo deformación en probetas de acero. 


o Ensayo de esclerometría Astm 805. 


o Ensayo para determinación de localización de refuerzo. 


o Ensayo de resistencia a la compresión de núcleos de concreto. 


ASTM3658. 


 


• Evaluación Estructural  


 


o Realización de modelos computaciones  


o Determinación de estado estructural y cumplimiento de Norma 


Colombiana de Puentes CCP14. 


o Recomendaciones particulares de reusó, refuerzo o reemplazo. 


 


3. Normativas aplicadas 


 


o Normas de Diseño de Puentes (INVIAS): con los criterios y requisitos de 


seguridad para el diseño estructural de puentes carreteros. 


o Normas Sismo-Resistentes (NSR-10), en particular el Título G para el 


diseño sismorresistente de puentes y otras estructuras en zonas de alta 


actividad sísmica. 


o ASTM AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (referenciado por 


INVIAS para condiciones específicas). 


o Normas ASTM 


o Normas Técnicas Colombianas. NTC. 


4. METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN 


 


El tiempo necesario para la realización de los trabajos anteriormente mencionados es el 


siguiente: 


45 Días. 


 


El tiempo de ejecución de los trabajos será contado a partir desde el momento de 


recibir la orden de inicio. 
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5. PROPUESTA ECONÓMICA 


 


Con base en los alcances descritos en el numeral 2, los recursos necesarios para 


cumplir las metas propuestas en el capítulo anterior y dado su grado de definición, 


consideramos que el sistema de valoración del trabajo a ejecutar puede definirse así: 


 


1. Levantamiento Geométrico Estructural. $ 7’000.000 


2. Realización de ensayos destructivos para determinar la tipología 


de materiales existentes en la estructura.  


$ 9’000.000 


3. Estudio Patológico estructural. $ 6’000.000 


4. Evaluación estructural. $ 9’000.000 


Total $31.000.000 + IVA 


 


La oferta no Incluye IVA 


 


A la espera de su amable respuesta, quedo a su disposición para cualquier 


aclaración que consideren pertinente y nos suscribimos de Ustedes. 


 


 


Atentamente, 


 


 
Ing. Javier Alejandro Fajardo Niño 


Ing. Especialista en estructuras 


CC:7´183.526 


Tel: 3168268837-301739402 





