



PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO, RESTAURACIÓN ECOLOGICA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS EN LOS 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	UND DE MEDIDA	CANT X UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
OE1 FORTALECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA							
1. JORNADAS DE SENSIBILIZACION							
1.1	MATERIALES/INSUMOS						
1.1.1	Alquiler de computador portátil para registro de información. (Memoria RAM 4 GB; Disco Duro 640 GB; PROCESADOR Core i5 o superior. 2 computadores * por 17 horas cada uno	Computador	2	Horas	17	\$ 25.500	\$ 867.000
1.1.2	Resma de papel tamaño carta	N/A	5	Und	N/A	\$ 20.000	\$ 100.000
1.1.3	caja de lapiceros x 12 unidades	N/A	3	Und	N/A	\$ 11.000	\$ 33.000
1.1.4	Cuñas radiales	Municipio	15	Und	2	\$ 110.000	\$ 3.300.000
1.1.5	Volantes/ Flyer tamaño media carta en papel propalcote de 115 gr	Municipio	15	Und	500	\$ 600	\$ 4.500.000
1.1.6	Perifoneo	Municipio	15	Und	2	\$ 150.000	\$ 4.500.000
1.1.7	Pendón tipo araña (1x2 mts) con información del Proyecto	N/A	3	Und	N/A	\$ 150.000	\$ 450.000
1.1.8	Afiches impresos en propalcote de 115 gr de 30 x 50	Municipio	15	Und	100	\$ 1.600	\$ 2.400.000
1.1.9	Apoyo logístico: Incluye, alquiler de 500 sillas plásticas sin brazo, 1 proyector de video con telón de proyección incluye transporte ida y vuelta	Municipio	15	Und	1	\$1.350.000	\$ 20.250.000
1.1.10	Hidratación: Bolsas de agua	Municipio	15	Und	300	\$ 800	\$ 3.600.000
1.1.11	Alquiler de sonido de fácil instalación y traslado, para el desarrollo de las actividades (cabinas amplificadas activas + micrófonos + líneas para amplificación). (incluye transporte) para un tiempo aprox de 5 horas	Municipio	15	Und	1	\$ 4.050.000	\$ 60.750.000
1.2	TALENTO HUMANO						
1.2.1	Coordinador pedagógico	TH	2	Mes	1	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000
1.2.2	profesional del área social	TH	2	Mes	1	\$ 3.500.000	\$ 7.000.000
1.2.3	Apoyo operativo	TH	30	Mes	1	\$ 2.000.000	\$ 60.000.000
1.2.4	Publicista	TH	1	Mes	3	\$ 4.000.000	\$ 12.000.000



Gobernación
de La Guajira

1.2.5	Artista para la elaboración del mural: el costo asociado incluye todos los gastos de materiales y transporte asumidos por el artista	TH	1	Mural/ Und	15	\$ 5.000.000	\$ 75.000.000
	TOTAL, ITEM 1						\$ 264.750.000
2. CAPACITACIÓN DE DOCENTES, LIDERES COMUNITARIOS, PRESIDENTES DE JAC, REPRESENTANTES DE EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS							
2.1	MATERIALES/INSUMOS						
2.1.1	Kit pedagógico de capacitación: Incluye cartilla de apuntes, bolígrafo, cartilla informativa según temática)	Municipio	15	Und	300	\$ 50.000	\$ 225.000.00
2.2	TALENTO HUMANO						
2.2.1	Coordinador pedagógico	TH	2	Mes	2	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000
2.2.2	Ingeniero ambiental/ industrial/economista/o afines	TH	10	Mes	3	\$ 3.600.000	\$ 108.000.000
2.2.3	Profesional en Educación Ambiental / Docente Ambiental /o afines	TH	15	Mes	3	\$ 3.500.000	\$ 157.500.000
2.2.4	Ingeniero Ambiental, Forestal o afines	TH	15	Mes	3	\$ 3.500.000	\$ 157.500.000
2.2.5	Facilitador comunitario	TH	8	Mes	3	\$ 2.541.650	\$ 60.999.600
	TOTAL, ITEM 2						\$ 728.999.600
3. CONFORMACIÓN DE ECOESCUELAS							
3.1	TALENTO HUMANO						
3.1.1	Profesional en Educación Ambiental / PRAE	TH	15	Mes	1	\$ 3.500.000	\$ 52.500.000
	TOTAL, ITEM 3						\$ 52.500.000
4. FORMACIÓN E GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL							
4.1	MATERIALES/INSUMOS						
4.1.1	Papel bond color blanco	Municipio	15	Docena	2	\$ 12.300	\$ 369.000
4.1.2	Caja de lápiz x 12 Und	Municipio	15	Caja X12	2	\$ 17.800	\$ 534.000
4.1.3	Colores x 24 unidades con estuche	Municipio	15	Caja X24	2	\$ 25.000	\$ 750.000
4.1.4	Marcadores borrables recargables negro	Municipio	15	Und	4	\$ 13.000	\$ 780.000
4.1.5	Tinta para marcadores 100 ml	Municipio	15	Und	2	\$ 30.000	\$ 900.000
4.1.6	Pegamento x 12	Municipio	15	Docena	2	\$ 7.500	\$ 225.000
4.1.7	Tempera x12	Municipio	15	Caja X12	2	\$ 17.200	\$ 516.000
4.1.8	Pincel Redondo De Cerda	Municipio	15	Und	2	\$ 2.000	\$ 60.000
4.1.9	Overol fontanero	N/A	N/A	Und	20	\$ 250.000	\$ 5.000.000
	TOTAL, ITEM 4						\$ 9.134.000
5. ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA							
5.1	MATERIALES/INSUMOS						
5.1.1	Abono orgánico	Municipio	15	kg	100	\$ 7.000	\$ 10.500.000
5.1.2	Hidroretenedor	N/A	N/A	kg	14	\$ 47.000	\$ 658.000
5.1.3	Fertilizante foliar	N/A	N/A	Lts	12	\$ 40.000	\$ 480.000
5.2	TALENTO HUMANO						
5.2.1	M.O no calificada	N/A	5	Mes	2	\$ 811.750	\$ 8.117.500
5.3	TRANSPORTE						

4



Gobernación
de La Guajira

5.3.1	Prestación de servicio de vehículo tipo furgón (incluye gasolina, conductor y demás gastos asociados a la movilidad)	N/A	2	Mes	2	\$10.199.000	\$ 40.796.000
	TOTAL, ITEM 5						\$ 60.551.500
6. SISTEMA SOSTENIBLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS							
6.1	MATERIALES/INSUMOS						
6.1.1	Punto Ecológico En Acero Inoxidable: Caneca urbana con tapa en acero inoxidable perforada tipo 304 calibre 18 con pivote de seguridad y tapa cal 16 Dim: 60 cms de alto 42 cms de diámetro. ((Incluye materiales requeridos para su instalación)	Municipio	15	Und	10	\$ 2.150.000	\$ 322.500.000
6.1.2	Punto ecológico reglamentario con estructura metálica de tres puestos con canecas de 100 litros tapa vaivén (Incluye materiales requeridos para su instalación)	Municipio	15	Und	20	\$ 1.350.000	\$ 405.000.000
6.1.3	Estaciones de clasificación para almacenamiento de residuos sólidos de 4 compartimientos	Municipio	15	Und	1	\$ 25.000.000	\$ 375.000.000
6.1.4	Adquisición e instalación de punto móvil "estrategia alimercambio"	N/A	N/A	Und	1	\$ 81.457.000	\$ 81.457.000
	TOTAL, ITEM 6						\$1.183.957.000
7. TRANSPORTE							
7.1	Prestación de servicio: alquiler de vehículo tipo 4x4 incluye conductor, gasolina y demás gastos de movilidad	N/A	N/A	Mes	3	\$ 14.570.000	\$ 43.710.000
	TOTAL, ITEM 7						\$ 43.710.000
SUBTOTAL DEL PROYECTO (A)							\$ 2.343.602.100
ADMINISTRACION (B)							\$ 132.956.559
VALOR PROYECTO (A+B)							\$ 2.476.558.659
APORTE 10%							\$ 247.655.865,9
APORTE DE LA ENTIDAD							\$ 2.228.902.793,1
VALOR TOTAL DEL PROYECTO							\$ 2.476.558.659

De esta manera, el presente estudio de mercado arroja el valor del presupuesto oficial para el desarrollo del proceso de selección de contratista para la ejecución del objeto contractual de **DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 2.476.558.659).**


ZUELLY YANETZY MANJARREZ SOLANO
SECRETARIA DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

