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2. ANTEDECENTES NORMATIVOS, MODALIDAD DE SELECCION Y PROCEDENCIA DE LA CONTRATACION

El Articulo 49 de la Constitucién Politica de Colombia de 1991, modificado por el Articulo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009,
consagra que ‘la atencion de la salud y el saneamiento ambiental son servicios publicos a cargo del Estado. Se garantiza
atodas las personas el acceso a los servicios de promocidn, proteccion y recuperacion de la salud. Corresponde al Estado
organizar, dirigir y reglamentar la prestacion de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las politicas para la prestacion de servicios
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Asi mismo, establecer las competencias de la Nacidn,
las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones sefialados
enlaley".

En consonancia con este mandato constitucional, el Preambulo de la Constitucién de la Organizacién Mundial de la Salud
(OMS) define la salud como un “estado de completo bienestar fisico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. Esta definicion resalta el caracter integral de la salud y sustenta la necesidad de garantizar
servicios que promuevan, protejan y recuperen dicho estado de bienestar en la poblacion, lo cual se constituye en un deber
irrenunciable para el Estado colombiano.

Asimismo, la Ley 100 de 1993, que establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en su Articulo
195 regula el régimen juridico aplicable a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), sefialando que estas son entidades
descentralizadas, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente. En particular, el numeral
6 del mismo articulo dispone que en materia contractual las E.S.E. se regiran por el derecho privado, salvo en los aspectos
especificamente regulados por la ley, los cuales se orientan bajo principios de eficiencia, eficacia, transparencia y
responsabilidad.

No obstante, en razén a la naturaleza juridica de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DE OCANA, y
conforme a lo dispuesto en su Estatuto de Contratacion, Acuerdo 014 de 2014, se adoptan disposiciones especificas que
complementan y desarrollan el régimen privado, ajustandose a su mision institucional y a la necesidad de garantizar la
prestacion continua y oportuna de los servicios de salud. Dicho estatuto ha sido regulado y actualizado mediante los
siguientes actos administrativos:

— Acuerdo No. 007 de noviembre de 2022, por medio del cual se modifican disposiciones contractuales para
adecuarlas a los principios de transparencia y eficiencia en la contratacion estatal.

— Acuerdo No. 22 de 29 de noviembre de 2024, que introduce ajustes en los procedimientos de seleccion de
contratistas, con el fin de fortalecer la competitividad y garantizar la adecuada ejecucion de recursos publicos.

— Resolucion 0050 del 21 de enero de 2025, “POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION 096 DE
2021 Y SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO
CANIZARES’, consolidando un marco normativo que regula las modalidades de seleccién aplicables en el
régimen especial de contratacion de la E.S.E.




ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES CODIGO: PRO-GBS-CONT-001-
F002

~ PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS KR Ious

Formato de Estudio de Conveniencia y Oportunidad | PAGINAS: 2 de 21

En virtud del régimen juridico especial aplicable a las Empresas Sociales del Estado, y especificamente en desarrollo de
lo dispuesto en el Estatuto de Contratacion de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES, se ha determinado
que la modalidad de seleccion a utilizar para el presente proceso seré la de CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR
CUANTIA, la cual es procedente en los casos cuya cuantia sea igual o supenor a quinientos (500) salarios minimos legales
mensuales vigentes (SMLMV) y menor de mil quinientos (1500) salarios minimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Esta modalidad permite optimizar el uso de los recursos publicos y garantizar la seleccion objetiva del contratista, en
atencion a los principios de transparencia, economia y responsabilidad que rigen la contratacién estatal, conforme al
Estatuto de Contratacion de la entidad. Ademas, se asegura la participacion plural de oferentes, fomentando la
competitividad y garantizando el principio de igualdad de condiciones.

El proceso de seleccion y la relacién contractual a suscribir se regiran bajo los principios fundamentales establecidos en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), tales como:

- Eficiencia; Garantizar el uso 6ptimo de los recursos disponibles para la prestacién de servicios de salud.

—  Universalidad: Asegurar el acceso a los servicios de salud a toda la poblacién sin discriminacion alguna.

— Solidaridad: Promover la equidad en el acceso a los servicios de salud, priorizando las necesidades de la
poblacién vulnerable.

— Integralidad: Proveer servicios de salud que cubran todas las fases de la atencién, desde la promocion hasta la
recuperacion.

— Unidad y Participacion: Articular los diferentes niveles de atencién en salud y fomentar la participacion de la
comunidad en la gestion de los servicios.

—  Eficacia y Calidad: Garantizar resultados positivos en la salud de la poblacion, conforme a estandares de calidad
establecidos.

Estos principios se complementan con los de eficiencia, transparencia y responsabilidad, aplicables a la contratacion
estatal, y aseguran la auto-sostenibilidad econémica y financiera de las instituciones que participan en el sector, conforme
a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

El proceso de seleccion y adjudicacion se realizara a través de la plataforma SECOP I, bajo el Médulo: Régimen Especial
Con Ofertas, conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente
(ANCP - CCE). Esta plataforma permite la trazabilidad y transparencia del proceso, asegurando el cumplimiento de los
principios de publicidad y acceso a la informacion publica.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto De Contratacién y atendiendo a la naturaleza juridica de la E.S.E.
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CARIZARES, los contratos que se deriven de la presente CONVOCATORIA PUBLICA DE
MENOR CUANTIA estaran suijetos a la aplicacion de clausulas excepcionales al derecho comun, especificamente en lo
relacionado con:

~  Modificacién Unilateral:
La entidad contratante se reserva la facultad de modificar unilateralmente el contrato en aspectos relacionados con su
ejecucion y cumplimiento, con el fin de garantizar la prestacion continua y eficiente de los servicios de salud. Esta potestad
se ejercera cuando existan razones de interés publico o social, conforme a lo previsto en el Estatuto De Contratacion y a
lo dispuesto en el Manual de Contratacién de la E.S.E. La modificacién se realizard mediante acto administrativo
debidamente motivado, respetando el equilibrio econémico del contrato.
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— Interpretacion Unilateral:
La E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES podra interpretar unilateralmente las clausulas contractuales
cuando se presenten dudas o divergencias sobre su alcance o aplicacion, con el propdsito de asegurar la correcta
ejecucion del objeto contractual y garantizar el interés general. Esta facultad se ejercerad mediante acto administrativo
fundamentado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, sin afectar derechos adquiridos por el contratista.

— Terminacién Unilateral:
La entidad podra dar por terminado unilateralmente el contrato cuando se presenten situaciones que afecten gravemente
el interés publico o la continuidad de los servicios de salud, tales como incumplimientos graves por parte del contratista,
fuerza mayor o caso fortuito que imposibilite la ejecucion del contrato, o necesidades excepcionales de interés general. La
terminacion unilateral se efectuar4 mediante acto administrativo motivado, garantizando el derecho de defensa y
contradiccion del contratista.

— Caducidad del Contrato:
La clausula de caducidad seré aplicable cuando el incumplimiento grave y reiterado del contratista afecte de manera
directa la ejecucion del contrato o comprometa la prestacion de los servicios de salud en condiciones de eficiencia,
continuidad y calidad. La declaratoria de caducidad se adoptara mediante acto administrativo motivado, previa
investigacion administrativa que garantice el derecho al debido proceso.

Estas clausulas excepcionales se aplican en virtud de los principios de prevalencia del interés general, eficiencia y
responsabilidad en la contratacion estatal, asi como de las disposiciones del Estatuto de Contratacion, el Manual de
Contratacion de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES y demas normativas vigentes.

En todos los casos, la E.S.E. velara por el restablecimiento del equilibrio econémico del contrato, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Constitucion Politica de Colombia, en el Cédigo Civil y en el Estatuto Contractual Administrativo,
garantizando el principio de buena fe contractual.

Que la Ley 1438 de 2011 establece que las ESE deberan adoptar un Estatuto de Contratacion de acuerdo con los
lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Proteccion Social. En cumplimiento de lo anterior se expidio la
Resolucién No. 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccién Social por medio de la cual se fijan los lineamientos
para que las Empresas Sociales del Estado adopten el Estatuto de Contratacion que regira la actividad contractual,
modificada por la Resolucion 1440 de 2024.

Que la contratacion que se busca realizar esta definida en el Resolucién No. 0050 del 21 de enero de 2025, por medio
del cual se deroga la resolucidn 096 de 2021 y se adopta el Manual de Contratacién de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO
QUINTERO CANIZARES.

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Empresa Social del Estado Hospital Emiro Quintero Cafiizares - E.S.E. HEQC requiere adelantar la contratacion para
la adecuacién menor de la infraestructura fisica del Puesto de Salud de Buenavista, con el fin de mejorar las instalaciones
que prestan un primer servicio a las comunidades, esta medida se enmarca en la necesidad de fortalecer la capacidad
operativa y funcional, garantizando la adecuada prestacion de los servicios de salud conforme a los principios
constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Esta necesidad se sustenta, en primer lugar, en el Articulo 49 de la Constitucion Politica, que establece que la atencién
en salud y el saneamiento ambiental son servicios publicos a cargo del Estado, y que el acceso a los servicios de
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promocién, proteccion y recuperacion de la salud debe estar garantizado a todas las personas. Asimismo, se reafirma el
compromiso institucional con el bienestar integral de los usuarios, entendido en los términos del Preambulo de la
Organizacién Mundial de la Salud, como un estado de completo bienestar fisico, mental y social.

El sistema de salud est4 organizado de manera que los diferentes niveles de atencion se complementen entre si. En este
sentido, el puesto de salud cumple un papel fundamental como apoyo al hospital. Su funcién principal es brindar atencion
primaria y preventiva, lo cual permite descongestionar la cede principal que deben concentrarse en casos de mayor
complejidad. Desde el puesto de salud se realizan actividades como vacunacién, controles prenatales, programas de
nutricién y seguimiento de enfermedades cronicas. Ademas, los puestos de salud son la primera puerta de acceso para la
comunidad, especialmente en zonas rurales o apartadas, garantizando que las personas reciban orientacion medica sin
necesidad de recorrer grandes distancias. Cuando se presentan casos que requieren atencion especializada, el puesto de
salud cumple el papel de referencia, enviando al paciente con la informacién necesaria para que en el hospital reciba el
tratamiento adecuado. Igualmente, después de la atencion hospitalaria, estos centros pueden encargarse del seguimiento,
logrando continuidad en el cuidado.

Por lo expuesto, La E.S.E. HEQC presentd ante el Ministerio de Salud y Proteccién Social - proyectos de inversion para
el mejoramiento de infraestructura fisica de los diferentes puestos de salud adscritos, los cuales fueron viabilizados
técnicamente, por tal motivo el Ministerio emitio la Resolucion 0562 de 2025 del 02 de abril de 2025 “Por la cual se efectua
una asignacion de recursos del Presupuesto de gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccion Social, del
rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud y proteccion Social, del rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de
la Salud Ley 100 de 1993" para la financiacion de proyectos de infraestructura en salud”; cuya destinacion especifica de
los recursos es exclusivamente al fortalecimiento primario a través del mejoramiento de la infraestructura fisica en salud
en el Departamento Norte de Santander, en los términos de los proyectos que fueron viabilizados, como lo expresa el
articulo 2 de la mencionada resolucion.

Los proyectos aprobados contemplan adecuaciones menores permiten adaptar infragstructuras existentes a las
necesidades reales de los usuarios. Mejorar la accesibilidad, optimizar flujos de gente, estadia en las instalaciones, entre
otras acciones que reducen barreras para la poblacién vulnerable. Estas mejoras no requieren grandes obras de ingenieria;
suelen ser intervenciones simples, rapidas y costo-efectivas, que incrementan la seguridad, la comodidad y la eficiencia
en la atencion. Estas adecuaciones fortalecen la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

La implementacion de mejoras modestas fomenta la equidad en la atencion. Al centrarse en entornos mas inclusivos para
personas en situacion de vulnerabilidad, donde se promueve que comunidades histéricamente desatendidas reciban
servicios con dignidad y sin discriminacion. Esto repercute directamente en la utilizacién de servicios preventivos y de
atencién primaria, que son cruciales para la deteccion temprana y la reduccion de costos sociales.

Por tal motivo se hace necesario desarrollar un contrato de obra publica para la ejecucion de los recursos conforme a los
lineamientos técnicos definidos por el Ministerio de salud y Proteccion Social, definido en la resolucién 1440 de 2024; esta
obra representa una decision estratégica en el proceso de fortalecimiento del Hospital Emiro Quintero Cafiizares, con
impactos positivos sostenibles tanto en la capacidad instalada como en la satisfaccion y bienestar de los usuarios del
sistema de salud.

4. OBJETO CONTRACTUAL
REALIZAR LA ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE BUENAVISTA, ADSCRITO A LA ESE

HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DEL MUNICIPIO DE OCANA, FINANCIADO CON RECURSOS
ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL BAJO LA RESOLUCION NUMERO
0562 DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CODIGO DEL PROYECTO ID4056225009
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5. DESCRIPCION Y/O ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL O ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion contiene las especificaciones técnicas correspondientes a los siguientes items de pago:

Las intervenciones a realizar responden a la necesidad de optimizar la infraestructura del Puesto de Salud de Buena Vista
adscrito al Hospital Emiro Quintero Cafiizares para mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la capacidad instalada del
centro hospitalario. Esta intervencion estratégica también propende la seguridad de quienes prestan los servicios y quienes
hacen uso de los mismos, permitiendo su adecuado funcionamiento en condiciones dptimas y ajustadas a las exigencias
técnicas y normativas vigentes.

En la fase de preliminares, se ejecutaran demoliciones, que comprenden: demolicion de enchape en muros en un &rea de
18,48 m? levantamiento de baldosas de piso de 4 cm de espesor en 3,77 m?, y retiro de pafietes en muros en 60,12 m?.
Se incluye ademas el desmonte de 1 aparato sanitario, la demolicion de cielo raso falso en 131,66 m?, el retiro de cubiertas
de asbesto cemento en 160,80 m? asi como el desmonte de 2 marcos y puertas. Los escombros y sobrantes se
transportaran hasta una escombrera autorizada ubicada a 5 km, con un volumen total estimado de 8,00 m?.

En pafietes, revoques y repellos, se contempla la impermeabilizacion integral con mortero Sika en 28,00 m?, el pafiete
impermeabilizado de muros en mortero 1:3 con espesor de 1,5 cm en 60,12 m?, y tratamiento lineal impermeabilizado en
18,00 ml, asegurando durabilidad y proteccién frente a la humedad.

La intervencion en cubiertas comprende la instalacion de bajantes en PVC en 30,00 ml, la colocacion de una cubierta
nueva en teja tipo sandwich con poliuretano inyectado en un area de 222,18 m?, sobre estructura metalica de soporte en
tubo estructural en igual superficie (222,18 m?). Se instalaran ademas canales en lamina galvanizada calibre 22 en 24,45
ml y flanches galvanizados en 15,85 ml, garantizando un adecuado manejo de aguas pluviales.

Para la construccion del tanque elevado, se realizara excavacion manual en zanja de 1 m de profundidad con un volumen
de 2,48 m®, fundida de zapatas en concreto de 3.500 psi en 0,80 m?, y columnas en concreto de igual resistencia en 0,48
m?, reforzadas con 89,80 kg de acero figurado de 60.000 psi. Se instalaran 2 tanques plasticos elevados de 1.000 litros
cada uno, con sus respectivos accesorios, conexiones en PVC y soportes estructurales.

En instalaciones eléctricas, se proyecta acometida en conductor concéntrico 2x8+8 AWG en 25 ml, instalacién de un
medidor trifasico con su respectiva caja, breaker totalizador y sistema de puesta a tierra (1 und), asi como tablero trifasico
de 12 circuitos (1 und) e interruptor termomagnético regulable de 35A a 50A (1 und). Para la iluminacion, se dispondran
40 salidas en techo con sus respectivas tuberias y cableado, instalacion de 40 luminarias tipo panel LED de 60x60 cm, y
4 mddulos LED redondos de 24W. Adicionalmente, se colocaran 12 salidas para interruptores sencillos, 16 para
interruptores sin aparato, 22 salidas para tomacorrientes con polo a tierra, 2 tomacorrientes dobles GFCI, y 6 acometidas
adicionales en cobre para TGD-1.

En la seccidn de pisos, acabados y enchapes, se instalaran 2 juegos de accesorios de bafio (toallero, portarrollos,
jabonera, cepillera y percha simple), asi como ceramica de piso y pared en un area de 9,68 m?.

La reposicién de cielos rasos contempla la instalacion de cielo raso plano en drywall (incluida pintura) en 147,45 m?,
complementado con 18,00 ml de media cafia perfolada de 80 mm para los encuentros perimetrales.

En cuanto a aparatos sanitarios, se instalaran 2 sanitarios de tanque con griferia, 2 lavamanos pedestal con griferia y 1
orinal de llave, todos con sus accesorios completos.




CODIGO: PRO-GBS-CONT-001-
F002

" VERSION: 03

En el frente de pinturas, se aplicara estuco y pintura en exteriores en un area de 125,80 m? pintura epoxica de alta asepsia
en 331,42 m?, y esmalte sobre lamina metalica en 16,80 m?, garantizando resistencia y acabados de alta calidad.

Finalmente, en el cerramiento perimetral, se ejecutara excavacion manual de zanja en tierra de 1,0 m de profundidad con
un volumen de 2,58 m?, zapatas en concreto de 0,60 m?, viga de amarre en concreto de 1,28 m?, reforzada con 276,06 kg
de acero figurado, y fundida de viga cinta en concreto de 0,70 m®. Se levantara un muro en ladrillo prensado macizo de
0,12 m de espesor en 19,90 ml y cerramiento en malla eslabonada calibre 10 con angulos y tubos estructurales
galvanizados en un area de 38,90 m?, recibiendo tratamiento anticorrosivo.

6. PRODUCTOS ENTREGABLES DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES
El contratista, debera desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas a continuacion:

N° DESCRIPCION UM. CANTIDAD
1 | PRELIMINARES
1,1 | DEMOLICION ENCHAPE MURO M2 18,48
1,2 | DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.04M M2 377
1,3 | DEMOLICION PANETE MURO M2 60,12
14 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND 1,00
1,5 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO M2 131,66
1,6 |DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) M2 160,80
1.7 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UND 2,00
15 |RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM M3 800
(INCLUYE CARGUE) '
: PANETES, REVOQUES Y REPELLOS
21 | IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA M2 28,00
22 | PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5CM M2 60,12
23 | PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) ML 18,00
3 | CUBIERTAS
3.1 | BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO) ML 30,00
TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO
32 | INYECTADO 30MM M2 222,18
ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO
33 |(TUBO M2 222,18
ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM )
34 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 ML 24,45
3.5 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 ML 15,85
4

TANQUE ELEVADO
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4.1 | EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 2,48

4.2 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500PS| M3 0,80

4.3 | COLUMNAS 3500 PSI M3 0,48

44 | ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 89,80

45 |TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE UND 200
' ACCESSORIOS E INSTALACION) ’

4.6 | CONEXION TANQUE ELEVADO PVC UND 2,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

ACOMETIDA EN BAJA TENSION EN CONDUCTOR 2X8+8 AWG
5.1 | CONCENTRICO 600 V 90°C XLPE-PVC. SUMINISTRO E M 25,00
INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA,
INCLUYE: CAJA PARA MEDIDOR, MEDIDOR TRIFASICO
TETRAFILAR, BREAKER TOTALIZADOR, SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA

5.2 UND 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 12
CIRCUITOS, 220 V, IMAX DE 150A, ISC 10 KA, CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR, PUERTA, INCLUYE ACCESORIOS DE
MONTAJE.

5.3 UND 1,00

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE 35A A 50A,

S 25KA TOTALIZADOR. SUMINISTRO E INSTALACION

UND 1,00

SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO, INCLUYE TUBERIA
5.5 | EMT 3/4", CABLE DE COBRE THWN N° 12, ACCESORIOS, UND 40,00
CAJAS DE PASO

LUMINARIA TIPO PANEL LED 60X60 CM, 110 V. INCLUYE:
5.6 | CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA DE CAUCHO Y UND 40,00
ELEMENTOS DE FIJACION

MODULO LED REDONDO 24W, 110 V 1680-2400 LM DE

& SOBREPONER. SUMINISTRO E INSTALACION

UND 4,00

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, LINEA DECORATIVA
INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO 3/4", CABLE DE COBRE,
CAJA METALICA, TERMINALES PVC Y READECUACION DE
MURO.

5.8 UND 12,00

SALIDA PARA INTERRUPTOR SIN APRATO INCLUYE: TUBO
5.9 |PVCTIPO PESADO 3/4", CABLE DE COBRE, CAJA METALICA, UND 16,00
TERMINALES PVC Y READECUACION DE MURO.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA SIN
APARATO,

510 | 20A-125V, SALIDA DEDICADA. INCLUYE: TUBO PVC TIPO UND 22,00
PESADO 3/4", CABLE DE COBRE 12 AWG (10 M PROMEDIO),
CAJA METALICA 5800 O 2400 INCLUYE APARATO
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SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A
511 | TIERRA GFCI 15 A- 125 V, INCLUYE: TUBO PVC TIPO UND 2,00
PESADO 34", CABLE DE COBRE
ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE AISLADO {BXN°8(F)]*
542 | [1XN°BAWG(N)] + [1XN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. UND 6,00
SUMINISTRO E INSTALACION (TGD-1)
6
PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
o1 | JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTAROLLO, | )\ e
1 | JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) :
52 | CERAMICA PISO - PARED, CALIDAD PRIMERA M2 9.68
7 |cIELORASO
71| CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) M2 147 45
72 | MEDIA CANA PERFOLADA 80 MM ML 18,00
8 | APARATOS SANITARIOS
51| SUMINISTRO E INSTALACIGN SANITARIO TANQUE (INCLUYE | )\ i
GRIFERIA) .
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL
82 | INCLUYE GRIFERIA) ; ot 200
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE LLAVE (INCLUYE
83 | GRIFERIA) WHD 1.00
9 | PINTURAS
91 |ESTUCO + PINTURA ESTERIORES M2 125.80
PINTURA TIPO EPOXICA (ALTA ASEPSIA, ANTIBACTERIAL Y
82 | iRt M2 331,42
93 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 16,80
10 | CERRAMIENTO
1041 | EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 2,58
102 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500PS] M3 0,60
10.3 | VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 128
104 | ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 276,06
105 | VIGA CINTA 3500 PS| M3 070
106 | MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 012 M (LINEAL) ML 19,90
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO
107 | (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2') M2 38,90
ANTICORROSIVO

Clasificacién de bienes y servicios:

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esté codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC) bajo los siguientes segmentos con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:
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Clasificacion Segmento Familia Clase
UNSPSC
Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y
72102900 Construccion de reparaciones de Servicio de mantenimiento y
Instalaciones y construcciones e reparacion de instalaciones
Mantenimiento instalaciones
Servicios de Edificacion, | Servicios de mantenimiento y
72103300 Construccion de reparaciones de Servicio de mantenimiento y
Instalaciones construcciones e reparacion de infraestructura
y paracio aes
Mantenimiento instalaciones
Serv(i:cios d E.d’iﬂ(zjacién, Seivioios d iy Servicios de construccion de
72121400 |°”S””°.°'°” © b ——— edificios publicos
nstalaciones y edificaciones no residenciales o
Menferiinie especializados
Sewé%%;?:igz?:'on’ Servicio de' [nantenimient_o y N )
72152000 Instalaciones y construccm <I1'e comercio Servicios de pafietado y drywall
Mantenimiento sspacialzado
72153600 Servicios de Edificacion, Sowditls de manifsnimisits
Construccion de 4 OY | Servicios de terminado interior,
! construccion de comercio . .
Instalaciones y - dotacién y remodelacién
Mantenimiento Sspacialeacy
Servicios Basados en Servicios profesionales de o .
81101500 Ingenieria, Investigacion y ingenieria y arquitectura Ingererta il angultectura
Tecnologia
95122000 Terrenos, Edificios, Estructuras y edificios Edificios y estructuras
Estructuras y vias permanentes hospitalarias
95122300 Terrenos, Edificios, Estructuras y edificios Edificios y estructuras de salud
Estructuras y vias permanentes y deportivas
CONTRATO DE OBRA
Sera de Tres (03) meses
9. LUGAR DE EJECUCION
El lugar previsto para realizar el mejoramiento relacionado en el objeto, es en la sede del Puesto de Salud Buenavista
adscrito a la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cafiizares, ubicado en la zona rural de Ocafia Norte de Santander.
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10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y LA INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP Nro. 802

Vir. del CDP: ($ 207.115.088,00) DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL OCHENTA'Y
OCHO PESOS M/CTE

Rubro: 000-2.3.2.02.02.008
CPC: 83329
SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

11 FORMA DE PAGO

El pago por la ejecucion del contrato se realizara en tres (3) desembolsos parciales, efectuados con corte mensual, de

conformidad con el avance real de la obra. Para cada desembolso, el contratista debera presentar la factura y/o cuenta de
cobro, debidamente soportada con el acta de avance suscrita por la supervision e interventoria del contrato, en la cual se
verifique el cumplimiento de las actividades ejecutadas y la conformidad de los entregables. Unicamente se reconoceran
pagos sobre actividades efectivamente realizadas y aprobadas por la Entidad, de acuerdo con las condiciones
contractuales. Previa presentacién correcta de la documentacion exigida y conforme a lo establecido en el contrato. El
pago se realizara dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion correcta de los siguientes
documentos:

— Factura emitida conforme a los requisitos previstos en el Estatuto Tributario.

— Informe mensual elaborado por el contratista, detallando las actividades realizadas, los elementos, insumos y
materiales utilizados, asi como el personal empleado durante el periodo respectivo.

— Informe de supervisién parcial o final elaborado por el Supervisor del contrato, certificando el cumplimiento de las
obligaciones pactadas.

— Certificacion de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, conforme al articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, acompafada de las planillas de pago correspondientes al personal dispuesto para el
desarrollo del objeto contractual.

— Cualquier otra documentacion requerida por la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cafiizares para el tramite de la
factura, la cual debera ser enviada al correo electrénico facturaelectronica@hospitaleqgc.gov.co.

PARAGRAFO 1: El célculo de los impuestos y la respectiva retencion sobre los pagos se realizara de conformidad con las
disposiciones legales que regulan la materia.

PARAGRAFO 2: El tltimo pago al contratista estara precedido del acta de liquidacion del contrato, suscrita por ambas
partes, en la cual deberan anexarse todas las constancias de ejecucion a cabalidad de las actividades contractuales. Esta
acta sera requisito indispensable para el pago final.

12. DETERMINACION DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO A CONTRATAR

El banco de la republica realiza la clasificacion de los sectores econdmicos de la siguiente manera:

La actividad econdmica en general esta dividida en sectores y cada uno de ellos referencia una parte de la actividad
econémica con elementos de caracteristicas comunes, que guardan unicidad y se distinguen de otras agrupaciones;
cuya division se hace conforme los procesos de produccion que acontecen al interior de cada uno de ellos.
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Desde la teoria econdmica se establece que son tres los sectores de la economia, el sector primario o agropecuario, el
sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. Sin embargo, también existe una clasificacion de la
actividad econdmica basada en especialidades que permite una mayor comprension del mercado, la cual introduce los
sectores: Agropecuario, de servicios, industrial, de transporte, de comercio, financiero, de la construccién, minero y
energeético, solidario y de las comunicaciones.

Segun informe del Banco Mundial, las estimaciones realizadas a finales de los noventa sobre el impacto de las obras de
infragstructura en la reduccién de la pobreza mostraron que este tipo de inversion reduce la pobreza en 2,1% en los
paises de bajos ingresos y en 1,4% en los de ingresos medios. Los servicios de infraestructura, en forma de suministro
de agua y saneamiento, y en alguna medida también en vivienda y tecnologias de la informacién y las comunicaciones,
son mencionados explicitamente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que ademéas de ser objetivos en si
mismos, estos servicios tienen un efecto importante sobre otros objetivos de desarrollo, tales como la salud, la
educacion y la equidad de género. Por ejemplo, el acceso a agua limpia redujo en un 55% la probabilidad de mortalidad
infantil y los caminos pavimentados han aumentado significativamente la asistencia escolar de las nifias (incluso en un
caso la han duplicado); convirtiendo a la infraestructura en un tema prioritario tanto para el pais como para la region.

Por su parte, en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econdmicas, en la Revision
4 Adaptada para Colombia (ClIU Rev. 4 A.C - Res. Dane 066 de 2012 (2022) se precisa las opciones que por sectores
econdmicos se ofrecen para satisfacer las necesidades de contratacion de las entidades estatales y, asu vez, conocer el
mercado objeto de estudio.

Y dado el alcance de los objetos de los procesos de contratacion tipicos que adelanta el Municipio, las condiciones de
los mismos y las alternativas disponibles para satisfacer las necesidades de contratacion identificadas y enmarcadas
a través del CIIU Rev. 4 A.C, se establece que el sector econdmico objeto de andlisis corresponde al “Sector de la
Construccion”, el cual por su amplitud se divide en tres subsectores, a saber: Construccion de edificios, Construccion
de obras de ingenieria civil, y en Actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de ingenieria civil;
que el ClIU recoge en la Seccion F. Construccion, Divisiones 41 a 43, con los siguientes Grupos y Clases:
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Crupo . Clase Descripcitn
4% ’ ‘ h CMM‘.’KMG#NWM
| A¥11 Congtrpccidn de edBicios residendiaes

4312 Construccion de sdficios oo residencialet

4 S 4230 Constracitn de carreteras y vias de ferroown
' 422 4220 ComtrucCitn de propdcton Ge sendao pulion

42% 420 Construccion de otras obvas de ingerderia ol

Deosripciin

| Obras de ingenieria civil ‘

| Dermolicidn y peeparacion del terrens

43
4311 Demobcion
4312 Propacacidn del terens

| iestalaciones  elctricas, o fontaneda Yy otras  iestalaciones

4
R espediatiractag

i | “ 4321 "; I talaciorm SIdCiricas
| 4322 st iores o0 footaneria, CRETALGON ¥ dite SCONEGONIG0
) 4355 X': Otras Inatalasiones espaciaizadas
433 4330 Terrminacion y acabado de edificios y obras de ingeniedis thwl

Orras actidctades especiafizadas para la construccion de edificios y
| obeas e ingenieds owil
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Comportamiento del Mercado:
Producto Interno Bruto - PIB

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2025 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'’
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Fuente: DANE, PIB_T

En el segundo trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo periodo de
2024. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinadmica del valor agregado son:

* Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacion anual).
* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de &filiacion obligatoria; Educacién; Actividades de atencion
de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2025, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento de 2,4%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).
* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

* Informacidn y comunicaciones crece 2,3%.
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« Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.
« Industrias manufactureras crece 1,0%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
202511/ 2025"/ 202511/
202411 2024 20251
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 53 1.5
Explotacidon de minas y canteras 10,2 -71.6 5,1
Industrias manufactureras 09 11 1.0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 09 -0.3 1,0
Construccion -35 -3.3 0,1
Comercio al por mayor y al por menor’ 56 48 003
Informacién y comunicaciones 30 1.8 23
Actividades financieras y de seguros 2.8 30 08
Actividades inmobiliarias 20 20 06
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 1.5 13 0.7
Administracién pablica, defensa, educacion y salud® 18 2.7 -0,04
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
. o g 5 114 -2,4
actividades de servicios
Valor agregado bruto 21 24 03
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 23 03
Producto Interno Bruto 2.1 24 05

Fuente: DANE, PIB_T

Construccion

En el segundo trimestre de 2025, el valor agregado de la construccion decrece 3,5% en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2024. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
crece 9,6%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccion con operadores) decrece 3,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado
de la construccion decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas
relacionadas:
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+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pablico y de otras obras de ingenieria civil

crece 5,2%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y

equipo de construccién con operadores) crece 0,03%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2025™-11/  2025%7 2025711/
2024™-11 2024" 2025%"-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 9,7 -81 2,2
Construccion de carreteras y vias de ferrocarrit® 96 68 52
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones
P d -39 36 003
obras de ingenieria civil
Construccion -35 -33 -0,1

Fuente: DANE, PIB T

Indicadores Econémicos Alrededor de la

Construccion (IEAC)

Publicacion junio 06 de 2025

Gréfico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion

I trimestre (2024 - 2025

200

100

2.7

i 1.0
00 femen IR

Variacién (%)

100 |

Pig Valor agregado de fa Censo de Edificaciones
CONSIACCion (Total drea causada)
i - 2024 o rim - 2025
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INDICADORES MACROECONOMICOS

Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aument6 en 2,7% con relacion al mismo
trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento
en el valor agregado de la construccion de 3,5% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucion
del valor agregado de las edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementd en 3,8%
y el de las actividades especializadas decreci6 en 3,7%.

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2019 - 2025 (I trimestre)
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Fuente: DANE, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales
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indice de Costos de la Construccién de
Edificaciones (ICOCED)

Junio 2025

Gréfico 1. Variacién mensual del ICOCED total, segun clases CPC V 2.0 y destinos.

Total, ICOCED
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Fuente: DANE, ICOCED.
Resultados mensuales (junio 2025 / mayo 2025)

Variacion mensual del ICOCED segun clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no residenciales) y
destino.

En junio de 2025, la variacion mensual del ICOCED fue 0,06%, en comparacion con mayo de 2025. La clase CPC V 2.0
A.C de edificaciones no residenciales se ubicd por encima del promedio nacional (0,10%), mientras que la clase CPC V
2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicd por debajo del promedio nacional (0,05%). Cinco de los diez destinos
relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,06%): Bodegas
(0,24%), Educacion (0,16%), Comercio al igual que Hoteles (0,11% cada uno) y Administracion publica (0,08%). Por otra
parte, los destinos: Oficinas (0,02%), Otros destinos (-0,01%) y Casas (-0,03%) se ubicaron por debajo del promedio
nacional. Por Ultimo, los destinos Apartamentos y Hospitales y centros asistenciales (0,06% cada uno), presentaron la
misma variacién que el total nacional.
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Tabla 1. ICOCED. Variacién y contribucién mensual por clase CPC V 2.0 A.C y destino.

indice Total
JUNTO (2025 ) e e
Contribucion
CLASE CPC Tipo de Edificacién Pusa ks it %) (pusntos
porcentuales)
2025 2025
. . ) Apartamentos 56,59 0,06 0,03
Edificios residenciales
Casas 903 «0,03 0,00
Total edificios residenciales 0,05 0,03
Bodegas 3,61 0,24 0,01
Comercio 9,27 0,11 0,01
o Oficinas 538 0,02 0,00
Edificios industrales, i tracion publica 1,05 0,08 0,00
comerciales, otros edificios no &
residenciales Educacion 6,47 0,16 0,01
Hospitales y centros asistenciales 2,16 0,06 0,00
Hoteles 1,74 0,11 0,00
Otros destinos 4,70 -0,01 0,00
Total edificios no
s 0,10 0,03
Total nacional ICOCED 0,06 0,06

Fuente: DANE, ICOCED.

Variacion mensual segin grupos de costos

Por grupos de costos en junio de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a mayo de 2025 se presentaron

en: Herramienta menor (0,77%), Equipo (0,26%) y Servicios generales de la construccion (0,24%). Por otra parte, el grupo

de costo que presentd la menor variacién fue Transporte (-0,44%).

Grafico 4. ICOCED Variacién | total segiin grupos de costos
indice Total
Junio 2025

B

Grupos de costos

Fuente: DANE, ICOCED,
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Resultados aiio corrido (junio 2025 / diciembre 2024)
Variacion y contribucién afio corrido del ICOCED segun clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no
residenciales) y destino.

En junio de 2025, la variacion afio corrido del ICOCED fue 3,90%, en comparacion con diciembre de 2024. La clase CPC
V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubico igual al promedio nacional (3,90%), mientras que la clase CPC V 2.0
A.C de edificaciones no residenciales se ubicd por debajo del promedio nacional (3,89%).

Cuatro de los diez destinos relacionados con la construccién de edificaciones se ubicaron por encima del promedio
nacional (3,90%): Educacion (4,45%), Administracion pablica (4,25%), Otros destinos (4,11%) y Bodegas (3,93%).

Por otra parte, los destinos: Casas (3,89%), Hospitales y centros asistenciales (3,72%), Oficinas (3,71%), Comercio
(3,56%) y Hoteles (3,43%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. Por dltimo, el destino Apartamentos (3,90%),
presentd la misma variacién que el total nacional.

Tabla 2. ICOCED. Variacién y contribucién afio corrido por clase CPC V 2.0 A.C y destino.

Total
Junio (2025)
Contribucién
CLASE CPC Tipo de Edificacion Peso ~onacién (%) pm‘c':::“u::“)

2025 2025
. X . Apartamentos 56,59 3,90 2,20

Edificios residenciales
Casas 9,03 389 035
Total edificios residenciales 3,90 2,55
Bodegas 3,61 393 014
Comercio 9,27 3,56 0,33
o . Oficinas 5,38 3,7 0,20
Edificios '"d““"?f'i"’_" Administracién publica 1,05 4.25 0,04
meiediin Stz ww 7 0z
Hospitales y centros asistenciales 2,16 372 0,08
Hoteles 174 343 0,06
Otros destinos 4,70 41 0,20

Total edificios no

e doniiules 3,89 135
Total nacional ICOCED 3,90 3,90

Fuente: DANE, ICOCED.
Variacion y contribucion afio corrido segin grupos de costos
Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre de 2024 se

presentaron en: Mano de obra (7,73%), Maquinaria (4,30%) y Servicios generales de la construccién (3,83%). Por otra
parte, el grupo de costo que presentd la menor variacion fue Transporte (-0,28%).
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Gréfico 7. ICOCED. Variacién del afio corrido segln grupos de costo.
Total
Junio 2025

Grupos de costos

Fuente: DANE, ICOCED.

Resultados anuales (junio 2025 / junio 2024)
Variacion y contribucion anual del ICOCED segun clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no
residenciales) y destino.

En junio de 2025, la variacion anual del ICOCED fue 3,47%, en comparacién con el mismo mes del afio anterior. La clase
CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicéd por encima del promedio nacional (3,52%), mientras que la
CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (3,45%). Cuatro de los diez
destinos relacionados con la construccién de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (3,47%):
Administracion publica (4,09%), Bodegas (3,98%), Educacion (3,83%) y Otros destinos (3,73%). Por otra parte, los
destinos: Casas y Oficinas (3,46% cada uno), Apartamentos (3,45%), Hospitales y centros asistenciales (3,44%), Hoteles
(3,30%) y Comercio (3,03%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 3. ICOCED. Variacién y contribucién anual por clase CPC V 2.0 A.C y destino.
indice Total

Junio (2025) ) )
Contribucion

CLASE CPC Tipo de Edificacién Peso % Vedagion 00 Pné‘::’:‘;:“)

2025 2025

Edificios residenciales Apartamentos 56,59 3,45 1.95
Casas 9,03 3,46 0.31

Total edificios residenciales 3,45 2,26
Bodegas 3,61 3,98 0,15

Comercio 9.27 3,03 0,28

Oficinas 5,38 346 0,19

Exdificios industiisies, Administracion pablica 1,05 4.09 0,04

comerciales, otros edificios no - -

PV Educacion 6,47 3.83 0,25

Hospi y centros ask iales 2,16 3.44 0,08

Hoteles 1,74 3,30 0,06

Otros destinos 4,70 3,73 0,18

Total edificios no

RS . ' 3,52 1,22

Total nacional ICOCED 3,47 3,47

Fuente: DANF ICOCED
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Variacion anual segtin grupos de costo.

Segun grupos de costos, en junio de 2025, los mayores incrementos de precios con respecto al mismo mes del afio
anterior se presentaron en: Mano de obra (8,00%), Servicios generales de la construccion (6,08%) y Equipo (4,69%). Por
otra parte, el grupo de costo que present6 la menor variacion fue Materiales (0,39%).

Grafico 10, ICOCED. Variacién total anual segin grupos de costo.
fndice Total
Junio 2025

% Py
&

000

Grupos de costos

Fuente: DANE, ICOCED.

indice de Costos de la Construcciéon de
Obras Civiles (ICOCIV)

Junio 2025

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segin agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Junio 2025
030

020
- - uo‘(}l
o - D

Eiterd

310 )
@x 010
4 el 08
0,30
040
Carreteras, calles, vias  Pusrtos, canales, presas, Tuberias pars la < - < Total
férreas y pistas de  sistemas de iego y otras  conduccién de gas a minasy plantas  deportivas al aire libre y
atenizaje, puentes, obras hdrdulicas  Targa distancia, lineas de Industriales otras obras de ingenieria
carreterss vlevadas y {acueductos) comunicackon y cables civil
tineles de poder; tuberas y
cables locales, y obras
conexas
530201 530202 530203 530204 $30205

Fuente: DANE, ICOCIV.
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Resultados mensuales (junio 2025/ mayo 2025)
Variacién y contribucién mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPCV20ALC.

En junio de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,07%, en comparacién con mayo de 2025. Una de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicd por encima del promedio
nacional (0,07%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (0,21%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,02%), Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-0,05%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (-0,10%), y Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (-0,18%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Junio 2025
Cédigo Contribucion
i6 Nombr cién CPC Pesosy aon ) (puntos
agn:::c n e agrupacién 050 o
2025 2025
, calles, vias i izaje,
530201 Carreteras, calles, vias férreas y 'piS(aS de aterrizaje 55,65 021 012
puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
e obras hidraulicas (acueductos) S " Lo
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, 1946 -0,18 -0,03
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 0,02 0,00
i i | aire i tr
£30205 Cor{xstruc‘cnc;'nes» c?eportwas al aire libre y otras obras 963 010 001
de ingenieria civil
Total 100 0,07 0,07

Fuente: DANE, ICOCIV.
Variacion y contribucion mensual segiin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar junio de 2025 con mayo de 2025, las mayores variaciones positivas se evidenciaron en:
Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (0,27%), Puertos, vias navegables € instalaciones conexas (0,25%) y
Tuberias de larga distancia (0,20%). En cuanto las subclases que presentaron las mayores variaciones negativas se
encontraron en: Tineles (-0,22%), Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (-0,24%) y Obras
para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (-0,90%).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual segiin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Junio 2025

.

53211  Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0,27 0,13

53212 Ferrocarriles 0,58 -0,16 0,00
53213  Pistas de aterrizaje 0,86 -0,09 0,00
53221 Puentes y carreteras elevadas ‘ 2,40 -0,15 0,00
53222  Tuneles 3,09 -0,22 -0,01
53237 Acueductos y otros conductos de sumini;ttO' de agua, 441 0,05 0,00
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 0,25 0,00
53233  Represas 0,03 -0,06 , 0,00
53934 i::t:x:oi:;sego y obras hidraulicas de control de 089 024 0,00
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 0,20 0,01
53242 (?bras pz’sra .la comunicacion de larga distancia y las 494 090 004
lineas eléctricas (cables) ' ’ '
53251 D3 Gasodf:ctos locales, Alcantarillado y plantas de 6,27 0,05 0,00
tratamiento de agua ~
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 -0,02 0,00
53261  Construcciones en minas 4,91 0,07 0,00
53262  Centrales eléctricas 4,58 -0,12 -0,01
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 -0,05 0,00
53290  Otras obras de ingenieria civil 7,36 -0,11 -0,01
Total 100,00 007 0,07

Fuente: DANE, ICOCIV.
Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2025 con mayo de 2025 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones positivas se presentaron
en vias urbanas (0,53%), obras ambientales (0,36%) y construccion obras de produccion petrolifera (0,30%). Entre tanto,
las tipologias de obra: infraestructura de comunicaciones (-1,04%), infraestructura de telecomunicaciones (-0,95%) y
telefonia fija (-0,44%) presentaron las menores variaciones negativas de precios.
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Grafica 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipologia de obra
Total nacional
Junio 2025

Construccion obras de produccion — .
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petrolifera
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Gréafica 3. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales negativas, segin tipologia de obra
Total nacional

Junio 2025
Infraestructura de telecomunicaciones -0,95 —
— o G
3
Semaforizacidn electronica 0,28 -
Plantas de tratamiento agua potable -0,28 -
420 400 40 0,60 4,40 0% 000
Varsckn (%)
Fuente: DANE, ICOCIV.

Variacion y contribucién mensual segln grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones positivas de precio con respecto a mayo de 2025 se
presentaron en: maquinaria (0,56%), herramienta menor (0,12%) y materiales (0,09%).
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Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segin grupos de costos
Total nacional
Junio 2025

Materiales 51,31 0,09 0,05
Herramienta Menor 2,14 0,12 0,00
Maquinaria 12,71 0,56 0,07
Equipos . 618 -0,67 -0,04
Mano de obra 16,89 0,02 0,00
Transporte 8,89 -0,01 . 000
Equipos especiales para obra 1,89 -0,47 -0,01

Total 100,00 0,07 0,07

Fuente: DANE, ICOCIV.

Resultados afio corrido (junio 2025 / diciembre 2024)
Variacion y contribucion afio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2025, la variacion afio corrido del ICOCIV fue 3,78%, en comparacion con diciembre de 2024. Dos de las
cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, presentaron una variacion del afio corrido por
encima del promedio nacional (3,78%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tineles (4,24%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (3,91%). Las
demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones en minas y plantas
industriales (3,58%), Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (2,94%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria
civil (2,93%).

Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC
V 2.0 A.C. al total.
Total nacional

Junio 2025
Codigo Contribucién
p » Variacién (%) (puntos
agng:cdon Nombre agrupaciéon CPC eso % entusien)
2025 2025
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
ks puentes, carreteras elevadas y tineles 2503 424 2.37
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
Padere obras hidraulicas (acueductos) i 215 3.3 nee
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 2,94 0,57
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 3.58 0,33
530205 Corfswuc.cro'nes d.epomvas al aire libre y otras obras 9,63 2.93 0.29
de ingenieria civil
Total 100 3,78 3,78

Fuente: DANE, 1ICOCIV.
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Variacién y contribucién afio corrido segun 17 subclases CPC V2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar junio de 2025 con diciembre de 2024, las mayores variaciones se evidenciaron en:
Tuberias de larga distancia (4,43%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (4,30%), y Taneles (4,02%). Por su
parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables locales y obras conexas (1,90%), Otras obras de
ingenieria civil (2,80%) y Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (3,00%).

Tabla 5. ICOCIV Variacién y contribucién del afio corrido segin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
Junio 2025

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 4,30 2,10

53212  Ferrocarriles 0,58 343 0,02
53213  Pistas de aterrizaje 0,86 3,86 0,03
53221  Puentes y carreteras elevadas 240 3,69 0,09
53222  Taneles 3.09 4,02 0,13
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 401 017
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 3,79 0,02
53233  Represas 0,03 3,76 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 . N 0,89 3,49 0,03
inundaciones
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 4,43 0,12
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 . " 4,94 3,00 0,14
lineas eléctricas (cables)
53251 03 Gasodfxcms locales, Alcantarillado y plantas de 627 318 0,20
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 1,90 0,11
53261  Construcciones en minas . 4,91 3,88 0,19
53262  Centrales eléctricas 4,58 3,24 0,15
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 3,37 0,08
53290  Otras obras de ingenieria civil 7.36 2,80 021
Total , 100,00 3,78 3,78

Fuente: DANE - ICOCIV.
Variacion y contribucién afio corrido por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2025 con diciembre de 2024 y segun tipologia de obra, vias interurbanas presentd la mayor
variacion del afio corrido (4,82%), seguido por vias férreas (4,67%) y construccion de oleoductos, gasoductos y poliductos
(4,43%). Por su parte, las menores variaciones acumuladas en lo corrido del afio, segun tipologia de obra, se observaron
en: plantas de tratamiento agua potable (1,22%), construccion de lineas de media y baja tension (1,40%) y telefonia fija
(2,64%)
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Graéfica 4. ICOCIV. Mayores variaciones del afio corrido, segutn tipologia de obra
Total nacional
Junio 2025

5 Construocion de okoducton, gasoductos - 4
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Fuente: DANE, ICOCIV,
Gréfica 5. ICOCIV. Menores variaciones del aiio corrido, segin tipologia de obra

Total nacional
Junio 2025
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Fuente: DANE, ICOCIV,
Variacién y contribucion afio corrido segun grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre de 2024 se
presentaron en: mano de obra (6,71%), maquinaria (4,53%) y transporte (4,09%).

Tabla 6. ICOCIV Variacidon y contribucién afio corrido segin grupos de costos
Total nacional

Junio 2025

N

Materiales 51,31 2,99 1,59
Herramienta menor 214 1.53 0,03
Maquinaria 12,71 4,53 0,54
Equipos 6,18 3,28 0,18
Mano de obra 16,89 6,71 % )
Transporte 8,89 4,09 0,34
Equipos especiales para 1.89 1.64 0,04
obra

Total 100,00 3,78 3,78

Fuente: DANE - ICOCIV,
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Resultados anuales (junio 2025 / junio 2024)
Variacién y contribucion anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2025, la variacion anual del ICOCIV fue 3,71%, en comparacion con el mismo mes de 2024. Dos de las cinco
agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles presentaron una variacion por encima del promedio
nacional (3,71%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (4,32%) y
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (4,02%). Las demas
agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Tuberias para la conduccion de gas a largg
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (3,37%), Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (3,00%) y Construcciones en minas y plantas industriales (2,93%).

Tabla 7. ICOCIV. Variacién y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al

total.
Total nacional
Junio 2025 o
Codigo Contribucion
Variacién (%) (puntos
agrupaciéon Nombre agrupacién CPC Peso %
cpe porcentuales)
2025 2025
530201 Carreteras, calles, vias férreas y P»stas de aterrizaje, 55,65 402 225
puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
e obras hidraulicas (acueductos) s Wi Bes
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 3,37 0,65
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 2,93 0,28
530205 Cor.\struc'cio’nes. c?eportivas al aire libre y otras obras 963 3.00 029
de ingenieria civil
Total 100 3N 3.7

Fuente: DANE - ICOCIV.
Variacion y contribucion anual segtin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar junio de 2025 con el mismo mes del afio anterior, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (4,56%), Tuneles (4,33%) y
Tuberias de larga distancias (4,30%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Centrales
eléctricas (2,37%), Puentes y carreteras elevadas (2,61%) y Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento
de agua (2,67%).
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Tabla 8. ICOCIV Variacién y contribucién anual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
2025

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 4,10 2,01

53212  Ferrocarriles 0,58 2,17 0,02

53213  Pistas de aterrizaje 0,86 3,37 0,03

53221  Puentes y carreteras elevadas 240 2,61 0,06

53222  Taneles 3,09 4,33 0,14

53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 456 0.20
excepto gasoductos

53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 3,81 0,02

53233  Represas 0,03 3,04 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de

s34 o oon o 690 0,89 3,45 0,03

53241  Tuberias de larga distancia 2,69 4,30 0,11
Qbras para la comunicacion de larga distancia y las

e lineas eﬁéctricas (cables) ? ’ i 353 G

53251 D3 @sod@s locales, Alcantarillado y plantas de 627 267 017

tratamiento de agua

53252  Cables locales y obras conexas 5.56 3,60 0,20

53261  Construcciones en minas 4,91 . 345 017

53262  Centrales eléctricas 4,58 237 011

53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 3,15 0,07

53290  Otras obras de ingenieria civil 7,36 2,96 0,22
: Total 100,00 3,71 3N

Fuente: DANE - ICOCIV,
Variacion y contribucion anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2025 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra, telefonia mévil presentd la mayor,
variacion anual (4,84%), seguido por vias férreas (4,68%) y sistemas de acueducto (4,61%). Por su parte, las menores
variaciones anuales segun tipologia de obra se observaron en: plantas de tratamiento de agua potable (0,70%),
construccion de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica (2,23%) y sistemas de contencion (2,28%).
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Grafica 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipologia de obra

Total nacional
Junio 2025

soha
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Fuente: DANE - ICOCIV.

Grafica 7. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segin tipologia de obra
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Junio 2025
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Fuente: DANE - ICOCIV.
Variacion y contribucion anual segin grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes del afio anterior
se presentaron en: mano de obra (6,96%), transporte (5,03%) y maquinaria (4,87%)
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Tabla 9. ICOCIV Variacién y contribucién anual segiin grupos de costos
Total nacional
Junio 2025

. . L vk

Materiales 51,31 2,46 131

Herramienta menor 2,14 187 0,04
Maquinaria 12,71 4,87 0,58
Equipos 6,18 4,67 0,26
Mano de obra 16-,89 6,96 1,17
Transporte 8,89 a.u3 041

zztrx;pos especiales para 189 274 0,06

Total 100,00 3. 71 3,71

Fuente: DANE - ICOCIV.

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratacion el sector idoneo para su ejecucion adecuada es el de
la CONSTRUCCION que incluye empresas constructoras de obras civiles y de infraestructura, Ingenieros Civiles y otros
afines con la capacidad técnica, financiera y juridica para llevar a cabo la obra.

El sector Nacional est4 compuesto por los profesionales en arquitectura e ingenieria y las sociedades constructoras,
inscritas en el Registro Unico de Proponentes RUP de las Camaras de Comercio del Pais.

El érgano principal de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes operativos es el CONSEJO
PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA-COPNIA, entidad publica que tiene como funcion principal la de
inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en el territorio
nacional, al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

Gremios y asociaciones que participan en el sector

Se lograron identificar los siguientes gremios y asociaciones que agrupan a los agentes que participan en el sector:

La Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA, asociacion de caracter civil, de interés profesional, sin &nimo de lucro,
cuya finalidad consiste en fomentar la arquitectura y el urbanismo, cultivar la ética profesional del arquitecto y

orientar las relaciones de los ar quitectos con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre
si. La SCA es Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional por Decreto 1782 del 8 de julio de 1954, ratificado por la Ley
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64 de 1978, por el Decreto 2623 de 1995 y por la Ley 435 de 1998. La SCA a nivel nacional tiene presencia en 27
Regionales y 15 Capitulos.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con personeria juridica concedida el 8
de mayo de 1886 y declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, es una corporacion
sin 4nimo de lucro, de caracter académico, cientifico y gremial, cuya misién es el mejoramiento de la calidad de vida y
el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingenieria. La SCI a nivel nacional tiene
presencia en 25 Regionales. La Camara Colombiana de la Infraestructura - CCI - Creada el 10 de julio de 2003, como
resultado de la fusién de algunos gremios tradicionales en el pais relacionados con el sector como la Asociacion
Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociacién Colombiana de Empresas de Ingenieria y Consultoria
(AICO), la Asociacion de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociacién Colombiana de Concesionarios de
Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas privadas.

Estos gremios, algunos con mas de 40 afios de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas para consolidar
un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la infraestructura colombiana, y tener un mayor
reconocimiento en el &mbito nacional. De esta manera poder contribuir en la concepcién y desarrolio de la
infraestructura fisica de la Nacion, donde las oportunidades de negocio se multipliquen para todos.

Se procedi¢ a adelantar consultas en el Portal de contratacion Colombia Compra Eficiente del SECOP, esto con el fin de
seleccionar aquellos procesos relacionados y similares con el servicio del sector de la construccion, determinando las
empresas que participan de manera activa en los procesos de contratacion adelantados por las entidades del sector en
Colombia.

Las empresas consultadas se encuentran clasificadas de acuerdo a Ios codngos CIIU de Ia S|gmente manera:

~ CODIGO CIIU | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
4112 Construccion de edificios no reS|denC|aIes

Para efecto del estudio de la oferta el Hospital Emiro Quintero Cafiizares tuvo en cuenta las condiciones en las cuales ha
adquirido en el pasado este servicio y cémo lo han hecho otras Entidades Estatales.

Asi pues, se analiz6 el comportamiento de las adquisiciones anteriores del servicio en el estado colombiano, evidenciando
el comportmiento de los procesos de contratacion sus posibles oferentes de acuerdo al sector de la construccion y de
acuerdo a la Normatividad que lo rige. Se analiz procesos similares en la entidad.

De igual manera, se efectud un historico de otras Entidades Estatales consumidoras del servicio, obteniendo que todos
la han requerido, se revisaron los procesos més recientes publicados en la region y departamentos del pais, el cual previo
analisis se constituyd en un factor para establecer los requisitos habilitantes por pertenecer al mismo sector, los cuales
se mostraran méas adelante.

A continuacion se listan una serie de empresas del sector, con su respectiva informacion financiera y organizacional, las
cuales son referencia del mercado.
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INTERCON M & R SAS
ALVARO MANOTAS CAMP

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES |
3 |CEMAC

INVERSIONES OSORIO GONZALEZ
4 | SAS

0,16 39,84 0,36 0,3

5 |INGENIEROS DY G SAS
5 | CONSTRUSERVICIOS SAS ,
;| HB. INGENIEROS CIVILES SAS 853
g | INGENIERIA JD - MA SAS 2,85
9 | MILLER SUAREZ GUZMAN 6.46
10 | FABIO ALFONSO BAYONA RAMON 397
/1 |ENCIVLES SAS 5.1
CORPORACION DE INGENIERIA DEL| -
12 | CARIBE SAS. :
13 | CRO PROYECTOS SAS 446 001 0.25 0.24
14 | CONSTRANSCOL 28,34 0.02 04 0.39
SOLUCIONES _ DE _ INGENIERIA
15 | AGRICOLA Y CIVIL SAS 41,61 013 0.25 0,22
INGENIERIA E INVERSIONES DE LA Lo
16 | COSTA SAS | 0 053 0,52
17 | ING CONSTRUGENESIS SAS 0 0,04 0,04
18 | VATHA SAS 50803 0 04 04
19 |JY SERVICIO S SAS 0.11 052 0.14 0,06
20 | OMAR SANDOVAL « | 012 0,14 0,12
21 | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS 1451 0,56 053 0.23
22 | CIMET INGENIEROS LTDA IND 0 0.02 0,02
23 | OMAR ENRIQUE PAREDES
MSS ASOCIADOS SAS
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14. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015 y con el fin de asegurar que las empresas
prestadoras del servicio tengan la capacidad para responder a las obligaciones, se evaluo la situacion financiera de
varias empresas y personas naturales del sector con base en informacion financiera de varias empresas y personas
naturales del sector, tomada como base la informacion reportada en los diferentes informes de evaluacion de procesos
contractuales.

INDICE DE LIQUIDEZ

El indice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Equivale al cociente obtenido después de dividir el Activo Corriente sobre el Pasivo Corriente. A mayor indice de
liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Con el proposito de establecer la tendencia general del indice de liquidez de las empresas del sector frente a estos
indicadores, se han definido el promedio de la muestra supera 22.38 se deduce que el mayor nimero de empresas
mantienen su indice de liquidez entre estos valores este valor favorece porque a mayor indice de liquidez, menor es la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo considerando el origen y valor del contrato.
Por tanto, para garantizar que el proponente pueda cumplir durante la fase de ejecucion del contrato con todos los
compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se determina que el indice de liquidez del contratista
seleccionado debe ser mayor o igual a 22.

Liquidez: Debera ser mayor o igual a VEINTIDOS (22)
Condicién: Si el indice de liquidez es Mayor o igual que VEINTIDOS (22) la propuesta se calificara HABILITADA.

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO

El indice de endeudamiento es una relacién de deuda que se usa para medir el apalancamiento financiero de una
empresa, es decir, la proporcién de deuda que soporta una empresa frente a sus recursos propios, al tiempo que refleja
cuanta deuda usa una empresa para financiar sus activos con respecto a su patrimonio neto. Este indice se calcula
dividiendo el pasivo total de una empresa (las deudas que ha contraido la entidad) sobre su patrimonio neto (patrimonio
neto méas el pasivo corriente y el no corriente). A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del
proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Con el proposito de establecer la tendencia general del indice de endeudamiento de las empresas del sector frente a
estos indicadores, se definido el promedio de la muestraen 0,16 0 16%, se deduce que el mayor nimero de empresas
mantienen su endeudamiento por debajo de 16%, este valor favorece al proceso de contratacion porque a menor
indice de endeudamiento, menor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir durante la fase de ejecucion
del contrato con todos los compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se determina que el indice de
endeudamiento del contratista seleccionado debe ser menor o igual a 16%.

Endeudamiento: Debera ser menor o igual que DIECISEIS por ciento (16%)
Condicion: Si el indice de endeudamiento es Menor o igual que 16% la propuesta se calificara HABILITADA.
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RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

La razon de cobertura de intereses refleja la capacidad del proponente para cumplir con sus obligaciones financieras.
Equivale al cociente que se obtiene luego de dividir la utilidad operacional entre los gastos de intereses. A mayor valor
de la razon de cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
financieras.

Con el propdsito de establecer la tendencia general de la razon de cobertura de intereses de las empresas del sector
frente a estos indicadores, se definido el promedio de la muestra en 36,7, se deduce que el mayor nimero de empresas
mantienen su endeudamiento por encima del promedio de 36.7, este valor favorece al proceso de contratacién porque
amayor cobertura de interés, menor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir durante la fase de ejecucion
del contrato con todos los compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se determina que el indice de
cobertura de interés del contratista seleccionado debe ser mayor o igual a 36.

Cobertura de Intereses: Debera ser mayor o igual que TREINTA Y SEIS (= 36).
Condicion: Siel indice de Cobertura de Intereses es Mayor o igual que TREINTA'Y SEIS 236 Ia propuesta se calificara
HABILITADA.

Para los consorcios y uniones temporales, el célculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad
Operacional de cada participante en el consorcio o unién temporal, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses
ponderado, segun porcentaje de participacion en el consorcio o unién temporal de los participantes del mismo.

Para el caso que el indicador “Razon de Cobertura de Intereses”, arroje como resultado “INDETERMINADO” o
“INDEFINIDO", sera valido para la administracion y por lo tanto sera habilitado, siempre y cuando la cuenta “Gastos de
Intereses” sea valor cero (0).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

La rentabilidad sobre el patrimonio determina la capacidad de generacién de Utilidad Operacional por cada peso
invertido en el patrimonio. El indice de rentabilidad sobre patrimonio es el cociente resultante de dividir la Utilidad
Operacional de la Empresa sobre su Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de
los accionistas y, por tanto, mayor la capacidad organizacional del proponente.

Con el propésito de establecer la tendencia de la rentabilidad sobre el patrimonio del mayor niimero de empresas del
sector, se ha tomado el promedio por valor de 0,26 0 26%, a partir de la muestra tomada se deduce que el mayor
nimero de empresas mantienen su indice de rentabilidad sobre patrimonio mayor a 0.26.

Con base en lo anterior, y con el objeto de permitir que un niimero controlado de empresas participen en el proceso
siempre que cumplan con los requerimientos establecidos, se define que el indice de rentabilidad sobre el patrimonio
debe ser mayor o igual a 0,26 0 26%.

Rentabilidad del Patrimonio: Debera ser mayor o igual que VEINTISEIS (= 26% o 0,26).
Condicion: Si la rentabilidad del patrimonio es Mayor o igual que DIECISIETE (2 26% o 0,26) la propuesta se calificara
HABILITADA.
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RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

La rentabilidad sobre activos determina la capacidad de generacion de utilidad operacional sobre cada peso invertido
en el activo. Equivale al cociente que se obtiene al dividir la Utilidad Operacional sobre el Activo Total. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Este indicador debe ser siempre menor o igual que el indicador de la rentabilidad sobre el patrimonio.

Con el propdsito de establecer la tendencia de la rentabilidad sobre el activo del mayor nimero de empresas del sector,
se ha tomado el promedio por valor de 0,26 0 26%, a partir de la muestra tomada se deduce que el mayor nimero de
empresas mantienen su indice de rentabilidad sobre patrimonio mayor a 0.26.

Con base en lo anterior, y con el objeto de permitir que un nimero controlado de empresas participen en el proceso
siempre que cumplan con los requerimientos establecidos de rentabilidad sobre el activo debe ser mayor o igual a 0,26
0 26%.

Rentabilidad sobre Activos: Debera ser mayor o igual que VEINTISEIS (= 26% o0 0,26).
Condicién: Si la rentabilidad sobre activos es Mayor o igual que VEINTISEIS (2 26% o 0,26) la propuesta se calificara
HABILITADA.

Con base en los analisis anteriores, el municipio de Hacari determina los siguientes indicadores para el presente
proceso:

Tabla 5. Indicadores

INDICADOR ~ FormuA |  REQUERIDO
ndice de Liquidez Activo corriente / Pasivo Corriente >22
indice de Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto <0,16 0 16%
Razdn de Cobertura de Intereses Utilidad operacional / Gastos de = 36
intereses
Rentabilidad sobre patrimonio Utilidad Operacional/Patrimonio 20,26
Rentabilidad sobre Activos Utilidad Operacional/Activo Total 20,26

15. ANALISIS DE LA DEMANDA

Con el propésito de determinar la demanda que por este tipo de Obras se tienen desde otras entidades se relacionan,
seguin el SECOP | y Il algunas contrataciones de condiciones similares realizados.

La ESE realizd consulta relacionada con el sector, en la plataforma SECOP, bisqueda de contrataciones de
condiciones similares realizadas por EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, que se expresa a continuacion:
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ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS EN NORTE DE
DIFERENTES AREAS EN EL HOSPITAL SANTANDER -
SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA |EMPRESA SOGIAL DEL
SA25MC1643 | (BODEGA FARMACIA - HABITACION 07-05-2025
HOSPITALIZACION GINECOLOGIA- RED | ESTADO HOSPITAL $95.462.316
ALCANTARILLADO - VESTIER |SAN JUAN DE DIOS DE
GINCOLOGIA). PAMPLONA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOg | NARINO - CENTRO DE
PUESTOS DE SALUD DE SANTANDER Y | SALUD NIVEL|LUIS
LP2025-003 | QUIROZ, ADSCRITOS AL CENTRO DE | ACOSTAE.S.E, DEL $544.991.529 11-07-2025
SALUD NIVEL | LUIS ACOSTA ESE, DEL | MUNICIPIO DE LA
MUNICIPIO DE LA UNION, NARINO UNION.
ADECUACION PUESTO DE SALUD DE NARINO - IPS
CP-004-2025 | TEQUEZ Y LOMA DE ZURAS DE LA IPS |MUNICIPAL DE IPIALES|  §$745.284.4114 04-08-2025
MUNICIPAL DE IPIALES ESE ESE.
INVITACION ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE
PUBLICA N° SAMC-| SALUD MUNDO NUEVO DEL HOSPITAL | HOSPITAL SUMAPAZ $305.756.480
SUMAPAZ DEL MUNICIPIO DE ICONONZO, ESE 100 05-08-2025
001-2025 TOLIMA
NORTE DE
ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD Dsé*g;‘l\,a‘é’:il'v EEEE
DEL CORREGIMIENTO DE ASPASICA DE
SAMCO0T 1 |4 ESE HOSPITAL ISABEL CELIS YANEZ | ATENCION HOSPITAL | $577-146.494 06-08-2025
DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN | |SABEL CELIS YANEZ -
LA PLAYA DE BELEN
ADECUACIONES MENORES DE VARIOS | osSPITAL LOCAL DE
CONV 0052025 | PUESTOS DE SALUD DEL HOSPITAL PUERTBILEEEY ESE $4.330.235.026 10-08-2025
LOCAL DE PUERTO LOPEZE.S.E
HOSPITAL
ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO (pDEPARTAMENTAL SAN
DE SALUD PUEBLO VIEJO ADSCRITO A LA
2521301301005 | £oe™\10GPITAL DEPARTAMENTAL SAN ngggglg DI&SLBES $304.694.752 13-08-2025
JUAN DE DIOS RIOSUCIO, CALDAS ; S-E
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA | EMPRESA SOCIAL
ESE-HLMP-SUM- | DE |.0S PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS DEL ESTADO $1.622.533.935 13-08-2025
0224-2024 AL CENTRO DE SALUD NUESTRA | CENTRO DE SALUD
SENORA DEL CARMEN DELMUNICIPIODE | NUESTRA SENORA
LA TOLA NARINO DEL CARMEN
ESE.




OSPITA {ole RO CANIZAR CODIGO: PRO-GBS-CONT-001-
F002

PROCESQ ONDEB RVICIO VERSION: 03

Formato de Estudio de Conveniencia y Oportunidad | PAGINAS: 38 de 21

MEJORAMIENTO DE A NORTE DE

INFRAESTRUCTURA ~ FISICA Y |  SANTANDER-

ADECUACIONES PARA LA HABILITACION | EMPRESA SOCIAL

DEL SERVICIO DE TRABAJO DE PARTO Y DEL ESTADO $396.671.805 13-07-2023
S RECUPERACION EN EL CENTRO DE | HOSPITALEMIRO

SALUD DE TEORAMA DE LA ESE. QUINTERO

HOSPITAL EMIRO QUINTERO CARIZARES. CANIZARES

Evaluando las condiciones presentadas se observa que las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, han ejecutado con
éxito procesos contractuales de similar objeto al del presente proceso, advirtiendo que su comportamiento en cuanto al
nimero y calidades de los oferentes es plural y cumplen con las condiciones técnicas, financieras y juridicas exigidas, lo
que resalta la posibilidad de concurrencia en los procesos contractuales.

En la actualidad se encuentran publicados un gran nimero de procesos contractuales de orden similar al presente proceso
de contratacion.

16. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DEL RIESGO
Como condiciones finales sobre estos estudios previos en términos generales debe tenerse en cuenta que estos se
realizan dentro del principio de la autonomia de la entidad, con criterios relativos a la eficiencia para suplir su necesidad
interna, haciendo su propia evaluacion y fijando sus criterios y directrices.

Por riesgo se entiende lo siguiente, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de
Contratacién Colombia Compra Eficiente; (Documento CONPES 3714 de diciembre 14 de 2011.) ‘Riesgo: El riesgo
contractual es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que se pueden esperar de un evento”. (2 Oscar
Bravo Mendoza, Gestion Integral del riesgo Tomo 1 2006).

“El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el
desarrollo 0 ejecucion de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulacion
desde cinco Gpticas asociadas con el proceso de gestion que se requiere en cada caso”.

Riesgos Previsibles: Son todas aquellas circunstancias que, de presentarse en el desarrollo de ejecucion del contrato,
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo siempre que sean cuantificables e identificables en
condiciones normales.

Riesgo Imprevisible: Para una mejor comprension vale citar los siguientes apartes jurisprudenciales: “regula los efectos
de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que se produce después de celebrado el
contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situacion preexistente al contrato pero que se
desconocia por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dafiinos para el contrato
resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible”. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del
13 de agosto de 2009, expediente 1952. “Por lo tanto el equilibrio puede verse alterado por la ejecucion del contrato de
las siguientes causas: Actos o hechos de la administracion contratante, actos de la administracion como estaban, factores
exbgenos a las partes del Negocio Juridico (teoria de la imprevision) - Entendido que los ~actos de la Administracion como
estaban, se refiere fundamentalmente al denominado hecho del principe, entendido como la protestad normativa,
constitucional y legal que se traduce en la expedicion de leyes y actos administrativos de carécter general, los cuales
pueden provenir de la misma autoridad contratante o cualquier otra autoridad del estado..” Consejo de Estado. Salade lo
Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Sentencia del 7 de marzo de 2002, expediente 21588. Riesgo imprevisible,
es el que no es factible identificar de acuerdo a las circunstancias especificas del hospital, es decir el acontecimiento de
su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.
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Tipificacion del Riesgo: Es la determinacion del supuesto de hecho que se hace de puede constituir un riesgo previsible
durante la ejecucién contractual.

S e e ,I . o
.| FUERZA MAYOR POR ACTOS HUMANOS - SOCIALES
11 Cesacion de Labores, huelgas o paros al interior de la empresa del | Contratista 100%
" | contratista o por parte de subcontratistas y sus dependientes

1.2 Huelgas o paros generales Contratista / | 50% - 50%
contratante

13 Asonada, guerra o ataque terrorista. Contratista / | 50% - 50%
G contratante

2. | EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS
Financiamiento del Contrato dentro del término del mismo y sus potenciales | Contratista 100%

- prorrogas.

2.2 | Incremento en impuestos, tasas, gravamenes o contribuciones. Contratista 100%
23 Otras contribuciones que afecten la actividad del contratista objeto del | Contratista 100%
) contrato.

24 Variaciones en el costo de los materiales o insumos requeridos para | Contratista 100%

garantizar la ejecucion contractual.
2.5 | Mora en el pago de las Obligaciones contractuales a cargo del HOSPITAL. | Contratante 100%
Desabastecimiento y/o especulacion en el costo de los materiales e | Contratista 100%

e insumos

2.7 | Obtencién de seguros y otras garantias al contrato. Contratista 100%

28 Sobrecostos en la ejecucion del contrato por indebido control técnico, | Contratista 100%
) profesional, administrativo o financiero del contratista.

29 Para mitigar el riesgo, el contratista debera dentro del valor de su propuesta, | Contratista 100%

incluir el aseguramiento del mismo.
2.10 | Disponibilidad, escasez y costo en la mano de obra Contratista 100%

3. | EVENTOS LEGALES O DE REGULACION
Efectos juridicos emanados de la dinamica normativa que pudiere impactar | Contratista 100%

4 el componente econémico del contrato

3.2 Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato que afecten el | Contratista 100%
) equilibrio financiero del mismo.

33 Incumplimiento o retardo en la presentacion de requisitos legales para | Contratista 100%
) celebrar o ejecutar el contrato.

34 Por la naturaleza del objeto a contratar se requiere se ampare el riesgo en | Contratista 100%

la posible ocurrencia de accidentes o sucesos derivados del servicio.
4. | RIESGOS TECNOLOGICOS

41 Fallas en las plataformas tecnolégicas, comunicaciones y suspension de | Contratista 100%
) servicios publicos del proponente.
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Caida o fala en las plataformas y servicios de comunicacion y suspension | Contratante 100%
de servicios publicos

5. | RIESGOS AMBIENTALES
Incumplimiento de obligaciones emanadas de legislacion en materia | Contratista 100%

51 .
ambiental
5.2 Suspensiones por licencias ambientales, permisos, planes de manejo y/o | Contratista 100%
) autorizaciones de autoridades ambientales
53 Pago de tasas y compensaciones ambientales y obligaciones de mitigacion, | Contratista 100%

monitoreo, control, entre otras.

6. | RIESGOS DE LA NATURALEZA
6.1 Eventos naturales; verbigracia, temblores, inundaciones, lluvias, sequias, Contratista 100%
" | entre otros.

7. | RIESGOS OPERACIONALES
71 | Pérdida de los bienes hasta antes de la entrega y del recibo a satisfaccién | Contratista 100%
7.2 | Pérdida de los bienes posterior al recibidos a satisfaccion Contratante 100%
73 Dafio durante el plazo de ejecucion contractual y al término de vigencia de | Contratista 100%
' las garantias. Salvo el deterioro natural del bien.

17. MERITO EJECUTIVO

El presente contrato presta merito ejecutivo, por lo que puede ser presentado ante cualquier autoridad para la efectividad
de las obligaciones en el contenidas, sin necesidad de requerimiento ni constitucion en mora.

18. RESPONSABLE DEL BIEN O SUMINISTRO

Nombre completo: LAURA XIMENA PITA ROZO N° de identificacion: 63.537.396
Dependencia: Mantenimiento Correo electronico: mantenimiento@heqc.gov.co
Cargo: Profesional Universitario Firma: i ;
Nombre completo: WILFREDO GELVEZ PRADO N° de identifjedcion: 13.169.580~_
Dependencia: Oficina de Planeacion Correo electronicorplanegsion@heqd,gov.co
]
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Firma:
Fecha de radicacion en contratacién: 26/08/2025 Nombre de profasional que-revisa contratacion:
HARLON DAVID VARGAS CASTILLA




