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El Articulo 49 de la Constitucion Politica de Colombia de 1991, modificado por el Articulo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009,
consagra que “la atencion de la salud y el saneamiento ambiental son servicios pblicos a cargo del Estado. Se garantiza
atodas las personas el acceso a los servicios de promocion, proteccion y recuperacion de la salud. Corresponde al Estado
organizar, dirigir y reglamentar la prestacion de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las politicas para |a prestacion de servicios
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Asi mismo, establecer las competencias de la Nacion,
las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones sefialados
en laley”.

En consonancia con este mandato constitucional, el Predmbulo de la Constitucién de la Organizacién Mundial de la Salud
(OMS) define la salud como un “estado de completo bienestar fisico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades’. Esta definicion resalta el caracter integral de la salud y sustenta la necesidad de garantizar
servicios que promuevan, protejan y recuperen dicho estado de bienestar en la poblacién, lo cual se constituye en un deber
irrenunciable para el Estado colombiano.

Asimismo, la Ley 100 de 1993, que establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en su Articulo
195 regula el régimen juridico aplicable a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), sefialando que estas son entidades
descentralizadas, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente. En particular, el numeral
6 del mismo articulo dispone que en materia contractual las E.S.E. se regiran por el derecho privado, salvo en los aspectos
especificamente regulados por la ley, los cuales se orientan bajo principios de eficiencia, eficacia, transparencia y
responsabilidad.

No obstante, en razén a la naturaleza juridica de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CARNIZARES DE OCANA, y
conforme a lo dispuesto en su Estatuto de Contratacion, Acuerdo 014 de 2014, se adoptan disposiciones especificas que
complementan y desarrollan el régimen privado, ajustandose a su misién institucional y a la necesidad de garantizar la
prestacion continua y oportuna de los servicios de salud. Dicho estatuto ha sido regulado y actualizado mediante los
siguientes actos administrativos:

— Acuerdo No. 007 de noviembre de 2022, por medio del cual se modifican disposiciones contractuales para
adecuarlas a los principios de transparencia y eficiencia en la contratacion estatal.

— Acuerdo No. 22 de 29 de noviembre de 2024, que introduce ajustes en los procedimientos de seleccion de
contratistas, con el fin de fortalecer la competitividad y garantizar la adecuada ejecucion de recursos publicos.

— Resolucion 0050 del 21 de enero de 2025, “POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION 096 DE
2021 Y SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO
CANIZARES”, consolidando un marco normativo que regula las modalidades de seleccion aplicables en el
régimen especial de contratacion de la E.S.E.
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En virtud del régimen juridico especial aplicable a las Empresas Sociales del Estado, y especificamente en desarrollo de
lo dispuesto en el Estatuto de Contratacion de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES, se ha determinado
que la modalidad de seleccion a utilizar para el presente proceso sera la de CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR
CUANTIA, la cual es procedente en los casos cuya cuantia sea igual o superior a quinientos (500) salarios minimos legales
mensuales vigentes (SMLMV) y menor de mil quinientos (1500) salarios minimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Esta modalidad permite optimizar el uso de los recursos publicos y garantizar la seleccion objetiva del contratista, en
atencién a los principios de transparencia, economia y responsabilidad que rigen la contratacion estatal, conforme al
Estatuto de Contratacién de la entidad. Ademas, se asegura la participacion plural de oferentes, fomentando la
competitividad y garantizando el principio de igualdad de condiciones.

El proceso de seleccion y la relacion contractual a suscribir se regiran bajo los principios fundamentales establecidos en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), tales como:

—  Eficiencia: Garantizar el uso 6ptimo de los recursos disponibles para la prestacion de servicios de salud.

—  Universalidad: Asegurar el acceso a los servicios de salud a toda la poblacion sin discriminacién alguna.

—  Solidaridad: Promover la equidad en el acceso a los servicios de salud, priorizando las necesidades de la
poblacion vulnerable.

— Integralidad: Proveer servicios de salud que cubran todas las fases de la atencion, desde la promocion hasta la
recuperacion.

— Unidad y Participacion: Articular los diferentes niveles de atencion en salud y fomentar la participacion de la
comunidad en la gestion de los servicios.

- Eficacia y Calidad: Garantizar resultados positivos en la salud de la poblacion, conforme a estandares de calidad
establecidos.

Estos principios se complementan con los de eficiencia, transparencia y responsabilidad, aplicables a la contratacion
estatal, y aseguran la auto-sostenibilidad econdmica y financiera de las instituciones que participan en el sector, conforme
alo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

El proceso de seleccion y adjudicacion se realizaré a través de la plataforma SECOP I, bajo el Médulo: Régimen Especial
Con Ofertas, conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente
(ANCP - CCE). Esta plataforma permite la trazabilidad y transparencia del proceso, asegurando el cumplimiento de los
principios de publicidad y acceso a la informacion publica.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto De Contratacién y atendiendo a la naturaleza juridica de la E.S.E.
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES, los contratos que se deriven de la presente CONVOCATORIA PUBLICA DE
MENOR CUANTIA estaran sujetos a la aplicacién de cléusulas excepcionales al derecho comun, especificamente en lo
relacionado con:

—  Modificacién Unilateral:
La entidad contratante se reserva la facultad de modificar unilateralmente el contrato en aspectos relacionados con su
ejecucion y cumplimiento, con el fin de garantizar la prestacion continua y eficiente de los servicios de salud. Esta potestad
se ejercera cuando existan razones de interés publico o social, conforme a lo previsto en el Estatuto De Contratacion y a
lo dispuesto en el Manual de Contratacién de la E.S.E. La modificacién se realizard mediante acto administrativo
debidamente motivado, respetando el equilibrio econdmico del contrato.
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— Interpretacion Unilateral:
La E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES podra interpretar unilateralmente las clausulas contractuales
cuando se presenten dudas o divergencias sobre su alcance o aplicacion, con el propésito de asegurar la correcta
ejecucion del objeto contractual y garantizar el interés general. Esta facultad se ejercera mediante acto administrativo
fundamentado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, sin afectar derechos adquiridos por el contratista.

— Terminacién Unilateral:
La entidad podra dar por terminado unilateralmente el contrato cuando se presenten situaciones que afecten gravemente
el interés publico o la continuidad de los servicios de salud, tales como incumplimientos graves por parte del contratista,
fuerza mayor o caso fortuito que imposibilite la ejecucion del contrato, o necesidades excepcionales de interés general. La
terminacion unilateral se efectuard mediante acto administrativo motivado, garantizando el derecho de defensa y
contradiccion del contratista.

— Caducidad del Contrato:
La clausula de caducidad seré aplicable cuando el incumplimiento grave y reiterado del contratista afecte de manera
directa la ejecucion del contrato o comprometa la prestacion de los servicios de salud en condiciones de eficiencia,
continuidad y calidad. La declaratoria de caducidad se adoptard mediante acto administrativo motivado, previa
investigacion administrativa que garantice el derecho al debido proceso.

Estas clausulas excepcionales se aplican en virtud de los principios de prevalencia del interés general, eficiencia y
responsabilidad en la contratacién estatal, asi como de las disposiciones del Estatuto de Contratacion, el Manual de
Contratacion de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES y deméas normativas vigentes.

En todos los casos, la E.S.E. velara por el restablecimiento del equilibrio econémico del contrato, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Constitucién Politica de Colombia, en el Cédigo Civil y en el Estatuto Contractual Administrativo,
garantizando el principio de buena fe contractual.

Que la Ley 1438 de 2011 establece que las ESE deberan adoptar un Estatuto de Contratacién de acuerdo con los
lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Proteccion Social. En cumplimiento de lo anterior se expidié la
Resolucion No. 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccion Social por medio de la cual se fijan los lineamientos
para que las Empresas Sociales del Estado adopten el Estatuto de Contratacion que regir4 la actividad contractual,
modificada por la Resolucidn 1440 de 2024.

Que la contratacién que se busca realizar esta definida en el Resolucion No. 0050 del 21 de enero de 2025, por medio

del cual se deroga la resolucion 096 de 2021 y se adopta el Manual de Contratacion de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO
QUINTERO CANIZARES.
3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Empresa Social del Estado Hospital Emiro Quintero Cafiizares - E.S.E. HEQC requiere adelantar la contratacién para
la adecuacion menor de la infraestructura fisica del Puesto de Salud de Pueblo Nuevo, con el fin de mejorar las
instalaciones que prestan un primer servicio a las comunidades, esta medida se enmarca en la necesidad de fortalecer la
capacidad operativa y funcional, garantizando la adecuada prestacion de los servicios de salud conforme a los principios
constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Esta necesidad se sustenta, en primer lugar, en el Articulo 49 de la Constitucion Politica, que establece que la atencion
en salud y el saneamiento ambiental son servicios pulblicos a cargo del Estado, y que el acceso a los servicios de
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promocion, proteccion y recuperacion de la salud debe estar garantizado a todas las personas. Asimismo, se reafirma el
compromiso institucional con el bienestar integral de los usuarios, entendido en los términos del Predmbulo de la
Organizacién Mundial de la Salud, como un estado de completo bienestar fisico, mental y social.

El sistema de salud est4 organizado de manera que los diferentes niveles de atencién se complementen entre si. En este
sentido, el puesto de salud cumple un papel fundamental como apoyo al hospital. Su funcién principal es brindar atencién
primaria y preventiva, lo cual permite descongestionar la cede principal que deben concentrarse en casos de mayor
complejidad. Desde el puesto de salud se realizan actividades como vacunacion, controles prenatales, programas de
nutricion y seguimiento de enfermedades cronicas. Ademas, los puestos de salud son la primera puerta de acceso para la
comunidad, especialmente en zonas rurales o apartadas, garantizando que las personas reciban orientacion médica sin
necesidad de recorrer grandes distancias. Cuando se presentan casos que requieren atencion especializada, el puesto de
salud cumple el papel de referencia, enviando al paciente con la informacién necesaria para que en el hospital reciba el
tratamiento adecuado. Igualmente, después de la atencion hospitalaria, estos centros pueden encargarse del seguimiento,
logrando continuidad en el cuidado.

Por lo expuesto, La E.S.E. HEQC presenté ante el Ministerio de Salud y Proteccion Social - proyectos de inversién para
el mejoramiento de infraestructura fisica de los diferentes puestos de salud adscritos, los cuales fueron viabilizados
técnicamente, por tal motivo el Ministerio emitié la Resolucion 0562 de 2025 del 02 de abril de 2025 “Por la cual se efectia
una asignacion de recursos del Presupuesto de gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccion Social, del
rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud y proteccién Social, del rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de
la Salud Ley 100 de 1993" para la financiacion de proyectos de infraestructura en salud”; cuya destinacién especifica de
los recursos es exclusivamente al fortalecimiento primario a través del mejoramiento de la infraestructura fisica en salud
en el Departamento Norte de Santander, en los términos de los proyectos que fueron viabilizados, como lo expresa el
articulo 2 de la mencionada resolucion.

Los proyectos aprobados contemplan adecuaciones menores permiten adaptar infraestructuras existentes a las
necesidades reales de los usuarios. Mejorar la accesibilidad, optimizar flujos de gente, estadia en las instalaciones, entre
otras acciones que reducen barreras para la poblacion vulnerable. Estas mejoras no requieren grandes obras de ingenieria;
suelen ser intervenciones simples, rapidas y costo-efectivas, que incrementan la seguridad, la comodidad y la eficiencia
en la atencion. Estas adecuaciones fortalecen la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

La implementacién de mejoras modestas fomenta la equidad en la atencién. Al centrarse en entornos mas inclusivos para
personas en situacién de vulnerabilidad, donde se promueve que comunidades historicamente desatendidas reciban
servicios con dignidad y sin discriminacién. Esto repercute directamente en la utilizacion de servicios preventivos y de
atencion primaria, que son cruciales para la deteccion temprana y la reduccion de costos sociales.

Por tal motivo se hace necesario desarrollar un contrato de obra publica para la ejecucion de los recursos conforme a los
lineamientos técnicos definidos por el Ministerio de salud y Proteccion Social, definido en la resolucién 1440 de 2024; esta
obra representa una decisién estratégica en el proceso de fortalecimiento del Hospital Emiro Quintero Cafiizares, con
impactos positivos sostenibles tanto en la capacidad instalada como en la satisfaccion y bienestar de los usuarios del
sistema de salud.
4, OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LA ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO, ADSCRITO A LA ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DEL MUNICIPIO DE OCANA, FINANCIADO CON RECURSOS
ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL BAJO LA RESOLUCION NUMERO
0562 DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CODIGO DEL PROYECTO ID4056225003.
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5. DESCRIPCION Y/O ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL O ESPECIFICACIONES TECNICAS
Esta seccion contiene las especificaciones técnicas correspondientes a los siguientes items de pago:

Las intervenciones a realizar responden a la necesidad de optimizar la infraestructura del Puesto de Salud de Pueblo
Nuevo, adscrito al Hospital Emiro Quintero Cafiizares para mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la capacidad
instalada del centro hospitalario. Esta intervencion estratégica también propende la seguridad de quienes prestan los
servicios y quienes hacen uso de los mismos, permitiendo su adecuado funcionamiento en condiciones Optimas y
ajustadas a las exigencias técnicas y normativas vigentes.

El alcance de este proyecto contempla una serie de actividades dirigidas a garantizar la adecuacién integral del Puesto de
Salud de Pueblo Nuevo, de manera que pueda ofrecer espacios renovados, funcionales y seguros para la atencion de los
usuarios.

En la fase de preliminares, se contempla la demolicién de 225,55 m? de pafietes, el retiro de 201,84 m? de pisos en tableta
gres, ceramica y enchape, asi como la demolicion de 51,84 m? de enchape en pared. Igualmente, se realizara el retiro de
26 puertas y ventanas, el desmontaje de 124,43 m? de teja de barro, 115,12 m? de cielorraso, asi como la desinstalacién
de 4 sanitarios y 6 lavamanos existentes.

En cuanto a los movimientos de tierra, sera necesario ejecutar 9,27 m?® de excavacién manual sin clasificar, ademas del
relleno de 18,54 m* con material de recebo compactado, lo cual garantizara una base estable para las nuevas estructuras
y acabados.

Para la seccion de concretos, mamposteria, antepisos, pisos y acabados, se realizara la estampillada de muros en 225,51
m? con placas de Eterboard de 6 mm, el pafiete impermeabilizado de 264,06 m?, y el estuco sobre 263,01 m? de muros.
Asimismo, se construira un antepiso de 201,84 m? con espesor de 0,05 m, y se instalaran 105,63 m2 de pisos en granito
pulido, con sus respectivos 180,32 metros lineales de guardaescoba en media cafia en el mismo material. Se contempla
la instalacion de 63,95 m? de enchape en pisos y paredes, la aplicacion de 531,45 m? de pintura epdxica antibacterial y
antiviral, y 91,30 m? de pintura tipo Koraza para exteriores. De igual forma, se instalaran 86,87 m2 de piso antideslizante
en patios y andenes.

En la parte de cubierta y cielorraso, se llevara a cabo la instalacion de 196,88 m? de cubierta en l4mina tipo Master Azul y
114,44 m? de cielorraso en Eterboard de 6 mm.

En el area de carpinteria metalica y de madera, se suministraran e instalaran 5 puertas en melamina de 0,80 x 2 m y7
puertas en melamina de 0,90 x 2 m, junto con 3 ventanas en acero de 2 x 1,20 m, 3 ventanas en acero de 0,80 x 0,60 m,
2 puertas en acero de 2 x 1 m y 3 puertas en acero de 0,80 x 2 m. Adicionalmente, se instalaran 3 mesones en acero
quirtrgico.

En lo relacionado con las instalaciones hidrosanitarias, el proyecto prevé la instalacion de 1 lavatraperos prefabricado, 4
combos sanitarios, 2 lavamanos, asi como la construccion de 21 puntos sanitarios de 2'-3" y 16 puntos hidraulicos.
También se instalaré 1 sistema Hidroflow, ademés de la reparacion de 4 puntos hidrosanitarios existentes.

En cuanto a las instalaciones eléctricas, se instalaran 35 salidas para tomas eléctricas, 55 salidas de alumbrado y 8 puntos
de red, asegurando la correcta funcionalidad y capacidad de las areas del puesto de salud.
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Finalmente, dentro de la categoria de otros, se contempla la dotacion de mobiliario, con 12 unidades de muebles para
4reas de odontologia, vacunacién, citologia, consultorios y aseo, asi como 1 mueble para recepcion y auxiliar de
enfermeria, garantizando la funcionalidad y comodidad en la prestacion de los servicios de salud.
6. PRODUCTOS ENTREGABLES DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES
El contratista, debera desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas a continuacion:
ITEM DESCRIPCION uM. CANTIDAD
1.0 PRELIMINARES
11 DEMOLICIONES DE PANETES M2 225,55
DEMOLICION DE PISO EN TABLETA GRES,
1.2 CERAMICA, ENCHAPE PISO INCLUYE DEMOLICION M2 201,84
ANTEPISO.
1.3 DEMOLICION ENCHAPE PARED M2 51,84
14 RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS UND 26,00
1.6 DESMONTAJE DE TEJA DEI BARRO M2 124,43
1.6 DESMONTE DE CIELORRASO M2 115,12
1.7 DESMONTE DE SANITARIO UND 4,00
1.8 DESMONTE DE LAVAMANOS UND 6,00
2.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 9,27
99 RELLENO DE EXCAVACION CON MATERIAL DE M3 18 54
RECEBO COMPACTADO ’
3.0 CONCRETOS, MANPOSTERIA, ANTEPISOS, PISOS,
ENCHAPES Y ACABADOS
3.1 ESTAMPILLADA DE MUROS CON ETERBOART 6MM M2 225,51
3.2 PENETE MURO IMPERMEABILIZADO 1:2 M2 264,06
3:3 ESTUCO SOBRE MURO M2 263,01
34 ANTEPISO E=0,05 M2 201,84
3.5 PISOS EN GRANITO PULIDO M2 105,63
36 FELL{-AI\II;([))AESCOBA EN MEDIA CANA EN GRANITO ML 180,32
37 SAJI{MEBIISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO- M2 63,95
PINTURA TIPO EPOXICA (ALTA ASEPSIA,
38 | ANTIBACTERIAL Y ANTIVI;AL)‘ - 53145
3.9 PINTURA KORAZA EXTERIORES M2 91,30
SUMINISTRO E INSTALACION PISO ANTIDESLIZANTE
310 | pATIO-ANDEN M2 887
4.0 CUBIERTA Y CIELORRASO




ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES cODIGO: PRO-GBS-CONT-001-
F002

PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS VERSION: 03

Formato de Estudio de Conveniencia y Oportunidad | PAGINAS: 7 de 21

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN

I R gl M2 196,88
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRAZO EN

42 | ETERBOARK 6MM M2 114,44

50 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN = 00

1 | MELAMINA DE 0,80%2 :

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN

52 | \IELAMINA DE 90X2 UND 7,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN

53 | \CERO DE 2X1.20 UND 3,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN

54 | ACERO 0,80X0,60 UND 3,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN

55 | \CERO DE 2X1.0 UND 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS EN ACERO

LI UND 3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO

57 | QUIRWJICO UND 3,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPEROS

61 | PREFABRICADO UND 1,00

62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANTARIO | UND 4,00

63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS UND 2,00

64 | PUNTOS SANITARIOS DE 23" UND 21,00

65 | PUNTOS HIDRAULICOS UND 16,00

66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROFLOW UND 1,00

67 | REPARACION DE PUNTOS HIDRO-SANITARIOS UND 4,00

70 | INSTALACIONES ELECTRICAS

71| SALIDA DE TOMAS ELECTRICOS PTO 35,00

72 | SALIDA ALUMBRADO PTO 55,00

73 | PUNTOS DE RED PTO 8.00

80 | OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES PARA

81  |LAS AREAS DE ODONTOLOGIA, VACUNACION, UND 12,00
CITOLOGIA, CONSULTORIOS Y ASEO).

52 | SUMNISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA D P

2 |RECEPCION Y AUXILIAR DE ENFERMERIA), :

Clasificacion de bienes y servicios:

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC) bajo los siguientes segmentos con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:
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Clasificacion Segmento Familia Clase
UNSPSC
Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y
Construccién de reparaciones de Servicio de mantenimiento y
72102900 : . i ) )
Instalaciones y construcciones e reparacion de instalaciones
Mantenimiento instalaciones
Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y
Construccién de reparaciones de Servicio de mantenimiento y
72103300 ; . ! :
Instalaciones y construcciones e reparacion de infraestructura
Mantenimiento instalaciones
Servicios de Edificacion, . .
Construccién de Servicios de construccion de Serwmog d? con'strlucmén de
72121400 ; ot s edificios publicos
Instalaciones y edificaciones no residenciales sevacializsdos
Mantenimiento P
Sew&ﬁzt?fc%%:c;:én’ Servicio de mantenimiento y
. construccion de comercio Servicios de pafietado y drywall
72152000 Instalaciones y especializado
Mantenimiento P
72153600 Servicios de Edificacion, - -
Construccién de Servicio de_ manten|m|ent_o Y | Servicios de terminado interior,
. construccién de comercio 5 ;
Instalaciones y e dotacion y remodelacion
ot especializado
Mantenimiento
Servicios Basados en Servicios profesionales de Inseniatia civil v arquiteshurs
81101500 Ingenieria, Investigacion y ingenieria y arquitectura g yanq
Tecnologia
95122000 Terrenos, Edificios, Estructuras y edificios Edificios y estructuras
Estructuras y vias permanentes hospitalarias
95122300 Terrenos, Edificios, Estructuras y edificios Edificios y estructuras de salud
Estructuras y vias permanentes y deportivas

7. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

CONTRATO DE OBRA

8. PLAZO DE EJECUCION

Sera de Tres (03) meses
9. LUGAR DE EJECUCION

El lugar previsto para realizar el mejoramiento relacionado en el objeto, es en la sede del Puesto de Salud Teorama
adscrito a la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cafiizares, ubicado en la zona urbana de Ocafia Norte de Santander.
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10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y LA INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP Nro. 798

Vir. del CDP: ($ 384.293.039,00) TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Rubro: 000-2.3.2.02.02.008
CPC: 83329
SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

11 FORMA DE PAGO

El pago por la ejecucion del contrato se realizara en tres (3) desembolsos parciales, efectuados con corte mensual, de
conformidad con el avance real de la obra. Para cada desembolso, el contratista deberé presentar la factura y/o cuenta de
cobro, debidamente soportada con el acta de avance suscrita por la supervisién e interventoria del contrato, en la cual se
verifique el cumplimiento de las actividades ejecutadas y la conformidad de los entregables. Unicamente se reconoceran
pagos sobre actividades efectivamente realizadas y aprobadas por la Entidad, de acuerdo con las condiciones
contractuales. Previa presentacion correcta de la documentacion exigida y conforme a lo establecido en el contrato. El
pago se realizara dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion correcta de los siguientes
documentos:

— Factura emitida conforme a los requisitos previstos en el Estatuto Tributario.

— Informe mensual elaborado por el contratista, detallando las actividades realizadas, los elementos, insumos y
materiales utilizados, asi como el personal empleado durante el periodo respectivo.

— Informe de supervision parcial o final elaborado por el Supervisor del contrato, certificando el cumplimiento de las
obligaciones pactadas.

— Certificacion de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, conforme al articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, acompaiiada de las planillas de pago correspondientes al personal dispuesto para el
desarrollo del objeto contractual.

— Cualquier otra documentacién requerida por la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cafiizares para el tramite de la
factura, la cual debera ser enviada al correo electronico facturaelectronica@hospitalegc.gov.co.

PARAGRAFO 1: El calculo de los impuestos y la respectiva retencién sobre los pagos se realizara de conformidad con las
disposiciones legales que regulan la materia.

PARAGRAFO 2: El (ltimo pago al contratista estara precedido del acta de liquidacion del contrato, suscrita por ambas
partes, en la cual deberan anexarse todas las constancias de ejecucion a cabalidad de las actividades contractuales. Esta
acta seré requisito indispensable para el pago final.

12. DETERMINACION DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO A CONTRATAR

El banco de la republica realiza la clasificacion de los sectores econémicos de la siguiente manera:

La actividad econdmica en general esté dividida en sectores y cada uno de ellos referencia una parte de la actividad
economica con elementos de caracteristicas comunes, que guardan unicidad y se distinguen de otras agrupaciones;
cuya division se hace conforme los procesos de produccién que acontecen al interior de cada uno de ellos.
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Desde la teoria econémica se establece que son tres los sectores de la economia, el sector primario 0 agropecuario, el
sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. Sin embargo, también existe una clasificacién de la
actividad econdmica basada en especialidades que permite una mayor comprensién del mercado, la cual introduce los
sectores; Agropecuario, de servicios, industrial, de transporte, de comercio, financiero, de la construccion, minero y
energético, solidario y de las comunicaciones.

Seguin informe del Banco Mundial, las estimaciones realizadas a finales de los noventa sobre el impacto de las obras de
infraestructura en la reduccion de la pobreza mostraron que este tipo de inversién reduce la pobreza en 2,1% en los
paises de bajos ingresos y en 1,4% en los de ingresos medios. Los servicios de infraestructura, en forma de suministro
de agua y saneamiento, y en alguna medida también en vivienda y tecnologias de la informacion y las comunicaciones,
son mencionados explicitamente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que ademas de ser objetivos en si
mismos, estos servicios tienen un efecto importante sobre otros objetivos de desarrollo, tales como la salud, la
educacion y la equidad de género. Por ejemplo, el acceso a agua limpia redujo en un 55% la probabilidad de mortalidad
infantil y los caminos pavimentados han aumentado significativamente la asistencia escolar de las nifias (incluso en un
caso la han duplicado); convirtiendo a la infraestructura en un tema prioritario tanto para el pais como para la region.

Por su parte, en la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econdmicas, en la Revision
4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C - Res. Dane 066 de 2012 (2022) se precisa las opciones que por sectores
econdmicos se ofrecen para satisfacer las necesidades de contratacion de las entidades estatales y, a su vez, conocer el
mercado objeto de estudio.

Y dado el alcance de los objetos de los procesos de contratacién tipicos que adelanta el Municipio, las condiciones de
los mismos y las alternativas disponibles para satisfacer las necesidades de contratacion identificadas y enmarcadas
a través del ClIU Rev. 4 A.C, se establece que el sector econémico objeto de andlisis corresponde al “Sector de la
Construccion”, el cual por su amplitud se divide en tres subsectores, a saber: Construccion de edificios, Construccion
de obras de ingenieria civil, y en Actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil;
que el CIIU recoge en la Seccion F. Construccion, Divisiones 41 a 43, con los siguientes Grupos y Clases:
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421 4210 Comstruccidn de Careteras ¥ vias de lerocanl
422 4220 Construccin de proyectos de senicio pibilico

429 4290 Construccion de otras obeas de ingenieria ol

Oivision Grupo  Clase | Descripcion

Instalaciones  eléctricas, de fontarwra y otras  instalackones |

432

4321 | instalacones eldctricas

4322 INSIMACOrwS e TONLENENA, CHletacOOn y dire MONGKIONadD

4329 Otras instalaCiones especiatzadas

i
~4

433 4330 | Terminacidny acabado de edificios y obras de ingenieris civil

| Otas actiadades especalizadas para 13 construccitn de edificios y |
| obras de ingenieria Civil

439 43%0
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Comportamiento del Mercado:
Producto Interno Bruto - PIB

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2025 preliminar

Gréfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
2022-1 / 20257 -1
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Fuente: DANE, PIB_T

En el segundo trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo periodo de
2024. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacion anual).
« Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

« Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion
de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2025, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento de 2,4%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinémica del valor agregado son:

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).
» Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

« Informacién y comunicaciones crece 2,3%.
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* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.
* Industrias manufactureras crece 1,0%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'

Segundo trimestre 2025°"
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Aiio corrido Trimestral
2025%-11 / 2025"/ 202511/
202411 2024™ 20251
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 53 15
Explotacion de minas y canteras ~10,2 -76 =51
Industrias manufactureras 09 11 1.0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 09 -03 10
Construccion -35 -3,3 -0,1
Comercio al por mayor y al por menor® 56 48 003
Informacion y comunicaciones 30 1.8 23
Actividades financieras y de seguros 28 30 08
Actividades inmobiliarias 20 20 06
Actividades profesionales, cientificas y técnicas* 15 13 07
Administracién publica, defensa, educacion y salud® 18 27 -0,04
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras
- L & 75 114 24
actividades de servicios'
Valor agregado bruto 2,1 24 03
impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 23 03
Producto Interno Bruto 21 24 05

Fuente: DANE, PIB_T
Construccion

En el segundo trimestre de 2025, el valor agregado de la construccién decrece 3,5% en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2024. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%.
« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil

crece 9,6%.
* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccion con operadores) decrece 3,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado
de la construccion decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas
relacionadas:
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« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
crece 5,2%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccion con operadores) crece 0,03%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'

Segundo trimestre 2025¢°
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2025"-11/  2025%7 2025%-11/
2024™-11 2024™ 20251
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 97 -81 2.2
Construccion de carreteras y vias de ferrocarrit® 96 68 52
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
¢ s ip ooud -39 -36 0,03
obras de ingenieria civil
Construccién -35 -33 -0,1

Fuente: DANE, PIB T

Indicadores Econémicos Alrededor de la
Construccion (IEAC)

Publicacion junio 06 de 2025F"

Gréfico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
| trimestre (2024 - 20257)
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Fuente: DANE, IEAC.
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INDICADORES MACROECONOMICOS

Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumenté en 2,7% con relacién al mismo
trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento
en el valor agregado de la construccion de 3,5% en su variacién anual, que se explica principalmente por la disminucion
del valor agregado de las edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 3,8%
y el de las actividades especializadas decrecié en 3,7%.

Gréfico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores
(precios constantes)
2019 - 2025 (I trimestre)

les (Precios C )
Variacién Anual (%} g

- v
a7 . . 21 167 184
o3 | , , ;
Valor agregado construccién -35 - 3¢ -435 238
10 1 ’ '
Valor agregado edificaciones* -0 70 40,8 254
22 ' :
Valor agregado obras civiles* 38 | 38 46,5 364
73 . :
Valor agregado actividades 37 e /e o i
especializadas™* 18 ] i e " o ‘zu‘
2025 ¢ Trim)
2024 {t Trim)

Fuente: DANE, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales
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indice de Costos de la Construccién de
Edificaciones (ICOCED)

Junio 2025

Gréafico 1. Variacién mensual del ICOCED total, segiin clases CPC V 2.0 y destinos.

Total, ICOCED
Junio 2025
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Fuente: DANE, ICOCED.
Resultados mensuales (junio 2025 / mayo 2025)

Variacién mensual del ICOCED segun clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no residenciales) y
destino.

En junio de 2025, la variacién mensual del ICOCED fue 0,06%, en comparacién con mayo de 2025. La clase CPC V 2.0
A.C de edificaciones no residenciales se ubicé por encima del promedio nacional (0,10%), mientras que la clase CPCV
2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubico por debajo del promedio nacional (0,05%). Cinco de los diez destinos
relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,06%): Bodegas
(0,24%), Educacién (0,16%), Comercio al igual que Hoteles (0,11% cada uno) y Administracién publica (0,08%). Por otra
parte, los destinos: Oficinas (0,02%), Otros destinos (-0,01%) y Casas (-0,03%) se ubicaron por debajo del promedio
nacional. Por Gltimo, los destinos Apartamentos y Hospitales y centros asistenciales (0,06% cada uno), presentaron la
misma variacion que el total nacional.
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Tabla 1. ICOCED. Variacién y contribucién mensual por clase CPC V 2.0 A.C y destino.

indice Total
Junio (2025)
Contribucién
CLASE cPC Tipo de Edificacién Peso%  'oradén () Wi
porcentuales)
2025 2025
_p i i Apartamentos 56,59 0,06 0,03
Edificios residenciales P T om > Y e
Total edificios residenciales 0,05 0,03
Bodegas —— 361 024 = 001
Comercio 9,27 011 0,01
Oficinas . 538 0,02 0,00

Edificios industriales,

Administracién pablica 1,05 0,08 0,00
comerciales, otros edificios no - T P

residenclates Educacion 6,47 0,16 0,01

Hospitales y centros asistenciales 2,16 0,06 0,00

Hoteles . 1,74 0,11 0,00

Otros destinos 4,70 -0,01 0,00
Total edificios no

resid 0,10 0,03

Total nacional ICOCED 0,06 0,06
Fuente: DANE, ICOCED.

Variacion mensual seglin grupos de costos

Por grupos de costos en junio de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a mayo de 2025 se presentaron
en: Herramienta menor (0,77%), Equipo (0,26%) y Servicios generales de la construccion (0,24%). Por otra parte, el grupo
de costo que presenté la menor variacion fue Transporte (-0,44%).

Gréfico 4. ICOCED Variacién mensual total segin grupos de costos
indice Total
Junio 2025

077
3,80 i
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= . 8,15
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B 0,0 " |
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Fuente: DANE, ICOCED.
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Resultados afio corrido (junio 2025 / diciembre 2024)
Variacion y contribucién afio corrido del ICOCED segun clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no

residenciales) y destino.

En junio de 2025, la variacion afio corrido del ICOCED fue 3,90%, en comparacion con diciembre de 2024. La clase CPC
V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubico igual al promedio nacional (3,90%), mientras que la clase CPC V 2.0
A.C de edificaciones no residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (3,89%).

Cuatro de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio
nacional (3,90%): Educacién (4,45%), Administracién piblica (4,25%), Otros destinos (4,11%) y Bodegas (3,93%).

Por otra parte, los destinos: Casas (3,89%), Hospitales y centros asistenciales (3,72%), Oficinas (3,71%), Comercio
(3,56%) y Hoteles (3,43%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. Por ultimo, el destino Apartamentos (3,90%),
presentd la misma variacion que el total nacional.

Tabla 2. ICOCED. Variacién y contribucién afio corrido por clase CPCV 2.0 A.C y destino.

Total
Junio (2025)
Contribucién
Variacién (%,
CLASE CPC Tipo de Edificacién Peso % e Gpesios
porcentuales)
2025 2025
rtal 3 )y 8
Edificios residenciales SRMES S i 2
Casas 9,03 3,89 035
Total edificios residenciales 3,90 2,55
Bodegas : 3,61 393 014
Comercio 9,27 3,56 033
i ) Oficinas : 538 3,11 0,20
Edificios industriales, 4 inistracion publica 1,05 425 0,04
comerciales, otros edificios no =
Gr Educacion 6,47 445 029
residenciales
Hospitales y centros asistenciales 2,16 3,72 0,08
Hoteles 1,74 343 0,06
Otros destinos 4,70 41 0,20
Total edificios no L . !
o s o 4 i W 1' 5
| residencials . . - 3
Total nacional ICOCED 3,90 3,90

Fuente: DANE, ICOCED.
Variacién y contribucion afio corrido segun grupos de costos
Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre de 2024 se

presentaron en: Mano de obra (7,73%), Maquinaria (4,30%) y Servicios generales de la construccion (3,83%). Por otra
parte, el grupo de costo que presentd la menor variacion fue Transporte (-0,28%).
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Gréfico 7. ICOCED. Variacién del afio corrido segiin grupos de costo.
Total
Junio 2025
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Fuente: DANE, ICOCED.

Resultados anuales (junio 2025 / junio 2024)

Variacién y contribucién anual del ICOCED segin clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no

residenciales) y destino.

En junio de 2025, la variacion anual del ICOCED fue 3,47%, en comparacién con el mismo mes del afio anterior. La clase
CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubico por encima del promedio nacional (3,52%), mientras que la
CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (3,45%). Cuatro de los diez
destinos relacionados con la construccién de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (3,47%):
Administracion publica (4,09%), Bodegas (3,98%), Educacion (3,83%) y Otros destinos (3,73%). Por otra parte, los
destinos: Casas y Oficinas (3,46% cada uno), Apartamentos (3,45%), Hospitales y centros asistenciales (3,44%), Hoteles

(3,30%) y Comercio (3,03%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 3. ICOCED. Variacién y contribucién anual por clase CPC V 2.0 A.C y destino.

indice Total
Junio (2025)
Contribucion
Variacién (%) (puntos
CLASE CPC Tipo de Edificacion Peso % porcentuales)
2025 2025
Apartamentos 56,59 3,45 1,95
Edifici rsidenciales
haios residenciale: Casas 9.03 3.46 031
Total edificios residenciales 3,45 2,26
Bodegas 3,61 3,98 0,15
Comercio 9,27 3,03 0,28
) Oficinas e 538 3,46 0,19
E"'_"f“” '“d“‘::‘?"ff‘ Administracion pablica 1,05 2,09 0.04
comerciales, otros HHCIos Nno
teldenciaies Educacion 647 3.83 0.25
Hospitales y centros asistenciales 2,16 3,44 0,08
Hoteles . . 1,74 3,30 0,06
Otros destinos 4,70 3,73 0,18
Total edificios no i
A 1,22
residenciales e i
Total nacional ICOCED 3,47 3,47

Fuente: DANF ICOCFD
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Variacién anual segln grupos de costo.

Seguin grupos de costos, en junio de 2025, los mayores incrementos de precios con respecto al mismo mes del afio
anterior se presentaron en: Mano de obra (8,00%), Servicios generales de la construccion (6,08%) y Equipo (4,69%). Por
otra parte, el grupo de costo que presentd la menor variacion fue Materiales (0,39%).

Grafico 10, ICOCED. Variacién total anual segiin grupos de costo.
indice Total
Junio 2025

/.00

Variacion (%)

Grupos de costos

Fuente: DANE, ICOCED.

indice de Costos de la Construccién de
Obras Civiles (ICOCIV)

Junio 2025

Gréfico 1. Variacién mensual del ICOCIV seg(in agrupaciones CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
Junio 2025
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Fuente: DANE, ICOCIV.
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Resultados mensuales (junio 2025/ mayo 2025)
Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,07%, en comparacién con mayo de 2025. Una de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubico por encima del promedio
nacional (0,07%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,21%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,02%), Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidréulicas (acueductos) (-0,05%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (-0,10%), y Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (-0,18%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Junio 2025
. Contribucién
Codigo
|9icin Nombr 6n CPC Pesos ' oniacén (X) (puntos
agrupac ¢ agrupacién es0 ntuales)
e 2025 2025
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
— puentes, carreteras elevadas y tlneles 3565 021 012
' Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras :
20 obras hidraulicas (acueductos) 38 45 e
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 -0,18 0,03
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 -0,02 0,00
530205 Co:.xstmc?::o'nes. deportivas al aire libre y otras obras 963 0,10 001
de ingenieria civil
Total ' 100 0,07 ‘ - 0,07

Fuente: DANE, ICOCIV,
Variacién y contribucion mensual segtin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar junio de 2025 con mayo de 2025, las mayores variaciones positivas se evidenciaron en:
Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (0,27%), Puertos, vias navegables e instalaciones conexas (0,25%) y
Tuberias de larga distancia (0,20%). En cuanto las subclases que presentaron las mayores variaciones negativas se
encontraron en: Tuneles (-0,22%), Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (-0,24%) y Obras
para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (-0,90%).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual segtin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.

Total nacional
unio 2025

0,27

0,13

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas). cal!es 48,71
S 5312 Ferrocarriles o 058 . 016 0,00
53213  Pistas de aternza;e 0,86 -0,09 0,00
53221  Puentesy carreteras elevadas * 2,40 -0,15 0,00
53222  Tdneles 3,09 -0,22 -0,01
53231 Acueducto; y otros copductos de suministro de agua, 441 0,05 0,00

excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 0,25 0,00
53233  Represas 0,03 -0,06 0,00
53234 lSI:‘s‘t:dn‘;\.:‘so :sr|ego y obras hidraulicas de control de 089 024 0,00
53241  Tuberias de larga distancia ' 269 020 @ 001
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
33242 pens egéctricas (cables) ? ’ 494 -0.90 0,04
53251_03 Gasoductos locales, Aicantantlado y plantas de 627 0,05 0,00
"7 77 tratamiento de agua . o ;

53252  Cables locales y obras conexas 5,56 -0,02 0,00
53261  Construcciones en minas , . 49 0,07 0,00
53262  Centrales eléctricas 4,58 -0,12 -0,01
53270  Construcciones deportivas al aire libre 226 -0,05 0,00
53290  Otras obras de ingenieria civil -0,01

Fuente: DANE, ICOCIV.

Variacion y contribucién mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2025 con mayo de 2025 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones positivas se presentaron
en vias urbanas (0,53%), obras ambientales (0,36%) y construccion obras de produccién petrolifera (0,30%). Entre tanto,
las tipologias de obra: infraestructura de comunicaciones (-1,04%), infraestructura de telecomunicaciones (-0,95%) y

telefonia fija (-0,44%) presentaron las menores variaciones negativas de precios.
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Gréfica 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segin tipologia de obra

Total nacional
Junio 2025
v ]
ot | o
5
é Construccion obras de produccion — 030
2 petrolifera ’
Puertos maritimos — 0,25

Construccion de oleoductos gasoductos y

s i o
000 010 020 0,30 0,40 050 080
Variacion (%)
Fuente: DANE, ICOCIV.

Gréfica 3. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales negativas, segtin tipologia de obra
Total nacional
Junio 2025

T ———
Ty

Telefonia fija -0,44

$e obva

Semaforizacion electronica 0,28 -
Plantas de tratamiento agua potable -0,28 -
120 1,00 00 0,60 0,40 0.0 000
Variacion (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.
Variacion y contribucion mensual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones positivas de precio con respecto a mayo de 2025 se
presentaron en: maquinaria (0,56%), herramienta menor (0,12%) y materiales (0,09%).
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Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segtin grupos de costos
Total nacional
Junio 2025

Materiales 51,31 0,09 0,05
HerramientaMenor 214 0,12 0,00
Maquinaria 12,71 0,56 0,07
Bqupos = = 618 -0,67 -0,04
Mano de obra 16,89 0,02 0,00
Transporte = < . . B89 S AE001 . 000
Equipos especiales para obra 1,89 -0,47 -0,01

Total = 100,00 00T 007

Fuente: DANE, ICOCIV.

Resultados afio corrido (junio 2025 / diciembre 2024)
Variacion y contribucién afio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2025, la variacion afio corrido del ICOCIV fue 3,78%, en comparacién con diciembre de 2024. Dos de las
cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, presentaron una variacion del afio corrido por
encima del promedio nacional (3,78%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tineles (4,24%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (3,91%). Las
demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones en minas y plantas
industriales (3,58%), Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberfas y cables locales, y obras conexas (2,94%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria
civil (2,93%).

Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC

V 2.0 A.C. al total.
Total nacional
Junio 2025
Contribucién
Cédigo
Variacién (%) (puntos
agrupacién Nombre agrupacién CPC Peso %
porcentuales)
2025 2025
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 e , carreterns slevadas y 55.65 4,24 237
i Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras .
e obras hidraulicas (acveductos) a8 e
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 2,94 0,57
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204  Construcciones en minas y plantas industriales 949 358 : . 0,33
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 de rieria civil 9,63 2,93 0,29
] : e 10 s 3,78

Fuente: DANE, ICOCIV.
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Variacion y contribucion afio corrido segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar junio de 2025 con diciembre de 2024, las mayores variaciones se evidenciaron en:
Tuberias de larga distancia (4,43%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (4,30%), y Tuneles (4,02%). Por su
parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables locales y obras conexas (1,90%), Otras obras de
ingenieria civil (2,80%) y Obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (3,00%).

Tabla 5. ICOCIV Variacién y contribucién del afio corrido segtin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
J

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas). cailes 48,71 4,30 2,10

53212  Ferrocarriles : . . 0,58 343 0,02

53213 Pistas de aterrizaje 0,86 3,86 0,03

53221  Puentes y carreteras elevadas - 2,40 3,69 0,09

53222  Taneles 3,09 4,02 0,13

53231 Acueductos y otros conductos de swrumstro de agua. : Gl apt - 0i7 -
excepto gasoductos : ; : . .

53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 3,79 0,02

53233  Represas ' 0,03 376 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de

53234 . ) 0,89 3,49 0,03
inundaciones

53241  Tuberias de larga distancia 2,69 443 0,12
Obras para la comunicacion de larga dmanc:a y las

53242 4,94 3,00 014
lineas eléctricas (cables)

53251 D3 Gasoductos locales, Ncamariflado y plamas de 627 318 020

tratamiento de agua

53252  Cables locales y obras conexas 5,56 1,90 0,11

53261  Construcciones en minas ' 491 3,88 0,19

53262  Centrales eléctricas 4,58 3,24 0,15

53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 337 . 008

53290  Otras obras de ingenieria civil 7,36 2,80 0,21

Total 100,00 3,78 3B

Fuente: DANE - ICOCIV.
Variacién y contribucion afio corrido por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2025 con diciembre de 2024 y segUn tipologia de obra, vias interurbanas presenté la mayor
variacion del afio corrido (4,82%), seguido por vias férreas (4,67%) y construccidn de oleoductos, gasoductos y poliductos|
(4,43%). Por su parte, las menores variaciones acumuladas en lo corrido del afio, segun tipologia de obra, se observaron
en: plantas de tratamiento agua potable (1,22%), construccion de lineas de media y baja tensién (1,40%) y telefonia fija
(2,64%)
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Grafica 4. 1ICOCIV. Mayores variaciones del afio corrido, segtin tipologia de obra
Total nacional
Junio 2025
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Gréfica 5. ICOCIV. Menores variaciones del afio corrido, segtin tipologia de obra
Total nacional
Junio 2025
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Variacién y contribucién afio corrido segun grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre de 2024 se
presentaron en: mano de obra (6,71%), maquinaria (4,53%) y transporte (4,09%).

Tabla 6. ICOCIV Variacién y contribucién afio corrido segin grupos de costos
Total nacional

Materiales 51,31 2,99 .
Herramienta menor __2,14 L 1,53 002
Maquinaria 4,53 0,54
Equipos =« = G328 e 018
Mano de obra 6,71 1,13
menspolte( - e . 4,09 eI - 0,34 i
Equipos especiales para 1.89 1,64 0,04
obra

. Yot @ @ 378 . 3m

Fuente: DANE - ICOCIV.
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Resultados anuales (junio 2025 / junio 2024)
Variacién y contribucion anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2025, la variacion anual del ICOCIV fue 3,71%, en comparacion con el mismo mes de 2024. Dos de las cinco
agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles presentaron una variacién por encima del promedio
nacional (3,71%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (4,32%) y
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (4,02%). Las demas
agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (3,37%), Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (3,00%) y Construcciones en minas y plantas industriales (2,93%).

Tabla 7. ICOCIV. Variacién y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al
total.
Total nacional

Junio 2025
Codi Contribucién
oién Nombr 6n CPC Peso% | onedén(d) feuaton
agrupac mbre agrupacién tuales)
2025 2025
530201 Carreteras, calles, vias férreas y Ptstas de aterrizaje, 55,65 402 225
puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
Ty obras hidraulicas (acueductos) 78 432 : =
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 3,37 0,65
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 293 0,28
truccio! rtivas al aire libi
530205 Cor?s ' nes’ ?epo as al aire libre y otras obras 963 3,00 029
de ingenieria civil
Total o 100 i . in

Fuente: DANE - ICOCIV.
Variacion y contribucién anual segtin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar junio de 2025 con el mismo mes del afio anterior, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (4,56%), Tineles (4,33%) y
Tuberias de larga distancias (4,30%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Centrales
eléctricas (2,37%), Puentes y carreteras elevadas (2,61%) y Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento
de agua (2,67%).
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Tabla 8. ICOCIV Variacién y contribucién anual segiin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
Junio 2025

53211  Carreteras (excepto carreteras elevadas), calles 48,71 4,10 2,01
53510 rerfocarrles. . = ro58 . 2 002
53213 Pistas de aterrizaje - 086 337 0,03
53221  Puentes y carreteras elevadas 240 = 2861 0,06
53222 Taneles 309 433 0.14
easay | fcuedlcEs y ofits Conatbis e stkinbus de Sus, 0 i 020
G excepto gasoductos : : Bt . i :
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 3,81 0,02
53233  Represas o L : 0,03 304 0,00
53234 ?:,t:d“;:;so :!:s riego y obras hidraulicas de control de 089 3,45 003
53241  Tuberias de larga distancia - ‘ , 2,69 430 0,11
Obras para la comunicacién de larga distancia y la
53242 linbe a:;m;a:"(cab,e:; arga distancia y las 494 3,53 016
. aacx na Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de o dae
il e e e =
53252  Cables locales y obras conexas 5.56 3,60 0,20
53261 Construccionesenminas . 345 0,17
53262  Centrales eléctricas 458 2,37 on
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 3,15 0,07
53290  Otras obras de ingenieria civil 7,36 2,96 0,22
. ..., . oo 3ann 3N

Fuente: DANE - ICOCV,
Variacién y contribucién anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2025 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra, telefonia mévil presentd la mayor
variacion anual (4,84%), seguido por vias férreas (4,68%) y sistemas de acueducto (4,61%). Por su parte, las menores
variaciones anuales seguin tipologia de obra se observaron en: plantas de tratamiento de agua potable (0,70%),
construccion de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica (2,23%) y sistemas de contencion (2,28%).
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Grafica 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipologia de obra

Total nacional
Junio 2025
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Fuente: DANE - ICOCIV.

Gréafica 7. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segin tipologia de obra

Total nacional
Junio 2025
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Fuente: DANE - ICOCIV.

Variacion y contribucion anual segtn grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes del afio anterior
se presentaron en: mano de obra (6,96%), transporte (5,03%) y maquinaria (4,87%)
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Tabla 9. ICOCIV Variacién y contribucién anual segtin grupos de costos

Total nacional
Junio 2025

Materiales 51,31 2,46 1,31
Herramienta menor . 214 187 0,04
Magquinaria 12,71 4,87 0,58
EQUIPOS oo v e oo 6,18 46l 0,26
Mano de obra 16,89 6,96 1,17
Tran‘sp:or,tek, ff‘ Sl 8,89 . S 5'03 : i ’ O; 41
Equipos especiales para 189 274 0,06
obra

Totsl 100,00 3.7 ( 3,7

Fuente: DANE - ICOCIV.

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratacion el sector iddneo para su ejecucion adecuada es el de
la CONSTRUCCION que incluye empresas constructoras de obras civiles y de infraestructura, Ingenieros Civiles y otros
afines con la capacidad técnica, financiera y juridica para llevar a cabo la obra.

El sector Nacional esta compuesto por los profesionales en arquitectura e ingenieria y las sociedades constructoras,
inscritas en el Registro tnico de Proponentes RUP de las Camaras de Comercio del Pais.

El érgano principal de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes operativos es el CONSEJO
PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA-COPNIA, entidad publica que tiene como funcién principal la de
inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en el territorio
nacional, al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

Gremios y asociaciones que participan en el sector

Se lograron identificar los siguientes gremios y asociaciones que agrupan a los agentes que participan en el sector:

La Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA, asociacion de caracter civil, de interés profesional, sin &nimo de lucro,
cuya finalidad consiste en fomentar la arquitectura y el urbanismo, cultivar la ética profesional del arquitecto y

orientar las relaciones de los ar quitectos con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre
si. La SCA es Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional por Decreto 1782 del 8 de julio de 1954, ratificado por la Ley
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64 de 1978, por el Decreto 2623 de 1995 y por la Ley 435 de 1998. La SCA a nivel nacional tiene presencia en 27
Regionales y 15 Capitulos.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con personeria juridica concedida el 8
de mayo de 1886 y declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, es una corporacion
sin &nimo de lucro, de caracter académico, cientifico y gremial, cuya misidn es el mejoramiento de la calidad de vida y
el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingenieria. La SCI a nivel nacional tiene
presencia en 25 Regionales. La Camara Colombiana de la Infraestructura — CCI - Creada el 10 de julio de 2003, como
resultado de la fusién de algunos gremios tradicionales en el pais relacionados con el sector como la Asociacion
Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociacién Colombiana de Empresas de Ingenieria y Consultoria
(AICO), la Asociaciéon de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociacién Colombiana de Concesionarios de
Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas privadas.

Estos gremios, algunos con més de 40 afios de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas para consolidar
un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la infraestructura colombiana, y tener un mayor
reconocimiento en el ambito nacional. De esta manera poder contribuir en la concepcién y desarrollo de la
infraestructura fisica de la Nacion, donde las oportunidades de negocio se multipliquen para todos.

13. OFERTA

Se procedié a adelantar consultas en el Portal de contratacion Colombia Compra Eficiente del SECOP, esto con el fin de
seleccionar aquellos procesos relacionados y similares con el servicio del sector de la construccion, determinando las
empresas que participan de manera activa en los procesos de contratacion adelantados por las entidades del sector en
Colombia.

Las empresas consultadas se encuentran clasificadas de acuerdo a los cédigos ClIU de la siguiente manera:
50 ClIU_| DESCRIPCION
4112 Construccion de e

M&w &
dificios no residenciales

Para efecto del estudio de la oferta el Hospital Emiro Quintero Cafiizares tuvo en cuenta las condiciones en las cuales ha
adquirido en el pasado este servicio y como lo han hecho otras Entidades Estatales.

Asi pues, se analizd el comportamiento de las adquisiciones anteriores del servicio en el estado colombiano, evidenciando
el comportmiento de los procesos de contratacion sus posibles oferentes de acuerdo al sector de la construccion y de
acuerdo a la Normatividad que lo rige. Se analizé procesos similares en la entidad.

De igual manera, se efectud un histérico de otras Entidades Estatales consumidoras del servicio, obteniendo que todos
la han requerido, se revisaron los procesos mas recientes publicados en la regién y departamentos del pais, el cual previo
andlisis se constituyd en un factor para establecer los requisitos habilitantes por pertenecer al mismo sector, los cuales
se mostraran mas adelante.

A continuacion se listan una serie de empresas del sector, con su respectiva informacién financiera y organizacional, las
cuales son referencia del mercado.
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INTERCON M & R SAS

ALVARO MANOTAS CAMP

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES |
CEMAC

INVERSIONES OSORIO GONZALEZ -
SAS

INGENIEROS DY G SAS

CONSTRUSERVICIOS SAS

HB. INGENIEROS CIVILES SAS

INGENIERIA JD - MA SAS

O | [N | [O»

MILLER SUAREZ GUZMAN

FABIO ALFONSO BAYONA RAMON

11

ENCIVILES S.A.S

12

CORPORACION DE INGENIERIA DEL
CARIBE S.AS.

13

CRO PROYECTOS S.A.S

14

CONSTRANSCOL

15

SOLUCIONES ~ DE  INGENIERIA
AGRICOLAY CIVIL SAS

16

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA| ..
COSTA SAS

17

ING CONSTRUGENESIS SAS

18

VATHA SAS

19

JY SERVICIOSS.AS 0,11

20

OMAR SANDOVAL

21

JESVAR MULTIPROYECTOS SAS {4,51

22

CIMET INGENIEROS LTDA IND

23

OMAR ENRIQUE PAREDES 45,92

24

MSS ASOCIADOS SAS 40,66

9,22 0,25 0,22

0,53 0,52

0,04
04
0,14
0,14
0,53
0,02
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14. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015 y con el fin de asegurar que las empresas
prestadoras del servicio tengan la capacidad para responder a las obligaciones, se evalué la situacion financiera de
varias empresas y personas naturales del sector con base en informacion financiera de varias empresas y personas
naturales del sector, tomada como base la informacién reportada en los diferentes informes de evaluacién de procesos
contractuales.

INDICE DE LIQUIDEZ

El indice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Equivale al cociente obtenido después de dividir el Activo Corriente sobre el Pasivo Corriente. A mayor indice de
liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Con el propdsito de establecer la tendencia general del indice de liquidez de las empresas del sector frente a estos
indicadores, se han definido el promedio de la muestra supera 22.38 se deduce que el mayor numero de empresas
mantienen su indice de liquidez entre estos valores este valor favorece porque a mayor indice de liquidez, menores la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo considerando el origen y valor del contrato.
Por tanto, para garantizar que el proponente pueda cumplir durante la fase de ejecucion del contrato con todos los
compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se determina que el indice de liquidez del contratista
seleccionado debe ser mayor o igual a 22.

Liquidez: Debera ser mayor o igual a VEINTIDOS (22)
Condicion: Si el indice de liquidez es Mayor o igual que VEINTIDOS (22) la propuesta se calificara HABILITADA.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

El indice de endeudamiento es una relacion de deuda que se usa para medir el apalancamiento financiero de una
empresa, es decir, la proporcion de deuda que soporta una empresa frente a sus recursos propios, al tiempo que refleja
cuanta deuda usa una empresa para financiar sus activos con respecto a su patrimonio neto. Este indice se calcula
dividiendo el pasivo total de una empresa (las deudas que ha contraido la entidad) sobre su patrimonio neto (patrimonio
neto mas el pasivo corriente y el no corriente). A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del
proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Con el propdsito de establecer la tendencia general del indice de endeudamiento de las empresas del sector frente a
estos indicadores, se definido el promedio de la muestra en 0,16 0 16%, se deduce que el mayor nimero de empresas
mantienen su endeudamiento por debajo de 16%, este valor favorece al proceso de contratacién porque a menor
indice de endeudamiento, menor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir durante la fase de ejecucion
del contrato con todos los compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se determina que el indice de
endeudamiento del contratista seleccionado debe ser menor o igual a 16%.

Endeudamiento: Deberé ser menor o igual que DIECISEIS por ciento (16%)
Condicion: Si el indice de endeudamiento es Menor o igual que 16% la propuesta se calificara HABILITADA.
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RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

La razén de cobertura de intereses refleja la capacidad del proponente para cumplir con sus obligaciones financieras.
Equivale al cociente que se obtiene luego de dividir la utilidad operacional entre los gastos de intereses. A mayor valor
de la razon de cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
financieras.

Con el propésito de establecer la tendencia general de la razén de cobertura de intereses de las empresas del sector
frente a estos indicadores, se definido el promedio de la muestra en 36,7, se deduce que el mayor numero de empresas
mantienen su endeudamiento por encima del promedio de 36.7, este valor favorece al proceso de contratacion porque
a mayor cobertura de interés, menor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir durante la fase de ejecucion
del contrato con todos los compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se determina que el indice de
cobertura de interés del contratista seleccionado debe ser mayor o igual a 36.

Cobertura de Intereses: Debera ser mayor o igual que TREINTA'Y SEIS (2 36).
Condicién: Si el indice de Cobertura de Intereses es Mayor o igual que TREINTA'Y SEIS 2 36 la propuesta se calificara
HABILITADA.

Para los consorcios y uniones temporales, el célculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad
Operacional de cada participante en el consorcio o unién temporal, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses
ponderado, seguin porcentaje de participacion en el consorcio 0 unién temporal de los participantes del mismo.

Para el caso que el indicador “Razén de Cobertura de Intereses”, arroje como resultado “INDETERMINADO" o
“INDEFINIDO", sera valido para la administracién y por lo tanto sera habilitado, siempre y cuando la cuenta “Gastos de
Intereses” sea valor cero (0).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

La rentabilidad sobre el patrimonio determina la capacidad de generacion de Utilidad Operacional por cada peso
invertido en el patrimonio. El indice de rentabilidad sobre patrimonio es el cociente resultante de dividir la Utilidad
Operacional de la Empresa sobre su Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es |a rentabilidad de
los accionistas y, por tanto, mayor la capacidad organizacional del proponente.

Con el propésito de establecer la tendencia de la rentabilidad sobre el patrimonio del mayor nimero de empresas del
sector, se ha tomado el promedio por valor de 0,26 0 26%, a partir de la muestra tomada se deduce que el mayor
numero de empresas mantienen su indice de rentabilidad sobre patrimonio mayor a 0.26.

Con base en lo anterior, y con el objeto de permitir que un nimero controlado de empresas participen en el proceso
siempre que cumplan con los requerimientos establecidos, se define que el indice de rentabilidad sobre el patrimonio
debe ser mayor o igual a 0,26 0 26%.

Rentabilidad del Patrimonio: Debera ser mayor o igual que VEINTISEIS (= 26% o 0,26).
Condicién: Si la rentabilidad del patrimonio es Mayor o igual que DIECISIETE (2 26% o 0,26) la propuesta se calificard
HABILITADA.
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RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

La rentabilidad sobre activos determina la capacidad de generacion de utilidad operacional sobre cada peso invertido
en el activo. Equivale al cociente que se obtiene al dividir la Utilidad Operacional sobre el Activo Total. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Este indicador debe ser siempre menor o igual que el indicador de la rentabilidad sobre el patrimonio.

Con el propésito de establecer la tendencia de la rentabilidad sobre el activo del mayor nimero de empresas del sector,
se ha tomado el promedio por valor de 0,26 0 26%, a partir de la muestra tomada se deduce que el mayor nimero de
empresas mantienen su indice de rentabilidad sobre patrimonio mayor a 0.26.

Con base en lo anterior, y con el objeto de permitir que un nimero controlado de empresas participen en el proceso
siempre que cumplan con los requerimientos establecidos de rentabilidad sobre el activo debe ser mayor o igual a 0,26
0 26%.

Rentabilidad sobre Activos: Debera ser mayor o igual que VEINTISEIS (= 26% 0 0,26).
Condicion: Si la rentabilidad sobre activos es Mayor o igual que VEINTISEIS (= 26% o 0,26) la propuesta se calificara
HABILITADA.

Con base en los analisis anteriores, el municipio de Hacari determina los siguientes indicadores para el presente
proceso:

Tabla 5. Indicadores

INDICADOR RN s QUER
Indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo Corriente 222
Indice de Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto <0,16 0 16%
Razén de Cobertura de Intereses Utilidad operacional / Gastos de =36
intereses
Rentabilidad sobre patrimonio Utilidad Operacional/Patrimonio 20,26
Rentabilidad sobre Activos Utilidad Operacional/Activo Total 20,26

15. ANALISIS DE LA DEMANDA

Con el propdsito de determinar la demanda que por este tipo de Obras se tienen desde otras entidades se relacionan,
segln el SECOP | y Il algunas contrataciones de condiciones similares realizados.

La ESE realizd consulta relacionada con el sector, en la plataforma SECOP, busqueda de contrataciones de
condiciones similares realizadas por EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, que se expresa a continuacion:
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ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS EN NORTE DE
DIFERENTES AREAS EN EL HOSPITAL SANTANDER -
SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA |EMPRESA SOCIAL DEL
SA25MC1643 | (BODEGA FARMACIA - HABITACION E'\éST Ago iogpn * $05.462.315 07-05-2025
HOSPITALIZACION GINECOLOGIA- RED He.
ALCANTARILLADO - VESTIER |SAN JUAN DE DIOS DE
GINCOLOGIA). PAMPLONA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOs | NARINO - CENTRO DE
PUESTOS DE SALUD DE SANTANDER Y | SALUD NIVELILUIS
LP 2025-003 QUIROZ, ADSCRITOS AL CENTRO DE | ACOSTAE.SE,DEL $544.991.529 11-07-2025
SALUD NIVEL | LUIS ACOSTA E.S.E, DEL | MUNICIPIO DE LA
MUNICIPIO DE LA UNION, NARINO b
UNION.
ADECUACION PUESTO DE SALUD DE NARINO - IPS
CP-004-2025 | TEQUEZ Y LOMA DE ZURAS DE LA IPS |MUNICIPALDE IPIALES|  $745.284.411,4 04-08-2005
MUNICIPAL DE IPIALES ESE ESE.
INVITACION ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE
PUBLICA N° SAMC.| SALUD MUNDO NUEVO DEL HOSPITAL | HOSPITAL SUMAPAZ $305.756.480
SUMAPAZ DEL MUNICIPIO DE ICONONZO, ESE R 05-08-2025
001-2025
TOLIMA
NORTE DE
ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD E?éﬁ;’:h’:g:il'vif&
DEL CORREGIMIENTO DE ASPASICA DE
SAMCOOT | |\ ESE HOSPITAL ISABEL CELIS YANEZ | ATENCION HOSPITAL | 377146434 06-08-2025
DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN  ||SABEL CELIS YANEZ -
LA PLAYA DE BELEN
ADECUACIONES MENORES DE VARIOS | 4OSPITAL LOCAL DE
CONVO0052025 | PUESTOS DE SALUD DEL HOSPITAL | o core LOPgZ o $4.330.235.026 12-08-2025
LOCAL DE PUERTO LOPEZ E.S.E
HOSPITAL
ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO |pEPARTAMENTAL SAN
DE SALUD PUEBLO VIEJO ADSCRITO A LA
26-2130.13.01.005 | £oe” HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN nggﬁ gg DI(SASLSAE\S $304.694.752 13-08-2025
JUAN DE DIOS RIOSUCIO, CALDAS p S-E
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA | EMPRESA SOCIAL
ESE-HLMP-SUM- | pE LOS PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS DEL ESTADO $1.622.533.935 13-08-2025
0224-2024 AL CENTRO DE SALUD NUESTRA | CENTRO DE SALUD
SENORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIODE | NUESTRA SENORA
LA TOLA NARINO DEL CARMEN
ESE.
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MEJORAMIENTO DE A NORTE DE

INFRAESTRUCTURA  FISICA Y |  SANTANDER-

ADECUACIONES PARA LA HABILITACION | EMPRESA SOCIAL

DEL SERVICIO DE TRABAJO DE PARTO Y DEL ESTADO $396.671.805 13-07-2023
TN RECUPERACION EN EL CENTRO DE | HOSPITAL EMIRO

SALUD DE TEORAMA DE LA ESE. QUINTERO

HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES. CANIZARES

Evaluando las condiciones presentadas se observa que las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, han ejecutado con
éxito procesos contractuales de similar objeto al del presente proceso, advirtiendo que su comportamiento en cuanto al
numero y calidades de los oferentes es plural y cumplen con las condiciones técnicas, financieras y juridicas exigidas, lo
que resalta la posibilidad de concurrencia en los procesos contractuales.

En la actualidad se encuentran publicados un gran nimero de procesos contractuales de orden similar al presente proceso
de contratacion.

16. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DEL RIESGO
Como condiciones finales sobre estos estudios previos en términos generales debe tenerse en cuenta que estos se
realizan dentro del principio de la autonomia de la entidad, con criterios relativos a la eficiencia para suplir su necesidad
interna, haciendo su propia evaluacion y fijando sus criterios y directrices.

Por riesgo se entiende lo siguiente, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de
Contratacion Colombia Compra Eficiente; (Documento CONPES 3714 de diciembre 14 de 2011.) “Riesgo: El riesgo
contractual es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que se pueden esperar de un evento”. (2 Oscar
Bravo Mendoza, Gestién Integral del riesgo Tomo 1 2006).

°El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el
desarrollo o ejecucion de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulacién
desde cinco dpticas asociadas con el proceso de gestion que se requiere en cada caso’.

Riesgos Previsibles: Son todas aquellas circunstancias que, de presentarse en el desarrollo de ejecucion del contrato,
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo siempre que sean cuantificables e identificables en
condiciones normales.

Riesgo Imprevisible: Para una mejor comprension vale citar los siguientes apartes jurisprudenciales: ‘regula los efectos
de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que se produce después de celebrado el
contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situacién preexistente al contrato pero que se
desconocia por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dafinos para el contrato
resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible”. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del
13 de agosto de 2009, expediente 1952. “Por lo tanto el equilibrio puede verse alterado por la ejecucion del contrato de
las siguientes causas: Actos o hechos de la administracion contratante, actos de la administracion como estaban, factores
exdgenos a las partes del Negocio Juridico (teoria de la imprevisién) - Entendido que los —actos de la Administracién como
estaban, se refiere fundamentalmente al denominado hecho del principe, entendido como la protestad normativa,
constitucional y legal que se traduce en la expedicion de leyes y actos administrativos de caracter general, los cuales
pueden provenir de la misma autoridad contratante o cualquier otra autoridad del estado..” Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Seccién Tercera. Sentencia del 7 de marzo de 2002, expediente 21588. Riesgo imprevisible,
es el que no es factible identificar de acuerdo a las circunstancias especificas del hospital, es decir el acontecimiento de
su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.
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Tipificacion del Riesgo: Es la determinacion del supuesto de hecho que se hace de puede constituir un riesgo previsible
durante la ejecucién contractual.

. o
1. | FUERZA MAYOR POR ACTOS HUMANOS - SOCIALES
Cesacion de Labores, huelgas o paros al interior de la empresa del | Contratista 100%

1.1, contratista o por parte de subcontratistas y sus dependientes

1.2 Huelgas o paros generales Contratista / | 50% - 50%
) contratante

13 Asonada, guerra o ataque terrorista. Contratista / | 50% - 50%
) contratante

2. | EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS
Financiamiento del Contrato dentro del término del mismo y sus potenciales | Contratista 100%

2 prorrogas.

2.2 | Incremento en impuestos, tasas, gravamenes o contribuciones. Contratista 100%
23 Otras contribuciones que afecten la actividad del contratista objeto del | Contratista 100%
™ | contrato.

24 Variaciones en el costo de los materiales o insumos requeridos para | Contratista 100%

garantizar la ejecucion contractual.
2.5 | Mora en el pago de las Obligaciones contractuales a cargo del HOSPITAL. | Contratante 100%
Desabastecimiento y/o especulacion en el costo de los materiales e | Contratista 100%

26 insumos

2.7 | Obtencién de seguros y otras garantias al contrato. Contratista 100%

28 Sobrecostos en la ejecucién del contrato por indebido control técnico, | Contratista 100%
' profesional, administrativo o financiero del contratista.

29 Para mitigar el riesgo, el contratista debera dentro del valor de su propuesta, | Contratista 100%

incluir el aseguramiento del mismo.
2.10 | Disponibilidad, escasez y costo en la mano de obra Contratista 100%

3. | EVENTOS LEGALES O DE REGULACION
Efectos juridicos emanados de la dindmica normativa que pudiere impactar | Contratista 100%

31 :
el componente econémico del contrato
32 Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato que afecten el | Contratista 100%
) equilibrio financiero del mismo.
33 Incumplimiento o retardo en la presentacion de requisitos legales para | Contratista 100%
™ | celebrar o ejecutar el contrato.
34 Por la naturaleza del objeto a contratar se requiere se ampare el riesgo en | Contratista 100%

la posible ocurrencia de accidentes o sucesos derivados del servicio.
4. | RIESGOS TECNOLOGICOS

41 Fallas en las plataformas tecnolégicas, comunicaciones y suspension de | Contratista 100%
" | servicios publicos del proponente.
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Nombre completo: LAURA XIMENA PITA ROZO

39. RESPONSABLE DEL BIEN O SUMINISTRO

N° de identificacion: 63.537.396

4.2 Caida o fala en las plataformas y servicios de comunicacion y suspensién | Contratante 100%
) de servicios publicos

5. | RIESGOS AMBIENTALES

5.4 Incumplimiento de obligaciones emanadas de legislacion en materia | Contratista 100%
" | ambiental

5.2 Suspensiones por licencias ambientales, permisos, planes de manejo y/o | Contratista 100%
) autorizaciones de autoridades ambientales

5.3 Pago de tasas y compensaciones ambientales y obligaciones de mitigacion, | Contratista 100%
) monitoreo, control, entre otras.

6. | RIESGOS DE LA NATURALEZA

6.1 Eventos naturales; verbigracia, temblores, inundaciones, lluvias, sequias, | Contratista 100%
" | entre otros.

7. | RIESGOS OPERACIONALES

7.1 | Pérdida de los bienes hasta antes de la entrega y del recibo a satisfaccion | Contratista 100%

7.2 | Pérdida de los bienes posterior al recibidos a satisfaccion Contratante 100%

73 Dafio durante el plazo de ejecucidn contractual y al término de vigencia de | Contratista 100%
' las garantias. Salvo el deterioro natural del bien.

17. MERITO EJECUTIVO
E

| presente contrato presta merito ejecutivo, por lo que puede ser presentado ante cualquier autoridad para la efectividad
de las obligaciones en el contenidas, sin necesidad de requerimiento ni constitucién en mora.

Dependencia: Mantenimiento

Cargo: Profesional Universitario

Firma:

Correo electrénico: mantenimipnto@hpqc.gov.co

Nombre completo: WILFREDO GELVEZ PRADO

N® de identjficacion? 13.169.540

\

Dependencia: Oficina de Planeacion

Correo electrénico: plan€ation@heqt.goy.co

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Firma:

Fecha de radicacion en contratacion: 26/08/2025

Nombre & profesionalque revis
HARLON DAVID VARGAS CASTILLA

ion:




