
 

 

 
 
 
 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DE 
TÉRMINOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA No. 

ESECSJS-CP-002-2025, CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES “ADECUACIÓN MENOR DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN 

SOLERI, DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DE EL GUACAMAYO, SANTANDER 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTUBRE 14 DE 2025 
 
 
 



 

 

 
 
La E.S.E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 28.4.2 del Manual de Contratación, se permite dar respuesta a las observaciones 
realizadas al Proyecto de Términos de Condiciones del PROCESO DE CONVOCATORIA 
PUBLICA No. ESECSJS-CP-002-2025, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES “ADECUACIÓN MENOR DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN 
SOLERI, DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER”, las cuales se efectuaron dentro del término establecido en el cronograma. 
 
 

 OBSERVACIONES REALIZADAS POR PROYECTOS, MANTENIMIENTO Y 
CONSULTORÍA DE INGENIERÍA S.A.S. 

 
 

OBJETO DE LA OBSERVACIÓN: 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
En relación con la observación formulada, la entidad se permite dar respuesta a la misma, 
en los siguientes términos:  
 
Atendiendo a que los arquitectos se encuentran legalmente habilitados para ejercer 
funciones de dirección, supervisión e interventoría de obras, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 435 de 1998 y demás normas que regulan el ejercicio de la profesión, se ajustará el 
requisito para permitir que el residente de obra pueda ser ingeniero civil o arquitecto. 



 

 

Esta modificación se realiza en reconocimiento de las competencias profesionales de 
ambos perfiles y con el propósito de promover la pluralidad de oferentes, garantizando a 
su vez la idoneidad técnica y el adecuado control y seguimiento de las actividades 
constructivas previstas en el objeto contractual, sin afectar los niveles de calidad ni la 
correcta ejecución del proyecto. 
 
Por lo anterior, la entidad acoge la observación realizada y hará el respectivo ajuste en los 
términos de condiciones definitivos.  
 
No siendo otro el objeto de la presente, quedan atendidas las observaciones recibidas al 
proceso antes mencionado. 
 
Dada en el municipio de El Guacamayo– Santander, el día 14 del mes de octubre de 2025.  

 

 

 

 

 

MAYRA ALEJANDRA GUADRÓN CHAPARRO 

Gerente  

Ese Centro de Salud Juan Soleri 
 
Proyecto: ESTEFANIA OJEDA PINZON – Asesora Jurídica Externa – Aspectos Jurídicos 

 
 
 


