73. ***Construcción de Diseño y construcción de micropilotes para tres torres de 12 pisos denominado Proyecto Villa Paraíso en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander.***

Contratante: Pedro C. Gómez Constructora SAS, Año de ejecución 2017.

Se expide en Floridablanca, el 30 de octubre de 2022.

CAROLINA GONZALEZ DIAZ
C C No 63.504.844 de Bucaramanga.
Directora Administrativa y Financiera.
INGETER SAS.

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA EN GESTION DEL RIESGO

VGI LTDA.

VALENCIA GONZALEZ INGENIERIA LTDA
NIT 900.099.435-0

AG-CE-0035-11

Bucaramanga, Abril 19 de 2011

CERTIFICACION LABORAL

Yo **JORGE IVÁN VALENCIA CARVAJAL** identificado con C C 91.496.496 expedida en Bucaramanga actuando como representante legal de **VALENCIA GONZALEZ INGIENERIA LTDA** identificada con **NIT: 900.099.435-0** certifico que **EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZON** identificado con la cedula de ciudania numero 91.494.944 de Bucaramanga presta sus servicios a esta empresa como **DIRECTOR DE PROYECTOS**. Devengando un salario de ($2.600.000) dos millones seiscientos mil pesos m/cte. Durante el tiempo de su experiencia ha demostrado puntualidad, honestidad responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide a solicitud del interesado, los 19 dias del mes de abril del año 2011

VGI LTDA.
VALENCIA GONZALEZ
INGENIERIA LTDA.

JORGE IVÁN VALENCIA CARVAJAL
C C No. 91496496 de Bucaramanga
Representante Legal

Elaboro: Sandrid Lorena Chinchilla

C C ARCHIVO

TRANSVERSAL 164 027- 134 casa 50 Floridablanca- Santander
TELEFAX: 6798764 móvil 317 6681767
E-mail: vgiltda@hotmail.es

Floridablanca 10 de enero de 2022

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE EL ING. **EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZÓN**, IDENTIFICADO CON CC: 91.494.944 DE BUCARAMANGA, Y MP: 68202-175105 STD, HA DESARROLADO PARA LA EMPRESA EN CALIDAD DE DIRECTOR DE PROYECTOS LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

Entidad Contratante:	**CONSORCIO RIP**
Objeto de contrato:	Estudios y diseños para el Contrato de obra No. 9677-PPAL001-970-2021, cuyo objeto es: "REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y MOVIMIENTOS EN MASA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES DE CAMPOHERMOSO, DON BOSCO, GAITÁN Y SAN GERARDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 0398 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO."
Valor del Contrato:	$ 180.000.000
Fecha de Iniciación:	Julio de 2021
Fecha de Finalización:	diciembre 2021
Descripción del proyecto:	Elaboración del componente de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundación, del sector en estudio.

Entidad Contratante:	**CONSORCIO RIP**
Objeto de contrato:	INFORME DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL GASODUCTO CUSIANA - APIAY - USME PK 042+000 A PK 042+600 SAMARIA
Valor del Contrato:	$ 150.000.000
Fecha de Iniciación:	Febrero de 2020
Fecha de Finalización:	Julio 2020
Descripción del proyecto:	Elaboración del componente de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundación, del sector en estudio.

Entidad Contratante:	**EDICO S.A.S**
Objeto de contrato:	DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE PLAN ZONAL COMANDO DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Valor del Contrato:	$ 170.000.000
Fecha de Iniciación:	enero de 2017
Fecha de Finalización :	febrero 2018
Descripción del proyecto:	Elaboración del componente de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundación, del sector en estudio.

Entidad Contratante:	**MUNICIPIO DE GIRÓN**
Objeto de contrato:	ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA E INUNDACION PROYECTO SIERRA CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Valor del Contrato:	$ 20.000.000
Fecha de Iniciación:	enero de 2016
Fecha de Finalización :	abril 2016
Descripción del proyecto:	Elaboración del componente de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del sector en estudio.

Entidad Contratante:	**MUNICIPIO DE GIRÓN**
Objeto de contrato:	ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA E INUNDACION PROYECTO MIRADORES DE MORIAT EN EL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Valor del Contrato:	$ 20.000.000
Fecha de Iniciación:	enero de 2016
Fecha de Finalización :	abril 2016
Descripción del proyecto:	Elaboración del componente de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del sector en estudio.

Ingeniería del Terreno S.A.S
ingenieriadelterreno.sas@hotmail.com
Cel: 301 301 2849 Tel: 017 639 23 86
Carrera 33 No. 26 -24 Lagos 1 / Floridablanca

Entidad Contratante:	**ASVICOSAN**
Objeto de contrato:	ESTUDIO DETALLADO AMENAZA Y RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA O INUNDACION PARA EL PROYECTO CONJUNTO HABITACIONAL ASOCIACION DE VIVIENDA DE SANTANDER - ASVICOSAN, EN LOS PREDIOS # 0102-0133-0027-000Y 01-02-0133-0047-000 de Floridablanca - Santander
Valor del Contrato:	$ 50.000.000
Fecha de Iniciación:	enero de 2014
Fecha de Finalización :	abril
Descripción del proyecto:	Elaboración del componente de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del sector en estudio.

Entidad Contratante:	**WILLIAM ROJAS TIBAMOZA**
Objeto de contrato:	Plan zonal de desarrollo aprobado mediante resolución 096 del 27 de diciembre de 2015 de propiedad de William Rojas Tibamoza en un área de 22.3 Hectáreas, denominado: PLAN ZONAL PARQUE DE GUATIGUARA, ubicado en el valle de Guatiguará, municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander
Valor del Contrato:	$ 120.000.000
Fecha de Iniciación:	enero de 2015
Fecha de Finalización :	julio 2015
Descripción del proyecto:	Elaboración del componente de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del sector en estudio.

Atte.

CAROLINA GONZALEZ DIAZ.

Gerente Administrativo, INGETER SAS.

JM CONSTRUCTORA

Bucaramanga, 24 de marzo de 2022

CERTIFICACIÓN

JM CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S.
certifica que:

El ingeniero **MSc. Geotecnia EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZÓN**, con MP: 68202165105 STD y CC: 91.494.944 de Bucaramanga, realizó para nosotros la asesoría como Especialista en Geotecnia, modelamiento y manejo de información en los diseños e interventoría de los contratos cuyo objeto es:

1. Contrato No. 252/2016 cuyo objeto es: ESTUDIO PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA BAJA RIO ARIGUANI EN EL MARCO DE LA GESTION DEL RIESGO Y DESARROLLO desde el 27 de febrero del 2017 al 26 de agosto del 2017

2. Contrato No. 1163 cuyo objeto es: ESTUDIO GEOTECNICO RECOMENDADO POR INGEOMINAS DEL BARRIO SANTA HELENA SEGÚN ACCION POPULAR No. 2003-0520 desde el 28 de junio del 2017 al 12 de febrero del 2018

3. Contrato No. 19-6-0209-0-2017 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS PARA LA REHABILITACION DE ORILLAS Y CONTROL DE INUNDACIONES SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHIRIAIMO-SAN DIEGO desde el 05 de enero del 2018 al 05 de enero del 2019

4. Contrato No. 19-6-252-0-2018 cuyo objeto es: ELABORACION DEL ESTUDIO DE RIESGO DETALLADO POR INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO desde el 22 de enero del 2019 al 21 de septiembre del 2019

5. Contrato No. 200-30-4-521 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA MITIGACION DE LAS CONDICIONES DE RIESGO PRESENTADAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE GACHALA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA desde el 05 de febrero del 2019 al 04 de enero del 2020

6. Contrato No. 200-30-4-488 DE 2020 cuyo objeto es: CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO EN LOS PUNTOS PRIORIZADOS POR LOS CMGRD DE LOS MUNICIPIOS DE LA

PBX: (7) 642 20 40
MOVIL: +57 (317) 208 4088
www.constructoraingenieria.com.co
Cra 27 No. 11 - 65 Oficina 304
Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
Bucaramanga, Santander

CONSTRUCTORA

JURISDICCION EN CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DE ALIANZAS PARA LA GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DEL PLAN DE ACCION 2020 -2023 desde el 09 de diciembre del del 2020 al 08 de septiembre del 2021

Cumpliendo a cabalidad con las metas y labores requeridas.

Atentamente,



JUAN GABRIEL GOMEZ RODRIGUEZ
Representante Legal
JM CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S.

TEX: (1) 642 29 40
MÓVIL: +57 (313) 268 8044

www.jmconstructoras.com.co
contactenos@jmconstructoras.com.co

Calle 41 No 17 -06 Oficina 304
Centro Empresarial Quinta Avenida
Bucaramanga, Santander

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO No. 130 de 2017

CONTRATO No	**130 2017**							
OBJETO	REVISION ORDINARIA O GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SURATA DEPARTAMENTO DE SANTANDER							
VALOR INICIAL	$ 180 999.000.00							
VALOR ADICIONAL	$ 0.00							
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES CALENDARIO							
PLAZO ADICIONAL	45 DIAS (UN MESES QUINCE DIAS) CALENDARIO							
SUPERVISOR MARIO EDUARDO HERNANDEZ ARIAS	CARGO SUPERVISOR SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO							
SUPERVISOR DE APOYO DANIEL HERNANDO MORENO LOPEZ	CARGO O CONTRATO SUPERVISOR DE APOYO ASESOR OFICINA DE PLANEACION							
APOYO A LA SUPERVISION	**N/A**							
INTERVENTOR CONTRATO	**N/A**							
ANTICIPO (50%)	$ 90 499 500							
FECHA DE INICIACION	24 DE JULIO DEL 2017							
ACTA DE SUSPENSION	**N°. 01**	**01/11/2017**	**N°.02**	**10/06/2018**	**N°3**	**08/03/2019**	N	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACION	**N° 01**	**10/05/18**	**N°.02**	**24/01/2019**	**N°3**	**20/11/2019**	N	DD/MM/AA
ACTA DE RECIBO PARCIAL	**N° 01**	**07/02/19**	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N	DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACION	21 DE DICIEMBRE DEL 2019							
MUNICIPIO	SURATA SANTANDER							

En Surata, a los Veinte (20) dias del mes de Diciembre de 2019 se reunieron en las instalaciones de la Alcaldia de SURATA, por parte del Municipio, el Supervisor del Contrato **MARIO EDUARDO HERNANDEZ ARIAS**, el apoyo de supervisor **DANIEL MORENO LOPEZ** y por parte del contratista **EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZÓN**, CON CC. 91.494.944 de Bucaramanga y MP. 68202175105 STD en calidad de Representante Legal del Consorcio **REVISIÓN SURATA** 2017, para suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**.

CONSIDERANDO:

consultoria correspondiente a la entrega del componente de formulacion. Di El saldo restante que no se ha cancelado en actas parciales se pagará con acta de recibo final y liquidación previa al lleno de los requisitos correspondientes como proceso de concertación con la autoridad ambiental y concejo municipal con el ajuste de los documentos y entregados al municipio.

Por lo tanto, y que debido a que el ultimo literal en mención no fue ejecutado por parte del contratista la administración municipal hace los pagos correspondientes hasta el 90% de avance del mismo quedando como saldo a favor del municipio el 10% en relación al valor total del contrato N° 130 -2017

3. Que con base al numeral anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue del 90% equivalente a $ 162.899.100,00 en relación al valor total del contrato N° 130 -2017

4. Por tanto, de la ejecución del contrato quedara como saldo a favor del municipio el 10% equivalente a $ 18.099.900,00 en relación al valor total del contrato N° 130 -2017

5. Que el balance financiero del contrato es el siguiente

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 180.999.000,00**	
ANTICIPO		$ 90.499.500,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1	$ 144.799.200,00	$ 72.399.600,00
ACTA DE RECIBO FINAL	$ 18.099.900,00	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 18.099.900,00	$ 18.099.900,00
SUMAS IGUALES	**$ 180.999.000,00**	**$ 180.999.000,00**

6. Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No 156 de 2016, declarándose las partes a Paz y Salvo, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior.

ING. EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZON
R/L CONSORCIO REVISION SURATA 2017
CONTRATISTA

IGNACIO DIAZ MEDINA
ALCALDE MUNICIPAL
SURATA

MARIO EDUARDO HERNANDEZ ARIAS
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DANIEL HERNANDO MORENO LOPEZ
ASESOR DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN

INGEOTEK B

INGEOTEK B SAS

NIT 900508501-5

CERTIFICA QUE

El ingeniero Edwin Valencia identificado con c.c. 91.494.944 y Matricula profesional 68202-175105-STD, prestó estuvo vinculado a esta empresa como Ingeniero Director de obra mediante contrato de prestación de servicios en Proyectos de estabilización y mitigación y estabilización de taludes entre enero 15 de 2015 y febrero 15 de 2017 en los siguientes proyectos

- Construcción de obras de estabilización del Pk 63+400 del gasoducto Gibraltar – Bucaramanga sitio san Josecito contrato ejecutado entre INGEOTEK B SAS y PROMIORIENTE SA ESP contrato 4800010320 Valor $ 5.012.755.544 incluido AIU antes de IVA

Se firma a solicitud del interesado a los 17 días del mes de Marzo de 2021

Atentamente,

BERENICE GARCES GELVEZ
Cargo: Representante Legal INGEOTEK S.A.S
C.C. No. 63.498.218

CERTIFICACIÓN LABORAL

ESTRATEGICA SAS. NIT: 900.485.279-3

Certifica que el ingeniero MSc. En Geotecnia: **EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZÓN**, identificado con *Cedula de Ciudadanía. N°. 91.494.944 y MP:68202175105 Std*, se desempeñó como **DIRECTOR DE OBRA** con una dedicación del 50% Y **ESPECIALISTA EN GEOTECNÍA** con una dedicación del 50%:

CONTRATANTE: Unión temporal M&G

CONTRATISTA: Estratégica S.A.S

OBJETO: "Suministro e instalación de concreto de 3500 PSI, suministro y colocación de acero de refuerzo de 60.000 PSI, Micropilotes fundidos en sitio Ø=8 pulgadas y demás actividades para la construcción de obras para la mitigación del riesgo para el barrio García Echeverry localizado en el municipio de Floridablanca-departamento de Santander"

POR UNA VALOR DE: Dos mil setecientos veinte millones ciento nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos M/cte. **($2.720.109.988)** incluido AIU e IVA.

FECHA DE INICIO: 1 de mayo de 2018.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2018.

ANEXO CONTRATO DE OBRA No 001

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
3	OBRAS DE MITIGACION				
3.2	Concreto de 3500 PSI, para estructuras de contención (incluye suministro e instalación con formaleta metálica)	m³	67.65	$ 524.911.52	$ 35.510.250.80
3.3	Suministro y colocacion de acero de refuerzo de 60000 PSI	kg	8784.03	$ 4.480.34	$ 39.355.440.97
3.4	Malla tipo Tecco (incluye suministro e instalación) o equivalente	m²	2550.44	$ 304.067.89	$ 775.506.909.37
3.5	Barra de anclaje para fijación (incluye suministro e instalación)	ml	2380.41	$ 72.394.55	$ 172.328.663.16
3.6	Micropilotes fundidos en sitio Ø=8 pulgadas	ml	3743.04	$ 324.399.65	$ 1.213.117.205.33
3.7	Sloradenes - Tuberia en PVC 2"	ml	6.72	$ 12.031.71	$ 80.853.09
3.8	Geodren plana	m²	168.96	$ 25.222.13	$ 4.262.315.88
3.9	Tuberia perforada 4 pulgadas	m	67.2	$ 31.908.98	$ 2.144.283.46
4	OBRAS DE DRENAJE				
4.5	Dren horizontal de Penetracion	ml	220	$ 115.441.90	$ 25.397.218.00
				COSTO DIRECTO	$2.267.703.200.06
				ADMINISTRACION (13%)	$294.801.416.00
				IMPREVISTOS (1%)	$22.677.032.00
				UTILIDAD (5%)	$113.385.160.00
				TOTAL AIU 19%	$430.863.608
				SUBTOTAL	$2.698.566.808
				IVA	$21.543.180
				TOTAL	$2.720.109.988

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los 7 dias del mes de diciembre de 2018.

Atte.

CAROLINA GONZÁLEZ DÍAZ.
Cc: 63504844 de Bucaramanga
Gerente Administrativa de INGETER S.A.S.

DOCUMENTOS PERSONALES

COPIA DIPLOMA MAESTRIA GEOTECNIA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

MAGÍSTER EN GEOTECNIA

A

EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZON

CEDULA DE CIUDADANIA N° 91.494.944 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 18 DE DICIEMBRE DE 2012

Registrado al folio 315 Libro VIII Diplomas de Grado

Rector

Secretario General

Personería Jurídica 1015 - Resolución No. 15 del 23 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

61142

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional y en su nombre

La Universidad de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la Personería Jurídica No. 510 de 1960 y la Resolución No. 0210 del 22 de diciembre de 2005

Teniendo en cuenta que

Edwin Fernando Valencia Pinzón

C.C No. 91.494.044 Expedida en: Bucaramanga

Curso y aprobó los estudios y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias,
le confiere el título de:

Ingeniero Civil

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma,
en la ciudad de Bucaramanga, el día 25 del mes Abril del año 2009

Rector

Secretario General

Vicerrector Académico

Acta de grado No. 12535 Folio No. 14906 Registro No. 3478

COPIA DIPLOMA INGENIERO CIVIL

COPIA MATRICULA PROFESIONAL


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
68202175105STD
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 24/09/2009
EDWIN FERNANDO
VALENCIA PINZON
C.C. 91494944
UNIVERSIDAD DE SANTANDER -
UDES
PRESIDENTE DEL CONSEJO

COPIA CEDULA DE CIUDADANIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CIUDADANIA
91.494.944
VALENCIA PINZON
EDWIN FERNANDO


FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1977
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
1.70
A+
M
18-MAR-1995 BUCARAMANGA
03144

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3446590

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91494944, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-175105 desde el 24 de Septiembre de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1071.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los un (01) días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

ANEXO 7. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

313 763 6400
ingecorsas19@gmail.com
Calle 10 No. 9A - 19 B/ Las Flores
Pueblo Nuevo - Córdoba.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901281531
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INGENIERIA DE CORDOBA INGECOR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 10 9A 19	TELÉFONO:	7765975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingenieria civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	355 - BAGRE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7968167681		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		15					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1428920809

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 911.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.900	$ 0	$ 911.200	$ 8.900	$ 920.100
230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.700	$ 0	$ 683.400	$ 6.700	$ 690.100
SUBTOTALES:										**$ 1.594.600**	**$ 15.600**	**$ 1.610.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 171.000	$ 1.700	$ 0	$ 172.700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 114.000	$ 1.200	$ 0	$ 115.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 57.000	$ 600	$ 0	$ 57.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 57.000	$ 600	$ 0	$ 57.600
SUBTOTALES:													**$ 399.000**	**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 403.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 693.700	$ 693.700	$ 6.800	$ 0	$ 700.500
SUBTOTALES:									**$ 693.700**	**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 700.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	7	$ 399.000	$ 3.900	$ 402.900
SUBTOTALES:			**$ 399.000**	**$ 3.900**	**$ 402.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1143373420
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JORGE ANDRES SOTO CALLE
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR 10 10 31	TELÉFONO:	7765975
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7972036638	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			46		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1494393121

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.000	$ 0	$ 400.000	$ 12.000	$ 412.000
SUBTOTALES:										**$ 400.000**	**$ 12.000**	**$ 412.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 312.500	$ 9.400	$ 0	$ 321.900
SUBTOTALES:													**$ 312.500**	**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 321.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.100	$ 13.100	$ 400	$ 0	$ 13.500
SUBTOTALES:									**$ 13.100**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 13.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 15.000	$ 500	$ 15.500
SUBTOTALES:			**$ 15.000**	**$ 500**	**$ 15.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1143373420	SOTO CALLE JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.500.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	$ 114337342	$ 13.100	30	$ 2.500.000	SCCF16-COMFACOR	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 762.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901281531
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INGENIERIA DE CORDOBA INGECOR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 10 9A 19	TELÉFONO:	7765975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	355 - BAGRE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7975261993	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			73				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1568614133

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.800	$ 0	$ 227.800	$ 10.800	$ 238.600
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 10.800**	**$ 238.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 57.000	$ 2.800	$ 0	$ 59.800
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 59.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 4.700	$ 0	$ 103.800
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 4.700**	**$ 0**	**$ 103.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 57.000	$ 2.800	$ 59.800
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 2.800**	**$ 59.800**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN						SALUD							ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 51525102	MEJIA JURADO ROBINSON ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 462.000

ANEXO 8. COSTOS DE ADMINISTRACION

313 763 6400
ingecorsas19@gmail.com
Calle 10 No. 9A - 19 B/ Las Flores
Pueblo Nuevo - Córdoba.

07/03/2025
El Bagre/Antioquia

CUENTA DE COBRO # 04

INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S
N.I.T 901.281.531-2

DEBE A:
LINA ANDREA SOSA CAMARGO
N.I.T 109.5810.482- 9

LA SUMA DE:

Doscientos cincuenta mil pesos m/cte
($250.000)

POR CONCEPTO DE.

Servicios de alquiler equipos de cómputo y comunicaciones para el desarrollo del contrato de interventoría No. 052 de 2024, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN LA VÍA CR 32 ENTRE CLL 48 Y CLL 51, EN LA VÍA CLL 51 ENTRE CR 32 Y CR 31, EN LA VIA CR 30 ENTRE CLL 48 Y CLL 52, EN LA VIA CR 28 ENTRE CLL 48 Y CLL 51A, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA",** en el periodo del 07 de febrero al 06 de marzo de 2025.

Para mayor constancia se firma el presente en El Bagre/Antioquia a los 07 días del mes de marzo de 2025

Atentamente,

Lina Andrea Sosa C

LINA ANDREA SOSA CAMARGO
N.I.T 109.5810.482- 9

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141069034960

(415)7707212489984(8020) 000014106903496 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 5 8 1 0 4 8 2	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 5 8 1 0 4 8 2	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SOSA	CAMARGO	LINA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERRETERIA SOSA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CR 6 7 24

42. Correo electrónico: linasosac@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 1 3 4 7 4 6	3 1 2 6 0 3 5 5 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 7 5 2	2 0 1 4 0 2 0 6	7 0 2 0	2 0 1 4 0 2 0 6	0 7 2 2		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Código 4 9																									

No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 07 - 25 / 18 : 53: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SOSA CAMARGO LINA ANDREA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 25-07-2024 06:54:16PM

ANEXO 9. OTROS COSTOS DE INVERSION

313 763 6400
ingecorsas19@gmail.com
Calle 10 No. 9A - 19 B/ Las Flores
Pueblo Nuevo - Córdoba.

07/03/2025
El Bagre/Antioquia

CUENTA DE COBRO # 04

INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S
N.I.T 901.281.531-2

DEBE A:
ISAAC A SOSA CAMARGO
C.C. No. 1.095.805.664 F/blanca

LA SUMA DE:
Tres Millones Quinientos Mil pesos
($3.500.000)

POR CONCEPTO DE.

Servicios de alquiler de equipos de topografía, una estación total marca TRIMBLE y nivel automático SOKKIA, para el desarrollo del contrato de interventoría No. 052 de 2024, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN LA VÍA CR 32 ENTRE CLL 48 Y CLL 51, EN LA VÍA CLL 51 ENTRE CR 32 Y CR 31, EN LA VIA CR 30 ENTRE CLL 48 Y CLL 52, EN LA VIA CR 28 ENTRE CLL 48 Y CLL 51A, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA",** en el periodo del 07 de febrero al 06 de marzo de 2025.

Para mayor constancia se firma el presente en El Bagre/Antioquia a los 07 días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,

ISAAC A SOSA CAMARGO
C.C. No. 1.095.805.664 de Floridablanca – Santander

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14748339593

(415)7707212489984(8020) 000001474833959 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 5 8 0 5 6 6 4	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 5 8 0 5 6 6 4	2 0 0 8 0 7 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SOSA	CAMARGO	ISAAC	ALFREDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CR 6 CL 7 CA 24

42. Correo electrónico: isaacalfredososa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 1 0 0 3	3 1 8 6 5 0 5 3 8 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 5 0	2 0 0 9 0 3 2 1	7 1 1 2	2 0 1 5 0 6 1 6	7 1 1 1		3 1 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Código 5	4	9																							

Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 19 / 08 : 24: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOSA CAMARGO ISAAC ALFREDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

MUNICIPIO DE EL BAGRE
BAGRE ANTIOQUIA

ACTA DE COSTOS # 3 - INTERVENTORIA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-S-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 10 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

ACTA No. 3
ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

VALOR BÁSICO ACTA: $51.758.000

PERIODO: 07 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 052 DE 2024

OBJETO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN LA VÍA CR 32 ENTRE CLL 48 Y CLL 51, EN LA VÍA CLL 51 ENTRE CR 32 Y CR 31, EN LA VIA CR 30 ENTRE CLL 48 Y CLL 52, EN LA VIA CR 28 ENTRE CLL 48 Y CLL 51A, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".

INTERVENTOR: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATO DE OBRA No.: 051 DE 2024

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10 ABRIL DE 2025 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $258.384.033,60 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 190.327.410,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Valor Mensual	Dedicación	Total Vr. Mensual	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 5.500.000	0,50	5.500.000	4,00	$ 22.000.000					0,50	$2.750.000	1,00	$8.250.000
	1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3.500.000	1,00	7.000.000	4,00	$ 28.000.000					1,00	$3.500.000	3,00	$10.500.000
	1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	$ 3.800.000	0,50	3.800.000	4,00	$ 15.200.000					0,50	$1.900.000	1,50	$5.700.000
	1	SISO	$ 3.300.000	1,00	6.600.000	4,00	$ 26.400.000					1,00	$3.300.000	3,00	$9.900.000
	1	TOPOGRAFO	$ 3.000.000	1,00	6.000.000	4,00	$ 24.000.000					1,00	$3.000.000	3,00	$9.000.000
	1	CADENERO	$ 1.300.000	1,00	2.600.000	4,00	$ 10.400.000					1,00	$1.300.000	3,00	$3.900.000
	1	SECRETARIA	$ 1.300.000	1,00	2.600.000	4,00	$ 10.400.000					1,00	$1.300.000	3,00	$3.900.000
	1	CONDUCTOR	$ 1.800.000	1,00	3.600.000	4,00	$ 14.400.000					1,00	$1.800.000	3,00	$5.400.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL					$ 150.800.000						$19.850.000		$ 56.550.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR					2,0000						2,0000		2,0000
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					$ 150.800.000						$37.700.000		$ 113.100.000

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACION												
	1	Elaboracion y presentacion de informes (incluye edicion, registro Fotografico, fotocopias, papeleria y demás) Original y copia.	$ 3.500.000,00	Mes	4,00	$ 14.000.000					1,00	$3.500.000	3,00	$10.500.000
	1	1. Determinación del limite líquido de suelos cada 250ml	$ 93.500,00	Mes	8,00	$ 748.000					2,00	$187.000	6,00	$561.000
	1	2. Limite plástico e Indice de plasticidad de los suelos cada 250 ml	$ 88.000,00	Según comprobante por mes	8,00	$ 704.000					2,00	$176.000	6,00	$528.000
	1	3. Relación de soporte del suelo en laboratorio CBR (Suelos Granulares) cada 250 ml	$ 455.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 2.730.000					1,00	$455.000	5,00	$2.275.000
	1	4.Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo normal de compactación) - Método A. (molde 1/30 pie3)	$ 350.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 2.100.000					1,00	$350.000	5,00	$1.750.000
	1	5. Resistencia a la compresión de cilindros y núcleos de concreto Que la toma de cilindros de concreto se realice mínimo una vez por día, o por lo menos una vez por cada 120 m3 de concreto	$ 55.000,00	Según comprobante por mes	8,00	$ 440.000					2,00	$110.000	7,00	$385.000
	1	6. Densidad o masa unitaria del suelo en el terreno método del cono de arena. Cada 40 m o 250m2	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	15,00	$ 2.250.000					4,00	$600.000	12,00	$1.800.000
	1	7. Pruebas de resistencia de tension indirecta de cilindros de concreto	$ 60.000	Según comprobante por mes	10,00	$ 600.000					3,00	$180.000	9,00	$540.000
	1	Alquiler de Equipo de computo y comunicaciones.	$ 250.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.000.000					1,00	$250.000	3,00	$750.000
	1	Planos definitivos de obra físicos y Magnéticos (incluye digitalización, plotteos original y copia)	$ 1.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 4.500.000					0,00	$0	2,00	$3.000.000
		OTROS COSTOS												
	1	Gastos de transporte y desplazamiento (campero, pick-up, camioneta, similar, incluye combustible, mantenimiento, seguros.)	$ 9.500.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 19.000.000					0,50	$4.750.000	1,50	$14.250.000
	1	Alquiler Equipos de Topografia, Nivelacion y Geoposicionamiento (equipos e implementos necesarios para la verificación topográfica)	$ 3.500.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 14.000.000					1,00	$3.500.000	3,00	$10.500.000
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$62.072.000						$14.058.000		$ 46.839.000
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 212.872.000,00						$ 51.758.000,00		$ 159.939.000,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 0,00						$ 0,00		$ 0,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 212.872.000,00						$ 51.758.000,00		$ 159.939.000,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 40.445.680,00						$ 9.834.020,00		$ 30.388.410,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 253.317.680,00						$ 61.592.020,00		$ 190.327.410,00
		Honorarios Entidad Ejecutora				$ 5.066.353,60						$ 0,00		$ 0,00
		Costo Total				$ 258.384.033,60						$ 61.592.020,00		$ 190.327.410,00

VALOR COSTO TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS M/CTE

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma
Nombre: **JORGE ANDRES SOTO CALLE**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría / INGENIERÍA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S
Matrícula No. / C.C. 1.143.373.420

Doiver Nisperuza.

Firma
Nombre: **DOIVER ANTONIO NISPERUZA**
Director Técnico
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE EDTB

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (EDTB - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE)
Copias:

INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S
NIT 901.281.531-2
CL 10 9 A 19 BRR LAS FLORES
Tel: 3137636400
Pueblo Nuevo - Colombia
ingecorsas19@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEIC 81

Señores	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB		
NIT	901.526.561-7	**Teléfono**	3113590471
Dirección	BRR BIJAO CR 49 A 48 A 56	**Ciudad**	El Bagre - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/03/2025, 09:03
Expedición	10/03/2025, 09:04
Vencimiento	09/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS # 3 - DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 052 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN LA VÍA CR 32 ENTRE CLL 48 Y CLL 51, EN LA VÍA CLL 51 ENTRE CR 32 Y CR 31, EN LA VIA CR 30 ENTRE CLL 48 Y CLL 52, EN LA VIA CR 28 ENTRE CLL 48 Y CLL 51A, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	1.00	51,758,000.00	9,834,020.00	61,592,020.00

Total items: 1

Total Bruto	51,758,000.00
IVA 19%	9,834,020.00
Total a Pagar	61,592,020.00

Valor en Letras: Sesenta y un millones quinientos noventa y dos mil veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-09 por $ 61,592,020.00

Observaciones: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 687-048105-85 DEL BANCO BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078637068 aprobado en 20240902 prefijo FEIC desde el número 73 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: e38c787ce0e9f23ee5c6c9d0f5a62fb056bfd1920d3caf53810b0397528cfe126cd3c35274155add6be8e0fef21088ad

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14999170016

(415)7707212489984(8020) 000001499917001 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 1 5 3 1	2	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Pueblo Nuevo 5 7 0

41. Dirección principal
CR 11 10 31 P 2 OF 201

42. Correo electrónico ingecorsas19@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 0 8 3 3 7 8 9	3 1 3 7 6 3 6 4 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 5 1 3	4 2 9 0	2 0 1 9 0 4 3 0	4 6 6 3	3 3 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Código 5	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																						Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 19 / 10 : 52: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOTO CALLE JORGE ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-03-2024 10:53:08AM

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB

RESERVA PRESUPUESTAL CANCELADA RPC Nº 000002

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00002	12/03/2025

Fecha de Expedición: 17/03/2025

Nit ò Cedula:	901.281.531
Beneficiario:	INGENIERÍA DE CÓRDOBA - INGECOR S.A.S.
Observa:	

Concepto de esta reserva cancelada

PAGO 2 Y 3 AL CONTRATO 052-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL EL BAGRE, ANTIOQUIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005		**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**125.926.990,00**
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	125.926.990,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052500060	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL EL BAGRE, ANTIOQUIA	125.926.990,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	125.926.990,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS	125.926.990,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	125.926.990,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
125.926.990,00	26.296.518,00	99.630.472,00

Valor en letras:

NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
11101	SSF ASIGNACION DIRECTA	0000egre02	99.630.472,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	4.232.840,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	1.587.315,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	1.058.210,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	1.587.315,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	1.058.210,00
HONORARIOS (P. JURÍDICA)	11,00	11.640.310,00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00	2.116.420,00
RETE - IVA	15,00	3.015.898,00

Director Administrativo y Financiero

Firma del Interesado(a)
Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_rpp_edtb_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHrcorrea RAFAEL DE JESUS CORREA ARGOTA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-13-9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192812825	**Fecha Registro:**	2025-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB				
Estado:		Autorizada		**Nro Obligación:**	225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2025-03-17		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	125.926.990,00	**Valor Deducciones:**	26.296.518,00	**Valor Neto:**	99.630.472,00	**Saldo x Pagar:**			125.926.990,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901281531	**Razón Social:**	INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	68704810585	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	052-2024	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-11-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB / 00DA-2402-0600-2024-05250-0060 MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE									
	Nación	DA05250	CSF	125.926.990,00	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	2,000 %	2.116.420,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.015.898,00		
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	11.640.310,00		
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,000 %	1.058.210,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,500 %	1.587.315,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	4,000 %	4.232.840,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,000 %	1.058.210,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,500 %	1.587.315,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-052501 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	SGR-ADAN - ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2025-03-13	125.926.990,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB

Nit: 901526561-7

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00002

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00010	01/01/2025

Fecha de Expedición: 12/03/2025

Nit ò Cedula:	901.281.531
Beneficiario:	INGENIERÍA DE CÓRDOBA - INGECOR S.A.S.
Observa:	

Por Concepto de:

PAGO 2 Y 3 AL CONTRATO 052-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL EL BAGRE, ANTIOQUIA

70E10D5288F03A511400736BF9890206

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**125.926.990,00**
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	125.926.990,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052500060	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL EL BAGRE, ANTIOQUIA	125.926.990,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	125.926.990,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS	125.926.990,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	125.926.990,00

Valor en letras:

CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	4.232.840,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	1.587.315,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	1.058.210,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	1.587.315,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	1.058.210,00
HONORARIOS (P. JURÍDICA)	11,00	11.640.310,00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00	2.116.420,00
RETE - IVA	15,00	3.015.898,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
125.926.990,00	26.296.518,00	99.630.472,00

Director Administrativo y Financiero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ocxrp_edtb_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ, el día: martes, 10 de junio de 2025 siendo las: 16:30:03