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De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, numeral 7 y 12, 

modificada por la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se realizan los presentes 

estudios previos así: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

● Localización: Municipio de Guatapé 

● Población de referencia: 9.072 

● Población afectada o carente: 9.072 

● Población objetivo: 9.072 

 

1.1 Causa del problema:  

 

La Constitución Política prevé en el artículo 2° que son fines del Estado: "Servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación (…)”. 

Con base en lo establecido en la Constitución y la Ley, el Municipio de Guatapé 

tiene la responsabilidad directa de administrar y manejar su patrimonio y la 

obligación de interpretar y aplicar las medidas que permitan el buen uso y 

destinación de sus recursos. 

 

A su vez el Artículo 311 ibídem, determina que al Municipio como entidad 

fundamental de la división político administrativo del estado le corresponde prestar 

los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 

progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las 

demás funciones que le asigne la constitución y las leyes. 

 

Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, Artículo 25, 

numerales 7 y 12, y de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, (estudios y 

documentos previos), reglamentario de la Ley 1150 de 2007, es necesario 

determinar los estudios y documentos previos que soporten la contratación. 

 

La planeación estratégica municipal se viene considerando el potencial turístico, así 

como sus desafíos en materia de movilidad, infraestructura y sostenibilidad 

ambiental y desarrollo social. Ha sido fundamental involucrar a la comunidad en la 

definición de la visión y objetivos para el futuro de Guatapé, asegurando que el 
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desarrollo turístico sea sostenible y beneficie a todos los habitantes. Un plan 

estratégico bien elaborado puede ser una herramienta clave para la gestión del 

municipio, permitiendo aprovechar sus fortalezas y superar sus debilidades.  

 

El acompañamiento y asesoría en la toma de decisiones de manera acertada 

permite hacer seguimiento continuo a cada proceso, para encaminar a lograr los 

objetivos, optimizando los recursos, mejorando la toma de decisiones en diferentes 

situaciones, ya que el sector publico es muy dinámico, la planificación estratégica 

aporta a fortalecer la comunicación para tener mejor competitividad y desempeño.  

 

Con el fin de dar solución a lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que 

la Administración Municipal e Guatapé no cuenta con personal de planta que dé 

solución a la necesidad del municipio, se hace necesario contratar una persona 

idónea que se encargue de estar apoyando la planificación estratégica , seguimiento 

y acompañamiento, garantizando articulación encaminado alcanzar  éxito a mediano 

y largo plazo, en las dependencias de la administración municipal de Guatapé, 

desde establecer metas, identificar oportunidades para estructurar proyectos, al 

igual que amenazas, que permitan hacer seguimiento para minimizarlas o 

contrarrestarlas y así optimizar recursos y guiar las decisiones . 

 

2. OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES 

 

2.1 Objeto: A fin de satisfacer la anterior necesidad, el MUNICIPIO DE GUATAPÉ 

requiere contratar la ejecución del siguiente objeto: 

“PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS ENFOCADO EN LA PLANEACION 

ESTRATEGICA PARA EL CUMPLIMENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 

JUNTOS CONSTRUIMOS 2024-2027”. 

BPIN: 202500000017090 

2.2 Alcance del objeto:  

Para dar cumplimiento al Objeto contractual se deberán apoyar las siguientes actividades: 

1. Acompañar la planificación estratégica de las diferentes dependencias, apuntando 

alcanzar sus objetivos a mediano y largo plazo. 

2. Asesorar acciones que apunten mediante proyectos, programas o planes, a fortalecer 

las dependencias 
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3. Apoyar la estructuración de estudios previos, actos administrativos y demás 

documentos. Al igual que supervisión de procesos asignados por el supervisor del 

contrario. 

 

2.3 Especificaciones esenciales: 

 

Para el cumplimiento de estas actividades se requiere contar con una persona natural con 

el siguiente perfil:  

 

● FORMACIÓN: Profesional, especialista en áreas relacionadas a temas de 

planeación estratégica, Gerencia, estructuración y evaluación de proyectos. 

● EXPERIENCIA GENERAL: Ocho años desde la expedición del acta de grado. 

● EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Tener como mínimo veinticuatro (24) meses de 

experiencia en labores en el sector público. 

 

✔ El contratista no debe tener sanciones que afecten el ejercicio de la profesión. La 

calidad de profesional debe acreditarse con la tarjeta profesional o en su defecto, el 

comprobante que certifique que está en trámite, cuando la profesión lo requiera. 

✔ No podrá ser elegido contratista quien esté incurso en inhabilidad, incompatibilidad 

o conflicto de intereses para el ejercicio del cargo. 

✔ Debe además presentar la documentación necesaria para acreditar la experiencia y 

formación requerida según los presentes estudios previos, de manera que a juicio 

del Ordenador del Gasto se pueda comprobar la idoneidad del contratista, la cual se 

certificará y anexará al expediente contractual. 

✔ El contratista debe encontrarse afiliado al Sistema General de Seguridad Social 

(Salud y Pensión).   

 

Documentos necesarios para certificar experiencia e idoneidad del 

contratista:  

 

El contratista deberá presentar los siguientes documentos, que reposarán en el 

expediente contractual y servirán como fundamento para la verificación de los 

requisitos establecidos en los presentes estudios previos:  

 

✔ Fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

✔ Propuesta económica del contratista para la ejecución del contrato de prestación 

de servicios, la cual será analizada por la entidad contratante y se verificará que se 

adecue a lo requerido por la misma.  

✔ Copia de la libreta militar (hombre menor de 50 años). 
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✔ Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación (no 

superior a 1 mes de expedición).  

✔ Certificado de antecedentes fiscales Contraloría General de la República (no 

superior a 1 mes de expedición).  

✔ Certificado de antecedentes judiciales Policía Nacional (no superior a 1 mes de 

expedición).  

✔ Certificado del RNMC - Registro Nacional de Medidas Correctivas (no superior a 1 

mes de expedición).  

✔ Certificado antecedente de inhabilidades para delitos sexuales con menores de 18 

años.  

✔ Certificado del registro de deudores alimentarios morosos (Ley 2097 del 2021).  

✔ Certificado de afiliación a salud como independiente. 

✔ Certificado de afiliación a pensión como independiente. 

✔ Certificado de afiliación ARL. 

✔ Registro Único Tributario (RUT) actualizado.  

✔ Formato de Hoja de Vida de la Función Pública, en el aplicativo SIGEP II (Ley 

2013 de 2019). 

✔ Formato de Declaración de bienes y rentas, completamente diligenciada y firmada. 

Se tomará del SIGEP II). 

✔ Copia del diploma o el acta de grado, que den cuenta del cumplimiento de la 

formación académica requerida. Estos documentos certificarán igualmente la 

experiencia general, la cual se contará a partir de la fecha de grado del Pregrado.  

✔ Certificados que acrediten la experiencia laboral, contractual, profesional 

relacionada o especifica requerida (según el caso). 

✔ Copia de la tarjeta profesional o en su defecto, el comprobante que certifique que 

está en trámite; si aplica. 

✔ Paz y salvo municipal expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

✔ Certificado de inhabilidades e incompatibilidades 

✔ Examen preocupacional 

✔ Pantallazo de registro en el SECOP ll. 

 

Nota: Los certificados aportados por el contratista serán verificados por la entidad 

contratante. 

 

● OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ: 

 

1. Ejercer el respectivo control y supervisión en el cumplimiento del objeto del contrato 

y generar los informes de supervisión, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

para ello. 
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2. Desembolsarle al contratista los valores pactados y en los términos establecidos, 

previa verificación de los requisitos para ello.   

3. Facilitar al contratista las herramientas necesarias y la información requerida para 

la ejecución del objeto contractual. 

 

● OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga por medio de 

este contrato a: 

  

1. Cumplir con lo dispuesto en los estudios previos.  

2. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e 

implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se 

requieran.  

3. En ningún momento y por ningún motivo podrá hacer uso de las bases de datos 

o cualquier otro tipo de información para propósitos diferentes a los establecidos 

en las actividades a desarrollar.  

4. Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 

causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política de 

Colombia o en la Ley.  

5. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual 

determine la entidad contratante, dentro del plazo del contrato.  

6. Implementar la normatividad y cumplir con los requerimientos del Sistema 

Integrado de Planeación y Gestión, propiciando la mejora continua del mismo; en 

lo relacionado con el objeto del contrato. 

7. Presentar al Supervisor del Contrato, los informes relacionados con las 

actividades ejecutadas, acompañado del pago de la seguridad social y entregar 

debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados 

durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos de la 

expedición del último recibo a satisfacción. 

8. Entregar debidamente organizados todos los archivos y documentos 

desarrollados durante la ejecución del contrato. De todas las actuaciones 

realizadas deberá reposar copia en el Municipio de Guatapé 

9. Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

● CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

El contrato se podrá dar por terminado por las siguientes causas:  

1. Por vencimiento del plazo pactado.  

2. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
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3. Cuando cualquiera de las partes así lo considere y notifique a la otra parte de tal 

decisión por escrito, con una antelación no inferior a quince (15) días calendario.  

4. Por incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA.  

5. Por fuerza mayor o caso fortuito.  

6. Por las demás causales estipuladas en la Ley. 

2.4 Clasificador de bienes y servicios:  

 

SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO 

80 10 16 03 

80 11 16 04 

80 11 16 00 

Código UNSPSC 80101603 Producto: evaluación económica o financiera de proyectos. 
Código UNSPSC 80111604 Producto: Planificación o administración de proyectos 
Código UNSPSC 80111604 Producto: servicios de planificación estratégica. 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

 

Se encuentra jurídicamente viable realizar la contratación por la modalidad de 

contratación directa, prestación de servicios profesionales atendiendo a lo establecido 

en la normatividad vigente, la cual contempla dentro de las modalidades de contratación 

la causal de contratación directa de “prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 

determinadas personas naturales”.  

 

Es así como la Ley 1150 de 2007, en su Título I “De la eficiencia y la transparencia” 

establece en su Artículo 2° las modalidades de selección donde indica que “La 

escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 

licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 

base en las siguientes reglas: 

 

1. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente 

procederá en los siguientes casos: 

 

h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 

ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 

personas naturales; “Esta modalidad se define igualmente en el Decreto 1082 de 2015 

“por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo 

de planeación nacional", el cual indica en la Subsección 4, referente a la Contratación 

Directa, en su “Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales 

y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
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encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden 

contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 

capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 

verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 

En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 

ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 

naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento 

de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades 

operativas, logísticas, o asistenciales. 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 

encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los 

estudios y documentos previos.” 

Ahora bien, el Artículo 1° del decreto 2209 de 1998, modificatorio del Artículo 3° del 

Decreto 1737 de 1998 indica que “Los contratos de prestación de servicios con 

personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de 

planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán. 

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente 

público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, 

porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda 

desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o 

cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la 

contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea 

suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del 

respectivo organismo. 

Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales 

vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización 

expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización 

estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades 

técnicas de las contrataciones a realizar". 

Se deja constancia en el presente estudio previo que actualmente el Municipio de 

Guatapé no cuenta con personal de planta para ejecutar las actividades objeto del 

presente contrato de prestación de servicios.  
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4. DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá una duración de DOS (2) MESES 

Y (16) DIECISEIS DÍAS contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 

31 de diciembre de 2025. 

. 

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

El valor estimado del contrato es por la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M.L. 

($12.000.000) respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

número 2132 del 09 de octubre de 2025, expedido por la Secretaría de Hacienda 

Municipal. 

 

5.1 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial: Para determinar el valor 

del Contrato se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Duración del contrato: DOS (2) MESES Y (16) DIECISEIS DÍAS 

Producto  Cantidad  Unidad Valor Unitario 

RECURSO HUMANO 

Honorarios  3  % 

cantid

ad 

% valor 

1 33 $3.960.000 

2 33 $3.960.000 

3 34 $4.080.000 
 

COSTO TOTAL RECURSO HUMANO POR: DOS (2) 

MESES Y (16) DIECISEIS DÍAS 

 

$12.000.000  

GASTOS GENERALES ASUMIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio 

de Guatapé 

Pago de los honorarios pactados, acorde con lo definido 

en los estudios previos y en el contrato 
Municipio de Guatapé 

GASTOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA: 

Seguridad Social y riesgos laborales 

28.5% sobre el 40% de los 

honorarios profesionales, más 

el porcentaje que corresponda 

por riesgos profesionales. 

Asumidos por el contratista. 

Retención en la fuente De acuerdo al porcentaje legal 

vigente. Asumido por el 

contratista 
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Impuesto del valor agregado (IVA) De acuerdo al porcentaje legal 

vigente. Asumido por el 

contratista. 

COSTO TOTAL POR DOS (2) MESES Y (16) 

DIECISEIS DÍAS, INCLUYE IVA 
$ 12.000.000 

 

5.2 Forma de pago: El valor del contrato se pagará así:  

 

Se realizarán TRES (3) pagos a fin de mes, los dos primeros por el 33% y un último por el 

34% del valor total del contrato y servicios prestados durante el mes o por fracción, en la 

cuenta que el contratista acredite como titular al momento del pago, previa verificación y 

aprobación por parte del supervisor de las actividades desarrolladas para dar cumplimiento 

al objeto y del pago de Seguridad Social por los valores establecidos por la Ley de acuerdo 

a la modalidad de contratación y el monto de la misma. 

6. DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 

MÁS FAVORABLE: 

La oferta más favorable para el Municipio de Guatapé será la persona que cumpla con los 

requisitos establecidos por la entidad en el presente documento. Por consiguiente, se tiene 

la necesidad de suscribir un contrato de prestación de servicios con el siguiente perfil: 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Profesional, especialista 

en áreas relacionadas a 

temas de planeación 

estratégica, Gerencia, 

estructuración y 

evaluación de proyectos. 

Ocho años desde la 

expedición del acta de 

grado. 

Tener como mínimo 

veinticuatro (24) meses de 

experiencia en labores en el 

sector público. 

 

 

 Además, Para la modalidad de contratación aplicable no es necesario que la entidad haya 

obtenido varias ofertas. 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO: De acuerdo con el artículo 4 de la 

Ley 1150 de 2007 el Municipio identificó los siguientes riesgos asociados al presente 

proceso de contratación:  
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8. GARANTÍAS QUE SE REQUIEREN EN EL PRESENTE PROCESO DE 

CONTRATACIÓN  

Después del análisis de riesgos y de determinar que la modalidad adecuada es la de 

Prestación de Servicios, se concluye que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015, no se exigirán garantías en el presente proceso 

de contratación, toda vez que el pago de honorarios al contratista se realiza previa 

verificación del cumplimiento de las obligaciones contraídas.  

Decreto 1082 de 2015. “Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la 

contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende 

los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la 

justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.” 

9. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL: 

Acorde a lo establecido por Colombia Compra Eficiente, “Las Entidades Estatales no deben 

hacer este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de 

selección de contratación directa y de mínima cuantía” 

10. SUPERVISIÓN: La Supervisión será ejercida por la Secretaria de Planeación y Obras 

Publicas o quien esta designe. 

11. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:  

Multas: En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificada y 

parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato, el 

Municipio podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas por el 0.5% del 

valor total del contrato sin exceder el 10% del valor del mismo y sin perjuicio de hacer 

efectiva la cláusula penal, o de la declaratoria de caducidad del contrato. 

Cláusula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o parcial del 

objeto del contrato o definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato 

o declaratoria de caducidad, el Contratista conviene en pagar al Municipio de Guatapé una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que el Municipio 

hará efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude al Contratista, si los hubiere, para 

lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere 

posible, se cobrará por vía judicial.  

La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios causados y no 

cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasación anticipada de los mismos. 
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Igualmente, la aplicación de la cláusula penal no exime al contratista del cumplimiento de 

la obligación principal. 

12. EJES TEMÁTICOS DEL PLAN DE GOBIERNO  

Las actividades para desarrollar están enmarcadas dentro del Programa de gobierno 

JUNTOS CONTRUIMOS 2024-2027 así: 

EJE TEMATICO: JUNTOS POR LA GOBERNANZA, LA SEGURIDAD, LA MOVILIDAD 

Y LA HUMANIZACIÓN DE LA SALUD 

COMPONENTE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: FORMULACION EJECUCION Y SEGUIMIENTO, EVALUACION Y 

CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

1. Aspectos generales: 

 

a. Condiciones del bien o servicio y las ventajas que representa para la Entidad Estatal 

contratar el bien o servicio con el aspirante correspondiente 

 

Para la Administración Municipal, se hace necesario contratar una persona idónea que 

se encargue de estar apoyando la planificación estratégica , seguimiento y 

acompañamiento, garantizando articulación encaminado alcanzar  éxito a mediano y 

largo plazo, en las dependencias de la administración municipal de Guatapé, desde 

establecer metas, identificar oportunidades para estructurar proyectos, al igual que 

amenazas, que permitan hacer seguimiento para minimizarlas o contrarrestarlas y así 

optimizar recursos y guiar las decisiones  

 

b. La forma como se acuerda la entrega de bienes o servicios 

 

El servicio se prestará de manera personal y directa en el municipio de Guatapé; será 

el contratista quien entregará cada una de la documentación solicitada y contemplada 

por el sistema de calidad para hacer el respectivo pago. Esta documentación deberá 

estar acompañada de un informe mensual con evidencias como fotografías e informe. 

etc., el cual será aprobado por el supervisor delegado, cada mes. 

 

c. Los plazos, cantidades contratadas, forma de pago 
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El contrato será por un plazo de DOS (2) MESES Y (16) DIECISEIS DÍAS y por un valor 

de DOCE MILONES DE PESOS M.L. ($12.000.000), los pagos se realizarán mediante 

actas de avance de acuerdo con el cumplimiento de la ejecución de las actividades, de 

la siguiente manera:   

 

A FINAL DE 
CADA MES Y LA 
TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

NUMERO DE 
PAGO 

PORCENTAJE DE 
PAGO  

VALOR DEL 
PAGO 

OCTUBRE 1 33 $3.960.000 

NOVIEMBRE 2 33 $3.960.000 

DICIEMBRE 3 34 $4.080.000 

 

A la entrega de evidencias y previa verificación de actividades, en la cuenta que el 

contratista acredite como titular al momento del pago; previo suministro por parte del 

contratista de los informes de las actividades realizadas debidamente registradas y 

encontrarse a paz y salvo con los aportes de seguridad social.  

 

d. Forma de entrega:  

 

El contratista entregará un informe mensual con la descripción detallada de las actividades 

desarrolladas con toda la documentación requerida por el sistema de gestión de calidad, 

esta documentación será entregada al secretario de despacho quien será el encargado de 

aprobarla. 

 

2. Análisis de la demanda 

Las adquisiciones previas del Municipio de Guatapé de bienes o servicios similares han 

sido:  

NÚMERO DE 

CONTRATO (con año) 

VALOR DEL CONTRATO DURACIÓN DEL 

CONTRATO 

CPS  039 -2017 9.900.000 6 meses 

CPS 048- 2018 7.000.000 7 meses 

CPS 040-2019 7.820.000 4 meses 

CPS 056-2020 15.600.000 6 meses 

CPS 103-2023 6.833.000 3 meses 

CPS 037-2024 9.950.000 3 meses 15 días 
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CPS 183-2024 20.300.000 6 meses 15 días 

 

3. Análisis de la oferta 

De acuerdo al análisis realizado se puede concluir que la entidad que vende el bien o 

servicio requerido cuenta con la idoneidad y experiencia requerida en el área. 

4. Convocatoria a las veedurías ciudadanas: 

Las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar su 

actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de 

contratación, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante EL MUNICIPIO y ante 

los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en 

la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las 

audiencias que se realicen durante el proceso. 

De acuerdo a lo anterior esta entidad se permite convocar a las veedurías ciudadanas para 

efectos del correspondiente control de la gestión contractual que se ha iniciado para la 

contratación descrita en el presente estudio previo. 

Guatapé, Antioquia. 14 de octubre de 2025. 

Original firmado 

 

VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN  
Secretaria de planeación y obras publicas 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

  

 

 

VELKIS NEIVANY GALEANO 
MARÍN  
Secretaria de planeación y obras 
publicas 

 

 

 

Oficina de Contratación 

 

 

 

VELKIS NEIVANY GALEANO 
MARÍN  
Secretaria de planeación y obras 
publicas 

 

 


