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VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR

DE 5 KM)

M3 8,78                   $  65.346,00 $  573.737,88

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 31,98                 $  748.453,00 $  23.935.526,94

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA

BASES
M3 21,80                 $  521.949,00 $  11.378.488,20

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL

LUGAR 
M3 19,56                 $  594.288,00 $  11.624.273,28

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO

60000 PSI
KG 3.481,26            $  7.950,00 $  27.676.017,00

$  75.188.043,30

33% $  24.812.054,29

$  24.812.054,29

$  100.000.097,59

-$  97,59

$  100.000.000,00
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FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 
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