Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8431763
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(8/10/2025 5:46:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	03-200-2025
Objeto del contrato	CONSULTORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CCTV DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(14/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(13/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

COLOMBIA, Santa Rosa Del Sur

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FIBERGROUP

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901322864

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FIBERGROUP, S.A.S. E.S.P.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FIBER GROUP* ***Fecha de aprobación:*** *8/10/2025 11:32:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LEIDY VIVIANA VELASQUEZ VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *14/10/2025 10:59:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8431763_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(9/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 8:18:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18120719	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.209.486,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	8/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8431763
Proveedor FIBERGROUP, S.A.S. E.S.P.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 12A N° 11-26
Ubicación CO-BOL-13688 - Santa Rosa Del Sur
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Santa Rosa Del Sur
Dirección CARRERA 12A N° 11-26
Código postal 135001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	7	57	56
Longitud:	74	3	13

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SANTA ROSA DEL SUR	COLOMBIA > Bolívar > Santa Rosa Del Sur

1 CO1.PCCNTR.8431763

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
38.500.070,00	34.031.620,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101507	CONSULTORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CCTV DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR	1,00	UN	38.500.070,00	34.031.620,00	38.500.070,00	34.031.620,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptación de la oferta 039-2025.pdf	Aceptación de la oferta 039-2025.pdf	(detalle)
CAMARA DE COMERCIO FIBER 30 SEPT 2025.pdf	CAMARA DE COMERCIO FIBER 30 SEPT 2025.pdf	(detalle)
RUT 24 DE SEP 2025.pdf	RUT 24 DE SEP 2025.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA.pdf	PROPUESTA ECONOMICA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NILCE AURORA VERGA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63539977	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Julio González G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7924483	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NILCE AURORA VERGA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63539977	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	NILCE AURORA VERGARA MORALES	15/10/2025 3:09:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Ordenador del pago	NILCE AURORA VERGARA MORALES	1 día de tiempo transcurrido *(14/10/2025 10:59:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEIDY VIVIANA VELASQUEZ VANEGAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	34.031.620
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		34.031.620

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024136880035	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	25000484	CDP	No se ha iniciado		38.500.070 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	25000759	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	34.031.620 COP	34.031.620 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 34.031.620 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 34.031.620 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -