Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8426479
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(7/10/2025 5:11:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8426479
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA FACAHDA PRINCIPAL PARA EL MEJORAMIENTO Y LA SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(14/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOI

Número de documento 1075244857

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOI	BANCOLOMBIA	Ahorros	45767519820

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IVAN DARIO CORTES TRONCOSO* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2025 7:21:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Beatriz Eugenia Cobo Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *8/10/2025 9:02:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8426479_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimien ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(14/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(14/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(14/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(14/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8426479
Proveedor SOI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.8426479

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	87.856.660,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	Alquiler, armado y desarme de andamios para trabajo hasta altura de 7 m. Andamios certificados multidireccionales con sus respectivos accesorios de protección, nivelación, diagonales, escalerillas, plataforma de trabajo 60 cm. UNA (1) TORRE DE ANDAMIO CERTIFICADO DE 1.40X1.40 M SOBRE BASE MOVIL 4 CUERPOS. UNIDAD DE MEDIDA: DIA	45,00	UN		50.800,00	0,00	2.286.000,00
2	72103300	Demarcación c/ cinta de seguridad preventiva a=8 cm - Doble línea UNIDAD DE MEDIDA: METRO	12,00	UN		8.000,00	0,00	96.000,00
3	72103300	Mantenimiento locativo de muro en ladrillo de arcilla hueco con desmonte en áreas afectadas por fisuras. Aparejo soga hasta 3.50 m de altura. Incluye obra falsa de aseguramiento de muros para evitar desprendimiento y proteger elementos de ventanería, equipos de aire acondicionado e instalaciones. UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO	33,60	UN		34.000,00	0,00	1.142.400,00

4	72103300	Mantenimiento locativo de muro en ladrillo de arcilla hueco con desmonte en áreas afectadas por fisuras. Aparejo soga hasta 7.00 m de altura. Incluye obra falsa de aseguramiento de muros para evitar desprendimiento y proteger elementos de ventanería, equipos de aire acondicionado e instalaciones. UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO	52,90	UN	34.000,00	0,00	1.798.600,00
5	72103300	Tableros de madera rústica provisionales para protección de ventanas (1.90x1.80 m) - 5 reúsos UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	6,00	UN	140.700,00	0,00	844.200,00
6	72103300	Desmonte de ventanas de aluminio y vidrio tipo corrediza. 1.80x1.90 m para reinstalar en el mismo sitio al finalizar el mantenimiento de muros. UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	25,00	UN	124.500,00	0,00	3.112.500,00
7	72103300	Acarreo interno de material producto de proceso mantenimiento locativo de muros hasta la UMRS del Centro. Distancia aprox. 80 m UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUBICO	17,50	UN	21.800,00	0,00	381.500,00
8	72103300	Desmonte de canal de aguas lluvias en lámina galvanizada Cal. 22 para su mantenimiento. Incluye desmonte de estructura de soporte de la canal en acero, ajustes locativos y disposición para su reúso. UNIDAD DE MEDIDA: ML	30,40	UN	95.800,00	0,00	2.912.320,00
9	72103300	Desmonte de Bajante aguas lluvias en tubería PVC Ø4 para mantenimientos locativos. Incluye desmonte de soportes de acero, accesorios PVC, y disposición en área de mantenimiento para su reúso. UNIDAD DE MEDIDA: ML	27,00	UN	17.800,00	0,00	480.600,00
10	72103300	Desmonte de instalaciones eléctricas fijadas sobre muros a demoler para su mantenimiento. No se debe desinstalar cableado, aparatos ni tableros para que las instalaciones queden funcionales UNIDAD DE MEDIDA: ML	70,00	UN	13.800,00	0,00	966.000,00
11	72103300	Mantenimiento con suministro e instalación de estructura en acero de complemento para soporte entre ventanas. Fijación con anclajes a muro antepecho y vigas superiores existentes. UNIDAD DE MEDIDA: METRO	30,40	UN	153.300,00	0,00	4.660.320,00
12	72103300	Mantenimiento con suministro e instalación de ventanas aluminio y vidrio tipo corrediza existente 1.80x1.90 m UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	25,00	UN	153.300,00	0,00	3.832.500,00
13	72103300	Mantenimiento con suministro e instalación de muro quiebrasol de 3.50 m de altura en sistema liviano Superboard dos caras de 8 mm con estructura paral base 9 de Cal 24 como parte del mantenimiento a fisuras. UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO	33,60	UN	169.800,00	0,00	5.705.280,00
14	72103300	Mantenimiento con suministro e instalación de muro quiebrasol de 7.00 m de altura en sistema liviano Superboard dos caras de 8 mm con estructura paral base 9 de Cal 24 como parte del mantenimiento a fisuras. UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO	138,60	UN	169.800,00	0,00	23.534.280,00
15	72103300	Mantenimiento con suministro e instalación de dilataciones plásticas U de 5 mm para muro quiebrasol en sistema liviano superboard como parte del mantenimiento a fisuras. UNIDAD DE MEDIDA: ML	56,00	UN	30.600,00	0,00	1.713.600,00
16	72103300	Mantenimiento con suministro e instalación de filos protectores plásticos para muro quiebrasol en sistema liviano superboard como parte del mantenimiento a fisuras. UNIDAD DE MEDIDA: ML	182,00	UN	26.300,00	0,00	4.786.600,00
17	72103300	Mantenimiento con suministro e instalación de cartera en sistema liviano Superboard de 8 mm con estructura paral base 9 de Cal 24 para mamparas de 40 cm en losetas medianeras de concreto como parte del mantenimiento a fisuras. Incluye gotero UNIDAD DE MEDIDA: ML	152,00	UN	80.000,00	0,00	12.160.000,00
18	72103300	Mantenimiento con suministro e instalación de Impermeabilización de canal de agua no potable, con geomembrana homogénea de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P), con resistencia a la intemperie, de 1,2 mm de espesor, color gris, colocada sin adherir al soporte sobre geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 21,1 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 24,8 kN/m. UNIDAD DE MEDIDA: ML	30,40	UN	89.900,00	0,00	2.732.960,00
19	72103300	Mantenimiento con suministro y aplicación de acabado en graniplast gris para muro quiebrasol en sistema liviano superboard. Revestimiento decorativo de fachada con pintura plástica lisa continua bicapa; limpieza y lijado previo del soporte seco en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado. UNIDAD DE MEDIDA: METREO CUADRADO	380,00	UN	16.200,00	0,00	6.156.000,00
20	72103300	Mantenimiento con suministro y aplicación de acabado en graniplast blanco para muros de fachada existentes. UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO	490,00	UN	16.100,00	0,00	7.889.000,00
21	72103300	Aseo general final de la zona de la obra, en entrepiso, cubiertas y pisos exteriores afectados por las obras de demolición. UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO	90,00	UN	7.400,00	0,00	666.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03-1.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03-1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66.933.423	Guardar y notificar
Supervisor	RAFAEL ROJAS GARCI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16451946	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RAFAEL ROJAS GARCIA	7 días de tiempo transcurrido *(8/10/2025 9:57:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Isabella Amezquita Ruiz
Supervisor	Alfredo Delgado Vidal	7 días de tiempo transcurrido *(8/10/2025 9:02:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Eugenia Cobo Garcia
Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo Garcia	7 días de tiempo transcurrido *(8/10/2025 9:02:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Eugenia Cobo Garcia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	87.856.660
Total		87.856.660

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-922810

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13125	CDP	Con Compromiso	115.501.779,92 COP	87.856.660 COP	36-02-00-076-922810	Validado	Editar

Saldo de CDP 115.501.779,92 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 87.856.660 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 15/10/2025 3:23 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	456125	Presupuestal (CDP)	14/10/2025 12:00 AM	Generado	87.856.660 COP	87.856.660 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 87.856.660 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 87.856.660 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 15/10/2025 3:26 PM