Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8431685
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(8/10/2025 6:03:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ICCU-CTO-856-2025
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE CASCO URBANO A LA VEREDA ENCANTO SECTOR ANTES DE LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(9/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/02/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COLOMBIA, Bogotá

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE SUPATA

COLOMBIA, Supatá
Número de documento 899999398

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUPATA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILMAR JAMITH QUITIAN CHILA* ***Fecha de aprobación:*** *8/10/2025 6:31:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *German Alirio Melendez Campos* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2025 9:09:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8431685_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8431685
Proveedor ALCALDIA MUNICIPAL DE SUPATA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones SEDE ADMINISTRATIVA ICCU
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección SEDE ADMINISTRATIVA ICCU
Código postal CALLE 26 No. 51 - 53

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE SUPATA	COLOMBIA > Cundinamarca > Supatá

1	CO1.PCCNTR.8431685
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
100.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	1,00	UN	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Dcs entidad.pdf	Dcs entidad.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS ALCALDE.pdf	DOCUMENTOS ALCALDE.pdf	(detalle)
ACTO_ADMON_NO.512-2025_SUPATA_SECTOR_ESCUELA-1(1).pdf	ACTO_ADMON_NO.512-2025_SUPATA_SECTOR_ESCUELA-1(1).pdf	(detalle)
Anexo_-_Minuta_Convenio_Interadministraivo_No._ICCU-856-2025_SUPATA_SECTOR_ESCUELA.pdf	Anexo_-_Minuta_Convenio_Interadministraivo_No._ICCU-856-2025_SUPATA_SECTOR_ESCUELA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	German Alirio Melendez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	2990766	Guardar y notificar
Supervisor	SANDRA ROCIO CASTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52528530	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	German Alirio Melendez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	2990766	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ	6 días de tiempo transcurrido *(9/10/2025 9:09:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	German Alirio Melendez Campos
Ordenador del pago	German Alirio Melendez Campos	6 días de tiempo transcurrido *(9/10/2025 9:09:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	German Alirio Melendez Campos
Ordenador del Gasto	German Alirio Melendez Campos	6 días de tiempo transcurrido *(9/10/2025 9:09:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	German Alirio Melendez Campos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	100.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		100.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004250010	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000004	CDP	No se ha iniciado		14.188.700 COP	00-00-00-000	-	Editar
☐	242	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		85.811.300 COP	00-00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025001443	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	14.188.700 COP	14.188.700 COP	14.188.700 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.188.700 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.188.700 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -