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MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHIMBE
PROYECTO |HACIA EL CASCO URBANO SECTOR TRINIDAD MUNICIPIO DE
ALBAN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

VALOR Cien millones de pesos ($ 100.000.000) m/cte.

El ICCU desembolsara el valor correspondiente a su aporte de la siguiente
forma: CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS PESOS ($14.188.700) M/CTE. correspondiente al
FORMA DE 14.1887 % del valor total del convenio con cargo a la vigencia 2025, valor
PAGO que sera girado una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del convenio y el saldo restante por valor de OCHENTA Y
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS
($85.811.300) M/CTE. correspondiente al 85,8113 % del valor total del
convenio, se pagara con cargo a la vigencia 2026.
MUNICIPIO ALBAN
PLAZO DE
EJECUCION

Diez (10) meses

1. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y
ANALISIS LEGAL DEL SECTOR.

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus
etapas de planeacién, precontractual, contractual y post contractual.

De acuerdo con las normas vigentes que rigen la contratacion de las entidades
y organismos estatales, entre ellas, el articulo 209 de la Constitucion Politica de
Colombia, el literal C, numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, articulos 95y 96 de la Ley 489 de 1998 y
el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca, podra celebrar directamente contratos
interadministrativos con cualquiera de las entidades sefialadas en el articulo 2 de la
Ley 80 de 1993, siempre que las obligaciones contractuales a realizar tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora.

Que la Ley 489 de 1998, establece en su articulo 6° el. - Principio de coordinacion.
“En virtud del principio de coordinacion y colaboracion, las autoridades
administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia,
prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus
funciones (...)".

Que el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., indica: “Convenios o
contratos interadministrativos. La modalidad de seleccién para la contratacion entre
entidades estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente Decreto.”

Que la Ley 80 del1993, en su articulo 2°, establece: De la Definicién de Entidades,
Servidores y Servicios Publicos. Para los efectos de esta Ley:

1o. Se denominan Entidades Estatales:
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a) La Nacidn, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y
los distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios,
los territorios indigenas y los municipios; los establecimientos publicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta
en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi
como las entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en
las que exista dicha participacidbn puablica mayoritaria, cualquiera sea la
denominacion que ellas adopten, en todos los 6rdenes y niveles. (...)

Asi mismo, la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 2°. Indica: - Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion;(...)

Que la misma Constitucion Politica de Colombia, articulo 209°- determina- La
funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones.

El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., sefala: “Convenios o
contratos interadministrativos. La modalidad de seleccion para la contratacion
entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es
aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto’.

El Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.4.1., indica que debe mediar “(...) Acto
administrativo de justificacion de la contratacion directa. La Entidad Estatal debe
sefalar en un acto administrativo la justificacion para contratar bajo la modalidad de
contratacion directa, el cual debe contener:

1. La causal que invoca para contratar directamente.
. El objeto del contrato.
3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al
contratista.
4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y
documentos previos. (...)".

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, y para los contratos
que tratan los literales (a) y (b) del articulo 2.2.1.2.1.4.3., del presente decreto.

De otro lado, el articulo 311.- Al municipio como entidad fundamental de la division
politico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucion y las leyes.

Asi mismo, el articulo 314.- En cada municipio habra un alcalde, jefe de la
administracion local y representante legal del municipio, que sera elegido
popularmente para periodos institucionales de cuatro (4) afios, y no podra ser
reelegido para el periodo siguiente.
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Constitucion Politica de Colombia Titulo 11 Capitulo 3 Articulo 315°.- Son
atribuciones del alcalde:

“(...) 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversién y el
presupuesto (...)".

En razén a lo anterior, en el caso que nos ocupa para la suscripcion de convenios
interadministrativos se tendra en cuenta, los siguientes documentos del Alcalde:

e Acta de posesion, fotocopia de la cédula de ciudadania, credencial de la
Registraduria Nacional del Estado Civil donde se declare la eleccién del
alcalde, RUT actualizado del municipio.

1.1.Requisitos juridicos necesarios para la suscripcion de convenios
interadministrativos

Los siguientes son los requisitos dentro del proceso que viabilizarian del convenio.

a) BPIN del proyecto.

b) Certificacion y ruta de la existencia del proyecto en el Banco de Proyectos
c) Documentos y antecedentes del alcalde.

d) Presupuesto avalado por el supervisor delegado.

e) Estudios Previos, Estudios del Sector

2. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

Segun el estudio ‘Impacto Macroecondémico y Social de la Inversion en
Infraestructura en Colombia 2021-2030’ presentado por Fedesarrollo, este choque
llevara a que la economia local crezca a tasas negativas y haya un deterioro
importante en sus cifras de empleo y calidad de vida. Por lo que, el mismo informe,
resalta que una mayor inversion en obras publicas y privadas (0,5% del PIB) hara
gue la economia crezca 0,8 puntos adicionales cada afio durante una década.

La Camara Colombiana de la Infraestructura (CCIl) presenta un documento
econdmico “Inversion requerida para Infraestructura en Colombia” y concluye que,
para cerrar la brecha del pais en infraestructura, respecto del nivel de dotaciones
que deberia tener dado su desarrollo, Colombia necesita invertir anualmente,
durante la proxima década, un 5.39% del PIB. Esos recursos también permitiran
construir la infraestructura requerida para responder al incremento adicional de la
demanda derivado del crecimiento econdmico y de la poblacién que se observara
durante ese periodo, de forma que el atraso no vuelva a aumentar. Ademas de los
requerimientos para cerrar la brecha y responder a la expansion vegetativa, esa
inversion contempla los recursos que exigen el mantenimiento de la infraestructura
y la garantia del servicio. Las estimaciones incluyen tanto la infraestructura provista
desde el ambito nacional, como aquella que se debe construir y mantener a escala
urbana. La infraestructura nacional requerira un 3.84% del PIB y la infraestructura
urbana un 1.56% del PIB.

Asi mismo en el estudio publicado por la CCI la inversion nacional requerida para
infraestructura asciende a un 3.84% del PIB, equivalente a 26.33 billones de pesos.
Los sectores en los que se desagrega esta inversion son los de transporte,
generacion de energia y carceles. El sector que mayor inversion requiere es el de

transporte, con 3.55% del PIB (24.39 billones), y se divide en vias pavimentadas y
Pagina 4 de 10
Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
l Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

GObGI’IlB.Ci()H i Cédigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624

ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

' MANAGTMENT N / Cundlnamarca ' @/CundiGob © @CundinamarcaGob

icontec

SC-CERG49789

SYSTEM

www.cundinamarca.gov.co



/\iccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ESTUDIOS DEL SECTOR

no pavimentadas, y en red férrea. Dados los planes de inversion de infraestructura
en generacion de energia, a este rubro se debera destinar 1.92 billones de pesos
anuales, incluyendo mantenimiento e inversion.

2.1 HISTORICO DE CONTRATACIONES

El ICCU ha realizado con el mismo objeto las siguientes contrataciones con el
municipio las cuales se relacionan asi:

NUMERO
CONVENIO OBIJETO VALOR FINAL
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
ICCU-1002- FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
2023 CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN RAFAEL $100.000.000,00
SECTOR CASA DE TABLA DEL MUNICIPIO DE ALBAN DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
ICCU-1003- FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
2023 CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA NAMAY ALTO | $100.000.000,00
SECTOR LAS JOTAS DEL MUNICIPIO DE ALBAN DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
ICCU-1029- FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
2023 CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUAYA(I:UNDO $100.000.000,00
BAJO SECTOR LOS ROJAS DEL MUNICIPIO DE ALBAN,
CUNDINAMARCA
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
ICCU-1031- FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
2023 CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUAYACUNI?O $100.000.000,00
ALTO SECTOR NICOLAS CHINVICO DEL MUNICIPIO DE ALBAN
CUNDINAMARCA
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
ICCU-1032- FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
2023 CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GARB,’ANZAL $100.000.000,00
SECTOR PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE ALBAN
CUNDINAMARCA

3. ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR

Los ingresos percibidos por los municipios se dividen en ingresos corrientes e
ingresos de capital. Dentro de los ingresos corrientes se encuentran los ingresos
tributarios y los no tributarios. Los tributarios son creados por el ente territorial y son
el resultado de la gestién fiscal municipal; dentro de los no tributarios el mayor rubro
corresponde a las transferencias del Sistema General de Participacion (que esta
compuesto por las transferencias de libre destinacion y las transferencias para
inversion). Los ingresos de capital estan formados principalmente por los recursos
de cofinanciacion, los recursos de crédito (banca comercial publica y banca
comercial privada) y los recursos de balance.

En la Secretaria de Planeacion de Cundinamarca, la Direccion de Finanzas Publicas

coordina todos los procesos de programacion, ejecucion, control y seguimiento de
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los recursos de inversion del Departamento, para garantizar el cumplimiento de las
politicas de inversion publica contenidas en el Plan Departamental de Desarrollo y
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Alli se encuentran las inversiones realizadas
por el departamento a través de la ejecucion de los Planes Plurianuales de
Inversiones, Planes Operativos Anuales de Inversiones y por Provincias; igualmente
se encuentran los lineamientos del proceso de programacion y ejecucion de la
inversién departamental.

De los anteriores datos estadisticos se puede concluir que los municipios de
Cundinamarca cuentan con la capacidad administrativa y financiera, siendo por
consiguiente procedente la coordinacion en el desarrollo de proyectos para la
intervencion de infraestructura vial, mediante Convenios Interadministrativos.

Sin embargo, el municipio debera tener en cuenta en el proceso de seleccion que
los oferentes cumplan los requisitos minimos, que demuestren la solidez financiera
y econOmica de las personas juridicas, naturales, individuales o conjuntas que se
habiliten para participar activamente en el proceso contractual, brindando la certeza
de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad econémica y financiera, requeridas
del adjudicatario; en concordancia con lo sefialado en el numeral 3 del articulo
2.2.1.1.1.5.3."3. Capacidad Financiera — los siguientes indicadores miden la
fortaleza financiera del interesado: a) indice de liquidez: activo corriente dividido por
el pasivo corriente; b) indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo
total; ¢c) Razén de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos
de intereses.

4. ANALISIS ORGANIZACIONAL DEL SECTOR

En general los municipios de Cundinamarca cuentan con una organizacion
administrativa adecuada para la ejecucion de programas y proyectos de interés
municipal. Sus estructuras refieren como minimo con las siguientes areas:
Despacho del Alcalde, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeacion, Umata y
Secretaria de Desarrollo Social; lo que ha permitido histéricamente la celebracion
de convenios interadministrativos.

5. ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

El municipio dentro de la debida planeacién ha realizado los estudios respectivos
del proyecto, lo cual le ha permitido la inscripcién en el Banco Departamental de
programas y proyectos. Por lo tanto, el municipio, por ser un proyecto para el
mejoramiento vial, deberd exigir que la calidad de la obra esté sujeta a las
Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras del Instituto Nacional de
Vias y su control debera ser mediante la aplicacion de las Normas de Ensayos de
Materiales vigentes.

El plazo estipulado para la entrega de las obras a contratar es hasta Diez (10)
meses, el cual incluye las actuaciones presupuestales, de contratacion de la obra
respectiva y de ejecucion.

El municipio debera entregar un programa de obra e inversion de recursos que se
van a utilizar en cada uno de los items a ejecutar, ademas del porcentaje de
inversion de acuerdo con el programa.

6. ANALISIS DE RIESGOS
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En la ejecucion del convenio pueden llegar a presentarse causas previsibles que
afectan la carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de
la ley 1150 de 2007 y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con
el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestion contractual y la finalidad
de las partes en la contratacion. Para efectos del presente capitulo se entenderan
las siguientes categorias de riesgo:

Para efectos del presente capitulo se entenderan las siguientes categorias de riesgo
y para la valoracién en términos de Probabilidad de ocurrencia e Impacto del evento,
se les asignara una calificacion entre 1 y 5; de donde finalmente, la valoracién
completa del riesgo una vez obtenida la sumatoria, permite establecer una categoria
a cada uno de ellos de acuerdo con la siguiente tabla:

8,9y 10
6y7

VALORACION
DEL RIESGO

CATEGORIA

Riesgo

Extremo
Riesgo Alto

5 Riesgo Medio

La presente estimacion del riesgo de desequilibrio econémico por eventos
previsibles no incluye las medidas de tratamiento y transferencia de riesgo que debe
abordar quien tenga asignado el riesgo:

NO.
CLASE

FUENTE
ETAPA

TIPO

DESCRIPCION DEL
RIESGO

CONSECUEN
CIADE LA
OCURRENCIA
DEL EVENTO

PROBABILIDAD
IMPACTO
CALIFICACION
TOTAL
CATEGORIA
ASIGNACION

GENERAL
INTERNA

PLANEACION

OPERACIONAL

Las condiciones
técnicas previstas por
el ICCU, en atenciéon a
la necesidad informada
por el Municipio, para
la ejecuciéon del
contrato, como valor y
plazo no son
suficientes para la
correcta ejecucion del
contrato.

Modificaciones
presupuéstales
y prorrogas al
contrato
suscrito.

MEDIO
ICCU Y MUNICIPIO

GENERAL
EXTERNA
EJECUCION

ECONOMICO

Fluctuacion
imprevisible de los
precios de los insumos,
desabastecimientos y
especulacion de
precios.

Retrasos en la
ejecucion del
contrato y
posible
variacion del
valor del mismo

BAJO
MUNICIPIO
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NO
CLASE

FUENTE
ETAPA

TIPO

DESCRIPCION DEL
RIESGO

CONSECUEN
CIA DE LA
OCURRENCIA
DEL EVENTO

CALIFICACION
TOTAL

CATEGORIA

PROBABILIDAD
IMPACTO
ASIGNACION

luego de celebrado el
convenio.

variacion del
mismo

©
GENERAL
INTERNA

EJECUCION

ECONOMICO

Variacion de los
precios del mercado;
Precio fijo sin reajuste.
No se cancelaradn
reajustes, por lo que el
Municipio asume los
cambios en el mercado
y no reclamara ni
pretendera reajustes,
asi mismo, asume el
riesgo de pago por
unidad de medida y
precio unitario.

Incremento en

el costo de las
actividades de
construccion

=
N
w
BAJO
MUNICIPIO Y/O ICCU

GENERAL
EXTERNA

EJECUCION

ECONOMICO

El municipio debera
estimar, tipificar vy
asignar los riesgos
previsibles que puedan
afectar el equilibrio
econdmico del contrato
derivado que suscriba
para la ejecucién del
proyecto objeto del
presente convenio; por
lo tanto el municipio
asume el control de
dichos riesgos los
cuales pueden estar
relacionados con
variacion de precios
del mercado,
condiciones del suelo,
accesibilidad del lugar,
desplazamientos,
variaciones en
cantidad de obra,
precio, plazo, clima y
conflictos con las
comunidades, entre
otros.

Incremento en

el costo de las
actividades de
construccion

=
N
w
BAJO
MUNICIPIO
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De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del municipio,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en
consecuencia, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hara
ningan reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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ILLO GONZALEZ

Subdirectora Técnica
Subdireccién de Infraestructura Vial
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HOYNARTO ¢«
NARDO GONZAL

BOLIVAR

Profesional Universitari
Subdireccién de Infraestructura Vial
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