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FORMATO co6DIGO MS-GP-FR-05
GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA VERSION 1
PRESUPUESTO DE OBRA FECHA 25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS,

PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL HATO CON LA
ESCUELA EL UVAL EN EL SECTOR BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARCA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A
1 MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 11,30 $  65.346,00 S 738.409,80
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
2 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) M3 41,07 S 769.961,00 $ 31.622.298,27
3 CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON M3 36,76 s 551.205,00 S 20.262.295,80
PARA BASES
4 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN M3 24,58 5 625.846,00 $ 15.383.294,68
EL LUGAR
5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE KG 4.213,53 s 7.950,00 $ 33.497.563,50
REFUERZO 60000 PSI
COSTOS DIRECTOS $ 101.503.862,05
33% ‘ $ 33.496.274,48

COSTOS INDIRECTOS

$ 33.496.274,48

SUBTOTAL $ 135.000.136,53
AJUSTE -$ 136,53
TOTAL APORTE ICCU $ 135.000.000,00
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