
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR

DE 5 KM)

M3 8,22                   $  65.346,00 $  537.144,12

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 29,22                 $  795.541,00 $  23.245.708,02

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA

BASES
M3 25,65                 $  530.873,00 $  13.616.892,45

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL

LUGAR 
M3 17,33                  $  634.474,00 $  10.995.434,42

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO

60000 PSI
KG 3.171,88             $  8.447,00 $  26.792.870,36

$  75.188.049,37

33% $  24.812.056,29

$  24.812.056,29

$  100.000.105,66

-$  105,66

$  100.000.000,00
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MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE CONDUCE DEL CASCO URBANO, A LA VEREDA CARBONERA BAJA EN EL SECTOR VARIANTE LOS PÉREZ, DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, 

CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 
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