ANEXO No. 7

CARTA DE INTENCIÓN DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE	**ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA**
DIRECCION:	Calle 7 No.47-32 Apto 402 Edificio Montecarlo
TELEFONOS:	Cel: 3103156811

El suscrito **ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA** identificado con cedula de ciudadanía No. 75.080.407 me permito manifestar que prestare mis servicios a la empresa **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS** identificado con NIT 830.506.952-0, como miembro del equipo de trabajo, en calidad de **PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICISTA**, con una dedicación del Porcentaje CIEN (100%).

De igual manera Certifico NO hacer parte de ningún otro equipo de trabajo en el presente proceso en curso con la entidad contratante.



_____

FIRMA DEL PROFESIONAL OFERTADO EQUIPO DE TRABAJO
ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA
C.C..: No. 75.080.407 expedido en de Manizales

- La carta de intención debe estar soportada con el anexo correspondiente a la HOJA DE VIDA y sus documentos soporte.

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

NOMBRE	*ANDRES FELIPE*
APELLIDOS	*QUINTERO CARDONA*
FECHA DE NACIMIENTO	*Agosto 15 de 1975*
CIUDAD	*Manizales (Caldas)*
PROFESION	*Ingeniero Electricista*
MARICULA PROFESIONAL	*CL 205 31525*
CÉDULA DE CIUDADANÍA	*75.080.407 Manizales*
LIBRETA MILITAR	*09522 DM # 31*
ESTADO CIVIL	*Casado*
NACIONALIDAD	*Colombiano*
DIRECCIÓN	*Calle 7 No.47-32 Apto 402 Edificio Montecarlo*
TELÉFONO	*3103156811 8661780*
CIUDAD	*Neiva*

INFORMACIÓN ACADÉMICA

ESTUDIOS PRIMARIOS

Establecimiento	*Escuela Victoriano Velez*
Año	*1986*
Ciudad	*Manizales*

ESTUDIOS SECUNDARIOS

Establecimiento	*Seminario Menor de Nuestra Señora del Rosario*
Título obtenido	*Bachiller Académico*
Año	*1992*
Ciudad	*Manizales*

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Establecimiento	*Universidad Nacional de Colombia*
Carrera	*Ingeniería Eléctrica (Línea de Profundización en Distribución)*
Año	*1999*
Ciudad	*Manizales*

OTROS ESTUDIOS

C A D Diseño Asistido por Computador
SENA Caldas
Manizales, diciembre de 1995.

I Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
Universidad de Antioquía
Medellín 1996.
`´´´

III Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente
Cali (Valle), Agosto 11 al 16 de 1998.

Seminario: ***Enlace: Ingeniería Eléctrica y su Medio***
Universidad Nacional de Colombia
Manizales, Noviembre 19 al 24 de 1997.

Actualización en Mitigación de Desastres
Universidad de Manizales
Marzo de 1994.

Mercado de Energía
ISA Bogotá
Agosto de 2001

ESTUDIOS REALIZADOS

"Mejoramiento de alimentadores Primarios Rurales de la Central Hidroeléctrica de Caldas mediante el modelamiento del sistema SPARD"
Tesis de Grado diseñada y desarrollada por Andrés Felipe Quintero Cardona y Dirigida por el Ingeniero Samuel Ramírez. Docente Universidad Nacional.

EXPERIENCIA LABORAL

FECHA	*Febrero 1999 - Septiembre 1999*
CIUDAD	*Manizales*
EMPRESA	*CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS CHEC.*
TRABAJOS REALIZADOS	*Estudio y Mejoramiento de Alimentadores Primarios Rurales..*
JEFE INMEDIATO	*Ing. Jhon Jairo Ceballos.* *Jefe SPARD* *Ing. Alirio Agudelo.* *Jefe Zona Centro y Norte*

FECHA	*Octubre 1999 - Marzo 2000*
CIUDAD	*Manizales*
EMPRESA	*ACUASERVICIOS LTDA.*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseños Eléctricos e Interventorías.*
JEFE INMEDIATO	*Ing. Carlos Alberto Lopez Herrera.* *Gerente General.*

FECHA	*Julio 2000 - Diciembre 2000*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*DYCON LTDA.*
TRABAJOS REALIZADOS	*Jefe Recuperación de cartera en la zona Urbana del Municipio de Neiva - Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Ing. Jose Alexi Murcia Cuenca.* *Gerente General.*

FECHA	*Enero 2001*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*Servielectricos del Huila*
TRABAJOS REALIZADOS	*Asesor Técnico. Construcción Barrio Calamari II Etapa del Municipio de Neiva – Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Luis Jorge Trujillo.* *Contratista*

FECHA	*Febrero 2001 - Marzo 2001*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*INTEAGRO LTDA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Ingeniero Residente construcción del plan de vivienda Nueva Colombia del Municipio de Rivera – Huila..*
JEFE INMEDIATO	*Ing. Alvaro Rodriguez Cumbe* *Gerente General.*

FECHA	*Junio 2001*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*Plan de Vivienda Comunitario Canadá.*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Eléctrico Redes de Media y Baja Tensión para Plan de Vivienda Comunitario Canadá del Municipio de Tesalia – Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Plan de Vivienda Comunitario Canadá*

FECHA	*Junio 2001 - Diciembre 2001*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*INSER LTDA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Jefe Electrificación Rural.* *Director Electrificación de las Veredas Primavera (Suaza) y Villa Hermosa (Garzón).* *Ingeniero Residente de la Interventoría Contratos No. 221 Apantallamiento de la línea 34,5 kV Altamira-Pital. 222 y 226 Ampliación Subestación Altamira modulo 115 y 34,5kV y 223 Construcción línea 115 kV Altamira–Pitalito.*
JEFE INMEDIA JEFE INMEDIATO	*Ing. Jairo Toro Rodriguez.* *Gerente General.*

FECHA	*Enero 2002 - Marzo 2002*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*GOBERNACIÓN DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la Electrificación Rural de la Vereda La Mechuda del Municipio de Rivera – Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Gobernación del Huila*

FECHA	*Febrero 2002 - Junio 2002*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*INTEC PTM*
TRABAJOS REALIZADOS	*Director de la Electrificación de los planes de vivienda Ciudadela San Pedro (Yaguara) y Villa Fátima (Fortalecillas).* *Director Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la Electrificación Rural de la Vereda Santana del Municipio de Colombia.*
JEFE INMEDIATO	*Carlos Alberto Triviño.* *Gerente General.*

FECHA	*Diciembre 2002 - Febrero 2003*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ALCALDÍA DE NEIVA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de la Vereda Omega del Municipio de Neiva – Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Alcaldía de Neiva*

FECHA	*Septiembre 2002 - Diciembre 2002*

CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*GOBERNACIÓN DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Asesor de Electrificación para el Departamento del Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Gobernación del Huila*

FECHA	*Diciembre 2002 - Julio 2003*
CIUDAD	*Municipio de Yaguara*
EMPRESA	*ALCALDIA DE YAGUARA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Interventoría Técnica de la Electrificación de la Planta de Reciclaje y de Residuos Sólidos (Basuras) y los predios La Fortuna, Villa Ruth y Villa Maria en en la Vereda El Viso y en la Canalización de la Red de Media Tensión, Acometidas Parciales y Construcción de la Subestación de 75 KVA, del Palacio Municipal de Yaguara – Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Alcaldía de Yaguara*

FECHA	*Marzo 2003 - Mayo 2003*
CIUDAD	*Municipio de Palermo*
EMPRESA	*ALCALDÍA DE PALERMO*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de la Vereda La Sardinata del Municipio de Palermo – Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Alcaldía de Palermo*

FECHA	*Enero 2003 - Abril 2003*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Interventoría Técnica de: Construcción de la iluminación para el polideportivo, entrada principal parqueadero de la Sede Garzón. Diseño y Construcción de la Iluminación de la cancha de fútbol Sede Central del Municipio de Neiva – Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Universidad Surcolombiana*

FECHA	*Mayo 2003 - Junio 2003*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ALCALDÍA DE NEIVA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de la Vereda Canoas del Municipio de Neiva.*
JEFE INMEDIATO	*Alcaldía de Neiva*

FECHA	*Julio 2003*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Interventoría Técnica de: Iluminación de la cancha de fútbol Sede Central "Segunda Etapa" (Neiva)*
JEFE INMEDIATO	*Universidad Surcolombiana*

FECHA	*Abril 2003 - Septiembre 2003*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*GOBERNACIÓN DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Interventoría Técnica de la Electrificación de: Veredas Palmar Bajo, Llano Grande y Barrio Nuevo Horizonte y La Asociación de Vivienda Las Mercedes de Campoalegre; Vereda Agua Fría de Hobo y Vereda La Cascajosa de Algeciras - Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Gobernación Del Huila.*

FECHA	*Abril 2003 - Septiembre 2003*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*GOBERNACIÓN DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Interventoría Técnica de la Electrificación de: Veredas Paraíso I Etapa y Bajo Encanto de Acevedo; Palmeiras de Isnos; Colegio Marillac de La Plata y Centro de Convenciones José Eustacio Rivera de Neiva - Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Gobernación Del Huila.*

FECHA	*Septiembre 2003*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ALCALDÍA DE NEIVA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de la Vereda La Jagua – Neiva.*
JEFE INMEDIATO	*Alcaldía de Neiva*

FECHA	*Diciembre 2003 – Marzo 2004*
CIUDAD	*Municipio de Gigante*
EMPRESA	*ALCALDÍA DE GIGANTE*
TRABAJOS REALIZADOS	*Interventoría electrificación Asociación de Vivienda San Ignacio del Corregimiento de Rioloro del Municipio de Gigante – Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Alcaldía de Gigante*

FECHA	*Octubre 2004 – Diciembre 2004*
CIUDAD	*Municipio de Acevedo*
EMPRESA	*COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de la Vereda Bajo Encanto de Acevedo -Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Comité de Cafeteros del Huila*

FECHA	*Abril 2004 – Diciembre 2005*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*SERVARI LTDA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Ingeniero Coordinador Contrato 030/2004. Detección y Corrección de pérdidas no técnicas de energía, en los municipios de la Zona Norte del Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Ing.*** *Edgar Cortes. Representante Legal.*

FECHA	*Mayo 2005 – Julio 2005*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ELECTRIFICADORA DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción pruebas y puesta en servicio de Redes eléctricas Urbanización El Oasis (Manzana OPTUV), Urbanización Transbavaria de Neiva y Plaza de Ferias de Tarqui - Huila.*
JEFE INMEDIATO	*Electrificadora Del Huila*

FECHA	*Enero 2005 – Octubre 2005*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*SERVARI LTDA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Ingeniero Coordinador Contrato 006/2005. Detección y Corrección de pérdidas no técnicas de energía, en los municipios de la Zona Norte del Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Ing. Juan Pablo Rojas.*** *Representante Legal*

FECHA	*Diciembre 2005 – Enero 2006*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ELECTRIFICADORA DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de la Vereda Santa Barbara Timana – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Electrificadora Del Huila***

FECHA	*Febrero 2006 – Junio 2006*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*MEGAOBRAS LTDA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Detección y Corrección de pérdidas no técnicas de energía, en el Municipio de Neiva – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Ing. Claudia Jimena Muñoz Paredes*** *Representante Legal*

FECHA	*Febrero 2006 – Agosto 2006*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ELECTRIFICADORA DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de las Veredas El Recreo, La Esmeralda y Potrerillos Guadalupe - Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Electrificadora Del Huila***

FECHA	*Febrero 2006 – Agosto 2006*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ELECTRIFICADORA DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de las Veredas El Recreo, La Esmeralda y Potrerillos Guadalupe – Huila..*
JEFE INMEDIATO	***Electrificadora Del Huila***

FECHA	*Febrero 2006 – Julio 2006*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ELECTRIFICADORA DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de la Vereda Miramar Baraya – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Electrificadora Del Huila***

FECHA	*Marzo 2006 – Diciembre 2006*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ELECTRIFICADORA DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Director construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de las Veredas San Juan de La Plata y Las Mercedes de Nataga - Huila.*

JEFE INMEDIATO	***Electrificadora Del Huila***
FECHA	*Marzo 2006 – Diciembre 2006*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ELECTRIFICADORA DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Director construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de las Veredas La Argentina y La Lajita de Oporapa - Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Electrificadora Del Huila***
FECHA	*Marzo 2006 – Diciembre 2006*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ELECTRIFICADORA DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Director construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de las Veredas Monte Bonito de Pitalito, Piedra Tajada de Salado Blanco – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Electrificadora Del Huila***
FECHA	*Enero 2007 – Marzo 2007*
CIUDAD	*Municipio de Nataga*
EMPRESA	*ELECTRIFICADORA DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la terminación de la electrificación Rural de las Vereda Las Mercedes y El Triunfo de Nataga - Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Electrificadora del Huila***
FECHA	*Octubre 2007 – Enero 2008*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*GOBERNACION DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de la Vereda El Cerro de Oporapa – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Gobernación del Huila***
FECHA	*Diciembre 2007 – Marzo 2008*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*GOBERNACION DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de la Vereda San José de Juntas de La Plata – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Gobernación del Huila***

FECHA	*Diciembre 2007*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*GOBERNACION DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Interventoria de la construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de la Vereda Las Perlas de Suaza -Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Gobernación del Huila***

FECHA	*Diciembre 2007*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*GOBERNACION DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Interventoria de la construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de la Veredas La Esperanza Montañitas, Juntas y Fundador de Palestina – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Gobernación del Huila***

FECHA	*Diciembre 2007*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*GOBERNACION DEL HUILA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Interventoria de la construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación Rural de la Vereda Alto Pencil y Betania y urbanización Los Yalcones de La Argentina – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Gobernación del Huila***

FECHA	*Mayo – Noviembre 2008*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A.*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción líneas de Media Tensión, redes de baja, instalación de subestaciones, medidores, acometidas domiciliarias e instalaciones internas para la primera y segunda etapa del Condominio Prado Alto de la ciudad de Neiva - Huila.*
JEFE INMEDIATO	***ING. CARLOS ANDRES QUINTERO***

FECHA	*Enero 2009 – Febrero 2010*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*SERVASH S.A.*
TRABAJOS REALIZADOS	*Coordinación del Proyecto para la Detección y Corrección de las Perdidas no Técnicas de la Ciudad de Neiva – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***ING. JUAN PABLO ROJAS ANDRADE***

FECHA	*Enero 23 – Julio 22 de 2009*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Apoyo a la Subgerencia Técnica y Operativa en lo Referente a la Supervisión de la Interventoria de Alumbrado Público, Formulación, Ejecución y Diseño de Proyectos de Electrificación.*
JEFE INMEDIATO	***ING. GERMAN GARCIA GALINDO***

FECHA	*Julio 31 – Diciembre 30 de 2009*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Apoyo a la Subgerencia Técnica y Operativa en lo Referente a la Supervisión de la Interventoria de Alumbrado Público, Formulación, Ejecución y Diseño de Proyectos de Electrificación.*
JEFE INMEDIATO	***ING. GERMAN GARCIA GALINDO***

FECHA	*Enero 14 – Diciembre 31 de 2010*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Apoyo a la Subgerencia Técnica y Operativa en lo Referente a la Supervisión de la Interventoria de Alumbrado Público, Formulación, Ejecución y Diseño de Proyectos de Electrificación.*
JEFE INMEDIATO	***ING. GERMAN GARCIA GALINDO***

FECHA	*Mayo 2010*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*SENA - EMGESA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Eléctrico para el ambiente integrador del Tecno parque del Centro de Formación Agroindustrial ANGOSTURA – SENA.*
JEFE INMEDIATO	***ARQ. DARWING PERDOMO***

FECHA	*Noviembre 2010*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ING. NELSON ARTEAGA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Eléctrico para el Parque Principal de Villa Garzón – Putumayo.*
JEFE INMEDIATO	***ARQ. DARWING PERDOMO***

FECHA	*Enero 2011*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ALCALDIA AIPE*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Eléctrico para las Instituciones Educativas de las Veredas Mesitas, Contador, Guayabero, Castel, La Esmeralda, Praga, El Pata, San Antonio, Potrerillos y Ventanas del Municipio de Aipe.*
JEFE INMEDIATO	***ARQ. DARWING PERDOMO***

FECHA	*Enero 14 – Mayo 13 de 2011*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Apoyo a la Subgerencia Técnica y Operativa en lo Referente a la Supervisión de la Interventoria de Alumbrado Público, Formulación, Ejecución y Diseño de Proyectos de Electrificación.*
JEFE INMEDIATO	***ING. GERMAN GARCIA GALINDO***

FECHA	*Agosto – Diciembre 2010*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*INVERSIONES SALAMINA S.A.S*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño y construcción líneas de Media Tensión, redes de baja, instalación de subestaciones, medidores, acometidas domiciliarias e instalaciones internas para la plazoleta Comercial Tierra de Promisión de la ciudad de Neiva – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***Dr. MIGUEL ANGEL RAMIREZ***

FECHA	*Septiembre 2010 – Junio 2011*
CIUDAD	*Girardot*
EMPRESA	*INVERSIONES TAFI*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño y Construcción de líneas de Media Tensión, redes de baja, instalación de subestación, medidor, Tableros de distribución para el Kalina de la Ciudad de Girardot.*
JEFE INMEDIATO	***Dra. CLAUDIA PATRICIA RUIZ***

FECHA	*Diciembre 2011*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*GOBERNACION DEL PUTUMAYO*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Eléctrico para las Institución Educativa Ciudad Santiago del Municipio de Santiago – Putumayo.*
JEFE INMEDIATO	***ARQ. DARWING PERDOMO***

FECHA	*Diciembre 2011*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*FONADE*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Eléctrico para las Institución Educativa Criollo del Municipio de Pitalito – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***ING. CARLOS MANRIQUE***

FECHA	*Octubre 2011 – Marzo 2012*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Director de Obra para la Construcción de Redes de Media, Redes de Baja Tensión e Instalaciones Internas de Uso Final para la Facultad de Economía de la Universidad Surcolombiana.*
JEFE INMEDIATO	***ING. CARLOS FELIPE DUSSAN***

FECHA	*Enero 2012 – Junio 2012*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*ALCALDIA DE PALERMO*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño y Dirección de Obra para la Construcción de Redes de Media, Redes de Baja Tensión e Instalaciones Internas de Uso Final para la Escuela Paez – Bache del Municipio de Palermo – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***ING. JUAN PABLO ROJAS***

FECHA	*Mayo 2012 – Abril 2013*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*CODEL INGENIERIA LTDA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Dirección para la Construcción de Líneas y Redes Eléctricas de la Urbanización Nueva Canadá y Nueva Escocia del Municipio de Altamira – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***YENSY PAOLA IBARRA MOSQUERA***

FECHA	*Marzo 2012 – Junio 2012*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.*
TRABAJOS REALIZADOS	*Ingeniero Electricista para la Administración del Alumbrado Público de la Ciudad de Neiva*
JEFE INMEDIATO	***Ing. JOSE MANUEL GONZALES***

FECHA	*Diciembre 2012*
CIUDAD	*Neiva*

EMPRESA	*GOBERNACION DE PUTUMAYO*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño de Redes de Media, Redes de Baja Tensión e Instalaciones Internas de Uso Final para El Albergue Adulto Mayor del Municipio de Mocoa – Putumayo*
JEFE INMEDIATO	***ARQ. DARWING PERDOMO***

FECHA	*Diciembre 2012 – Enero 2013*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*FONADE*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diagnostico y Revisión del estado actual de las Obras y Diseños de las Institución Educativa Rio Frio de Florida Blanca – Santander, del Colegio Antiguo Idema de Barrancabermeja – Santander y Jardín Infantil del Municipio de Chinchina – Caldas.*
JEFE INMEDIATO	***ING. JUAN CARLOS VALERO***

FECHA	*Marzo 2012 – Julio 2012*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Terminación Obra Eléctrica para la Nueva Sede del Hospital San Antonio de Padua del Municipio de La Plata – Huila..*
JEFE INMEDIATO	***DR. CESAR AUGUSTO GONZALES***

FECHA	*Diciembre 2012 – Enero 2013*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Dirección para la Interventoria del Alumbrado Público de la Ciudad de Neiva.*
JEFE INMEDIATO	***ING. JULIO CESAR RESTREPO***

FECHA	*Mayo 2013 – Agosto 2013*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez.*
TRABAJOS REALIZADOS	*Dirección de Obra Eléctrica de la Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez Modulo I del Municipio de Neiva – Huila.*
JEFE INMEDIATO	***ING. JOHN OSWALDO DIAZ***

FECHA	*Diciembre 2013*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*DELTA LTDA*

TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Eléctrico Casa Campesina del Municipio de Campoalegre.*
JEFE INMEDIATO	***ING. JOHN OSWALDO DIAZ***

FECHA	*Febrero 2013*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*DELTA LTDA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Eléctrico Parque de los niños del Municipio de Campoalegre.*
JEFE INMEDIATO	***ING. JOHN OSWALDO DIAZ***

FECHA	*Diciembre 2013 – Agosto 2014*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*CODEL INGENIERIA LTDA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Dirección para la Construcción de Líneas y Redes Eléctricas de la Iluminación del Circuito Agua Blanca, Triunfo y Normandía del Municipio de Neiva Según Convenio Interadministrativo No. 051 de 2013.*
JEFE INMEDIATO	***YENSY PAOLA IBARRA MOSQUERA***

FECHA	*Septiembre 2014*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*DELTA LTDA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Eléctrico para 10 ambientes del Sena Industrial del Municipio de Neiva.*
JEFE INMEDIATO	***ING. JOHN OSWALDO DIAZ***

FECHA	*Octubre 2014 – Diciembre 2014*
CIUDAD	*Roncesvalles – Tolima*
EMPRESA	*FONADE.*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción de Obra Eléctrica para el Parque Principal del Municipio de Roncesvalles – Tolima.*
JEFE INMEDIATO	***ING. JOHN OSWALDO DIAZ***

FECHA	*Agosto 2014 – Febrero 2015*
CIUDAD	*Palermo – Huila*
EMPRESA	*DELTA LTDA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Construcción de Obra Eléctrica para el Megacolegio El Juncal.*
JEFE INMEDIATO	***ING. JOHN OSWALDO DIAZ***

FECHA	*Agosto 2014 – Octubre 2014*
CIUDAD	*Neiva – Huila*

EMPRESA	*CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A.*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Eléctrico Conjunto Residencial Montemadero.*
JEFE INMEDIATO	***ING. CARLOS ANDRES QUINTERO***

FECHA	*Abril 2015 – Agosto 2015*
CIUDAD	*Campoalegre*
EMPRESA	*DELTA LTDA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Eléctrico y Construcción de Obras Eléctricas para los Talleres de Lacteos, Fruhor y Café del Centro Agroindustrial Sede La Angostura del Sena.*
JEFE INMEDIATO	***ING. JOHN OSWALDO DIAZ***

FECHA	*Septiembre 2014- Diciembre 2014*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*Motel Ibiza*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Eléctrico Motel Ibiza Neiva (Huila).*
JEFE INMEDIATO	***ARQ. CESAR CUEVAS***

FECHA	*Septiembre 2014- Diciembre 2014*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*Municipio de Neiva*
TRABAJOS REALIZADOS	*Jefe Operativo de la Oficina de Administración de Alumbrado Público del Municipio de Neiva.*
JEFE INMEDIATO	***DR. CARLOS ARTURO GIRALDO ARAGON***

FECHA	*Abril 2015- Agosto 2015*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA*
TRABAJOS REALIZADOS	*Adecuación de Oficinas de Derecho y Psicología para la Universidad Surcolombiana en el Centro Comercial Los Comuneros.*
JEFE INMEDIATO	***ING. GUILLERMO ORTIZ CUENCA***

FECHA	*Febrero 2015- Diciembre 2015*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*Municipio de Neiva*
TRABAJOS REALIZADOS	*Jefe Operativo de la Oficina de Administración de Alumbrado Público del Municipio de Neiva.*
JEFE INMEDIATO	***DR. LUIS ALEJANDRO SERNA SERNA***

FECHA	*Febrero 2016- Diciembre 2016*
CIUDAD	*Neiva*

EMPRESA	*Municipio de Neiva*
TRABAJOS REALIZADOS	*Jefe Operativo de la Oficina de Administración de Alumbrado Público del Municipio de Neiva*
JEFE INMEDIATO	***DR. MAURICIO BAHAMON OLIVEROS***

FECHA	*Octubre 2016- Noviembre 2016*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*Municipio de Neiva*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño Etapa II para el Centro de Atención Materno Infantil y Madres Gestantes "CAIMI"*
JEFE INMEDIATO	***DR. FAIBER SEGURA OCHOA***

FECHA	*Junio 2017- Agosto 2017*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*Municipio de Neiva*
TRABAJOS REALIZADOS	*Diseño y construcción del Centro Regional de Atención de Víctimas.*
JEFE INMEDIATO	***ING. JHON WILLIAN CASALLAS***

FECHA	*Febrero 2017- Diciembre 2017*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*Municipio de Neiva*
TRABAJOS REALIZADOS	*Asesor para la elaboración de proyectos de alumbrado público para la Ciudad de Neiva.*
JEFE INMEDIATO	***DR. GERMAN GONZALO BARON***

FECHA	*Mayo 24 de 2018- Julio 23 de 2018*
CIUDAD	*Neiva*
EMPRESA	*HCR INGENIEROS SAS*
TRABAJOS REALIZADOS	*Director de la Interventoria Tecnica; Administrativa y Financiera al Contrato de Consultoria para Realizar Inventario Georeferenciado de la Infraestructura de Alumbrado Publico y Activos Electricos vinculados al Servicio y Diseño Fotometrico de Perfiles.*
JEFE INMEDIATO	***ING. CARLOS AUGUSTO REYES***

REFERENCIAS PERSONALES

FERNANDO GUERRERO DURAN
Ingeniero Electricista.
Contratista Independiente
Tel. 300 6078172 – 310 5764453
Neiva (Huila).

BEATRIZ SANCHEZ MANRIQUE
Directora de Marketing
Proyectti Tecnologies Alliance
Tel. 310 6773839
Neiva (Huila).

JUAN CARLOS SEGURA DURAN
Director Ejecutivo
Proyectti Tecnologies Alliance
Tel. 312 3821702
Neiva (Huila).

NOTA: Para todos los efectos legales hago constar que la información suministrada en la hoja de vida es totalmente cierta (art. 62, numeral 1, CST) y puede ser verificada a cabalidad.



ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA
C.C. 75.080.407 de Manizales (Caldas)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **75.080.407**

QUINTERO CARDONA
APELLIDOS

ANDRES FELIPE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-AGO-1975**
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00131846-M-0075080407-20081127 **0007**020979A 1 6670013211



REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

75081509522

PERTENECE AL EJERCITO DE

1A. LINEA	2A. LINEA	3A. LINEA
31 - DIC. 05	31 - DIC. 15	31 - DIC. 25

APELLIDOS Y NOMBRES

QUINTERO CARDONA
ANDRES FELIPE

PROFESION BACHILLER



...AS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:
   - Tomar posesión de los empleos públicos o privados
   - Ingresar a la carrera administrativa
   - Obtener o refrendar el pase o licencia para conducir vehículos
   - Registrar título como profesional y ejercer la profesión
   - Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
   - Obtener el pasaporte o ingresar a la universidad
2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

CT. GLORIA BONILLA DIEZ
CDTE. DIM. No. 56

01 ABR 93
FECHA EXP.

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

4294

Titular ANDRES FELIPE
QUINTERO CARDONA

D. I. 75.080.407

Ingeniero **ELECTRICISTA**

Matrícula **CL205 31725** Resol. C.P.N. 39/99

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Andrés Felipe QUINTERO CARDONA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **75080407** de **Manizales (Caldas)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **CL205-31725** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CALDAS** mediante resolución No. **CL-7 de 1999** el día **07** de **Diciembre** de **1999** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-39 de 1999**.

2. La matrícula profesional No. **CL205-31725**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Siete (7) días del mes de Octubre de Dos Mil Veinte (2020)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901664789. Vence el 07-Abril-2021**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

APROBADO

Energy
Inspecciones y Servicios S.A.S.

ElectroHuila

ACIEM
Capítulo Huila

Certi ica que

Andres Felipe Quintero Cardona

C.C. 75.080.407

Asistió al Diplomado de **RETIE PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN, USO FINAL Y SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN**, bajo RETIE 2013; celebrado en la ciudad de Neiva los días 22, 23 y 24 de Enero de 2019 en el Auditorio principal Edificio Tierra de Promisión El Bote. ELECTROHUILA, duración 24 horas, evento realizado en alianza con ***ENERGY INSPECCIONES Y SERVICIOS SAS. y ACIEM*** y con el patrocinio de ***ELECTROHUILA S.A. E.S.P.***

Edilberto Enrique Carrillo Bustillo
Director Comercial
Energy Inspecciones y Servicios S.A.S.

Jaime Antonio Puerto Ramón
Presidente ACIEM Capítulo Huila

NTC 6072:2014

LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA INGENIERÍA S.A.S.

Aprobada por el ministerio de trabajo mediante radicado No. 08SE2018220000000019557, del 30 de mayo de 2018, e inscrita ante el registro de proveedores de formación en protección contra caídas en trabajo en alturas, resolución 1178 de 2017.

CERTIFICA QUE:

NOMBRE	APELLIDO	CEDULA
ANDRES FELIPE	QUINTERO CARDONA	75.080.407

Realizó la Formación de trabajo seguro en alturas nivel REENTRENAMIENTO con una intensidad de 20 horas y su certificado se encuentra en trámite de expedición.

La anterior certificación, se expide a solicitud del interesado a los 23 días del mes de Octubre de 2020.

Cordialmente,



ADRIANA TIERRADENTRO OLIVEROS
Gerente

Calle 11 N. 3-21 Barrio Centro Neiva, Huila/Calle 11 N. 16-28 B. Las Américas Puerto Asís
Teléfono: 8720312 - CEL: 320 896 76 61 – 320 896 76 62
E-mail: *conycon.consultoria@gmail.com*

INSER LTDA.

INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA

Nit. 800.083.329-5

EL SUSCRITO GERENTE

INSER LIMITADA

NIT 800.083.329-5

CERTIFICA

Que el señor Andrés Felipe Quintero Cardona, de profesión Ingeniero Electricista identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.080.407 de Manizales, labora en nuestra compañía desde junio del presente año, el ingeniero Quintero se desempeño como jefe de electrificación rural y sus funciones fueron entre otras, el diseño de la ampliación de la Subestación Pitalito y Asesor en la Interventoría de la línea de 115kV Altamira-Pitalito y subestaciones asociadas.

Se expide la presente certificación a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil(2001), a solicitud del interesado.

ING. JAIRO TORO RODRIGUEZ
Gerente

Neiva, Carrera 2 No. 15-34 Teléfono 8 719309 8 719345 Telefax: 8 718005

INTEC PTM. CIA.LTDA.

INGENIEROS ELECTRICISTAS

CERTIFICACION

El suscrito gerente de la firma INTEC PTM. CIA. TDA. Certifica que el ingeniero ANDRES FELIPE QUINTERO identificado con cédula de ciudadania No. 75´080.407 de Manizales, realizó para nuestra empresa la dirección de obra del proyecto "CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE MEDIA TENSION EN LACIUDADELA SAN PEDRO" municipio de Yaguará.

Dada a los 5 dias del més de noviembre de 2002.

ELISA TRIVIÑO MONTOYA
Gerente.

C.C. Archivo.

Municipio de Yaguará

Nit. 800.097.180-6

Dependencia:
ALCALDIA MUNICIPAL
YAGUARA HUILA
Oficio :

Yaguará, 07 de Octubre del 2003

EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Electricista **ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA,** Identificado con cédula de ciudadanía número 75.080.407 de Manizales, hizo la Interventoria para el Municipio de Yaguará en la **ELECTRIFICACION DE LA PLANTA DE RECICLAJE Y DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS) Y LOS PREDIOS LA FORTUNA, VILLA RUTH Y VILLA MARIA EN LA VEREDA EL VISO Y EN LA CANALIZACION DE LA RED DE MEDIA TENSION, ACOMETIDAS PARCIALES Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION 75KVA, DEL PALACIO MUNICIPAL DE YAGUARA HUILA,** según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.014 de 2002; con una duración de Dos Meses.

Se expide la presente certificación en la Ciudad de Yaguará Huila a los Siete (07) días del mes de Octubre del año Dos Mil Tres (2003)

Ing. GERMAN ANDRES GARCIA GALINDO
Secretario de Obras Publicas y Urbanismo

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

LA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Electricista **ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 75.080.407 de Manizales, ejecutó el Contrato No. 012 del 2003, cuyo objeto fue **"A TODO COSTO INTERVENTORIA TECNICA, ASESORIA E INSPECCION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION URBANA Y RURA, INCLUYENDO LAS LABORES DE CAMPO TALES COMO EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN, CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS ENCARGADOS EN LAS CONSTRUCCIONES DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION Y DE OFICINA TALES COMO LA ELABORACIÓN DE ACTAS, DE PAGOS PARCIALES Y LA ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO EN LAS DISCREPANCIAS CON LOS CONTRATISTAS ENCARGADOS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS".**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$13.442.780.00
VALOR EJECUTADO:	$13.438.303.00
PLAZO:	60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION:	ABRIL 09 DE 2003
FECHA DE TERMINACION:	JUNIO 19 DE 2003
FECHA DE LIQUIDACION:	NOVIEMBRE 24 DE 2003

La presente se expide a solicitud del interesado a los (24) días del mes de noviembre de 2004.

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA

Elaboró
Nelly R

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

LA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Electricista **ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA**, identificado con cedula de ciudadanía No 75.080.407 de Manizales, ejecuto el contrato No 417 del 2001- E-106, cuyo objeto fue **"CONSTRUCCION A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA LA MECHUDA DEL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA"**.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 60.597.150
VALOR FINAL:	$ 60.596.669
PLAZO:	60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION:	21 DE ENERO DE 2002
FECHA DE TERMINACION:	21 DE MARZO DE 2002

La presente se expide a solicitud del interesado a los (24) días del mes de noviembre de 2004.

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA

Elaboró
Nelly R

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

LA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Electricista **ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 75.080.407 de Manizales, ejecutó el Contrato No. 003 del 2003, cuyo objeto fue "**A TODO COSTO INTERVENTORIA TECNICA, ASESORIA E INSPECCION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION URBANA Y RURA, INCLUYENDO LAS LABORES DE CAMPO TALES COMO EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN, CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS ENCARGADOS EN LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION Y DE OFICINA TALES COMO LA ELABORACIÓN DE ACTAS, DE PAGOS PARCIALES Y LA ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO EN LAS DISCREPANCIAS CON LOS CONTRATISTAS ENCARGADOS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS".**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$19.559.824.00
VALOR ADICIONAL:	$ 1.361.337.00
VALOR EJECUTADO:	$20.920.081.00
PLAZO:	EL DE DURACION DE LAS OBRAS
FECHA DE INICIACION:	MARZO 31 DE 2003
FECHA DE TERMINACION:	ENERO 14 DE 2004
FECHA DE LIQUIDACION:	MAYO 05 DE 2004

La presente se expide a solicitud del interesado a los (24) días del mes de noviembre de 2004.

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA

Elaboró
Nelly R

¡Huila Unido para Construir Futuro!

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE SANTA MARIA
ALCALDIA MUNICIPAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN TOTAL

ORDEN DE TRABAJO No: 185

OBJETO: Se compromete para con el Municipio de Santa Maria, Huila, a prestar sus servicios en la limpieza, instalación y reposición de elementos dañados y puesta en funcionamiento para 32 luminarias existentes de alumbrado público en el casco urbano del municipio de Santa María.

INTERVENTOR: ALBA SOFIA RODRIGUEZ BORBON

ADMINISTRATADOR DE LOS RECURSOS: GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO

PLAZO: seis (06) días.

FECHA DE INICIACIÓN: seis (06) Agosto de 2006

FECHA TERMINACIÓN: once (11) Agosto de 2006

Entre los suscritos a saber, el señor **ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA**, identificado con la cédula de ciudadanía No 75.080.407 expedida, en Manizales Caldas, en su condición de CONTRATISTA, **GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO** identificado con la cédula de ciudadanía No 12.123.580 de Neiva, obrando en nombre y representación del Municipio de Santa María (H), en su condición de Alcalde Municipal Y **ALBA SOFIA RODRIGUEZ BORBON**, Secretaria de Planeación, Obras y Servicos Públicos. en su calidad de INTERVENTOR, después de cumplido el objeto contractual hemos decido dar por terminado en común acuerdo a partir de la fecha la Orden de Trabajo No 185 suscrita el seis (06) de Agosto de 2006, cuyo objeto es "Se compromete para con el Municipio de Santa Maria, Huila, a prestar sus servicios en la limpieza, instalación y reposición de elementos dañados y puesta en funcionamiento para 32 luminarias existentes de alumbrado público en el casco urbano del municipio de Santa María, , procediendo en consecuencia a su liquidación, de acuerdo a lo señalado en el Articulo 60 de la ley 80 de 1993, así:

VALOR DEL CONTRATO:	**$5.080.000.oo**
VALOR A PAGAR:	**$5.080.000.oo**
SALDO A EJECUTAR:	**$0**

Dado en el Despacho de la Secretaria de Planeación Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Santa Maria (H), a los doce (12) días del mes de Agosto de Dos Mil Seis (2006).

GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO
Alcalde Municipal

ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA
Contratista

ALBA SOFIA RODRIGUEZ BORBON
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Interventora

01-DSA-05990

Neiva, 31 de Agosto de 2007

Señor:
ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA
Cll 25 No. 8W-45 Villa del Rio.
Neiva.

EL JEFE DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CERTIFICA:

Que la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., ha suscrito contratos con el Ing. ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA, con NIT 75.080.407 los cuales relaciono a continuación:

CONTRATO	OBJETO	VALOR	INICIO	TERMINACION
137/2005	Construcción, instalación, pruebas y puesta en servicio de la obra para electrificación de la Vereda Santa Barbara del Municipio de Timana en el Departamento del Huila con suministro de materiales. Según diseños	$170.177.986	25-10-2005	20-01-2006
032/2005	Construcción, pruebas y puesta en servicio de redes eléctricas de la Urbanización el Oasis (manzanas O-P-T-U-V) y urbanización Transbavaria de Neiva y plaza de ferias de Tarquí.	$318.779.529	18-04-2005	16-08-2005

ELECTROHUILA S.A E.S.P.
Transmitimos buena energía

Servicio Público de Energía Eléctrica.

CIDET NTC-ISO 9001:2000

Que el Ing. ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA, ha demostrado seriedad y cumplimiento en sus obligaciones en el tiempo transcurrido de los mismos.

Se expide a petición del interesado.

PABLO EMILIO ARIAS RUJANA
Jefe División Servicios Administrativos

SVH
SERVASH
Servicios Varios Asociados del Huila
900.059.052-2

EL SUSCRITO GERENTE

CERTIFICA:

Que el señor **ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA,** quien se identifica con cédula de ciudadanía Nº 75.080.407 de Manizales, laboró en esta Empresa desde 17 de Marzo de 2008 hasta el 26 de Marzo del 2009 en el cargo de INGENIERO del contrato **010** de 2008, que tiene como objeto " **Revisión, detección y corrección de Perdidas no Técnicas de Energía, en los transformadores correspondientes a los circuitos de las subestaciones Oriente, Planta Diesel, Sur, Campoalegre 1 y 2, Rivera (Urbano, la Ulloa).** ",tiempo en el cual ha demostrado ser una persona responsable, honesta, capaz de desempeñar el cargo que se le encomiende y cumplidora de sus deberes

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, dada a los 29 dias del mes de marzo de 2009.

JUAN PABLO ROJAS ANDRADE
GERENTE

INDERHUILA

ACTA DE LIQUIDACION

DESCRIPCION GENERAL					
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	0249	AÑO:	2015

CONTRATANTE:	INDERHUILA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA		
	NIT O CC:	75.080.407		
	DIRECCIÒN:	CALLE 7 No. 47-32 APTO 402	TEL:	8661780
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
	CC:	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA "CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES ELECTRICAS PARA ILUMINAR LAS CANCHAS DE FUTBOL EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA Y TERUEL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	CARLOS RODRIGUEZ MORA		
	EN CALIDAD DE:	DIRECTOR INDERHUILA		
	NOMBRE:	ING. ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA		

1. BALANCE JURIDICO ADMINISTRATIVO

REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 558 de 2015 FECHA (dd/mm/aa) 17 de Septiembre de 2015			
VALOR ADICIONAL (CONTRATO O CONVENIO)	$ 26.033.026,00			
	VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 26.033.026,00 (VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE).			
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DIAS Y/O HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA INTEVENTORIA.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			
	Nº2			
	Nº3			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	22/09/2015			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	22/10/2015	
		REINICIACIÒN	09/12/2015	
	Nº2	SUSPENSIÒN		
		REINICIACIÒN		

INDERHUILA

	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	23/12/2015		

GARANTIAS

Pólizas:

No. POLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
994000091635	Enero 25 de 2016	Cumplimiento	$5.206.606,00	17-09-2015	31-12-2016
994000091635	Enero 25 de 2016	Anticipo	$10.413.211,00	17-09-2015	31-12-2016
994000091635	Enero 25 de 2016	Pagos de salarios, prestaciones sociales, ind.	$1.301.652,00	17-09-2015	31-12-2016
994000091635	Enero 25 de 2016	Calidad del servicio	$5.206.606,00	23-12-2015	31-12-2016

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	17/09/2015	$ 26.033.026,00
VALOR ADICIONAL No. 1	N/A	$ 0
VALOR ADICIONAL No. 2	N/A	$ 0
VALOR ADICIONAL No. 3	N/A	$ 0
VALOR FINAL CONTRATADO	23/12/2015	$ 26.033.026,00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$ 10.413.210,40
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	N/A	$ 0
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1	N/A	$ 0
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	N/A	$ 0
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 2	N/A	$ 0
VALOR ACTA PARCIAL No. 3	N/A	$ 0
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 3	N/A	$ 0
VALOR ACTA FINAL	23/12/2015	$ 26.033.026,00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA FINAL	N/A	$ 0
VALOR FINAL EJECUTADO	23/12/2015	$ 26.033.026,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	23/12/2015	$ 15.619.815,60
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	23/12/2015	$ 0,00

INDERHUILA

3. BALANCE TECNICO

N/A

4. RECIBO A SATISFACCION (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION)

RECIBO A SATISFACCIÓN. El interventor del Contrato certifica el recibo de obra objeto del contrato de la referencia mediante acta de recibo final de fecha 23/12/2015, verificando igualmente el cronograma de ejecución avalando lo establecido en la respectiva bitácora de obra.

5. LIQUIDACION (LAS PARTES HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES A QUE LLEGAREN PARA PONER FIN A LAS DIVERGENCIAS PRESENTADAS Y PODER DECLARARSE A PAZ Y SALVO).

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002: El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales y Certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual fue debidamente verificado por el interventor designado y/o director del INDERHUILA en cuanto a términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

INDERHUILA

En consideración a lo anterior; EL INDERHUILA cancelará al Contratista la suma de ($15'619.815,00), (Quince millones seiscientos diecinueve Mil ochocientos quince pesos). Por su parte el contratista o conviniente deberá reintegrar a favor del INDERHUILA la suma de ($0,00), (Cero pesos), recursos que deberán ser consignados, en la cuenta bancaria No._____ del banco de la cual es titular el INDERHUILA, obligación que deberá cumplirse dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la firma de la presente acta (si aplica). Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los 20 días del mes de NOV de 2016.

CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director INDERHUILA

ING. ANDRES FELIPE QUINTERO C.
Contratista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MANIZALES

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ACTA DE GRADO NÚMERO 905

EL CONSEJO DE LA FACULTAD EN SU SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, ACTA No. 31 CONSIDERANDO QUE:

ANDRÉS FELIPE QUINTERO CARDONA

CC. No. 75.080.407 de Manizales

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD, RESOLVIÓ OTORGARLE EL TÍTULO DE:

INGENIERO ELECTRICISTA

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, PREVIO EL JURAMENTO DE RIGOR, EL DECANO HIZO ENTREGA DEL DIPLOMA No. 0061572 REGISTRADO AL FOLIO No. 38/128 DEL LIBRO DE DIPLOMAS No. 1 DE LA FACULTAD.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE GRADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES EL DIA PRIMERO DEL MES DE OCTUBRE DE 1999.

PRESIDENTE
CONSEJO DE FACULTAD

SECRETARIA ACADÉMICA
CONSEJO DE FACULTAD

CIDEA
Centro de Gestión de Investigación y Extensión
Facultad de Estudios a Distancia- FESAD

Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de FESAD Estudios a Distancia

Facultad de Estudios a Distancia
Centro de Gestión de Investigación y Extensión - CIDEA
De conformidad con los programas de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
-Educación Continuada aprobados por la Universidad

CERTIFICAN QUE

ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA

C.C. 75080407

CURSÓ EL

Diplomado en RETILAP "Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público"

Aprobado con una intensidad de 120 horas
Dado en Tunja, a los 14 días del mes de Diciembre de 2018

LUZ MYRIAN ROJAS ROJAS
Decana FESAD

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

JOSE WEYMAR GONZALEZ PULIDO
Director CIDEA