b Invias

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LOS PASOS VIALES DE LA SOLUCION
VIAL PEREIRA DOS QUEBRADAS, RUTA  29RSA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

VALOR: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($230.831.942) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO: 1.5 MESES EN TODO CASO NO PODRA EXCEDER EL 31 DE
DIECIEMBRE DE 2025.

CONTRATISTA: RDM INGENIERIA S.A.S. con NIT 900.368.842-1

CONTRATO NUMERO 1 725 DE 2025. Entre los suscritos, CARLOS
ANDRES MENDOZA RONDON, identificado con cédula de ciudadania numero
77.193.394 expedida en Valledupar, quien obra en su calidad de SUBDIRECTOR DE
GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES nombrado mediante Resolucion
No. 1169 del 14 de Abril del 2025 y posesionado mediante Acta No. 000158 del 15 de
Abril del 2025, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente
facultada mediante Resolucion N° 883 de 21 de marzo de 2025 expedida por el INVIAS
expedida por el INVIAS, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este
documento se denominara EL INSTITUTO por una parte y por la otra, DIANA ANGELICA
RODRIGUEZ MESSIER, identificada con cédula de ciudadania numero 52.031.884
expedida en Bogota D.C, obrando en nombre y representaciéon legal del RDM
INGENIERIA S.A.S., en su calidad de Gerente, segun Certificado de Existencia y
Representacion Legal del 19 de septiembre del 2025 expedido por la Camara de
Comercio de Bogota (anexo) quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella,
ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente
documento se llamard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra
gue se especifica a continuacion, el cual fue adjudicado por Resolucion No 3978 del 25
de septiembre de 2025, previa Seleccion Abreviada Numero SA-MC-DEO-SGI-013-
2025 contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del
2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley 019 del 2012, Decreto 1082 del 2015, el Cédigo Civil,
el Codigo de Comercio, las demas normas legales aplicables a la materia y los siguientes

CONSIDERANDOS

De conformidad con lo establecido en el Articulo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el
Instituto Nacional de Vias - INVIAS tiene como objeto “(...) la ejecucion de las politicas,
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la
Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, maritima y sus
infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el
Ministerio de Transporte (...)”

Que el Articulo 2 del Decreto N0.1292 del 2021 establece dentro de las funciones del
Instituto Nacional de Vias (...) 2.1) Ejecutar la politica del Gobierno Nacional en relacion
con la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo de
negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo,
2.17) Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la
infraestructura a su cargo y prioridades nacionales (...)
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Que el Articulo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de
la Subdireccién Estructuracién de Proyectos esta: (...) 16.3. Estructurar los proyectos para
la contratacion de los estudios y disefios en sus diferentes fases y etapas para la
ejecucion de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en
los componentes técnicos, juridicos, ambientales, sociales, prediales y financieros(...)

Que el Articulo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de
la Subdireccion de Procesos de Seleccién Contractuales estan (...) 26.2. Adelantar el
proceso de seleccion de los contratistas hasta la adjudicacion y suscripcién de los
contratos de acuerdo con la delegacion que se efectle, observando los principios de la
contratacion y funcién publica, asi como el manual de la contratacion de la entidad,
exceptuando los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion. lgualmente revisara y aprobard las garantias que le sean asignadas. 26.5.
Revisar, consolidar y publicar las respuestas a las observaciones que se presenten en
desarrollo de los procesos de contratacion, con base en los insumos que presenten las
unidades ejecutoras, cuando ello aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a
efectos de unificar, simplificar y hacer eficiente y seguro el proceso de contratacion,
incluyendo el apoyo y revision para asuntos tales como los convenios y/o contratos
interadministrativos, los que se suscribiran conforme a la delegacién que se efectle. 26.8.
Llevar el control de numeracién y legalidad de los contratos que suscriba el Director
General del Instituto o sus delegatarios (...)

Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del paragrafo del Articulo 7 de la
Resolucion No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdireccion de
Procesos de Seleccion Contractual lo siguiente: (...) 1). expedir los avisos de
convocatorias de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de los
procesos contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los procesos de
contratacion y la contratacion directa en la plataforma Secop Il o la que haga de sus
veces. 5). Conformar el equipo evaluador de los procesos contractuales. 7). Adjudicar o
declarar desiertos los procesos de seleccion, que no se encuentran delegados en las
Direcciones Territoriales (...)

La SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES el 01
de julio de 2025 mediante memorando 2025I-VBOG-045580 el cual se le dio alcance
con el memorando No 2025|-VBOG-051144 del 17 de julio de 2025, solicité a la
SUBDIRECCION ESTRUCTURACION DE PROYECTOS la Estructuracion del proceso
de “MANTENIMIENTO DE LOS PASOS VIALES DE LA SOLUCION VIAL PEREIRA -
DOS QUEBRADAS, RUTA 29RSA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

Que la SUBDIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS mediante
memorando No. Radicado 2025I-VBOG-050425 Fecha 2025-07-15, remiti6 a la
SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES la
documentaciéon para la contratacion del proceso Administracién Vial Bucaramanga
Pamplona cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE LOS PASOS VIALES DE LA
SOLUCION VIAL PEREIRA — DOS QUEBRADAS, RUTA 29RSA DEPARTAMENTO DE
RISARALDA.”

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de
2015, el Instituto Nacional de Vias, publico en el SECOP Il el dia 24 de Julio de 2025 el
aviso de convocatoria para el proceso No. SA-MC-DEO-SGI-013-2025 cuyo objeto es la
“MANTENIMIENTO DE LOS PASOS VIALES DE LA SOLUCION VIAL PEREIRA DOS
QUEBRADAS, RUTA 29RSA DEPARTAMENTO DE RISARALDA” y mediante
Resolucion No. 3358 del 21 de agosto de 2025, se ordend la apertura del proceso de
seleccion.

Que el Instituto Nacional de Vias publicé en el Portal de Contratacion SECOP Il los
estudios y documentos previos, el proyecto de pliego de condiciones y demas
documentos necesarios para la publicidad del presente proceso, para que los interesados
realizaran observaciones y comentarios frente a los mismos.
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Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el dia 21 de agosto
de 2025; conforme al anexo No 2 cronograma del proceso

Que, al cierre del proceso de la seleccién abreviada de menor cuantia, fue el dia 29 de
agosto de 2025 a las 04:00 pm, y se recibieron ciento 27 propuestas, tal como consta en
la plataforma SECORP II.

Se adelanto la evaluacién de las propuestas presentadas conforme del cronograma
estableci6 en el proceso.

Que adelantada la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y recomendacién
para la adjudicacion de la Seleccién Abreviada de menor Cuantia No SA-MC-DEO-SGI-
013-2025 cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO DE LOS PASOS VIALES DE LA
SOLUCION VIAL PEREIRA DOS QUEBRADAS, RUTA 29RSA DEPARTAMENTO DE
RISARALDA?”, al proponente No. 12 RDM INGENIERIA S.A.S ubicado en el primer orden
de elegibilidad.

En relacion con el modo carretero, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 tiene dentro
de sus objetivos, mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la
infraestructura y la prestacion de servicios para garantizar la conectividad entre centros de
produccién, distribucién y consumo, asi como la integracién de los territorios.

Es asi que el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar
inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas fisicas y
fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del pais, asi como también la
consolidacion de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y entre las
regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geografico, social, de seguridad
soberania y economia. Ahora bien, conforme a las necesidades de inversiébn en
infraestructura con destino a la construccién, mejoramiento y mantenimiento vial para
atender la creciente demanda en cuanto a la movilizacién del transporte de carga y de
pasajeros y para el desarrollo de las regiones como base de la generacién de
oportunidades de crecimiento econémico y mejora en la calidad de vida para la
ciudadania.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la
configuracion de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor
movilidad, las vias intermedias y las vias de acceso, asi como también que el desarrollo
de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la
presencia del Estado en el territorio. Asi, el Gobierno nacional a través del Ministerio de
Transporte y el Instituto Nacional de Vias realiz6 la priorizacion de recursos para la
ejecucién del proyecto que tiene por objeto: MANTENIMIENTO DE LOS PASOS VIALES
DE LA SOLUCION VIAL PEREIRA -DOS QUEBRADAS, RUTA 29RSA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Que de conformidad con el numeral 1 del Articulo 2 de la Resolucién No. 833 del
21 de marzo del 2025 en el cual se delega en los titulares de las Subdirecciones
Técnicas que pertenecen a la Direccién de Ejecucién y Operacion o a la Direccién
técnica y de Estructuracion (...) 1. La ordenacion del gasto para celebrar los
contratos o negocios juridicos, en el marco de sus competencias y en general
cualquier acuerdo de voluntades en el que sea parte el Instituto, derivados de los
procesos de seleccion cuya cuantia no exceda los 30.000 SMMLV. Esta
delegacion incluye los procesos de minima cuantia diferentes a los previstos en el
paragrafo 2 de este articulo (...)

Teniendo en cuenta que el negocio juridico a celebrar no excede los 30.000
SMMLV, la delegacion de la ordenacion del gasto para su celebracion
corresponde a la SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
NACIONALES que pertenece a la Direccion de ejecucion y operacion. de
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conformidad con lo establecido en el numeral 1 Articulo segundo de la Resolucién
No. 833 del 21 de marzo del 2025.

En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes clausulas

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. — Las expresiones utilizadas en el Contrato con
mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 —
Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida
en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. - EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, la MANTENIMIENTO DE
LOS PASOS VIALES DE LA SOLUCION VIAL PEREIRA DOS QUEBRADAS, RUTA
29RSA DEPARTAMENTO DE RISARALDA., de acuerdo con el Pliego de Condiciones
de la respectiva Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, la propuesta del CONTRATISTA
aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL CONTRATISTA debera
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las actividades previstas en el anexo
técnico y de acuerdo a las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los
Documentos del Proceso de Contratacién, los cuales hacen parte integral del presente
contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios
cotizados en la propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, equipos y
personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdémica, conforme lo sefialado en el Formulario 1.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. — EIl CONTRATISTA y
EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacién de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. — El precio de este contrato sera la
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por
los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento
lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades
de obra son aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante
la ejecucién de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta
condicion se estima el precio del presente contrato en la suma DOSCIENTOS TREINTA
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS ($230.831.942) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a
162,1580203723217 salarios minimos legales mensuales vigentes para el afio de
suscripcién del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presenté en su propuesta un AlU del treinta
y uno por ciento por ciento (31%) discriminado asi: Administracién del veintiin por ciento
(21%), Imprevistos del Cinco por ciento (5 %) y Utilidad del cinco por ciento ( 5%).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. — El presente contrato esta
sujeto a la contribucion especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de
gue trata la Ley 1106 del 2006, prorrogada por la Ley 1738 del 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. — El contrato de obra Sl se encuentra sujeto a
ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No.
1 de la Seleccién Abreviada de Menor Cuantia.
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PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

PARAGRAFO QUINTO: El contrato se adjudicé por el valor del presupuesto oficial de
acuerdo con lo establecido en la NOTA 7 del Formulario 1 Presupuesto Oficial y oferta
econdmica y el anexo técnico del proceso SA-MC-DEO-SGI-013-2025.

CLAUSULA SEXTA: APROPIACION PRESUPUESTAL. — El INSTITUTO se obliga a
reservar para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($230.831.942) MONEDA CORRIENTE, discriminada asi:

a) TOTAL BASICO DE OBRAS: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS ($183.078.900) MONEDA CORRIENTE.

b) PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES:
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y
DOS PESOS ($14.907.242) MONEDA CORRIENTE.

c) PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE
LA SEMANA INCLUYENDO IVA: UN MILLON DE PESOS ($1.000.000)
MONEDA CORRIENTE.

d) VALOR IVA (19%) SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA: UN MILLON
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS
($1.443.029) MONEDA CORRIENTE.

e) PROVISION PARA AJUSTES INCLUYENDO IVA distribuidos asi:

- CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($4.344.940) MONEDA CORRIENTE.

- QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS ($15.676.250) MONEDA CORRIENTE.

PARA UN VALOR TOTAL DE: VEINTE MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA
PESOS ($20.021.190) MONEDA CORRIENTE.

NOTA: La entidad en la suscripcion de contrato, INCLUYO el valor de QUINCE
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
($15.676.250) MONEDA CORRIENTE en el item de “PROVISION PARA AJUSTES
(INCLUYE IVA) del VALOR RESTANTE que corresponde a la diferencia entre el valor
total del Presupuesto Oficial ($230.831.942) y el Valor de la oferta econdmica del
adjudicatario ($215.155.692) de acuerdo con lo establecido en la NOTA 7 del
Formulario 1 Presupuesto Oficial, la oferta econdmica y en el numeral 12. NOTAS
ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO en su numeral T AJUSTE del ANEXO 1 -
ANEXO TECNICO del proceso SA-MC-DEO-SGI-013-2025.

f) REVISION, Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y/O INFORMACION TECNICA Y/O DOCUMENTOS
EXISTENTES: SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) MONEDA CORRIENTE.

g) IVA- REVISION, Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LA
INFORMACION TECNICA Y/O DOCUMENTOS EXISTENTES Y/O ELABORACION
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DE DISENOS DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA: UN MILLON
CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($1.140.000) MONEDA CORRIENTE.

g) GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA): TRES
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS (3.241.581). MONEDA CORRIENTE

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 125325 del 13 de
agosto de 2025 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del
INSTITUTO, del cual se reservara la suma de $ 230.831.942 asi:

POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE | RECURSO VALOR
C-2401-0600-100-51102D-2401023-02 | NACION 10 $ 230.831.942

Lo anterior, de conformidad con la distribuciéon de recursos contenida en el Memorando
No Radicado 20251-VBOG-077703 del 06 de octubre del 2025.

CLAUSULA SEPTIMA PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera 1.5
MESES EN TODO CASO NO PODRA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. a partir de la
Orden de Inicio que impartira la Subdireccion de Gestién del Riesgo del Instituto de
conformidad con el articulo 13 de la Resolucién 833 del 2025, previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y demas requisitos exigidos en
el Pliego de Condiciones. El plazo pactado serd cumplido con sujecion a lo previsto en el
Pliego de Condiciones.

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el
valor de este contrato mediante sistema de precios unitarios, mediante la presentacion de
actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por EL CONTRATISTA vy el
Interventor, con la respectiva hoja de ruta y orden de pago refrendadas por el Supervisor
del Contrato de Interventoria, Director Territorial, apoyo a la supervision del contrato de
interventoria y el funcionario competente de la Ordenacion del Pago del INVIAS,
anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la
verificacién del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y
parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditacion
de estos aportes se requerird para la realizacion de cada pago derivado del presente
contrato, al tenor de lo dispuesto por el Articulo 23 de la Ley 1150 del 2007. Las
cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de
responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la
presentacion de la ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo
definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. El pago se efectuara dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la
facturacion. En todo caso los pagos estaran supeditados a la disponibilidad de PAC

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo
parcial de obra, EI CONTRATISTA presento certificacion del 29 de septiembre de 2025
expedida por el Banco de BBVA con la siguiente informacién bancaria: Cuenta de
Ahorros LI No. 0391251535, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdirecciéon
Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. -
Las actas de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucién de las obras. Asi mismo, EL
CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias héabiles siguientes al recibo
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las
pagara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de
radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que
le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta deber4 anexar el Acta de
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Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna
reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el
valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al
CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el
procedimiento descrito en el Articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo
caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hara
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a
facturar electronicamente, éste deberd presentar la factura electronica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o
servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto No. 358
del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042
del 5 de mayo del 2020 y deméas normas que los modifiquen, complemente o sustituyan,
situaciébn que deberd ser controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario
competente.

PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resoluciéon No. 718 del
2022, si EL INTERVENTOR no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos
establecidos en el contrato, se aplicara una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que
corresponda conforme lo establece la mencionada resolucion.

PARAGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras
presentadas en el trAdmite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Asi mismo, el
INSTITUTO no reconocera al CONTRATISTA intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los
tramites internos de la Entidad.

PARAGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA.- Las cantidades de obra por ejecutar
son las que se presentan en el formulario de la propuesta, estas son aproximadas y estan
calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni
invalidaran el contrato. El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de
obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato. Si durante la
ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en
el formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacion de incluir los cambios a
gue haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacion.
Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales
aguellas que, por su naturaleza pueden ejecutarse con las especificaciones originales del
contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan
precios unitarios pactados. El Instituto podrd ordenar por escrito obras adicionales y el
contratista estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los
precios establecidos en el formulario de la propuesta.

PARAGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra
complementaria la que no estéa incluida en las condiciones originales del contrato y por
esta misma razon, no puede ejecutarse con los precios de este. El Instituto podra ordenar
obras complementarias y el contratista estar4 obligado a ejecutarlas, siempre que los
trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias
para ejecutar esta obra o para protegerla.

Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se
convengan con el contratista, mediante la suscripcién de un acta de precios no previstos.
Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con el contratista sobre el precio de la
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obra complementaria, el Instituto podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado
por el sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado
por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administracién y utilidad del
contratista. Por costo directo se entendera el de las siguientes partidas:

* El valor de los materiales puestos al pie de la obra.

* Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales
calculados por el contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias
feriados estan incluidos en estos porcentajes.

» El alquiler del equipo y herramientas, liqguidado segun las tarifas horarias de la
propuesta del contratista y conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones de la
licitacion publica. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se
calcularan por métodos similares a los empleados por la Camara Colombiana de la
Infraestructura (CClI).

Para el pago de las obras complementarias por administracion, el contratista elaborara
planillas diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra,
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas
deberan ser aprobadas por el interventor y constituiran la base para la presentacion de la
facturacién correspondiente.

CLAUSULA NOVENA: ANTICIPO. — El contratista RDM INGENIERIA S.A.S mediante
oficio RDM-01-25 del 09 de octubre del 2025, manifesté “(...)la renuncia de manera
expresa, libre e informada a cualquier anticipo en dinero o en especie en el marco del
contrato de la referencia y se obliga a financiar con recursos propios el 100 % de las
actividades requeridas hasta la acusacion y pago de las actas conforme al procedimiento
contractual(...)”, solicitud que fue trasladada ante la ordenacién del gasto quien expresa
formalmente que NO TIENE OBJECIONES a dicha solicitud del contratista acepto la
renuncia mediante correo electronico del dia 14 de octubre del 2025.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. — Ademas
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso
de Seleccion, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1).
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion. 3).
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso. 4). Dar a conocer a
la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar
intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones). 6). Acreditar el cumplimiento del factor de
calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad. 7).
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato, en el sitio de obra. 8). Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta. 9). Informar
cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el de los integrantes
del Consorcio o Uni6on Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial. 10). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que
implique una modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato. 11). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato. 12). Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y
los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas
aguellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). 13).
EL CONTRATISTA debera cumplir con la obligacién de afiliacion al Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No. 1443 del 2014),
situacion que debera ser verificada por el Interventor y/o el gestor del contrato al inicio del
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trabajo y periddicamente, asi como el cumplimiento de la Resolucion No. 312 del 2019, la
Resolucion No. 223 del 2021 y la Resolucion No. 392 del 2021 o aquellas que la
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). Informar periédicamente la
composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos
de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios 0 accionistas. 15). EL CONTRATISTA deberd vincular laboralmente a las
personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y
aun mas cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la
mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que
EL CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la
Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asi lo considera a: a). Madres cabeza de familia
y victimas de violencia y/o discriminacion, para lo cual tendrd en cuenta lo previsto en el
Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008,
respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. b). Personas vinculadas a los procesos
de reintegracién y reincorporacion liderados por la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalidad — ARN, de la némina de mano de obra no calificada requerida para el
proyecto. 16). EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podra vincular y generar
empleo para los jévenes entre 18 y 28 afios de edad, para lo cual tendra en cuenta lo
previsto en el Articulo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 17). Destinar a
la ejecucion del contrato, mano de obra no calificada de la region, en un porcentaje del
diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la
misma. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la
region, deberan ser mujeres, situacion que debera ser verificada por el Interventor. 18).
EL CONTRATISTA dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de
acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y lo dispuesto en las Circulares que
para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. 19). Toda vez que el proceso de
seleccién del cual se derivd el presente contrato se adelantdé a través de la plataforma
transaccional SECOP IlI, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los tramites
derivados del perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi como de su liquidacion, a
través de la mencionada plataforma. 20). EL CONTRATISTA cumplira con las demas
obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley,
de las que le sean soalicitadas por el supervisor de este y de aquellas que se encuentran
comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de
éste. 21) EL CONTRATISTA se compromete a Incorporar como minimo el noventa (90%)
por ciento de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, de
conformidad con el formato 9 (Puntaje de Industria Nacional). 22) El contratista declara y
acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que
conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado
para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.23) EL
CONTRATISTA se compromete a utilizar en la obra, maquinaria con una antigiedad
menor a veinte (20) afios, segun su funcion. En caso de que la maquinaria haya sido
repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la
magquinaria, de conformidad con el formato 7B (Disponibilidad y Condiciones Funcionales
de la Maquinaria de Obra). 24). EL CONTRATISTA deberd instaurar un programa que
garantice el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales, de conformidad con el
formato 14 (Factor de Calidad Criterios Ambientales y Sociales), para la cual debera
desarrollar las siguientes actividades:

o Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia
ambiental y/o demds instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad
Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de
transporte alternativos.
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¢ Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacién alternativa
en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a
lo establecido en los planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar
espacios de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de
riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no
gubernamentales, entre otras.

25) Implementacion del programa de gerencia de proyectos: el contratista debera
instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo
completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula profesional vigente,
que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

a) Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia
de Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador,
gerente, lider o director de proyectos viales.

b) Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia
de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de
grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

c) Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de
Proyectos, se deberd aportar copia del pensum académico, plan de estudios y
certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados
guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

d) Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento
gue contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una
determinada carrera.

e) Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo
estudios en las areas de:

* Formulacion, Evaluacion o Gestion de Proyectos

* Gerencia del talento humano

* Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y
control).

* Planeacion Estratégica

* Finanzas

f) El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la [supervision
o0 interventoria] durante la ejecucién del contrato.

g) En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el
Proponente debera acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de
Educacion Nacional, de conformidad con lo establecido en la Secciéon 1.9.

h) Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o
director de proyectos de proyectos viales se tendr4 en consideracion el tiempo
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminaciéon indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan
traslapos de tiempo, solamente se tendréa en cuenta una vez el tiempo traslapado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA
EJECUCION DE LA OBRA. El contratista presentara a la interventoria respectiva, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato a la para su
revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente
diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones
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1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacion del equipo minimo obligatorio.

3. Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica.
4. Programa de obra.

5. Plan de manejo de transito- PMT.

6. Los demas que puedan exigirse, derivados del pliego de condiciones.

PARAGRAFO: El interventor revisara los documentos presentados por el contratista de
obra en un término no mayor a ocho (8) dias calendario. En caso de existir algun
requerimiento por escrito por parte del interventor, el contratista debe atenderlo en un
término no mayor a dos (2) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento
del contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el interventor
emitird su concepto favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la
entidad.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.— Ademés de los
derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una
remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en el presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- EL
INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion, asi como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la
ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que permita su
implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneracion por
la ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD.— EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace
responsable por los dafios que se ocasionen en la ejecucion del objeto del presente
Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes sera responsable frente a la
otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados
de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.— De conformidad con los
Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones
indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas
del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la Seleccién abreviada, EL
CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos vy tarifas
establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. — Para cubrir
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el
Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro
contenido en una poliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autonomo. (iii).
Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente: a). Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se
extendera hasta la liquidacion del contrato. b). Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de
utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y
Tres (3) afios mas. c). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a
satisfaccién, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con
vigencia de Cinco (05) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de
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Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de
Interventoria. d). Calidad de la Revisién, actualizacion y/o modificacion y/o ajustes
de los estudios y disefios, por una cuantia equivalente al Treinta por ciento (30%) del
valor total del contrato, con una vigencia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha
de suscripcion del Acta de Aprobacién Definitiva de la revisién, ajuste y/o actualizacion y/o
madificacion y/o complementacién de los estudios y disefios.

PARAGRAFO PRIMERO: La Garantia Unica de cumplimiento que ampare el
cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria
gue se le impongan; y estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion del presente contrato debera contar con las siguientes NOTAS EXPRESAS
gue indique lo siguiente:

“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

Que la Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccién, con
vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de
Interventoria

Que Calidad de la revision, actualizacion y/o modificacién y/o ajustes de los estudios y
disefios, con una vigencia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion
del Acta de Aprobacion Definitiva de la revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion
y/o complementacion de los estudios y disefios.”

PARAGRAFO SEGUNDO: Esta garantia debera presentarse en original al INSTITUTO
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y
requerira la aprobacion del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA debera publicar
la garantia Unica de cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
en la plataforma transaccional SECOP II.

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA
debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual,
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de
los amparos.

PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. — EL CONTRATISTA se obliga a mantener
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA
GARANTIA. — EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia
cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO,
asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El
no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio
a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO QUINTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE
GARANTIA.— EL CONTRATISTA seré responsable de la reparacion de todos los defectos
gue puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o
si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y
las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
Cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras.
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EL CONTRATISTA procedera a reparar los defectos dentro de los términos que EL
INSTITUTO le sefiale en la comunicacion escrita que le enviard al respecto. Si la
inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefalados, EL INSTITUTO podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se causen
a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia. Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta
(30) dias héabiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

PARAGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAA GARANTIAS Y SEGUROS.- Con respecto
a cualquiera de las clases de garantias permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: El tomador debe
ser el contratista; Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién Temporal), la
garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes; Se debe establecer clara y
completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2 y el NIT del
Contratista, Incluir digito de verificacion (nUmero después del guion). No se aceptan
garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio;
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes; Debe incluir claramente
el nUmero y afio del contrato; Debe incluir el objeto del contrato; Las garantias y el seguro
deben ser firmados por el representante legal del contratista; La fecha de inicio de la
vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripcion del contrato. No
obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecucién del contrato de obra, la
vigencia final de las garantias y del seguro se ajustara de conformidad con la fecha de
inicio de la ejecuciéon del plazo contractual. En caso de no usar centavos, los valores
deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421; Las garantias deben venir en original; Anexar el comprobante
de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. — El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado serd EL CONTRATISTA, el
asegurado serd EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO vy los beneficiarios los terceros
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los
valores estipulados en el Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un
tope méaximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso
puedan ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberda constituirse y presentarse para
aprobacién del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica
de cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de
estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no
seran admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del Articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto No. 1082 del 2015.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS.— En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por
las causales y en las cuantias previstas en la Resolucién No. 718 del 01 de marzo del
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2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente
imposicion de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el
pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia
de cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CONTRATISTA para el
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el Articulo 1600 del Caodigo Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las
causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la
misma, la cual se tomarad directamente de cualquier suma que se le adeude al
CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los
valores adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas
impuestas, no exonerara al CONTRATISTA de continuar con la ejecucion del contrato ni
de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de que el CONTRATISTA reincida en el incumplimiento
de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

PARAGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo
Diario o Mensual Vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

PARAGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal
de multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al fijado en la Resolucion
No. 718 del 1 de marzo del 2022 o la que la modifigue, adicione o sustituya,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.— CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA.— En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al
avance de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria
se considerard como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con
el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El
procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la
clausula penal serd el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la clausula
penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al
INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberd pagar al INSTITUTO el
DIEZ por ciento (10%) de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la
pena es compatible con la indemnizacion de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el
Articulo 1600 del Cédigo Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la clausula penal no extinguird las obligaciones
contraidas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
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con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato
o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o
por cualquier otro concepto.

CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD. — El INSTITUTO podra declarar la caducidad
administrativa del contrato por medio de resolucién motivada a través de la cual lo dara
por terminado y ordenara su liquidacion, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion
del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor har4 una relacion
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucién que la
declare, los cuales se consignaran en un acta que debera llevar visto bueno del
INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor
a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podra continuar la
ejecucion del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas de control e
intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.— En caso de declaratoria de caducidad
se hara efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA __ VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO. — Se entienden incorporadas al
Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren los articulos 15, 16 y 17 de la Ley
80 de 1993.

PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o
por decision unilateral de la entidad, se dara aplicabilidad a lo contemplado en el anexo
técnico correspondiente a la férmula matematica de terminacion anticipada del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.- EL
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, vy, en consecuencia, EL
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del
INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL
ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA ejecutara el presente
Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato serd de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA respondera
de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones
de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera
verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social
integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS. - EL
CONTRATISTA no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato,
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sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las
razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo
establecido en el Articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA so6lo podra subcontratar con
la autorizacion previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no
relevard al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. EL
INSTITUTO no adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra
exigir al CONTRATISTA la terminaciéon del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando
se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que
imposibiliten temporalmente la ejecucién del contrato, se suscribird el Acta de Suspension
de la ejecucion del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoria y de
Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INTERVENTORIA.— Sin perjuicio de la funcién de
supervision que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Direccion Territorial
correspondiente del INSTITUTO segln lo previsto en el Decreto No. 1292 del 14 de
octubre del 2021, “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercera el
control y vigilancia de la ejecucién del contrato a través de un interventor, quien tendra
como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El
interventor ejercera, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para
lo cual, podra en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacion que
considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el
desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras
existentes al momento de la celebracién del mismo. Ademas de las actividades generales
antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoria vigente y con el
fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del contrato, la Interventoria apoyara,
asistird y asesorara al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
econdmico, juridico, socio - ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucién
del contrato hasta su liquidacién. Asi mismo, prestard asesoria relacionada con la
ejecucion del contrato cuando la situacion judicial o administrativa asi lo requiera sin que
implique un costo adicional. El interventor no permitira que EL CONTRATISTA inicie las
obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velara porque se cumpla con lo
establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto control y seguimiento del
cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificara el
cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA segun lo establecido en el
Manual de Interventoria. El interventor esta facultado para revisar todos los documentos
del contrato, cuando, por razones técnicas, econémicas, ambientales, juridicas o de otra
indole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el interventor
estd autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la correccion, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias
que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acatar
las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si
del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso
de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones
ambientales de la zona, requiera de la contratacion de una Interventoria ambiental
especializada, EL CONTRATISTA debera interactuar con ésta, en los mismos términos
antes descritos. El interventor tendra bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual
se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra,
asi como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoria, ademas, se dejara
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constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales
como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra,
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de
materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotacién diaria deberd fecharse y
suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA vy del interventor. La persona
responsable de llevar al dia este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien
estard en la obligacion de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la
obra. EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia a través de la Interventoria,
adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asi
como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentara informes trimestrales de
los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.

CLAUSULA _ VIGESIMA _ SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS.— DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS. - Las
divergencias que ocurran entre el Supervisor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la
supervision, control y direccion de los trabajos, seran dirimidas por el Subdireccién de
Gestion del Riesgo del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudira al
DIRECTOR TECNICO DE EJECUCION Y OPERACION cuya decision sera definitiva. Las
controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la
otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias
gue no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, podran resolverse
empleando las instancias, procedimientos y mecanismos contemplados en la
normatividad vigente, para tales efectos, entre otros, como la conciliacion y la transaccién

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera objeto de
liguidacion de acuerdo con lo establecido en los Articulos 217 del Decreto Ley No. 019
del 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacién del contrato sera de
seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de
comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y
se contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser
suscrita una vez vencido el plazo de ejecucién o terminado el contrato de manera
anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el
Manual de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion
de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la
liquidacion del contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO
procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el Articulo 11 de la Ley 1150
del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederd en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la
liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO. - Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
CONFLICTO DE INTERES. — EL CONTRATISTA declara bajo juramento, mediante la
suscripcion del contrato electronico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad,
incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la Entidad y en particular en
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lo establecido en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, el articulo 5° de la Ley 828 de 2003 y
en la Ley 1474 de 2011.

PARAGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se proceder4 como lo
establezca la Ley.

CLAUSULA TRIGESIMA: CONFIDENCIALIDAD.- Queda entendido que la informacién
y/o documentos que EL INSTITUTO entregue AL CONTRATISTA, y aquella informacién a
la que EL Supervisor tenga acceso en desarrollo del presente contrato son confidenciales
y su uso se limita a la ejecucion del objeto de este contrato, comprometiéndose éste a
utilizarlos Unica y exclusivamente en el desarrollo del presente contrato sin darlos a
conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO, respondiendo por los perjuicios que llegare a
ocasionar con el uso indebido que se le dé a la informacion suministrada. En
consecuencia, EL CONTRATISTA adquiere el compromiso de tomar todas las
precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e
informacién al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el
cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA se compromete a devolver de
inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestacion
de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo
del contrato, asi como tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la
confidencialidad de todo el material e informacion al que tenga acceso en desarrollo del
presente objeto aqui convenido. Igualmente, EL CONTRATISTA se compromete a no
utilizar dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL
INSTITUTO deseara transmitir AL CONTRATISTA y EL CONTRATISTA deseara recibir
del INSTITUTO determinada informacién privilegiada y protegida como confidencial,
necesaria para el adelantamiento del objeto contractual, se dara aplicacion a las reglas
contenidas en los siguientes numerales: 1. Cuando se revele informacion privilegiada y
protegida confidencial por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda
identificarla como “CONFIDENCIAL” al momento de su revelacion, y/o confirmar por
escrito tal cardcter AL CONTRATISTA, mediante carta, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de revelacion. 2. Cuando se revele en forma tangible, la informacion
debera marcarse “CONFIDENCIAL”. EL CONTRATISTA se compromete a mantener la
reserva de la informacion privilegiada, protegida y confidencial de EL INSTITUTO que se
le suministre, de conformidad con lo expresado en la anterior estipulacion, y a no revelar
tal informacién a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorizacién previa y
escrita de EL INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de
confidencialidad de la siguiente informacion: A. Aquella que EL CONTRATISTA ya tuviere
en su poder, sin limitacién de confidencialidad, al momento de su revelacion por parte de
EL INSTITUTO. B. Aquella que EL CONTRATISTA desarrolla en forma independiente, sin
infraccion al presente acuerdo. C. Aquella que es conocida o llegara a ser conocida por el
publico en general, sin infraccion de este acuerdo por parte DEL CONTRATISTA. D.
Aquella que es suministrada en debida forma al CONTRATISTA por parte de una tercera
persona, sin limitacién de confidencialidad.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce la importancia de la
informacion que obtendrd y conocerd con ocasion de la ejecucion del presente contrato y
que igualmente conoce que la revelacion no autorizada o el uso inadecuado por fuera de
los parametros establecidos por EL INSTITUTO, causaria un perjuicio grave y por lo tanto
habria lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios
ocasionados por la revelacion o uso inadecuado de la informacion entregada. Lo anterior,
so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.- EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento, con la suscripcion del presente contrato, que los recursos
que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este
contrato no serdn destinados a ninguna de las actividades antes descritas. En apoyo a la
accion de EL INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupcién y
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en el marco de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupcién, EL CONTRATISTA se
compromete a no ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de
halago, retribuciones, pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o
servidor publico alguno incluyendo aquellos de eleccién popular, directamente o a través
de sus empleados, contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a
no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la
colusion en procesos de contratacion que se estén llevando a cabo en EL INSTITUTO en
cualquiera de sus fases y en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del
cumplimiento del objeto contractual para lo cual se contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA. - EL
CONTRATISTA se obliga a que no hard o promovera cualquier clase de pagos,
préstamos, regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna
moneda o valor para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor publico de
Colombia o de cualquier otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier
partido politico o candidato, en violacion del estatuto Anticorrupcion o de la normatividad
colombiana aplicable. Ademéas, se compromete a cumplir estrictamente la Politica
Anticorrupcién y Antisoborno de EL INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del
presente documento. EL CONTRATISTA actuara con transparencia y confidencialidad
sobre la informacién a que tenga acceso de manera directa o indirecta en desarrollo del
objeto contratado y asume los siguientes compromisos: 1. mantener la informacién en
reserva y secreto, brindarle a la misma el cardcter de estrictamente confidencial y
mantenerla debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de NO permitir su
conocimiento o manejo por parte de personas no autorizadas. 2. NO asesorar e intervenir
por si mismo o por interpuesta persona en los diferentes procesos que adelante EL
INSTITUTO, ni a personas allegadas al mismo; de igual forma a NO asesorar, intervenir o
participar por si misma o por interpuesta persona con terceros que tengan interés y
vinculos con los procesos adelantados por EL INSTITUTO 3. NO tener vinculos de
ninguna indole con terceros que tengan interés y vinculos con el desarrollo de los
procesos adelantados por EL INSTITUTO. 4. no utilizar la informacién para fines distintos
a los del objeto contratado. 5. no permitir la copia o reproduccién total o parcial de los
documentos e informacion que conozca en desarrollo del contrato. 6. guardar estricta
confidencialidad, discrecion y cuidado respecto de los documentos e informacién que me
sean entregados, 0 a los que tenga acceso con ocasion del presente contrato. 7. cumplir
con los protocolos de seguridad para el manejo de la informacién que establezca EL
INSTITUTO.

PARAGRAFO: EL SUPERVISOR manifiesta y acepta expresamente que NO tiene
autorizacion para divulgar o utilizar la informacion, con propoésitos diferentes a los
establecidos en este documento.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.
— Una vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y
disefios segun el caso y calidad del servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad
Ejecutora expedira la constancia de cierre del expediente del proceso de contratacién y la
remitira a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente
archivo.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA : INFORMACION TRIBUTARIA. — EIl CONTRATISTA
se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO
para el control financiero y contable de identificacion de ejecucién contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL.- Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar
en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de
Condiciones del proceso de seleccion. ElI domicilio contractual sera la ciudad sede del
INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: DOCUMENTOS.— Los documentos que a
continuaciéon se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
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producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: Estudios y
documentos previos; Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos,
Formatos, Matrices, Formularios; Propuesta presentada por EL CONTRATISTA; Las
garantias debidamente aprobadas y toda la correspondencia que se surta entre las partes
durante el término de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El
presente contrato se perfecciona con la firma electrénica de las partes a través de la
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO y la aprobacion de las garantias y seguros presentados por EL
CONTRATISTA.

Subdireccion De Procesos De Seleccidon Contractual

Proyectd: Diana Carolina Castafieda Pefia — Abogada Abogado Grupo Contratacion directa y garantias —§ S S
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