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l. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El presente estudio se elabora en cumplimiento de los principios que rigen la Contratacion
Estatal y en virtud de lo establecido en articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto Unico Reglamentario
1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON
EL PROCESO DE CONTRATACION:

La Registraduria Nacional del Estado Civil — RNEC es un érgano de creacion Constitucional,
que de conformidad con el articulo 120 de la Constitucion Politica, forma parte de la
Organizacién Electoral, encargada de la organizacién de las elecciones y los mecanismos de
participacion ciudadana, asi como lo relativo a la identidad de las personas y el Registro Civil,
en los términos y condiciones que senala la Ley.

La Registraduria Nacional del Estado Civil, tiene dentro de su misidon cumplir la funcién que le
corresponde al Estado de: “Garantizar la organizacién y transparencia del proceso electoral, la
oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al
fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover Ila
participacion social en la cual se requiere la expresion de la voluntad popular mediante
sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, asi como promover y garantizar
en cada evento legal en que debe registrarse la situacion civil de las personas, que se registren
tales eventos, se disponga de su informacién a quien debe legalmente solicitarla, se certifique
mediante los instrumentos idéneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su
confiabilidad y seguridad plenas”.

Por su parte, el Decreto 1010 del afio 2000 mediante el cual se establece la organizacion
interna de la RNEC vy se fijan las funciones de sus dependencias, establece que le corresponde
a la Direccién Administrativa, a través del Grupo de Mantenimiento y Construcciones: Coordinar
la administracion, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de los edificios sedes de la
Registraduria Nacional del Estado Civil.

Es asi como, mediante los diferentes proyectos de adecuacion y reparaciones locativas que
adelanta la Registraduria Nacional del Estado Civil, se busca mantener en buen estado las
instalaciones y dependencias de las diferentes edificaciones con las que cuenta la RNEC, para
su normal funcionamiento de su infraestructura fisica y con ello las condiciones en las que los
funcionarios trabajan conservan sus bienes, archivos, documentos electorales y de
identificacion, asi como la prestacion del servicio a la ciudadania.

Adicionalmente y en pro del acatamiento de los lineamientos estatales, se hace necesaria la
intervencion de las fachadas de las sedes de la entidad para el cumplimiento de la ley 2345 de
2023, "Por medio de la cual se implementa el manual de identidad visual de las entidades
estatales, se prohiben las marcas de gobierno y se establecen medidas para la austeridad en la
publicidad estatal”, y cumpliendo su articulo 8° que determina la necesidad de adoptar el
manual de identidad para proceder con la estandarizacion de la misma, la Registraduria
Nacional del Estado Civil establece su manual de identidad a través de la Resolucién No. 7569
del 23 de Julio de 2024 “Por medio de la cual se adopta un nuevo Manual de Imagen Visual”,
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en el marco de este se debe realizar la estandarizacion de la imagen Institucional y con base
en tal directriz, se hace necesario entonces a raiz de las lluvias y la necesidad de implementar
el manual de identidad de la Registraduria Nacional del Estado Civil, intervenir las fachadas de
las edificaciones, que no hubiesen sido atendidas en los 2 afios anteriores y que no fuesen a
atenderse con los recursos de inversién establecidos por este proyecto durante la presente
vigencia.

Conforme con lo anterior, y aras de dar cumplimiento a la ley 2345 del 2024, se hace necesario
realizar una intervencién focalizada de fachadas en los inmuebles de propiedad que no
hubiesen sido atendidos en los dos afios anteriores, durante la presente vigencia y de esta
manera se priorizaron 12 sedes propias a las cuales se les realizara un mantenimiento de
fachadas, en cumplimiento de la normativa. Las fachadas priorizadas no han sido intervenidas
en los ultimos 2 (dos) afios, por lo que se considera pertinente realizar esta intervencion.
Ademas, estas sedes no seran objeto de una intervencion integral en la vigencia del afio 2025
ni del afo 2026.

Por lo indicado, se evidencia la necesidad de realizar adecuacion y mantenimiento de la
fachada de la REGISTRADURIA ESPECIAL DE FUSAGASUGA contribuyendo con la estética
de la sede.

REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRADURIA ESPECIAL DE FUSAGASUGA

FRONTAL
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2. OBJETO A CONTRATAR.
2.1 Objeto a Contratar

"Contratar, bajo el sistema de precios unitarios fijos y sin férmula de reajuste, la adecuacién y
mantenimiento de la fachada de la registraduria especial de Fusagasuga, ubicada en la Calle 5
No. 7-55, municipio de Fusagasuga, departamento de Cundinamarca”.

2.2 Alcance del objeto

Dentro del alcance del objeto, se contempla ejecutar las actividades de adecuacion y
mantenimiento o de acuerdo con lo determinado en las especificaciones técnicas de los
estudios previos que hacen parte del objeto contractual, para lo cual el futuro contratista
debera realizar:

Actividades especificas:

Demolicion panetes, incluye cargue y retiro sc.

Desmonte y reinstalacion de aviso existente.

Desmonte de elementos deficientes en fachada.

Desmonte de flanche (desarrollo entre 0 y 1,2 metros).

Graniplast esgrafiado fachada.

Resane, lijada y pintura tipo koraza, 3 manos para exteriores.

Resane, lijada y pintura esmalte doméstico, a color (3) manos para puertas, ventanas,

rejas y estructura metalica.

e Estuco plastico, sobre muros exteriores.

e Suministro, transporte e instalacion revoque liso muros 1:3 impermeabilizado altura >
3m. (incluye filos y dilataciones).

e Suministro, transporte e instalacion reja en tubo cuadrado de 3/4 x 3/4 pulgada x
1.5mm x 6m en acero. Incluye anclajes a muro.

e Suministro, transporte e instalacion flanche en lamina galvanizada cal .20 d/ 0.50 m.
(incluye esmalte + anclaje a muro + Sika Flex).

¢ Aseo general.

CUADRO DE AREA
Area Fachada Area Intervenida
Fachada frontal 6 mts de ancho por 9 mts de alto Igual superficie
Fachada lateral 12.50 mts de ancho por 9 mts de alto. Igual superficie

2.3 Clasificador de bienes y servicios

Deben incluirse todos los codigos que estén relacionados con el objeto del presente proceso,
de acuerdo con el clasificador de Bienes y Servicios — UNSPSC, asi:

Codigo UNSPSC Segmento Familia Clase Producto
72101507 72000000 72100000 72101500 72101507
Servicios de mantenimiento de Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicios de Servicios de
edificios construccion de instalaciones y reparaciones de construcciones e apoyo para mantenimiento de
Mantenimiento instalaciones la edificios
construccion
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2.4 Tipo de contrato

El presente contrato corresponde a un Contrato de Obra, de conformidad con lo establecido en
el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, que lo define como:

“Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizaciéon de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago”.

En este caso, el objeto contractual consiste en la adecuacion y mantenimiento de la fachada de
la Registraduria Especial de Fusagasuga, lo que implica la ejecucion de actividades materiales
sobre un bien inmueble, sin modificacion estructural, por lo cual corresponde a un contrato de
obra.

2.5 Autorizaciones, permisos y/o licencias
a. Licencia de construcciéon

El Decreto 1469 del 2010, compilado por el Decreto 1077 de 2015, establece lo siguientesobre
la Licencia de construccion:

“ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o
mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble enlas
debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su
distribucién interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No
requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion
de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas. Sin
perjuicio de lo anterior, quién ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las
normas que regulan los servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se
presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la
materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los
inmuebles de conservacion histérica, arquitecténica o bienes de interés cultural.”

De acuerdo con la anterior normativa, y en concordancia con el alcance del objeto a contratar,
las actividades a realizar sobre el inmueble corresponden a la supervision, adecuaciones y
reparaciones de toda la red eléctrica para el mantenimiento de la sede, por lo que:

- No se requiere Licencia de Construccion.
- No se requiere analisis de estudios estructurales, sismicos e hidraulicos, entre otros, en
consideracion a que sobre el inmueble no se efectuara ninguna modificacién que altere
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la planta estructural y arquitecténica de la edificacion, respetando con ello la distribucién
y condiciones actuales de la sede.
- No se requieren planos estructurales e hidraulicos.

Sin embargo, el futuro contratista debe tener en cuenta y dar cumplimiento, en la ejecucion de
las actividades, las siguientes normas:

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.
Normas Técnicas Colombianas NTC, aplicables.

Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion y cumplimiento del
objeto del contrato.

b. Materiales y normar técnicas

Todos los materiales empleados por el contratista deberan cumplir con las normas ICONTEC en
lo referente a fabricacion, instalacién, resistencia, comportamiento ante el fuego, etc.

En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos aspectos, el contratista debera
remitirse a normas internacionales comunmente aceptadas (ASME, ASTM, ASTHO, DIN, ISO,
etc.).

c. Permisos ambientales
e Residuos de construccion

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con todos los lineamientos establecidos
en la Resolucion 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolucién 0472 de 2017 sobre
la gestion integral de Residuos de Construccién y Demoliciéon (RCD) y se adoptan otras
disposiciones”, articulo 15, numeral 2, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que establece:

(...) “Entregar los RCD tnicamente a gestores de RCD para que realicen las actividades de
recoleccion, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposicion final de los
puntos limpios, sitios de aprovechamiento y/o disposicion final, segtn sea el caso”. (...)

Lo anterior debera ser coordinado con el gestor ambiental autorizado en la zona de
intervencion de la obra, Asi mismo, el proponente debera contar con la documentacion
requerida que lo acredite como gestor autorizado ante la corporacion autdnoma regional de la
zona de influencia de la obra.

El proponente que resulte adjudicatario debera entregar certificado de disposicion final de
residuos de construccion y demolicion (RCD) al contratante, cantidad en kg y tipo de material
recolectado in situ, con el fin de garantizar la disposicion adecuada de los residuos generados
en obra.

e Adecuacion de punto limpio



https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68359
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El proponente que resulte adjudicatario debera contar con la instalaciéon de puntos limpios o
puntos ecoldgicos, para la disposicion de residuos aprovechables (Pet, plasticos de un solo
uso, cartén) y no aprovechables (envolturas de dulces, servilletas, cajas de icopor
contaminadas con restos de alimentos.

e Residuos de caracter metalico

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con la adecuada separacion y
almacenamiento temporal de los residuos metalicos generados producto del desmonte de los
marcos de puertas y ventanas, sobrantes de varillas, acero, cobre, y demas materiales
similares, asi mismo garantizar que estos elementos no se encuentren a la intemperie
garantizando que este residuo pueda generar corrosion.

e Manejo de residuos especiales

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con los lineamientos establecidos en el
Decreto 1076 de 2015, titulo 6.

El futuro contratista debera hacer la identificacion de los residuos especiales que se generaran
en obra y asi mismo darles la separacion y disposicion adecuada, identificando residuos de
Techo, muros de drywall (yeso), fibrocemento, madera o aglomerado.

e Manejo de residuos peligrosos

El futuro contratista debera cumplir con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de
2015, titulo 6, capitulo 1, articulo 2.2.6.1.1.3.

Adicionalmente el futuro contratista debera identificar los residuos peligrosos que se generen
en obra y cuyos materiales contengan sustancias peligrosas, como pinturas, luminarias,
productos electrénicos, empaques de cemento, estos residuos deben ser almacenados en un
lugar seco y seguro, aislados de otros residuos.

d. Permisos a predios colindantes

El contratista gestionara, con el acompafamiento del supervisor, las autorizaciones necesarias
de los propietarios 0 poseedores de los predios colindantes que deban ser temporalmente
utilizados para la correcta ejecucion de las actividades de mantenimiento de la fachada o
aquellas que requieran el uso, transito o ingreso temporal a dichos inmuebles. El contratista
sera responsable de mantener indemne a los propietarios colindantes, al supervisor, a la
Registraduria Nacional del Estado Civil y al Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del
Estado Civil frente a cualquier dafo o perjuicio ocasionado con ocasion del uso temporal
autorizado, debiendo restituir los bienes a su estado original una vez culminadas las
actividades.

2.6 Especificaciones Técnicas

El contratista debera garantizar que durante el desarrollo del contrato se ejecute la
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL
DE FUSAGASUGA, dentro del plazo pactado y cumpliendo las siguientes especificaciones y
calidades:
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REGISTRADURIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA

ITEM

ACTIVIDAD

[ on ]

ESPECIFICACION TENICA

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1

DEMOLICION PANETES,
INCLUYE CARGUE Y RETIRO
sC

mZ

La actividad comprende la demolicion manual de mesones con ancho superior
a 0.60 metros, elaborados en materiales como concreto, mamposteria o
similares. incluye el retiro, cargue, transporte y disposicion final del material
resultante. se debera ejecutar empleando herramientas adecuadas,
controlando vibraciones y evitando dafios a elementos estructurales o
acabados adyacentes.

La medicién y el pago se efectuaran por metro cuadrado (m?) efectivamente
demolido, incluyendo toda la mano de obra, herramientas, equipos y demas
insumos necesarios para la correcta ejecucion, conforme a las indicaciones del
supervisor del contrato.

1,2

DESMONTE | Y
REINSTALACION DE AVISO
EXISTENTE

un

Consiste en el desmonte del aviso institucional existente en la fachada, el cual
debera retirarse cuidadosamente y ubicarse en un area previamente definida
para su conservacion durante la ejecucion de las actividades. este proceso
debe garantizar la integridad del aviso, evitando cualquier dafio o alteracion.
una vez culminen las labores de mantenimiento de la fachada, el aviso debera
reinstalarse utilizando todos los elementos necesarios (dilatadores, chazos,
amarres, entre otros), asegurando su correcta fijacion y estabilidad, de
acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato.

La medicion y el pago se efectuaran por unidad (un); el valor unitario incluye
materiales, mano de obra, equipos y herramientas, y el pago se realizara
previa aprobacion del supervisor del contrato.

1,3

DESMONTE DE ELEMENTOS
DEFICIENTES EN FACHADA

glb

Consiste en el desmonte de todos los elementos ubicados en la fachada que
se encuentren en mal estado o sin funcién, tales como rosetas defectuosas,
cables, antenas, aparatos eléctricos u otros que afecten el inmueble. esta
actividad incluye el resane de grietas, aberturas o fisuras generadas durante el
procedimiento, garantizando que el muro quede completamente a plomo y listo
para la aplicacién del acabado final.

La forma de pago sera global (glb) e incluira materiales, mano de obra,
equipos y herramientas, previa aprobacion del supervisor del contrato.

14

DESMONTE DE FLANCHE
(DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2
METROS)

Consiste en el desmonte controlado del flanche existente con desarrollo entre
0 y 1,2 metros, incluyendo el retiro de los elementos de fijacion, sellantes y
demas accesorios asociados, procurando no generar dafos en la estructura o
el muro donde se encontraba instalado. incluye el cargue, transporte y
disposicion final de los materiales sobrantes.

La medicion y el pago se efectuaran por metro (m), e incluiran materiales,
mano de obra, equipos y herramientas, previa aprobacion del supervisor del
contrato.

2 PINTURAS

21

GRANIPLAST
FACHADA

ESGRAFIADO

m2

El suministro e instalacion de graniplast esgrafiado o similar al existente en los
muros exteriores de la fachada, aplicado Unicamente en las zonas que lo
requieran. la superficie debe quedar con una textura y color uniformes,
garantizando un acabado final acorde al existente.

La medicion y el pago se efectuaran por metro cuadrado (m?); el valor unitario
incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas, y el pago se
realizara previa aprobacion del supervisor del contrato.

2,2

RESANE, LIJADA Y PINTURA
TIPO KORAZA, 3 MANOS
PARA EXTERIORES

m2

Consiste en la limpieza, resane, lijado y, en caso necesario, raspado de las
areas donde el pafiete presente desprendimientos o deterioro, para luego
aplicar nuevamente el pafiete y realizar la pintura con producto igual o superior
a tipo Koraza, en todas las areas de los muros. Para el resane se empleara
pafete y/o estuco plastico igual o similar a Estucor, garantizando que la
superficie quede a plomo con el acabado existente, segun corresponda, y lista
para la aplicacion del estuco y/o pintura.

Una vez resanadas las superficies, se procedera al lijado general, limpieza
minuciosa y aplicacion de tres (3) manos de pintura con herramientas de
buena calidad, asegurando uniformidad y acabado homogéneo. Previo a la
pintura, todos los muros y divisiones deberan limpiarse cuidadosamente para
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eliminar grasa, polvo, mortero o impurezas, resanar huecos o desportilladuras,
y lijar hasta obtener una superficie tersa. La pintura se aplicara de manera
uniforme, sin rayas, gotas ni marcas de brocha, respetando los tiempos de
secado entre cada mano (minimo una hora). La pintura exterior debera
corresponder a los colores institucionales establecidos. El valor incluye el
suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, filos,
dilataciones y andamios necesarios para la correcta ejecucion del trabajo.

La medicién y el pago se efectuaran por metro cuadrado (m?); el valor unitario
incluye todos los costos mencionados, y el pago se realizara previa aprobacion
del supervisor del contrato.

2,3

RESANE, LIJADA Y PINTURA
ESMALTE DOMESTICO, A
COLOR (3) MANOS PARA
PUERTAS, VENTANAS, REJAS
Y ESTRUCTURA METALICA.

m2

Este item corresponde a la aplicacion de pintura esmalte o barniz de calidad
igual o superior a Pintuco, destinada a los elementos metalicos de la fachada,
tales como marcos de puertas, ventanas y rejas. Antes de la aplicacion, se
debera resanar, sellar y lijar cuidadosamente la superficie a intervenir.
Posteriormente, se limpiara con trapo seco para eliminar todo rastro de polvo o
impurezas.

La pintura o esmalte se aplicara de forma pareja y continua, utilizando pistola o
herramientas adecuadas, garantizando un acabado uniforme, sin goteos,
burbujas ni marcas de brocha. Se aplicaran tres (3) manos de esmalte
sintético, dejando un intervalo minimo de una (1) hora entre cada aplicacion,
hasta lograr un acabado homogéneo y de alta calidad.

Durante el proceso, se deberan proteger adecuadamente las paredes, pisos y
demas elementos presentes en el area de trabajo, utilizando cinta o cubiertas
de proteccion para evitar manchas o dafios.

La medicion y el pago se efectuaran por metro cuadrado (m?); el valor unitario
incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas, y el pago se
realizara previa aprobacion del supervisor del contrato.

24

ESTUCO PLASTICO, SOBRE
MUROS EXTERIORES

Consiste en el suministro y aplicacion de estuco plastico sobre los muros
exteriores previamente pafetados, asi como en aquellos muros que resulten
afectados durante la intervencion o que presenten deterioro por humedad,
afectando su plomo o nivelacién. La aplicacion debera realizarse de manera
uniforme, garantizando una superficie lisa, sin fisuras ni relieves, y dejando las
areas completamente limpias y listas para la posterior aplicacion del vinilo.

El trabajo incluye filos, dilataciones y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion, especialmente en el area de acceso destinada a los
funcionarios.

La medicién y el pago se efectuaran por metro cuadrado (m?2); el valor unitario
incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas, y el pago se
realizara previa aprobacion del supervisor del contrato.

3 CONCRETOS - MORTEROS Y PANETES

3.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION REVOQUE LISO
MUROS 1:3
IMPERMEABILIZADO ALTURA
> 3M. (INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES)

mZ

El suministro, transporte e instalacion de revoque liso impermeabilizado en
proporcién 1:3 (cemento: arena) aplicado sobre muros con alturas superiores a
3 metros, garantizando una superficie uniforme y continua. incluye la ejecucion
de filos, dilataciones y todos los elementos necesarios para asegurar la
adherencia y acabado del mortero.

La medicién y el pago se efectuaran por metro cuadrado (m?2); el valor unitario
incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas, y el pago se
realizara previa aprobacion del supervisor del contrato.

4 CARPINTERIA METALICA

4.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION REJA EN TUBO
CUADRADO DE 34 X 3/4
PULGADA X 1.5MM X 6M EN
ACERO. INCLUYE ANCLAJES
A MURO

m2

El suministro, transporte e instalacion de reja fabricada en tubo cuadrado de
acero de 3/4" x 3/4" x 1.5 mm x 6 m, anclada firmemente a muro mediante
elementos de fijacién adecuados que garanticen su estabilidad y durabilidad. la
instalacion debe realizarse con precision, asegurando alineacion, nivelacion y
acabado uniforme.

La medicién y el pago se efectuaran por metro cuadrado (m?2); el valor unitario
incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas, y el pago se
realizara previa aprobacion del supervisor del contrato.
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5 CUBIERTA

51

El suministro, transporte e instalacion de flanche elaborado en lamina
galvanizada calibre 20, con desarrollo de 0.50 m, instalado de acuerdo con las
especificaciones técnicas y condiciones del sitio. Incluye aplicacion de
esmalte, anclaje al muro y sellado con Sikaflex para garantizar estanqueidad y
m | durabilidad.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION FLANCHE EN
LAMINA GALVANIZADA CAL
.20 D/ 050 M. (INCLUYE
ESMALTE + ANCLAJE A MURO

+ SIKAFLEX) La mediciéon y el pago se efectuaran por metro (m); el valor unitario incluye

materiales, mano de obra, equipos y herramientas, y el pago se realizara
previa aprobacion del supervisor del contrato.

6 HONORARIOS

6,1

La actividad de ASEO un PARA ENTREGA DE OBRA consistira en la limpieza
exhaustiva de todas las areas intervenidas durante la obra, tanto interiores
como exteriores, con el fin de entregar un espacio limpio, ordenado y listo para
su uso. Se realizara la eliminacion de todo tipo de residuos, polvo, manchas,
restos de materiales de construccién y cualquier otro elemento ajeno a la obra.
Se incluira la limpieza de pisos, muros, techos, ventanas, puertas, bafios,
cocinas, areas comunes y cualquier otro espacio intervenido. Se utilizaran
productos de limpieza adecuados para cada tipo de superficie, asegurando la
preservacion de los acabados y materiales. Se realizara la limpieza de
elementos fijos como luminarias, interruptores, enchufes y demas elementos
instalados. Se incluira la disposicion adecuada de los residuos generados,
cumpliendo con las normas ambientales vigentes. Se realizara una inspeccion
final para asegurar la limpieza completa y la conformidad con los estandares
de calidad requeridos.

ASEO GENERAL glb

2.6.1 Especificaciones generales

Durante la ejecucion de las adecuaciones y mantenimientos de la fachada de la sede de
LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA, se debe
prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,
responder de conformidad con las normas civiles que regulen la materia.

En todos los items que se requieran materiales, estos deben ser de buena calidad
cumpliendo con las normas técnicas vigentes. Cuando se especifica determinado
material, no significa compromiso con alguna marca en particular, sino que con ello se
estan estableciendo caracteristicas de tipo, especificaciones técnicas, calidad y costo
del material a utilizar; por tanto, debe entenderse como material de la misma calidad,
tipo semejante, especificaciones técnicas similares y costo equivalente al material
indicado en el presupuesto.

El futuro contratista debera coordinar con la supervision del contrato de la obra
relacionada, la disposicién diaria y final de escombros o materiales desechables, la
proteccién de las zonas aledafias y el aseo posterior del sitio, cumpliendo con las
normas de medio ambiente que apliquen en la zona a intervenir.

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones debera ser coordinado
con la supervision del contrato para que haga parte de la construccion, por lo que dicha
circunstancia no exime al futuro contratista de su ejecucién ni servira como base para
futuras reclamaciones o demandas posteriores, en el entendido que la contratacién con
la Registraduria Nacional del Estado Civil se adelanta para obtener resultados finales
de buen uso.

Cualquier cambio que proponga el futuro contratista debera ser consultado por escrito a
la supervisiébn y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste,
siempre que no constituya modificacion al contrato en cuyo caso debera contar
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previamente con la autorizacion del ordenador del gasto y correspondiente documento
modificatorio. En caso contrario, cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del futuro
contratista.

Todas aquellas actividades como desplazamientos, retiros, desmontes y reubicacién de
elementos, que impliquen el movimiento de muebles o equipos existentes, necesarios
para la ejecucién de los trabajos contratados, asi como el uso de herramientas y
andamios apropiados para la ejecucion de labores, no deben afectar la mamposteria o
estructuras que permanecen en la edificacion.

Debe coordinarse con la supervisién y los funcionarios de LA REGISTRADURIA
ESPECIAL DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA el retiro de muebles y/o equipos
existentes (el cual debe efectuarse con el debido cuidado), necesario para la ejecucion
de los trabajos. Estas labores deben ser incluidas en el costo de los items en que
aplique.

El desarrollo de las obras no puede generar suspension o traumatismo del servicio
prestado por la Entidad, ni atraso en la ejecucidn de las obras; teniendo en cuenta que
es inviable efectuar el traslado de puestos de trabajo de los funcionarios durante el
plazo de ejecucion del contrato que se suscriba, los trabajos que se contraten deberan
necesariamente efectuarse con la sede en funcionamiento y prestando servicio
normalmente.

Nota 1: Los item nuevos o no previstos en el contrato serdn acordados entre el supervisor y el
futuro contratista, contaran con el visto bueno del ordenador del gasto y para su legalizacion
se debera suscribir la respectiva modificacion contractual, con la respectiva novedad a que
haya lugar, tramite sin el cual no se podra iniciar su ejecucion.

Nota 2: El futuro contratista debe verificar las cantidades de obra a ejecutar en el sitio con el
supervisor para que calcule la cuantia o total de insumos o materiales a comprar.

2.7 Obligaciones del futuro contratista

El contratista se obligara para con la Entidad, en relacién directa con el objeto del contrato, a lo
siguiente:

1.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra de la
Entidad, por causa o con ocasién del contrato.

Rendir y elaborar los informes, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demas
soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucién del
contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

10
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7. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el

8.

9.

10.

11.

12.

13.

desarrollo del objeto del contrato.

Informar oportunamente a la Entidad sobre eventualidades que pueda surgir y que
implique retraso en el desarrollo del contrato.

Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el
supervisor del contrato y la Entidad.

Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del supervisor como constancias de la
ejecucion del contrato.

Presentar la factura del contrato, anexando todos sus soportes y documentos
necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos, en la plataforma SECORP II.
Acreditar el pago de Seguridad Social como cotizante independiente y cuando fuere el
caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecucion del contrato a una
entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los
diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (articulo 1 del Decreto 768 de
2022 y su anexo técnico), y aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le
competen, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de
parafiscales durante la vigencia del contrato.

Las demas que por ley o contrato le correspondan.

2.7.1 Obligaciones especificas del futuro contratista.

1.

Desarrollar las labores objeto del contrato con sus propios medios y equipos, por lo que
debera contar con el personal profesional, los materiales, equipos, herramienta y mano
de obra, necesarios para dar cumplimiento al objeto y plazo contractual, con la
observancia de las especificaciones técnicas estipuladas en los pliegos de condiciones
y en el contrato, en concordancia con los planos arquitecténicos que hacen parte del
proceso contractual.

Realizar las sefializaciones desde el inicio y durante la ejecucién de la obra, colocar
vallas, sefales y demas elementos necesarios para la seguridad de las personas y de la
misma obra, para lo cual, debera tomar todas las medidas necesarias para garantizar la
integridad fisica de los trabajadores y la de la comunidad afectada con la ejecucion de la
obra.

Mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de las
obras en relaciéon con su avance, calidad y costo.

Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales
similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccion, a mas tardar el
ultimo dia de ejecucion de la obra. Entregar a la supervision el certificado de disposicion
final de los escombros.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Coordinar con el supervisor el cronograma de disposicién, entrega y recibo de las areas
a intervenir, de manera que la ejecucion de las obras no genere suspension,
traumatismo o afectacion en la prestacién del servicio por parte de la Entidad. Las
labores contratadas deberan desarrollarse por etapas y/o zonas de trabajo,
garantizando que la ejecucién se realice con la sede en funcionamiento y prestando
servicio normalmente, conforme al cronograma de actividades que debera ser
previamente avalado por el supervisor.
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7. Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el
personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.

8. Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las
actividades a desarrollar, para lo cual debera tener en cuenta los lineamientos
establecidos en el anexo denominado “matriz requisitos SST”, sugerida por la Entidad.

9. Capacitar al personal a cargo del futuro contratista de obra de manera periddica, y en lo
pertinente, en temas relacionados con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015,
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias
correspondientes.

10. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades de
trabajos en alturas, para lo cual el futuro contratista, equipo de trabajo y personal de
obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad
competente y acreditada; de acuerdo con lo establecido en la Resolucion No. 3673 de
2008 del Ministerio de la Proteccion Social o la que la sustituya.

11. El contratista debera presentar la programacion de la ejecucion de la obra con los
documentos requeridos a la suscripcion del acta de inicio.

12. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y administrativo
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que se interpongan por causa o0 con
ocasion del desarrollo de las obras, hasta que queden debidamente resueltos.

13. Responder por dafios causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente
respondera por los dafios que se deriven del incumplimiento del contrato.

14. Responder por los dafios o defectos que se presenten en la ejecucion de las obras,
desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como las
posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala
calidad de materiales, etc.

15. Responder por el pago total a los proveedores y personal, que haya participado durante
la ejecucion del contrato, para lo cual debera entregar certificacion de paz y salvo a la
supervision.

16. Entregar un registro fotografico del antes y después de la obra.

2.8 Obligaciones de la Entidad

La Entidad se obliga para con el futuro contratista a lo siguiente:

—

Pagar el valor del contrato de conformidad con lo pactado.

2. Brindar la colaboracion y proporcionar la informaciéon y/o documentacion que sea
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato

3. Resolver las peticiones y consultas que le haga el futuro contratista dentro de los
términos legales.

4, Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte.

5. Ejercer adecuada y correctamente la supervision del contrato.

2.9 Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion es de quince (15) dias calendario, a partir de la suscripcién del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

NOTA: Acatando las normas y recomendaciones del area de Salud Ocupacional, y teniendo en
cuenta que durante el horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes
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a viernes, algunos de los lugares donde se ejecutaran actividades propias del contrato a
celebrar se encuentran ocupados por funcionarios de la RNEC, algunas de las labores solo
podran realizarse en horario no laboral, esto es, de lunes a viernes desde las 5:00 p.m. en
adelante y los dias sabados, domingos y festivos durante todo el transcurso del dia, para lo
cual el contratista debera solicitar con antelacion los permisos necesarios para el ingreso de
sus trabajadores. Los items a los cuales se hace mencién seran aquellos de obra civil que
impliquen generacion de polvo y ruido, para lo cual se acordara con el supervisor el
cronograma pertinente para las labores a desarrollar.

210 Lugar de ejecucion del contrato

La obra se ejecutara en las instalaciones de la Registraduria Especial de Fusagasuga,
ubicadas en Calle 5 No. 7-55, Fusagasuga, Cundinamarca.

¢ Visita técnica al sitio de la obra

Para el andlisis de las condiciones in situ del drea a intervenir se programara una visita técnica
de obra durante el proceso de seleccion, con el propdsito que los interesados conozcan el
alcance y las condiciones del proyecto a desarrollar, como insumo para la elaboracién de su
propuesta. El proponente que no asista a la visita técnica programada dentro del proceso no
podra utilizar posteriormente como argumento para alegar un eventual desequilibrio contractual o
errores en la elaboraciéon de su propuesta, el desconocimiento de la obra y las caracteristicas
propias del mercado en la zona a intervenir.

La visita se llevara a cabo en las siguientes direcciones:
Calle 5 No. 7-55, Registraduria Especial de Fusagasuga, Cundinamarca.

De estas visitas, se levantara un acta por parte del Registrador especial de Fusagasuga quien
debera atender la visita, en la que se deje constancia de los participantes y temas tratados en
ella. La fecha de la visita técnica se definira en el cronograma a ser publicado.

La visita técnica como hemos manifestado no es obligatoria, no se considera requisito
habilitante, sin embargo, el hecho que los interesados no se familiaricen con los detalles y las
condiciones del objeto de la convocatoria que han de tener en cuenta para la estructuracion
responsable de su oferta, no se considerard& como excusa valida para posteriores
reclamaciones, por lo tanto, dentro de su oferta econémica cada proponente debera incluir
todos los costos en que incurra para la adecuada ejecucion del contrato, en el sitio y
condiciones requeridas por la FRR.

La Entidad recomienda a los posibles interesados que la persona que asista a la visita sea
Ingeniero Civil o Arquitecto.

El interesado que no asista a la visita técnica, en caso de salir favorecido con la adjudicaciéndel
contrato no podra con posterioridad alegar posibles desequilibrios contractuales, en el
entendido que, para presentar responsablemente su propuesta, debe efectuar un analisis
minucioso y detallado de las especificaciones técnicas, sitio de la obra, presupuesto oficial de
la contratacion, forma de pago, y demas obligaciones contractuales.
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211 Supervision

Segun el Memorando DRN-GAF-084 del 22 de febrero de 2025, La supervision técnica,
administrativa, financiera, contable y juridica del contrato estara a cargo del Registrador
Especial de Fusagasuga — Cundinamarca y el Coordinador de Mantenimiento y Construcciones
designara un apoyo para tal supervision, lo anterior en cumplimiento del articulo 32 de la ley 80
y el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

El supervisor debera regirse de conformidad con la resolucién 769 del 27 de agosto de 2025 “Por la
cual se adopta el Manual de Contratacién y la Guia de Supervisién e Interventoria del Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil”.

3. MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con la Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 5, el cual dispone que, en funcion
de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos legales
mensuales, se determinen las cuantias para llevar a cabo sus procesos de seleccion para la
adquisicion de bienes y servicios, la Entidad, adelantara un proceso de contratacion de Minima
Cuantia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que para la vigencia 2025 y segun la Circular No. 002 y de
acuerdo con el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, las cuantias de
contratacion para la adquisicién de bienes, servicios y obras publicas de la presente vigencia,
cualquier proceso de contratacion menor a la suma de $64.057.500, equivalentes a 45,0
SMMLYV, es denominado como Minima Cuantia. El valor del presente proceso de seleccién
corresponde a la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($11.800.000) IVA INCLUIDO.

El proceso de seleccion de minima cuantia se efectuara de conformidad con las reglas
previstas en el articulo 94. Transparencia en contratacion de minima cuantia de la Ley 1474 de
2011, reglamentado en el capitulo 2, seccion 1; Subseccion 5 (de la minima cuantia) articulo
2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de 2021 y
el Manual de Contratacion de la Entidad, asi como la normativa que la modifique, adicione o
complemente.

4. VALORESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

4.1 Valor del contrato: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($
11.800.000) incluido AlU e IVA sobre la Utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones,
exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental.

4.2 Justificacion. Estudio de mercado

El presupuesto oficial estimado se determiné siguiendo lo indicado en el numeral 4 del articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 en virtud del cual cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la entidad debe incluir la forma en que los calculd y soportar
sus calculos de presupuesto en la estimacién de aquellos.

El valor se estim6 en la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($11.800.000) incluido AlU e IVA, demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel
nacional, municipal y/o departamental.
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Para el efecto, la Entidad a través del equipo de mantenimiento y construcciones, tomé como
base el software especializado CONSTRUDATA de Legis S.A., el cual se encuentra instalado
en las principales empresas constructoras, comerciales e industriales de Colombia y forma
parte de los programas de ensefianza presupuestal, tanto del SENA como de las principales
facultades de arquitectura e ingenieria del pais, que permite, a través del sistema de
presupuestos Construplan, que opera en red y maneja una base de datos de precios ilimitada,
ser utilizado como base para el analisis unitario requerido.

Con base en los datos anteriormente descritos, se estima el presupuesto para la contratacion
que se pretende, segun los precios unitarios de CONSTRUDATA, para cada item, como se

relacionan a continuacion:

Nota: No existe continuidad en la numeracién de los capitulos del siguiente cuadro, toda vez
que estos deben coincidir con los anexos indicados por el software especializado
CONSTRUDATA, adicionalmente los nombres de los capitulos y demas detalles son los
suministrados por CONSTRUPLAN (software especializado de CONSTRUDATA DE LEGIS),
estos no sugieren en ningun caso tipo de contratacién.
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ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS A NIVEL NACIONAL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA E:
Presupuestn Resumico BEGISIRADORIA
Actividad uM Cantidag Vr. Unitario Vr. Total
Costos directos

01.01.01 DEMOLICION PARETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC 32,00
01.01.02 DESMONTE Y REINSTALACION DE AVISO EXISTENTE un 1,00
01.01.03 DESMONTE DE ELEMENTOS DEFICIENTES EN FACHADA gib 1,00
01.01.04 DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS) m 14,00

18.975
77.961
63.826

5.114

639.200
77.961
63.826
71596

02.01.01 GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA m2 32,00

02.01.02 RESANE, LIIADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES ™ 95,93

02.01.03 RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMESTICO, A COLOR (3) MANOS ~ m? 32,00
PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METALICA.

02.01.04 ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS EXTERIORES m3 32,00

21726 695,232
24.0% 2.335.706
21511 688.352
19.820 634.240

03.01.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3
IMPERMEABILIZADO ALTURA > 3M, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)

m2 32,00

44.2868

1.417.216

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN TUBO CUADRADO
04.01.01 DE 3/4 X 3/4 PULGADA X 1.5MM X 6M EN ACERO. INCLUYE ANCLAJES A m 6,80

MURO

272.976

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA
05.01L.02 GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.50 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A m 15,00

MURO <+ SIKAFLEX)

1.856.237

TOTAL Costos directos
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ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS A NIVEL NACTONAL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

Presupuesto Resumido :!-.".'f.'.k‘.)‘n‘.‘n"‘,&.?
Actividad UM Cantidad Vr. Unitario Vr. Tota

Costos indirectos

06.01L.01 ASEQ GENERAL glb 1,00 78932 78.932
TOTAL Costos indirectos 78.932

SUBTOTAL 9.137.370

ADMINISTRACION 20.00% 1.827.474,

IMPREVISTOS 2.00% 182747,

UTILIDAD 6.00% 548.242,

LV.A. / UTILIDAD 19% 104.166,

TOTAL OBRA 11.800.000,

Las actividades detalladas en el anterior presupuesto se incluyeron teniendo en cuenta las
necesidades actuales de la sede de la REGISTRADURIA ESPECIAL DE FUSAGASUGA.

Nota 1: La determinacién de un porcentaje de AlIU del 28% se calculé entre otros factores,
teniendo en cuenta la ubicacién geografica de la sede; adicionalmente se realizé basado en el
promedio utilizado por otras entidades con proyectos similares, se considera una practica
prudente, coherente vy justificable, que busca equilibrar la eficiencia en el gasto publico con la
necesidad de asegurar una adecuada ejecucion contractual y fomentar la participacion de
proponentes competitivos, tal como se evidencia en el estudio realizado en el Analisis del
Sector.

Nota 2: EI presente presupuesto fue entregado por el equipo de Mantenimiento y
Construcciones de la Registraduria Nacional del Estado Civil, enviado mediante correo de
fecha 8 de octubre de 2025, junto con las especificaciones técnicas y otros documentos que
soportan el presente estudio.

Con base en el presente estudio de mercado, y en concordancia con lo establecido en el
articulo 2, numeral 5 de la Ley 1150 de 2007, la Circular No. 002 de 2025 y el articulo
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se determind que el valor del contrato es inferior a los
45 SMMLYV establecidos para la vigencia 2025, razén por la cual la modalidad de seleccion
aplicable es la de Minima Cuantia, en los términos de la normativa vigente.
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4.3 Disponibilidad presupuestal

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil cuenta con la disponibilidad
presupuestal para desarrollar el objeto del presente proceso por valor de ONCE MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.800.000), incluido AIU e IVA sobre la utilidad,
demas impuestos, tasas y contribuciones exigidas a nivel nacional, municipal y/o
departamental. Los recursos estan amparados segun el certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 35225 del 29 de agosto de 2025.

4.4 Forma de pago

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil pagara el valor del Contrato,
asi:

a. Un unico pago por el valor total del contrato, sujeto a la suscripcion del acta de terminacion
y liquidacién del contrato previa presentacion de la podliza actualizada, debidamente
aprobada en la plataforma transaccional SECOP Il y el acta de recibo definitivo a
satisfaccion.

Para el pago EL CONTRATISTA debera presentar:

o Informe de actividades y/o de ejecucién del contrato con su respectivo registro
fotografico (Formato libre del contratista de obra).

e Informe de seguimiento y certificacion de cumplimiento expedida por parte del
supervisor del contrato.

e Acreditacion del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a lo
establecido en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de
2002

e Factura electronica debidamente cargada en las plataformas SIIF y SECOP Il. Asi
mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la supervision del contrato.

Nota 1: En caso de ser persona natural debera aportar para cada pago copia de las planillas
de pago sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor facturado, como cotizante independiente.

Nota 2: Los pagos sefialados estan sujetos a la meta global de pagos aprobada por el
Consejo Superior de Politica Fiscal (CONFIS). El tramite para el pago efectivo de las facturas
estara sujeto a los procedimientos administrativos internos de la Entidad y del Ministerio de
Hacienda.

Nota 3: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del futuro
contratista para cuyos efectos la Entidad hara las retenciones del caso y cumplira las
obligaciones fiscales que le competen y que ordene la Ley. El proponente debe tener en cuenta
en el valor de la propuesta que la Entidad efectua los descuentos de Ley vigentes.

Nota 4: En la carpeta contractual reposara: Informe de seguimiento con las actividades
realizadas durante el respectivo periodo suscrito por el supervisor, informe de actividades
presentado por EL CONTRATISTA y avalado por el supervisor y demas documentos que
soporten el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi mismo deberan ser cargados
en la plataforma del SECORP II.
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Nota 5: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los documentos
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para pago de esta
solo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo documento y/o se presente
en debida forma. Las demoras que se presenten por este concepto seran responsabilidad del
contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza.

5. CRITERIOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS

Los siguientes son los factores de seleccion que se utilizaran para identificar la oferta mas
favorable, podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
domiciliadas en Colombia cuya actividad principal u objeto social sea igual o similar al objeto a
contratar, en forma individual o asociados en consorcios o uniones temporales de conformidad
con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias.

Se verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos y documentos de caracter juridico,
establecidos en las condiciones adicionales de la Invitacion Publica.

5.1. Factores de verificacion

HABILITACION JURIDICA: El andlisis juridico no tiene ponderacién alguna y consiste en un
estudio que debe realizar la Entidad para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos
minimos para participar, establecidos por la ley, en el presente estudio y en la invitacién al
oferente, con miras a establecer si tiene la capacidad juridica para contratar.

HABILITACION TECNICA: El anlisis técnico no tiene ponderacién alguna, ya que consiste en
el estudio que debe realizar la Entidad para determinar si la oferta se ajusta a los
requerimientos técnicos establecidos en el presente estudio, en la invitacién al oferente, con
miras a establecer la habilitacion técnica para contratar.

5.1.1 Experiencia

El proponente debera diligenciar el formato N° 4 — Experiencia relacionando maximo tres (03)
certificaciones de experiencia de contratos ejecutados, cuyo objeto y/o actividades ejecutadas
sean iguales o similares al objeto a contratar, y cuya sumatoria del valor de las certificaciones
sea igual o superior al presupuesto oficial estimado para el proceso de seleccion.

Las certificaciones de experiencia deberan contener, entre otra, la siguiente informacion.

Nombre de la entidad o empresa contratante

Nombre del contratista

Objeto y/o actividades ejecutadas

Valor del contrato.

Fecha de inicio y terminacion

Fecha de expedicion de la certificacion

Nombre y firma de quien certifica

Direccioén, Teléfono y/o correo electronico del contratante.

SQ 0 Q0T

En caso de que la certificacién no contenga la totalidad de la informacion requerida se podran
adjuntar con la certificacion los siguientes documentos para acreditar la experiencia:
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e Copia del contrato o de la orden de servicio, con su respectiva copia de acta o
documento de liquidacion o recibo a satisfaccion, cuando haya lugar, debidamente
firmada por las partes.

NOTA 1: No se aceptan auto certificaciones.

Nota 2: En caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con la entidad, y no se
cuente con la certificacion respectiva, se debera informar el nimero y afio de contrato, para
realizar la verificacién pertinente.

NOTA 3: En caso de presentar certificaciones de experiencia en las cuales el proponente haya
participado como integrante de un consorcio o union temporal, para el computo de la
experiencia se tomara en cuenta solamente el valor correspondiente a su porcentaje de
participacion. La certificacion debera contener esta informacion y el proponente debera aportar
el documento de constitucion del consorcio o unién temporal.

NOTA 4: En el caso de proponentes plurales (uniones temporales o consorcios), cada uno de
los integrantes debera aportar por lo menos una certificacién de experiencia; en todo caso la
sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados por los integrantes del consorcio o
union temporal debera ser igual o superior al 100% del valor estimado del contrato.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES

Con el propésito de adoptar las medidas afirmativas de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1860 de 2021, el Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil a partir
del analisis del sector, determiné para el presente proceso de contratacion la procedencia de la
aplicacion de criterios habilitantes diferenciales, precisando que el cumplimiento de los mismos
se encuentra supeditado a la acreditacion de la condicion diferencial y que estos son
excluyentes con relacion a los requisitos habilitantes técnicos definidos en el presente
documento.

El criterio habilitante diferencial para efectos del presente proceso es de numero de
certificaciones de experiencia:

El proponente que acredite su condicién de MIPYME, podra acreditar la experiencia minima
habilitante con un maximo de cuatro (4) contratos, dando cumplimiento a lo establecido en el
numeral 5.1.1. EXPERIENCIA y cuyo objeto y/o actividades ejecutadas sean similares o
comparables al objeto a contratar, cuya sumatoria del valor sea igual o superior al presupuesto
oficial estimado para el proceso de seleccion.

Las certificaciones de experiencia deberan contener, entre otra, la siguiente informacién.

a) Nombre de la entidad o empresa contratante
b) Nombre del contratista

c) Objeto y/o actividades ejecutadas

d) Valor del contrato.

e) Fecha de inicio y terminacion

f) Fecha de expedicién de la certificacion
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g) Nombre y firma de quien certifica, y cargo que ejerce en la compafia.
h) Direccion, Teléfono y/o correo electronico del contratante.

En caso de que la certificacion y/o soportes no contengan la totalidad de la informacion
indicada, se podran adjuntar a ellos, alguno de los siguientes documentos para complementar
la informacion:

» Copia del contrato o de la orden de compra, con su respectiva copia de recibo a
satisfaccion, cuando haya lugar, debidamente firmada por las partes.

En caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con la entidad, y no se cuente con la
certificacion respectiva, se debera informar el nimero y afo de contrato, para realizar la
verificaciéon pertinente.

NOTA 1: No se aceptan auto certificaciones.

NOTA 2: Si se presentan certificaciones de experiencia donde el proponente haya participado
como integrante de un consorcio o union temporal, se tomara en cuenta solamente el
porcentaje correspondiente a su participacion. La certificacion debera contener esta
informacion o en su defecto el proponente debera aportar el respectivo documento de
constitucion del consorcio o unién temporal.

5.2.1 Personal propuesto
Para la ejecucion de la obra objeto del contrato, el oferente debe disponer del siguiente
personal con los requisitos minimos de formacion, experiencia y disponibilidad, descritos a

continuacion:

Maestro de obra

# Cargo Formacion Experiencia Especifica Disponibilidad
Certificacion de 3 afios como maestro
1 Maestro de COPNIA y/o deobra en 100 %
obra. SENA edificaciones.

La Experiencia Especifica requerida hace referencia a la experiencia obtenida en proyectos de
caracteristicas técnicas similares al objeto a contratar desempenando el cargo de Maestro de
Obra en edificaciones.

Sera requisito habilitante que el proponente anexe con la propuesta una carta de disponibilidad
(PERSONAL PROPUESTO) suscrita por el Representante Legal o su apoderado, mediante el
cual oferte el maestro de obra, el cual debera cumplir con los requisitos descritos en este
numeral, en caso de que éste resulte adjudicatario del contrato. (Formato No. 2).

Adicionalmente para acreditar lo anterior el contratista debera presentar, a la suscripciéon del
acta de inicio los siguientes documentos del personal propuesto (MAESTRO DE OBRA):

- Fotocopia de la tarjeta profesional, para los inscritos en el COPNIA y/o certificacion
expedida por el SENA.
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- Certificado de la matricula COPNIA vigente.
- Certificaciones que acrediten la experiencia especifica.

Las certificaciones que acreditan la experiencia requerida deben contener como minimo la
siguiente informacion:

- Entidad o empresa contratante. (Razon social, direccién, teléfono y/o correo
electronico).

- Objeto del Contrato y cargo.

- Fecha de inicio y terminacion.

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

En caso que el oferente, un integrante del oferente o un proponente plural del que hubiese
hecho parte el oferente, sea quien certifique la experiencia del personal ofertado, a los
documentos antes indicados se debera adjuntar adicionalmente, copia del contrato de
vinculacién del trabajador con destinacion especifica al proyecto y/o acta de liquidacion y/o
terminacién de los contratos en el que se pueda verificar que el profesional intervino en el
proyecto y/o certificaciones emitidas por el contratante en la que conste la participacion del
profesional en el cargo requerido.

Las certificaciones podran ser aclaradas, durante el tiempo previo a la adjudicacién (sélo a
solicitud de la entidad contratante). No se permite que el proponente allegue nuevas
certificaciones o documentos que adicionen, corrijan o mejoren la propuesta.

En caso de que el proponente resulte adjudicatario de un contrato de obra con la entidad, no
podra presentar el mismo personal ofertado (maestro de obra) en mas de un proceso con la
entidad o entidades diferentes, toda vez que la dedicacion en obra es del 100%.

NOTAS:

1. Para efectos de la evaluacién de los afos de experiencia del personal solicitado, los
proyectos adelantados simultaneamente en el tiempo se computaran una sola vez, esto
es, se descontara el tiempo traslapado entre los contratos relacionados.

La experiencia del personal profesional sera tenida en cuenta a partir de la expedicion
de la tarjeta profesional (Ley 842 de 2003).

Para el caso de los ingenieros requeridos se tomara en cuenta para el calculo de la
experiencia profesional lo establecido en la Ley 842 de 2003; para los demas
profesionales se tomara la experiencia acorde con la reglamentacion de cada profesion.

2. En caso de que dentro de la oferta se incluya personal extranjero, para la acreditacion
de los titulos y experiencia se tendra en cuenta la reglamentacion vigente para cada una
de las profesiones y se exigira en la oferta copia del titulo o diploma debidamente
consularizado o apostillado. Para los profesionales en Ingenieria, de conformidad con el
capitulo Il de la Ley 842 de 2003, para el equipo de trabajo correspondiente a personal
extranjero, se exigira en la oferta copia del titulo o diploma debidamente consularizado o
apostillado y un acta juramentada por el Representante Legal indicando que, si el
proponente que ofrece este personal resulta adjudicatario, presentara al momento de la
legalizacion del contrato, el permiso temporal, expedido por el COPNIA
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3. En caso de presentarse certificaciones de estudios en el exterior del personal ofertado,
estas certificaciones deberan estar convalidadas en Colombia.

El comité designado para la evaluacion Técnica verificara el cumplimiento de este requisito.

NOTA 1: En caso de que el proponente sea adjudicatario de un contrato de obra con la
entidad, en el que se requiera MAESTRO DE OBRA el oferente no podra ofertar el mismo
MAESTRO DE OBRA en el proceso, so pena de rechazo de la propuesta.

NOTA 2: Para solicitar cambio de personal se tendra en cuenta lo siguiente:

En el evento en que el maestro de obra deba ser cambiado antes o durante la ejecucién del
contrato, el maestro que lo reemplace debera cumplir con iguales o mejores calidades de
formacion y experiencia al presentado en la oferta. La aprobacién del nuevo maestro estara
sujeta a la verificacién y consentimiento del supervisor y al aval de la Entidad. El MAESTRO DE
OBRA a reemplazar debera permanecer en la obra hasta tanto se apruebe el MAESTRO DE
OBRA que lo sustituya, so pena de incurrirse en incumplimiento del contrato.

5.2 Propuesta econémica

El comité evaluador certificara los siguientes aspectos en el FORMATO No. 3 PROPUESTA
ECONOMICA, lo que determinara si la propuesta puede pasar a la segunda fase de la
evaluacion:

a) El FORMATO No. 3 PROPUESTA ECONOMICA se debe diligenciar en su totalidad y
no debe ser objeto de ninguna modificacién por el proponente. En caso de que el
proponente no diligencie y/o modifique alguna casilla la propuesta sera rechazada.

b) Los valores ofertados para el VALOR UNITARIO PROPUESTO de cada uno de los
items del FORMATO No. 3 PROPUESTA ECONOMICA; en ningun caso deberan ser
mayores al VALOR UNITARIO DE REFERENCIA, so pena de rechazo de la propuesta.

c) El valor ofertado en la casilla VALOR UNITARIO PROPUESTO del FORMATO No. 3
PROPUESTA ECONOMICA debe presentarse en pesos colombianos y sin centavos,
en caso de presentarse con centavos, este valor se ajustara asi: hasta $0,49 se
redondeara al valor del peso inmediatamente anterior, de $0, 50 en adelante se
aproximara al valor del peso siguiente.

d) El VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.lLLU e L.V.A. sobre la utilidad)
FORMATO No. 3 PROPUESTA ECONOMICA, en ningin caso debera ser mayor al
100% del valor del presupuesto oficial previsto para el proceso de seleccion ni a su
respectivo valor de referencia, so pena de rechazo de la propuesta.

e) Para efectos de evaluacion se procedera a verificar que el numero, la descripcion, la
cantidad y la unidad de cada item propuesto, corresponda a la establecida en el
FORMATO No. 3 PROPUESTA ECONOMICA.

f) Los valores ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos, indirectos e
impuestos que genere la ejecucidon del contrato, cubriendo todas las obligaciones vy
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posibilidades de riesgos que emanen del mismo y demas inherentes a la ejecucion del
contrato; por ningun motivo se consideraran costos adicionales.

g) Correccidon aritmética: los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el
OFERENTE en el FORMATO No. 3 PROPUESTA ECONOMICA seran corregidos por
la Entidad y éste sera el valor que tomara la Entidad para efectos de la PROPUESTA.
La correccion se realizara en el momento de la verificacién de la propuesta. Por error
aritmético, se entiende aquel en que incurre el oferente cuando realiza una indebida
operacion matematica, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores.

Las correcciones efectuadas a las PROPUESTAS de los eferentes, segun el
procedimiento anterior, seran de forzosa aceptacion para éstos.

h) Seran de exclusiva responsabilidad del oferente, los errores u omisiones en que incurra
al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores
costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

i) Cuando se presente error, omisién o inexactitud en el IVA o impuestos, éstos seran
ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas.

j) Para efectos de verificacion se partira del valor unitario propuesto en el FORMATO No.
3 PROPUESTA ECONOMICA, se verificara que dichos valores se encuentren
redondeados al peso, de no ser asi, la Entidad efectuara el redondeo correspondiente.
Con los valores unitarios redondeados se verificaran aritméticamente las propuestas, se
ajustaran los valores en los productos o en la sumatoria de los valores totales ofertados.
El VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.l.U. e I.V.A sobre la utilidad),
corregido y ajustado al peso, sera el utilizado para la comparacion con las demas
propuestas habiles.

NOTA 1: Para que el oferente realice su oferta econdmica, la Entidad suministrara un formato
adjunto a la Invitacion Publica, con la informacion que no es susceptible de cambios por parte
del oferente. Si no obstante lo anterior, el oferente modifica las unidades o las cantidades que
alli aparecen, incurrira en causal de rechazo de la propuesta.

NOTA 2: El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil se reserva la
posibilidad de verificar las propuestas econdémicas cargadas a la plataforma transaccional
SECOP Il, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, cuando de
conformidad con la informacion a su alcance estime que el valor de una oferta resulta
artificialmente bajo, para lo cual requerira al oferente para que explique las razones que
sustentan el valor por él ofertado, so pena de rechazo de la propuesta. Analizadas las
explicaciones, el comité Econdmico evaluador, recomendara el rechazo o la continuidad de la
oferta explicando sus razones.

Los comités respectivos revisaran las ofertas econémicas y verificaran que la de menor cumple
con las condiciones de la invitacion. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitacién, se
verificara el cumplimiento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor
VALOR TOTAL DEL PROPUESTO vy asi sucesivamente.

La adjudicacion se hara a la oferta con el menor VALOR TOTAL INCLUIDO IVA y AlU sobre la
utilidad y demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional, municipal y/o
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Departamental. siempre que se encuentre en condiciones de mercado, satisfaga las
necesidades técnicas de la entidad, y resulte habilitada.

NOTA: No se realizara adjudicacion parcial.
5.3. Elegibilidad y desempate

Para la elegibilidad del oferente, la Entidad aplicara lo establecido en los numerales 5y 7 del
articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

En caso de presentarse empate entre dos o mas oferentes, la Entidad procedera de acuerdo
con los criterios sefalados en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

6. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 la Entidad ha incluido la
estimacion, tipificacion y asignacién de los riesgos previsibles involucrados en el proceso de
contratacion, entendidos éstos como los eventos que pueden afectar la ejecucion
contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes
involucradas en el Procesode Contratacion.

Asi mismo, segun el Decreto 1082 de 2015 se define el Riesgo como un evento que
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del
Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un contrato. También, el Decreto 1082 de
2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de
Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio econémico del contrato en
su ejecucion de acuerdo con las caracteristicas de éste son los siguientes:
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1 No.
General Clase
Externo Fuente
Ejecucion Etapa
Riesgo Econdémico Tipo
Riesgo por variacion de precios Descripcion

Dado por el transcurso del tiempo,
puede ser afectado por la inflacion,
deflacion, revaluacion o variaciones en
la oferta o la demanda.

Consecuencia de la
ocurrencia.

Probabilidad

Impacto

Valoracion del riesgo.

Riesgo bajo

Categoria

Este riesgo se traslada en su totalidad
al contratista dada la modalidad de
contratacion, “  sinformula de
reajuste” . (100%).

A quien se le asigna

Se realiza un andlisis del sector yse
solicita cotizar el servicio que se

Tratamiento / controles a ser
implementados

requiere
2 Probabilidad
Impacto
1 (PR después del
L. tratamiento
2 Valoracion
Riesgo bajo Categoria
Afecta la ejecucion del
No

contrato

Monitoreo del Mercado

Como se realiza
el monitoreo Monitoreo y
revision

Antes de solicitar la contratacion

periodicidad
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2

General

Externo

Ejecucion

Riesgo Operacional

Riesgo por dafios o lesiones a terceros,
funcionarios de la entidad y/o daiios de los bienes

Hace referencia a darios o perjuicios causados por
personal del contratista o como consecuencia de
los trabajos o actividades adelantados, afectando
bienes de la RNEC y su fondo rotatorio, bienes de
terceros y-o la integridad de funcionarios o
personas ajenas a la entidad.

Riesgo medio

Este riesgo sera asumido por el contratista en un
cien por ciento (100%).

Seguimiento y verificacion mediante acta de
vecindades a los predios contiguos y sefalizacién
de las obras.

2

2

2

Riesgo bajo

Si

Mediante ités de obras y cumplimiento de
normas de seguridad.

Durante la ejecucion del contrato de obra.
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3

General

Externo

Ejecucion

Riesgo Operacional

Riesgo por demolicion de productos no conformes

Cuando por incumplimiento de especificaciones, contravencion de requerimientos contractuales o de los
establecidos en los pliegos de condiciones, acciones y/o omisiones se contradigan los planos constructivos,
las ordenes escritas del interventor o cualquier otra disposicién que vaya en busca del cumplimiento técnico

de la obra, se ordene demoler uno o varios elementos construidos.

Riesgo alto

El contratista debera asumir los costos de los elementos demolidos, asi como el valor de la demolicion
realizada en una cuantia del cien por ciento (100%)

Seguimiento y control de las actividades previas a la ejecucion.

2

2

4

Riesgo bajo

Si

Mediante cumplimiento de requisitos constructivos acordes a la ejecucién del contrato.

Durante la ejecucion del contrato de obra.
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4

General

Externo

Ejecucion

Riesgo Operacional

Riesgo por desconocimiento de la localizacion y geografia del sitio de ejecucion del contrato

Se refiere a los costos adicionales, dafios, demoras, enfermedades de trabajadores, y demas contingencias que se puedan

presentar y que por conocimiento insuficiente de la zona de trabajos no se pudieron mitigar, logrando que afecte la ejecucion

del proyecto. Cuando por dificultades de transporte, ausencia en el mercado, o carencia de calidad de recursos (materiales,
mano de obra, personal profesional, vehiculos, equipos y maquinaria, etc.) se vea afectada la ecuacion contractual.

Riesgo alto

El contratista debe asumir el cien por ciento (100%) de este riesgo, puesto que se entiende que conoce las condiciones del
lugar donde se ejecutaran las actividades del contrato, por haber tenido la opcién de asistir a la visita técnica prevista en los
pliegos de condiciones.

Verificacién de la condiciones técnicas, financieras, logisticas y geografica del lugar de la obra a ejecutar dentro de los
plazos establecidos para la presentacion de oferta y en cumplimiento de la visita técnica por la entidad al inmueble.

2

2

4

Riesgo bajo

Si

Establecimiento de visita técnica dentro del proceso precontractual

Durante el periodo contractual.
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5

General

Externo

Ejecucion

Riesgo de la naturaleza

Riesgo por condiciones climaticas

Se refiere a la afectacion de las actividades del proyecto por
adversidades climatolégicas y meteorolégicas de la region
siempre que superen los niveles normales para cuyo efecto se
tendra en cuenta el comportamiento histérico de los mismos.

w

N

~

Riesgo alto

Las condiciones desfavorables que genere este riesgo deben
ser asumidas el cincuenta por ciento (50%) por el contratista y
el cincuenta por ciento (50%) por la Entidad, dado el
conocimiento que debe tener o adquirir el contratista sobre las
condiciones de la zona del predio a intervenir. En caso

contrario la consecuencia serd asumida 100% por el
contratista.

Verificacion de las condiciones climaticas para el periodo de
ejecucion

2

3

5

Riesgo medio

Si

Seguimiento mediante comités y revision de los niveles de
clima por zona y regién

Durante la ejecucion de la obra.
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7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

El proponente que resulte favorecido con la contratacién debera constituir a favor del Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia unica (con una entidad
bancaria o una compafia de seguros legalmente establecida en Colombia), de conformidad
con el Decreto 1082 de 2015, que ampare los siguientes riesgos:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: EL FUTURO CONTRATISTA debera constituir a
favor del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia Unica de
cumplimiento, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que ampare:

a) Cumplimiento del contrato, que garantice el cumplimento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato, por una suma asegurada igual al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al termino de ejecucion del mismo y
seis (6) meses mas.

b) Estabilidad y Calidad de la Obra, por una suma asegurada igual al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partirde
la fecha de recibo a entera satisfaccion de la obra suscrita por el supervisor del
Contrato.

c) Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:
Que garantice el pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal empleado para la ejecucién del contrato, por un valor asegurado igual al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y vigente por el término de ejecucion
del mismo y tres (3) anos mas.

d) Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: De acuerdo con el Articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 se debera amparar las eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad civil extracontractual que
surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista. Esta pdliza debe cubrir
también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones,
hechos u omisiones de sus subcontratistas autorizados, o en su defecto, debe
acreditar que el subcontratista cuenta con seguro propio con el mismo objeto y la
Registraduria Nacional sea el asegurado. El valor asegurado debera ser de 200
SMMLYV vy vigente por el término de ejecucion del contrato.

Asimismo, debera ser expedida con los amparos minimos establecidos en el numeral 3° de
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015:

e Predios, labores y operaciones.

o Cobertura expresa de perjuicios por dafno emergente y lucro cesante.

e Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

e Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad
extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.
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e Cobertura expresa de amparo patronal.
o Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

En todo caso, en cualquier evento de aumento del valor del contrato o prérroga en su vigencia,
EL CONTRATISTA estara obligado a ampliar o prorrogar las garantias en forma proporcional
de manera que se mantengan las condiciones originales, cuyos costos deberan ser asumidos
por el contratista.

En caso de no ser posible la expedicion de alguna de las podlizas de seguros expedidas por una
Compainia de Seguros o entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, se aceptaran
cualquiera de las otras clases de garantias especificadas en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, acorde con el objeto del presente proceso.

Sera obligacién del futuro contratista mantener indemne la garantia de cumplimiento, frente a
cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las acciones del
contratista.

El futuro contratista debera mantener la garantia de cumplimiento, libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las
de sus subcontratistas o dependientes, salvo que justifiquen en los estudios y documentos
previos, que atendiendo el objeto y las obligaciones contenidas en cada Contrato y las
circunstancias en que éste debera ejecutarse, no se requiere la inclusién de dicha clausula.

8. ANALISIS DE APLICACION DE ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con el Manual para el manejo de los acuerdos Comerciales en proceso de
contratacion, version M-MACPC-14, los procesos de naturaleza de mantenimiento de
fachadas no se encuentran cobijados bajo Acuerdos Comerciales de conformidad con el
siguiente cuadro:

] Presupuesto del . Proceso de
. Entidad Proceso t_d’e Excgpclon Contratacion
Acuerdo Comercial Estatal Contratacion aplicable .
incluida Superior al al A-C. cuble;tcé porel
Valor del A-C -
Chile Si NO NO NO
Alianza Pacifico México NO N/A N/A NO
Pera Si NO NO NO
Canada Si NO NO NO
Chile Si NO NO NO
Corea NO N/A N/A NO
Costa Rica Si NO NO NO
Estados Unidos Si NO NO NO
Estados AELC Si NO NO NO
México NO N/A N/A NO
El Salvador Si NO NO NO
Triangulo Norte Guatemala Si NO NO NO
Honduras NO NO N/A NO
Union Europea Si NO NO NO
Comunidad Andina N/A N/A N/A NO

Fuente: Colombia Compra Eficiente.
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Para constancia se firma en Bogota D.C., el 9 de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

ANCHEZ ALDANA ROBERYO CARLOS CADAVID RTINEZ
Delegados del Registrador Nacional pg/ Cundinamarca —

Aprobé: Carmen Monica Sierra Castro 7ﬁ

Revisé: Ana Milena Rubio ! ¥
Ajusto: Carlos Alfonso Gémez Pardo (Estudio previo elaborado por la Coordinaciéon de Mantenimiento y Construcciones)
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FORMATO No. 01
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha

Nosotros los suscritos , presentamos la siguiente propuesta para
participar en la invitacion publica No. _ de 2025 de la Registraduria Nacional del Estado
Civil cuyo objeto es: "Contratar, bajo el sistema de precios unitarios fijos y sin férmula de
reajuste, la adecuaciéon y mantenimiento de la fachada de la Registraduria Especial de
Fusagasuga, ubicada en la Calle 5 No. 7-55, municipio de Fusagasuga, departamento de
Cundinamarca”.

Nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:

Que conocemos la informacion general de la Invitacion Publica No. de 2025 y
aceptamos los requisitos alli contenidos.

Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias que se
requieran y a suscribir el contrato dentro de los términos sefialados en la plataforma del
SECORP II.

Que los documentos que soportan la propuesta han sido cargados en su totalidad en la
plataforma SECOP II.

Que la propuesta tiene una validez de tres (3) meses.
Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo ofrecido.

Asi mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones
establecidas en el articulo 442 del Codigo Penal (Ley 599/00):

Que la informacion contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total responsabilidad
frente a la Registraduria Nacional del Estado Civil, cuando los datos suministrados sean falsos
o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demas normas
concordantes.

Que no soy (somos) socio(s) o integrante(s) de otra(s) sociedad(es) proponente(s), o
propietario(s) de una empresa unipersonal proponente.

Que no se estan presentando dos (2) o mas propuestas por si 0 por interpuesta persona, en
Consorcio, Uniéon Temporal o individualmente, ni que se presentando dos (2) o mas propuestas
de Personas Juridicas que tengan el mismo Representante Legal.

Que manifestamos baja la gravedad de Juramento, que el origen de los recursos empleados
para la ejecucién del objeto del contrato es licito y ajeno a las actividades que comprenden el
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tipo penal de lavados de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes en especial el
contenido en el Articulo 27 de la Ley 1121 de 2006.

Que NO nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las
sefaladas en la Constitucion y en la Ley y NO nos encontramos en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar.

(NOTA: Se recuerda al proponente que, si esta incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad, no puede participar en el proceso de seleccién de contratistas y debe

abstenerse de formular propuesta).

Atentamente,

Nombre o Razoén Social del Proponente

C.C./NIT

Nombre del Representante Legal de la empresa / persona natural que firma la propuesta

Identificacion

Firma del representante legal o persona natural que presenta la propuesta (persona autorizada

para presentar la propuesta y suscribir el contrato en caso de adjudicacion).

Direccion para envio de correspondencia y horario de atencién

Teléfonos

Ciudad

Direccion del correo electronico
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CONTINUACION FORMATO No. 01
COMPLEMENTO DE LA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
COMPROMISO ANTICORRUPCION

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociacion o
persona juridica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Union Temporal
proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de
Identificacién de la persona firmante y lugar de expedicidén), quien obra en calidad de
(Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unién Temporal, o de la Asociacion
proponente, si se trata de Persona Juridica, caso en el cual debe identificarse de manera
completa dicha Sociedad, Consorcio, Union Temporal, o Asociacion, indicando instrumento de
constitucién y haciendo mencién a su registro en la Camara de Comercio del domicilio de la
persona juridica), que en adelante se denominara EL PROPONENTE, manifiesta(n) su
voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso anticorrupcion, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL adelanta un proceso de Invitacion Publica para la celebracién de un contrato estatal,
cuyo objeto se sefiala en este Pliego de Condiciones.

SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la accion del Estado colombiano y EL
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL para
fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y la responsabilidad de rendir
cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Invitacién
Publica aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la
informacidn propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal sentido
suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupcién, que se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS. EL PROPONENTE, mediante
suscripcion del presente documento, asume los siguientes compromisos:

EL PROPONENTE no ofrecera ni dard sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningun
funcionario publico en relacién con su propuesta, con el proceso de contratacién, ni con la
ejecucion del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta;

EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compainiia
0 un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados, agentes, asesores y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, especialmente de
aquellas que rigen el presente proceso de Invitacion Publica y la relacion contractual que podria
derivarse de ella y les impondra las obligaciones de:

e No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la REGISTRADURIA
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, ni a cualquier otro servidor publico o privado que pueda influir
en la adjudicacion de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas
que, por su influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir sobre la aceptacién de la
propuesta;

e No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su
propuesta.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o
conductas que tengan por objeto o como efecto la colusion en el presente proceso de Invitacion
Publica o como efecto la distribucién de contratos entre los cuales se encuentre el contrato que
es materia del proceso de seleccion referido en el considerando primero del presente
compromiso.

CLAUSULA SEGUNDA: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripcion del presente compromiso, las
consecuencias previstas en el Pliego de Condiciones, si se comprobare el incumplimiento de
los compromisos anticorrupcioén.

En constancia de lo anterior y como manifestacion de la aceptacién de los compromisos
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad
donde se firma el presente documento) a los (Dia del mes en letras y numeros, dias del mes de
del afo).

Nombre o Razén Social del Proponente

N.L.T.

Nombre del Representante Legal

C.C. No.: , de
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Aprobado:22/04/2024

FORMATO N° 2
CARTA DE DISPONIBILIDAD (PERSONAL PROPUESTO)

OBJETO: "CONTRATAR, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN
FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DE LA
REGISTRADURIA ESPECIAL DE FUSAGASUGA, UBICADA EN LA CALLE 5 No. 7-55,
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Yo , identificado con cédula de ciudadania
, actuando como representante legal de la empresa ,
identificada con NIT , me comprometo a suministrar el personal
propuesto establecido en los estudios previos de acuerdo en el numeral 13.5 Maestro de obra
en caso de salir favorecido en la adjudicacion del proceso de seleccién No. de 2025
convocada por el FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA - Cuyo objeto es:
"Contratar, bajo el sistema de precios unitarios fijos y sin formula de reajuste, la adecuacion y
mantenimiento de la fachada de la registraduria especial de Fusagasuga, ubicada en la Calle 5
No. 7-55, municipio de Fusagasuga, departamento de Cundinamarca”, una vez se suscriba el
acta de inicio del contrato y me comprometo a mantener confidencialidad y reserva de cualquier
tipo de informacion adicional a la que pueda llegar a tener conocimiento por cumplimiento de
mis labores.

En caso de que el proponente resulte adjudicatario de un contrato de obra con la
entidad, no podra presentar el mismo personal ofertado (maestro de obra) en mas de un
proceso con la entidad o entidades diferentes, toda vez que la dedicaciéon en obra es del
100 %.

Nombre del Proponente:

NIT del Proponente:

Nombre del Representante Legal:
Documento de identificacion:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono:

Correo Electronico:

FIRMA
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Aprobado:22/04/2024

FORMATO No. 03

PROPUESTA ECONOMICA (ARCHIVO EXCEL)

FORMATO N° 4 - EXPERIENCIA

Relacion de los contratos objeto de verificacion de acuerdo con la experiencia del proponente:

NOMBRE O VALOREN
N°DELOS | CONTRATANTE = oBJETo '=CRA  FECHA |~ VALOREN | sALARIOS
CONTRATOS MINIMOS
FIRMA

Nombre del Representante Legal:
Documento de identificacion:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono:

Correo Electrénico:
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