(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

Formato 5A-1

Contratos para Acreditacion de Experiencia

Nombre Proponente o Integrante:

CFD INGENIERIA SAS

Contratos Relacionados con la S
Actividad de la Construccion — LTI LT Val9r ChlkLLIG) Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato
C:';lt;at Seg. 72 Clasif. UNSPSC del P’°"°'E,ef:‘r‘::t;";‘l’3::|“te &l ‘(’;ﬂe‘;‘z‘g ggﬁf Ponderado por la Participacién)
. RUP (EN SMMLV) e
(A) (B) (€) (A*B*C)

1 2.337,66 45% $  1.423.500,00 1.497.446.554,50
2 2.092,68 20% $  1.423.500,00 595.785.996,00
3 25.017,96 49% $  1.423.500,00 17.450.402.369,40
4 4.084,26 40% $  1.423.500,00 2.325.577.644,00
5 2.559,35 98% $  1.423.500,00 3.570.370.030,50
6 77,87 100% $  1.423.500,00 110.847.945,00
7 1.350,75 33% $  1.423.500,00 634.521.566,25
8 1.628,55 30% $  1.423.500,00 695.472.277,50
9 3.154,54 73% $  1.423.500,00 3.278.056.013,70
10 1.958,06 50% $  1.423.500,00 1.393.649.205,00
11 7.799,92 30% $  1.423.500,00 3.330.955.836,00
12 3.414,26 81% $  1.423.500,00 3.936.761.279,10
13 1.053,42 50% $  1.423.500,00 749.771.685,00
14 2.483,37 100% $  1.423.500,00 3.535.077.195,00
15 2.950,04 29% $  1.423.500,00 1.217.820.762,60
16 2.432,55 29% $  1.423.500,00 1.004.193.128,25
17 347817 99% $  1.423.500,00 4.923.943.532,53
18 8.728,87 28% $  1.423.500,00 3.479.153.004,60
19 2.619,86 25% $  1.423.500,00 932.342.677,50
20 819,98 29% $  1.423.500,00 338.500.043,70
21 2.101,00 70% $  1.423.500,00 2.093.541.450,00
22 74,18 100% $  1.423.500,00 105.595.230,00
23 1.401,45 70% $  1.423.500,00 1.396.474.852,50
24 3.992,01 100% $  1.423.500,00 5.682.626.235,00
25 68,78 100% $  1.423.500,00 97.912.158,41
26 4.796,95 100% $  1.423.500,00 6.828.458.325,00
27 4,006,29 100% $  1.423.500,00 5.702.953.815,00
28 424,02 70% $  1.423.500,00 422.514.729,00
29 1.589,36 100% $  1.423.500,00 2.262.453.960,00
30 703,93 100% $  1.423.500,00 1.002.044.355,00
31 11.124,86 100% $  1.423.500,00 15.836.238.210,00
32 7.531,74 33% $  1.423.500,00 3.538.072.523,70
33 256,76 70% $  1.423.500,00 255.848.502,00
34 116,48 20% $  1.423.500,00 33.161.856,00
35 99,02 100% $  1.423.500,00 140.954.970,00
36 124,55 20% $  1.423.500,00 35.459.385,00
37 13.893,62 99% $  1.423.500,00 19.579.792.389,30
38 203,45 20% $  1.423.500,00 57.922.215,00
39 127,96 20% $  1.423.500,00 36.430.212,00
40 1.368,69 100% $  1.423.500,00 1.948.330.215,00
41 62,72 10% $  1.423.500,00 8.928.192,00
42 62,72 10% $  1.423.500,00 8.928.192,00
43 62,72 10% $  1.423.500,00 8.928.192,00
44 64,00 10% $  1.423.500,00 9.110.400,00
45 62,72 10% $  1.423.500,00 8.928.192,00
46 3.229,91 1% $  1.423.500,00 45.977.768,85
47 763,59 100% $  1.423.500,00 1.086.970.365,00
48 6.797,85 23% $  1.423.500,00 2.225.650.079,25
49 14.454,27 25% $  1.423.500,00 5.143.913.336,25
50 1.215,89 100% $  1.423.500,00 1.730.819.415,00
51 80,12 10% $  1.423.500,00 11.405.082,00
52 89,60 10% $  1.423.500,00 12.754.560,00
53 170,30 20% $  1.423.500,00 48.484.410,00
54 4.043,55 100% $  1.423.500,00 5.755.993.425,00
55 6.016,06 90% $  1.423.500,00 7.707.475.269,00




56 3.002,79 29% $§  1.423.500,00 1.239.596.753,85
57 4.969,31 10% $  1.423.500,00 707.381.278,50
58 4.595,52 15% $§  1.423.500,00 981.258.408,00
59 8.794,37 10% $  1.423.500,00 1.251.878.569,50
60 11.038,01 60% $§  1.423.500,00 9.427.564.341,00
61 496,56 20% $  1.423.500,00 141.370.632,00
62 4.294,54 20% $§  1.423.500,00 1.222.655.538,00
63 905,78 5% $  1.423.500,00 64.468.891,50
64 2.996,18 100% $  1.423.500,00 4.265.062.230,00
65 341,69 100% $  1.423.500,00 486.395.715,00
66 1.077,00 50% §  1.423.500,00 766.554.750,00
67 614,38 100% $  1.423.500,00 874.569.930,00
68 790,57 50% $  1.423.500,00 562.688.197,50
69 879,88 50% $  1.423.500,00 626.254.590,00
70 3.384,34 100% $§  1.423.500,00 4.817.607.990,00
71 1.733,01 100% $  1.423.500,00 2.466.939.735,00
72 746,29 70% $§  1.423.500,00 743.640.670,50
73 70,95 100% $  1.423.500,00 100.997.325,00
74 491,90 25% $§  1.423.500,00 175.054.912,50
75 124,44 100% $  1.423.500,00 177.140.340,00
76 1.290,62 100% $§  1.423.500,00 1.837.197.570,00
77 8.819,88 30% $  1.423.500,00 3.766.529.754,00
78 3.351,00 50% $§  1.423.500,00 2.385.074.250,00
79 286,54 100% $  1.423.500,00 407.889.690,00
80 7.822,08 50% $§  1.423.500,00 5.567.365.440,00
81 2.573,97 25% $  1.423.500,00 916.011.573,75
82 10.808,85 55% $§  1.423.500,00 8.462.518.886,25
83 993,83 50% $  1.423.500,00 707.358.502,50
84 1.037,45 100% $§  1.423.500,00 1.476.810.075,00
85 1.752,02 100% $  1.423.500,00 2.494.000.470,00
86 2.074,26 % $  1.423.500,00 206.689.637,70
87 3.596,00 100% $  1.423.500,00 5.118.906.000,00
88 9.030,73 40% $§  1.423.500,00 5.142.097.662,00
89 7.369,23 90% $  1.423.500,00 9.441.089.014,50
90 8.636,42 40% $  1.423.500,00 4.917.577.548,00
91 112,68 20% $  1.423.500,00 32.079.996,00
92 2.367,27 10% $§  1.423.500,00 336.980.884,50
93 2.800,57 40% $  1.423.500,00 1.594.644.558,00
94 506,16 40% $§  1.423.500,00 288.207.504,00
95 3.923,19 100% $  1.423.500,00 5.584.660.965,00
96 3.333,99 50% $§  1.423.500,00 2.372.967.382,50
97 8.652,11 100% $  1.423.500,00 12.316.278.585,00
98 854,04 100% $§  1.423.500,00 1.215.725.940,00
99 22.937,75 33% $  1.423.500,00 10.775.122.751,25
100 6.686,58 90% §  1.423.500,00 8.566.511.967,00
101 13.786,26 38% $  1.423.500,00 7.457.401.621,80
102 14.73517 29% $§  1.423.500,00 6.082.899.203,55
103 3.846,20 100% $  1.423.500,00 5.475.065.700,00
104 533,73 100% $§  1.423.500,00 759.764.655,00
105 2.640,87 20% $  1.423.500,00 751.855.689,00
106 5.220,10 80% $§  1.423.500,00 5.944.649.880,00
107 2.077,83 90% $  1.423.500,00 2.662.011.904,50
108 5.182,96 10% $§  1.423.500,00 737.794.356,00
109 2.860,54 100% $  1.423.500,00 4.071.978.690,00
110 3.743,46 100% $  1.423.500,00 5.328.815.310,00
111 4.922,19 50% $  1.423.500,00 3.503.368.732,50
112 245,21 50% $  1.423.500,00 174.528.217,50
113 15.631,09 50% $  1.423.500,00 11.125.428.307,50
114 7.180,98 100% $§  1.423.500,00 10.222.125.030,00
115 655,62 100% $  1.423.500,00 933.275.070,00
116 242,83 100% $  1.423.500,00 345.668.505,00
117 11.289,11 100% $  1.423.500,00 16.070.048.085,00
118 12.394,57 49% $§  1.423.500,00 8.645.398.493,55
119 4.128,98 16% $  1.423.500,00 940.416.484,80
120 11.267,72 80% $§  1.423.500,00 12.831.679.536,00
121 4.813,47 10% $  1.423.500,00 685.197.454,50
122 14.590,60 3% $  1.423.500,00 623.091.573,00
123 10.868,00 30% $  1.423.500,00 4.641.179.400,00




124 613,01 100% $  1.423.500,00 872.619.735,00
125 751,96 50% $§  1.423.500,00 535.207.530,00
126 4.094,42 100% $  1.423.500,00 5.828.406.870,00
127 4.825,90 50% $§  1.423.500,00 3.434.834.325,00
128 12.629,36 50% $  1.423.500,00 8.988.946.980,00
129 2.221,97 16% $§  1.423.500,00 506.075.887,20
130 18.265,63 50% $  1.423.500,00 13.000.562.152,50
131 12.287,67 12% $§  1.423.500,00 2.098.979.789,40
132 22.051,87 50% $  1.423.500,00 15.695.418.472,50
133 28.167,18 50% $§  1.423.500,00 20.047.990.365,00
134 3.228,96 50% $  1.423.500,00 2.298.212.280,00
135 4.967,88 33% $§  1.423.500,00 2.333.686.469,40
136 10.192,09 100% $  1.423.500,00 14.508.440.115,00
137 3.659,62 40% $§  1.423.500,00 2.083.787.628,00
138 15.683,77 60% $  1.423.500,00 13.395.507.957,00
139 19.532,38 35% $§  1.423.500,00 9.731.520.025,50
140 13.162,73 60% $  1.423.500,00 11.242.287.693,00
141 4.187,20 85% $§  1.423.500,00 5.066.407.320,00
142 52.292,27 33% $  1.423.500,00 24.564.555.293,85
143 16.327,55 33% $§  1.423.500,00 7.669.948.250,25
144 11.363,83 50% $  1.423.500,00 8.088.209.118,86
145 12.962,27 100% $§  1.423.500,00 18.451.791.345,00
146 27.926,22 24% $  1.423.500,00 9.540.714.770,06
147 24.339,28 98% $§  1.423.500,00 33.954.025.778,40
148 18.354,34 100% $  1.423.500,00 26.127.402.990,00
149 7.653,72 50% $§  1.423.500,00 5.447.536.253,70
150 24.956,64 25% $  1.423.500,00 8.881.444.260,00
151 42.700,44 100% §  1.423.500,00 60.784.082.937,19
152 5.537,72 30% $  1.423.500,00 2.364.884.464,93
153 6.226,63 33% $§  1.423.500,00 2.924.990.575,65
154 9.066,61 33% $  1.423.500,00 4.259.086.978,53
155 14.655,56 75% $§  1.423.500,00 15.646.642.245,00
156 19.134,68 75% $  1.423.500,00 20.428.662.735,00
157 34.441,70 50% §  1.423.500,00 24.513.879.975,00
158 12.246,05 100% $  1.423.500,00 17.432.252.175,00
159 9.917,11 35% $§  1.423.500,00 4.940.952.129,75
160 10.106,77 100% $§  1.423.500,00 14.386.987.095,00
161 9.725,83 33% $§  1.423.500,00 4.568.757.271,65
162 10.601,74 33% $  1.423.500,00 4.980.220.373,70
163 2.577,36 33% $§  1.423.500,00 1.210.727.746,80
164 10.241,49 30% $  1.423.500,00 4.373.628.304,50
165 3.822,20 33% $§  1.423.500,00 1.795.497.561,00
166 6.162,49 40% $  1.423.500,00 3.508.921.806,00
167 20.488,81 40% §  1.423.500,00 11.666.328.414,00
168 49.339,64 30% $  1.423.500,00 21.070.493.262,00
169 9.657,39 50% $§  1.423.500,00 6.873.647.332,50
170 7.651,60 2% $  1.423.500,00 217.841.052,00
TOTAL 885.257.724.606,19

(Diligenciar Gnicamente las columnas sombreadas, toda vez que la columna F se encuentra Formulada)

NOTA 01: Para acreditar el factor de Experiencia (E), el proponente debe diligenciar el respectivo formato, el cual contiene los contratos inscritos en el RUP
Segmento 72. Si se presenta alguna discrepancia entre la informacion consignada en el Formato 5A-1 y la registrada en el Registro Unico de Proponentes,

prevalecera la informacion consignada en el RUP.

NOTA 02: Una vez la entidad verifique la informacion registrada en el formato 5A-1y el RUP y se encuentren contratos que no corresponde al segmento 72 y/o
contratos que esten en proceso de adquirir firmeza, el Invias descontara los valores que correspondan a los mencionados contratos y procedera a realizar las

correcciones pertinentes mencionadas anteriormente.

Se firma en Santa Marta a los 12 Dias del mes de septiembre de 2025.

Nombre Proponente o Integrante: CFD INGENIERIA SAS

Nombre Representante Legal: CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS GUERRA

C.C.1.082.917.665

Firma:  Codon€. Daom DA~ nls

Revisor Fiscal: INGRIS PAOLA SALCEDO MUNOZ

TP. 147867-T

C.C. 57.461.817

Firma: Vogas <33\Le'db Hﬂmb
Aogy




