

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:		CFD INGENIERIA SAS		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMVLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMVLV Vigente 2025 (\$1.423.500)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	2.337,66	45%	\$ 1.423.500,00	1.497.446.554,50
2	2.092,68	20%	\$ 1.423.500,00	595.785.996,00
3	25.017,96	49%	\$ 1.423.500,00	17.450.402.369,40
4	4.084,26	40%	\$ 1.423.500,00	2.325.577.644,00
5	2.559,35	98%	\$ 1.423.500,00	3.570.370.030,50
6	77,87	100%	\$ 1.423.500,00	110.847.945,00
7	1.350,75	33%	\$ 1.423.500,00	634.521.566,25
8	1.628,55	30%	\$ 1.423.500,00	695.472.277,50
9	3.154,54	73%	\$ 1.423.500,00	3.278.056.013,70
10	1.958,06	50%	\$ 1.423.500,00	1.393.649.205,00
11	7.799,92	30%	\$ 1.423.500,00	3.330.955.836,00
12	3.414,26	81%	\$ 1.423.500,00	3.936.761.279,10
13	1.053,42	50%	\$ 1.423.500,00	749.771.685,00
14	2.483,37	100%	\$ 1.423.500,00	3.535.077.195,00
15	2.950,04	29%	\$ 1.423.500,00	1.217.820.762,60
16	2.432,55	29%	\$ 1.423.500,00	1.004.193.128,25
17	3.478,17	99%	\$ 1.423.500,00	4.923.943.532,53
18	8.728,87	28%	\$ 1.423.500,00	3.479.153.004,60
19	2.619,86	25%	\$ 1.423.500,00	932.342.677,50
20	819,98	29%	\$ 1.423.500,00	338.500.043,70
21	2.101,00	70%	\$ 1.423.500,00	2.093.541.450,00
22	74,18	100%	\$ 1.423.500,00	105.595.230,00
23	1.401,45	70%	\$ 1.423.500,00	1.396.474.852,50
24	3.992,01	100%	\$ 1.423.500,00	5.682.626.235,00
25	68,78	100%	\$ 1.423.500,00	97.912.158,41
26	4.796,95	100%	\$ 1.423.500,00	6.828.458.325,00
27	4.006,29	100%	\$ 1.423.500,00	5.702.953.815,00
28	424,02	70%	\$ 1.423.500,00	422.514.729,00
29	1.589,36	100%	\$ 1.423.500,00	2.262.453.960,00
30	703,93	100%	\$ 1.423.500,00	1.002.044.355,00
31	11.124,86	100%	\$ 1.423.500,00	15.836.238.210,00
32	7.531,74	33%	\$ 1.423.500,00	3.538.072.523,70
33	256,76	70%	\$ 1.423.500,00	255.848.502,00
34	116,48	20%	\$ 1.423.500,00	33.161.856,00
35	99,02	100%	\$ 1.423.500,00	140.954.970,00
36	124,55	20%	\$ 1.423.500,00	35.459.385,00
37	13.893,62	99%	\$ 1.423.500,00	19.579.792.389,30
38	203,45	20%	\$ 1.423.500,00	57.922.215,00
39	127,96	20%	\$ 1.423.500,00	36.430.212,00
40	1.368,69	100%	\$ 1.423.500,00	1.948.330.215,00
41	62,72	10%	\$ 1.423.500,00	8.928.192,00
42	62,72	10%	\$ 1.423.500,00	8.928.192,00
43	62,72	10%	\$ 1.423.500,00	8.928.192,00
44	64,00	10%	\$ 1.423.500,00	9.110.400,00
45	62,72	10%	\$ 1.423.500,00	8.928.192,00
46	3.229,91	1%	\$ 1.423.500,00	45.977.768,85
47	763,59	100%	\$ 1.423.500,00	1.086.970.365,00
48	6.797,85	23%	\$ 1.423.500,00	2.225.650.079,25
49	14.454,27	25%	\$ 1.423.500,00	5.143.913.336,25
50	1.215,89	100%	\$ 1.423.500,00	1.730.819.415,00
51	80,12	10%	\$ 1.423.500,00	11.405.082,00
52	89,60	10%	\$ 1.423.500,00	12.754.560,00
53	170,30	20%	\$ 1.423.500,00	48.484.410,00
54	4.043,55	100%	\$ 1.423.500,00	5.755.993.425,00
55	6.016,06	90%	\$ 1.423.500,00	7.707.475.269,00

56	3.002,79	29%	\$ 1.423.500,00	1.239.596.753,85
57	4.969,31	10%	\$ 1.423.500,00	707.381.278,50
58	4.595,52	15%	\$ 1.423.500,00	981.258.408,00
59	8.794,37	10%	\$ 1.423.500,00	1.251.878.569,50
60	11.038,01	60%	\$ 1.423.500,00	9.427.564.341,00
61	496,56	20%	\$ 1.423.500,00	141.370.632,00
62	4.294,54	20%	\$ 1.423.500,00	1.222.655.538,00
63	905,78	5%	\$ 1.423.500,00	64.468.891,50
64	2.996,18	100%	\$ 1.423.500,00	4.265.062.230,00
65	341,69	100%	\$ 1.423.500,00	486.395.715,00
66	1.077,00	50%	\$ 1.423.500,00	766.554.750,00
67	614,38	100%	\$ 1.423.500,00	874.569.930,00
68	790,57	50%	\$ 1.423.500,00	562.688.197,50
69	879,88	50%	\$ 1.423.500,00	626.254.590,00
70	3.384,34	100%	\$ 1.423.500,00	4.817.607.990,00
71	1.733,01	100%	\$ 1.423.500,00	2.466.939.735,00
72	746,29	70%	\$ 1.423.500,00	743.640.670,50
73	70,95	100%	\$ 1.423.500,00	100.997.325,00
74	491,90	25%	\$ 1.423.500,00	175.054.912,50
75	124,44	100%	\$ 1.423.500,00	177.140.340,00
76	1.290,62	100%	\$ 1.423.500,00	1.837.197.570,00
77	8.819,88	30%	\$ 1.423.500,00	3.766.529.754,00
78	3.351,00	50%	\$ 1.423.500,00	2.385.074.250,00
79	286,54	100%	\$ 1.423.500,00	407.889.690,00
80	7.822,08	50%	\$ 1.423.500,00	5.567.365.440,00
81	2.573,97	25%	\$ 1.423.500,00	916.011.573,75
82	10.808,85	55%	\$ 1.423.500,00	8.462.518.886,25
83	993,83	50%	\$ 1.423.500,00	707.358.502,50
84	1.037,45	100%	\$ 1.423.500,00	1.476.810.075,00
85	1.752,02	100%	\$ 1.423.500,00	2.494.000.470,00
86	2.074,26	7%	\$ 1.423.500,00	206.689.637,70
87	3.596,00	100%	\$ 1.423.500,00	5.118.906.000,00
88	9.030,73	40%	\$ 1.423.500,00	5.142.097.662,00
89	7.369,23	90%	\$ 1.423.500,00	9.441.089.014,50
90	8.636,42	40%	\$ 1.423.500,00	4.917.577.548,00
91	112,68	20%	\$ 1.423.500,00	32.079.996,00
92	2.367,27	10%	\$ 1.423.500,00	336.980.884,50
93	2.800,57	40%	\$ 1.423.500,00	1.594.644.558,00
94	506,16	40%	\$ 1.423.500,00	288.207.504,00
95	3.923,19	100%	\$ 1.423.500,00	5.584.660.965,00
96	3.333,99	50%	\$ 1.423.500,00	2.372.967.382,50
97	8.652,11	100%	\$ 1.423.500,00	12.316.278.585,00
98	854,04	100%	\$ 1.423.500,00	1.215.725.940,00
99	22.937,75	33%	\$ 1.423.500,00	10.775.122.751,25
100	6.686,58	90%	\$ 1.423.500,00	8.566.511.967,00
101	13.786,26	38%	\$ 1.423.500,00	7.457.401.621,80
102	14.735,17	29%	\$ 1.423.500,00	6.082.899.203,55
103	3.846,20	100%	\$ 1.423.500,00	5.475.065.700,00
104	533,73	100%	\$ 1.423.500,00	759.764.655,00
105	2.640,87	20%	\$ 1.423.500,00	751.855.689,00
106	5.220,10	80%	\$ 1.423.500,00	5.944.649.880,00
107	2.077,83	90%	\$ 1.423.500,00	2.662.011.904,50
108	5.182,96	10%	\$ 1.423.500,00	737.794.356,00
109	2.860,54	100%	\$ 1.423.500,00	4.071.978.690,00
110	3.743,46	100%	\$ 1.423.500,00	5.328.815.310,00
111	4.922,19	50%	\$ 1.423.500,00	3.503.368.732,50
112	245,21	50%	\$ 1.423.500,00	174.528.217,50
113	15.631,09	50%	\$ 1.423.500,00	11.125.428.307,50
114	7.180,98	100%	\$ 1.423.500,00	10.222.125.030,00
115	655,62	100%	\$ 1.423.500,00	933.275.070,00
116	242,83	100%	\$ 1.423.500,00	345.668.505,00
117	11.289,11	100%	\$ 1.423.500,00	16.070.048.085,00
118	12.394,57	49%	\$ 1.423.500,00	8.645.398.493,55
119	4.128,98	16%	\$ 1.423.500,00	940.416.484,80
120	11.267,72	80%	\$ 1.423.500,00	12.831.679.536,00
121	4.813,47	10%	\$ 1.423.500,00	685.197.454,50
122	14.590,60	3%	\$ 1.423.500,00	623.091.573,00
123	10.868,00	30%	\$ 1.423.500,00	4.641.179.400,00


124	613,01	100%	\$ 1.423.500,00	872.619.735,00
125	751,96	50%	\$ 1.423.500,00	535.207.530,00
126	4.094,42	100%	\$ 1.423.500,00	5.828.406.870,00
127	4.825,90	50%	\$ 1.423.500,00	3.434.834.325,00
128	12.629,36	50%	\$ 1.423.500,00	8.988.946.980,00
129	2.221,97	16%	\$ 1.423.500,00	506.075.887,20
130	18.265,63	50%	\$ 1.423.500,00	13.000.562.152,50
131	12.287,67	12%	\$ 1.423.500,00	2.098.979.789,40
132	22.051,87	50%	\$ 1.423.500,00	15.695.418.472,50
133	28.167,18	50%	\$ 1.423.500,00	20.047.990.365,00
134	3.228,96	50%	\$ 1.423.500,00	2.298.212.280,00
135	4.967,88	33%	\$ 1.423.500,00	2.333.686.469,40
136	10.192,09	100%	\$ 1.423.500,00	14.508.440.115,00
137	3.659,62	40%	\$ 1.423.500,00	2.083.787.628,00
138	15.683,77	60%	\$ 1.423.500,00	13.395.507.957,00
139	19.532,38	35%	\$ 1.423.500,00	9.731.520.025,50
140	13.162,73	60%	\$ 1.423.500,00	11.242.287.693,00
141	4.187,20	85%	\$ 1.423.500,00	5.066.407.320,00
142	52.292,27	33%	\$ 1.423.500,00	24.564.555.293,85
143	16.327,55	33%	\$ 1.423.500,00	7.669.948.250,25
144	11.363,83	50%	\$ 1.423.500,00	8.088.209.118,86
145	12.962,27	100%	\$ 1.423.500,00	18.451.791.345,00
146	27.926,22	24%	\$ 1.423.500,00	9.540.714.770,06
147	24.339,28	98%	\$ 1.423.500,00	33.954.025.778,40
148	18.354,34	100%	\$ 1.423.500,00	26.127.402.990,00
149	7.653,72	50%	\$ 1.423.500,00	5.447.536.253,70
150	24.956,64	25%	\$ 1.423.500,00	8.881.444.260,00
151	42.700,44	100%	\$ 1.423.500,00	60.784.082.937,19
152	5.537,72	30%	\$ 1.423.500,00	2.364.884.464,93
153	6.226,63	33%	\$ 1.423.500,00	2.924.990.575,65
154	9.066,61	33%	\$ 1.423.500,00	4.259.086.978,53
155	14.655,56	75%	\$ 1.423.500,00	15.646.642.245,00
156	19.134,68	75%	\$ 1.423.500,00	20.428.662.735,00
157	34.441,70	50%	\$ 1.423.500,00	24.513.879.975,00
158	12.246,05	100%	\$ 1.423.500,00	17.432.252.175,00
159	9.917,11	35%	\$ 1.423.500,00	4.940.952.129,75
160	10.106,77	100%	\$ 1.423.500,00	14.386.987.095,00
161	9.725,83	33%	\$ 1.423.500,00	4.568.757.271,65
162	10.601,74	33%	\$ 1.423.500,00	4.980.220.373,70
163	2.577,36	33%	\$ 1.423.500,00	1.210.727.746,80
164	10.241,49	30%	\$ 1.423.500,00	4.373.628.304,50
165	3.822,20	33%	\$ 1.423.500,00	1.795.497.561,00
166	6.162,49	40%	\$ 1.423.500,00	3.508.921.806,00
167	20.488,81	40%	\$ 1.423.500,00	11.666.328.414,00
168	49.339,64	30%	\$ 1.423.500,00	21.070.493.262,00
169	9.657,39	50%	\$ 1.423.500,00	6.873.647.332,50
170	7.651,60	2%	\$ 1.423.500,00	217.841.052,00
			TOTAL	885.257.724.606,19

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas, toda vez que la columna F se encuentra Formulada)

NOTA 01: Para acreditar el factor de Experiencia (E), el proponente debe diligenciar el respectivo formato, el cual contiene los contratos inscritos en el RUP Segmento 72. Si se presenta alguna discrepancia entre la información consignada en el Formato 5A-1 y la registrada en el Registro Único de Proponentes, **prevalecerá la información consignada en el RUP.**

NOTA 02: Una vez la entidad verifique la información registrada en el formato 5A-1 y el RUP y se encuentren contratos que no corresponde al segmento 72 y/o contratos que estén en proceso de adquirir firmeza, el Invias descontará los valores que correspondan a los mencionados contratos y procederá a realizar las correcciones pertinentes mencionadas anteriormente.

Se firma en Santa Marta a los 12 Días del mes de septiembre de 2025.

Nombre Proponente o Integrante: CFD INGENIERIA SAS
Nombre Representante Legal: CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS GUERRA
C.C.1.082.917.665
Firma: 

Revisor Fiscal: INGRIS PAOLA SALCEDO MUÑOZ
TP. 147867-T
C.C. 57.461.817
Firma: 