




ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO Vr TOTAL

1 PRELIMINARES

1.1

Localización, trazado y replanteo de todo el proyecto.Se
utilizará equipo de precisión personal experto. Se hará con la
frecuencia que interventoría exija durante la ejecución de la
obra. incluye libretas planos, se pagará una vez, como suma
global. m2 10.000,00 $ 577 $ 5.766.805

1,2 Cerramiento en tela de polipropileno verde, h>=2,10. (Incluye 
alambre galvanizado y madera tipo guadua o similar) ml 300,00 $ 12.203 $ 3.660.802

1,3 Descapote y limpieza de capa vegetal, incluye botada m2 10.000,00 $ 4.899 $ 48.989.850
2 Excavaciones y retiros

2,1

Excavacion en material heterogéneo de 0.0 a 2.0 m, bajo
cualquier grado de humedad y cualquier tipo de material,
incluye cargue, transporte y botada de material
sobrante.(Este Item sera medido en sitio). m3 900,00 $ 30.420 $ 27.378.000

2,2

Excavacion en material heterogéneo de 0.0 a 4.0 m, bajo
cualquier grado de humedad y cualquier tipo de material,
incluye cargue, transporte y botada de material
sobrante.(Este Item sera medido en sitio). m3 400,00 $ 37.050 $ 14.820.000

2,3
Cortes cargue y botada de tierra sobrante, incluye
conformacion de subrasante para vías de accesos. m3 2.800,00 $ 33.150 $ 92.820.000

3 LLENOS

3,1
S.T.C de llenos compactados en material de préstamo. 
Incluye transporte local. Con una  densidad del 95% del P.M. m3 200,00 $ 24.050 $ 4.810.000

3,2
S.T.C  de Lleno compactado con material producto de la 
excavaciones y/o demoliciones.(Item medido ensitio) m3 800,00 $ 20.614 $ 16.491.280

4 CONCRETOS

4,1

Suministro, transporte y vaciado de concreto de 5000PSI 
para zapatas. Incluye mano de obra y formaletas. No incluye 
refuerzo, según diseño.

m3

125,00 $ 620.955 $ 77.619.343

4,2

Suministro, transporte y vaciado de vigas de fundación en 
concreto de 5000PSI. Incluye mano de obra y formaletas. No 
incluye refuerzo. Según diseño.

m³ 67,00
$ 606.858 $ 40.659.504

4,3

Suministro, transporte y vaciado de pedestales en concreto 
de 5000PSI. Incluye mano de obra y formaletas. No incluye 
refuerzo. Según diseño.

m3

10,00 $ 620.955 $ 6.209.547

4,4

Suministro, transporte y vaciado de columnas en concreto a 
la vista, de 5000PSI. Incluye mano de obra y formaletas. No 
incluye refuerzo. Según diseño.

m3

75,00 $ 752.977 $ 56.473.260

4,5

Suministro, transporte y vaciado de vigas de amarre superior 
y a nivel de techo en concreto de 5000PSI a la vista. Incluye 
mano de obra y formaletas. No incluye refuerzo, según 
diseño.

m3

84,00 $ 757.810 $ 63.656.039

4,6

Suministro, transporte y vaciado de losa de piso  para 
tanques de agua, en  concreto de 21 Mpa,   e = 20 cm. 
Incluye mano de obra, y formaletas. No incluye refuerzo

m²
8,00 $ 96.860 $ 774.879

4,7

Suministro, transporte y vaciado de concreto de 17,5 Mpa, 
para fundaciones de corrales. Icluye mano de obra y 
formaletas. No incluye refuerzo.

m3

60,00 $ 352.045 $ 21.122.716

4,8

Suministro, transporte y vaciado de escalas y rampa en 
trampa de aturdimiento en concreto de 21 Mpa. Incluye mano 
de obra y formaleta. No incluye refuerzo, según diseño.

m3

1,67 $ 771.503 $ 1.288.411

4,9

Suministro, transporte y vaciado de dinteles en concreto a la 
vista de 21 Mpa. Incluye mano de obra y formaletas. No 
incluye refuerzo. según diseño.

m3

2,50 $ 706.214 $ 1.765.535

4,10

Suministro, transporte y vaciado de viga lagrimal en  concreto  
de  21 Mpa.  Incluye mano de obra y formaleta. No incluye 
refuerzo, según diseño.

m3

3,80 $ 571.444 $ 2.171.488

4,11

Suministro, transporte y vaciado de sillar en concreto a la 
vista de 21 Mpa. e= 9 cm. para muro de e=15 cm. incluye 
mano de obra y formaleta. No incluye refuerzo, según diseño. ml 150,00 $ 32.296 $ 4.844.326

4,12
Suministro, transporte y vaciado de concreto de 14 Mpa. para 
solados. E= 5 cm, incluye mano de obra. m² 100,00 $ 27.317 $ 2.731.674
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4,13

Construcción de cárcamo para corrales. Incluye tapa 
prefabricada en concreto. Concreto de 17.5 Mpa y refuerzo 
de 3/8", mas base granular, según diseño. ml 60,00 $ 167.965 $ 10.077.912

4,14

Suministro, transporte y vaciado de concreto de 3000 PSI 
para losas y muros de confinamiento en rampas de 
desembarcaderos.

m3

3,00 $ 741.846 $ 2.225.539

4,15

Suministro, transporte y vaciado de concreto a la vista de 
3000 PSI para arco de desinfección (ACCESO VEHICULAR). 
Incluye mano de obra, formaletas, zapatas, columnas para el 
arco y el arco. No incluye refuerzo, según diseño.

m3

1,00 $ 741.846 $ 741.846

4,16

Bebederos de las siguientes dimensiones h=0,5 m, A=0,50 m 
y L=1,50 en concreto f´c=175 kgf/cm2, para bovinos, incluye: 
media caña en fondo del tanque, bordes superiores con 
acabado redondeado, revoque e impermeabilizado, un 9,00 $ 321.933 $ 2.897.400

5 REFUERZO
Suministro,transporte, corte, figuración y colocación de acero 
de refuerzo de :

5,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 19.000,00 $ 5.285 $ 100.420.794

5,2
Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada 
tipo D 50, para andenes. m²

900,00
$ 4.967 $ 4.470.499

5,3

Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada 
tipo D 84, para pisos de corrales, cavas y zonas de faenado 
de Bovinos y Porcinos. m² 1.430,00 $ 10.498 $ 15.011.890

6 MURO DE CONTENCION

6,1
Suministro, transporte y colocación de muro en bloque de 
concreto y dovelas reforzadas cada 40 cm h<2,50 m

m2
1,00 $ 89.517 $ 89.517

7 MAMPOSTERIA

7,1

Suministro, transporte y colocación de sobrecimiento en 
bloque de concreto. 2 hiladas, incluye impermeabilización 
con mortero integral en "U" invertida por tres caras.

7.1.1 De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. ml 413,90 $ 20.003 $ 8.279.347
7.1.2 De  10 x 20 x 40 cm.      e = 10 cm. ml 323,19 $ 17.496 $ 5.654.653

7,2
Suministro, transporte y colocación de mampostería en
ladrillo para revocar ambas caras. $ 0 $ 0

7.2.1 De  10 x 20 x 40 cm.      e = 10 cm. m² 150,00 $ 40.642 $ 6.096.297
7.2.2 De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m² 800,00 $ 53.463 $ 42.770.659

7,3

Suministro, transporte y colocación de muro en bloque de
concreto relleno mortero 1:6, incluye columnas de
confinamiento en extremos, intersecciones y/o cada 3,0 m y
dovelas. $ 0

7.3.1 De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m² 25,60 $ 90.214 $ 2.309.481

7.4

Suministro, transporte y colocación de muro en bloque de
concreto de 10x20x40 cms.relleno mortero 1:6, incluye
columnas de confinamiento en extremos, intersecciones y
cada 3,0 m y dovelas. m² 150,00 $ 83.983 $ 12.597.390

8 PISOS

8,1

Suministro, transporte y colocación de entresuelo en base 
granular e= 0,20 m (Item medido en sitio). Incluye nivelación 
y compactación del 95% del P.M. m² 200,00 $ 23.169 $ 4.633.880

8,2

Suministro, transporte y colocación de piso e=10 cm en 

concreto f´c=245 kgf/cm2,  para corrales, incluye entresuelo 
en e= 0,20 m  nivelación y compactación del 95% del 
P.M.base granualr ,acabado según diseño, curador y aditivos 
necesarios para protección de efectos químicos por el ataque 
del orin del ganado. m² 421,42 $ 79.859 $ 33.654.203

8,3

Suministro, transporte y colocación de piso e=10 cm en 

concreto f´c=245 kgf/cm2,  para interiores, incluye entresuelo 
en e= 0,20 m . nivelación y compactación del 95% del 
P.M.base granualr acabado, curador y aditivos. No incluye 
malla electrosoldada D 84. m² 1.350,00 $ 79.859 $ 107.809.723



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO Vr TOTAL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

 LIC No.18-02- 2009

PRESUPUESTO OFICIAL CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLANTA DE BENEFICIO DEL 
MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS  - ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL 

8,4

Suministro e instalación de revestimiento polimérico o 
mortero epóxico de mínimo 5 mm de espesor en pisos de 
salas de sacrificio, cuartos de vísceras y cuartos fríos, de 
excelente resistencia química, mecánica, que sea inhibidor 
de crecimiento microbiano, resistente a lavado con vapor, 
antiderrapante y que tenga amplio rango de temperatura de 
servicio. m² 1.600,00 $ 170.765 $ 273.223.392

8,5

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m. 
juntas de madera cada 1.5 m. vaciado alternado, llave de 
remate, segun diseño. m² 100,00 $ 53.329 $ 5.332.895

8,6

Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de
grano número 2 de 30 x 30 cm, pulido y brillado, para
oficinas, almacenes,porteria, vestieres y cafeterias.

m2

120,00 $ 62.077 $ 7.449.257

8,7
Suministro e instalación guardaescobas en grano numero 2
de 7.5 cm de  altura.

ml 122,00
$ 32.305 $ 3.941.247

8,8

Suministro, transporte e instalación de piso duro-piso, trafico
5 de 30 x 30 cm, incluye mortero de nivelación 1:5 y pegacor,
para área de baños y lavado de delantales.

m2

80,00 $ 53.889 $ 4.311.107

8,9
Suministro e instalación guardaescobas cerámico de 30 cm
de largo, altura 7.5 cm

ml
20,00 $ 26.455 $ 529.090

8,10

Vaciado de zócalo en forma de media caña con acabado en
mortero epóxico de igual espesor que el piso, altura 10 cm. 

ml 415,00 $ 40.592 $ 16.845.510
9 CUBIERTA

9,1

Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja 
termoacustica de ajover o similar.(Incluye estructura metálica 
portante para cubierta compuesta de ángulos y perfiles tipo 
PHR, con todo el sistema de accesorios complementarios 
remate superior contra muro (ruana) ,remate lateral contra 
muro (ruana),caballete, remate de fachada y en general todos 
los accesorios necesarios, correas y perlines (dobles), 
además de los elementos de fijación de la teja a la estructura 
metálica y está a su vez a la viga de amarre superior). m2 1.250,00 $ 175.896 $ 219.869.946

9,2

Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja 
termoacustica de ajover o similar. con todo el sistema de 
correas y perlines, además de los elementos de fijación de la 
teja a la estructura metálica y está a su vez a la viga de 
amarre superior). m2 400,00 $ 125.974 $ 50.389.560

9,3
S.T.C. de cielo falso Drywall .espesor 1/2''  incluye ranuras y 
filetes y todo lo necesario para su instalación. m2 2,00 $ 58.788 $ 117.576

9,4

Canoa moldurada en lamina galvanizada cal 26, desarrollo 
hasta 60 cm, incluye boquillas, esquineros, esquinas, pintura 
con anticorrosivo verde y pintura final con esmalte sintético. ml 270,00 $ 48.549 $ 13.108.214

9,5
S.T.C de bajantes PVC-ALL 3", incluye codos, semicodos,
uniones y pintura en esmalte sintético. ml 280,00 $ 22.360 $ 6.260.903

10 CARPINTERIA METALICA

10,1

Suministro y colocación de puertas (marco y ala) en aluminio

crudo color natural. Incluye chapa de seguridad yale ref.

987/1/4 PB con doble cilindro, doble cerrojo y

pestillo,picaporte y demas para su correcta instalación y

funcionamiento, previa aprobación de la interventoria.
10,1,1 De 1.55x2.6 (doble ala) P-3 un 2,00 $ 1.541.520 $ 3.083.040
10,1,2 De 1.0x3.00 (batiente)  P-4 un 5,00 $ 992.387 $ 4.961.937

De 1.0x2.60 (batiente)  P-4' un 3,00 $ 992.389 $ 2.977.166
10,1,3 De 0.90x2.60 (batiente)  P-7 un 6,00 $ 892.315 $ 5.353.891
10,1,4 De 0.80x2.60 (Batiente) P-8 un 30,00 $ 791.829 $ 23.754.856
10,1,5 De 0.60x2.60 (Batiente) P-9 un 3,00 $ 611.003 $ 1.833.008
10,1,6 De 0.60x1.80 (Batiente) P-10 un 10,00 $ 356.926 $ 3.569.261
10,1,7 De 0.65x1.80 (doble ala) P-11 un 5,00 $ 391.919 $ 1.959.594
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10,2

Suministro y colocación de puertas (marco y ala) en aluminio

crudo color natural.Con ambas caras principales en lamina

lisa cal. 20 y cierra puerta hidraulico aereo doma o similar y

registro tipo quirofano. Incluye chapa de seguridad yale ref.

987/1/4 PB con doble cilindro, doble cerrojo y

pestillo,picaporte y demas para su correcta instalación y

funcionamiento, previa aprobación de la interventoria.
10,2,1 De 2.00x2.60 (Vaiven) P-2 un 2,00 $ 2.545.121 $ 5.090.241
10,2,2 De 1.00x2.60 (Vaiven) P-5 un 5,00 $ 1.320.150 $ 6.600.752

10,3

Suministro y colocación de puertas (marco y ala) en aluminio

crudo color natural.Con ambas caras principales en lamina

lisa cal. 20 y cierra puerta hidraulico aereo doma o similar y

registro tipo quirofano. Incluye chapa de seguridad yale ref.

987/1/4 PB con doble cilindro, doble cerrojo y

pestillo,picaporte y demas para su correcta instalación y

funcionamiento, previa aprobación de la interventoria.
10,3,1 De 0.90x2.60 (Batiente) P-6 un 8,00 $ 1.197.653 $ 9.581.228

10,4

Suministro y colocación de puertas cortina en lámina calibre
20, de 2,5x3,5 m. Incluye pintura anticorrosiva y pintura a
base de aceite.

un

2,00 $ 1.079.582 $ 2.159.165

10,5

Construcción de plataforma de observación con angulos
galvanizados al caliente de 1 1/2" con piso en tabla de
madera inmunizada de 1" pintada con vareta y estructura de
soporte en tubería galvanizada de 1 1/2" y barandas de
protección en tubería galvanizada de 11/2" . H=2,0 m,
ancho=0.75 m. ml 1,00 $ 209.957 $ 209.957

10,6

Escalas de acceso a la plataforma de observación con
angulos galvanizados al caliente de 1 1/2" con piso en tabla
de madera inmunizada de 1" pintada con vareta y estructura
de soporte en tubería galvanizada de 1 1/2" y pasamanos de
protección en tubería galvanizada de 11/2" . H=.90 m,
ancho=.90 m. un 1,00 $ 1.889.609 $ 1.889.609

10,7

Fabricación e instalación de puerta malla de 4.6x3,0 m., en
tubería redonda galvanizada de 2". Instalada en dos
columnas de concreto de 20x20 cms. Incluye recubrimiento
de la mitad inferior con lámina alfajor de aluminio cal 4 mm.
Según detalle.

un

1,00 $ 4.565.720 $ 4.565.720

10,8

S.T.C de tubería pesada galvanizada al caliente diámetro 
interno de 2" cal 3.00mm para 5 elemetos horizontales en 
corrales    y  tuberia pesada galvanizada al caliente cal 3.00 
mm para elementos verticales,de diámetro interno de 2 1/2"  
para corrales, embarcaderos y puertas (Ver diseños) el item 
incluye  portacandados para puertas. ml 4,00 $ 377.922 $ 1.511.687

10,9

S.T.C de tubería pesada galvanizada al caliente diámetro 
interno de 2" cal 3.00mm para 6 elementos horizontales en 
manga de conduccion y tuberia pesada galvanizada al 
caliente cal 3.00 mm para elementos verticales,de diámetro 
interno de 2 1/2"  para corrales, embarcaderos y puertas (Ver 
diseños) el item incluye  portacandados para puertas. ml 4,00 $ 417.114 $ 1.668.454

10,10     

S.T.C de Tapa metálica de 1,50 ml para cárcamo en angulo 1 
1/2" x 3/16" y platinas de 1" x 3/16" según diseño, incluye H 
en lamina para aseguarar una con otra, y pintura con 
anticorrosivo epoxipoliamida y esmalte sintético. un 44,00 $ 205.763 $ 9.053.571
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10,11

S.T.C de puertas para corral en tubería pesada galvanizada 
al caliente de diámetro interno 21/2"conformando el marco 
perimetral, incluye  portacandados para puertas, tubería 
pesada galvanizada al caliente de  diametro interno 2"  con 5 
tubos horizontales, tipo vaiven a 180 ° y tres bisagras tipo 

intemperie. un 2,00 $ 601.875 $ 1.203.751

10,12
Cubierta en polisombra incluye estructura de soporte
metálica.

m² 170,42
$ 11.898 $ 2.027.578

10,13

Suministro y colocación de ventanas en aluminio crudo color
natural, . Sisteme 3831 Incluye vidrio de seguridad laminado
de 6 mm,(3+3) pasadores, mortero y demás aditamentos
para su correcto funcionamiento

10,13.1 De 3.00 x 1.00 m.(V-1) un 16,00 $ 752.344 $ 12.037.506
10,13,2 De 1.80 x 1.20 m. (V-3) un 7,00 $ 720.851 $ 5.045.955

10,14

Suministro y colocación de ventanas en aluminio crudo color
natural, sistema 3831 Incluye vidrio de seguridad laminado
de 6 mm,(3+3) pasadores, mortero y demás aditamentos
para su correcto funcionamiento

10,14,1 De 2.50 x 1.95 m (V-2) un 1,00 $ 797.835 $ 797.835
10,14,2 De 1.60 x1.95 m. (V-4) un 2,00 $ 489.899 $ 979.797
10,14.3 De 1.5 x 1.8 m. (V-5) un 8,00 $ 454.906 $ 3.639.246
10,15 DIvisiones en orinal en aluminio crudo + acrilico un 15,00 $ 258.946 $ 3.884.195

10,16

Suministro y colocación de puertas (marco y ala) en doble

lamina calibre 18, corrediza. Incluye pintura anticorrosiva y

pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble

pistillo, Yale o similar, y rieles de desplazamiento.
De 1.50 x 2.10 m. un 1,00 $ 897.214 $ 897.214

10,17

Suministro y colocación de puertas (marco y ala) en doble

lamina calibre 18, corrediza. Incluye pintura anticorrosiva y

pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble

pistillo, Yale o similar y rieles de desplazamiento.
De 0,70 x 2,10 m. un 1,00 $ 523.492 $ 523.492

11 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

11,1
S.T.C de tubería PVC 1/2" RDE 13.5 incluye accesorios
como codos, tee, semicodos y uniones. ml 400,00 $ 6.304 $ 2.521.718

11,2
S.T.C de tubería PVC 3/4" RDE 21 incluye accesorios como
codos, tee, semicodos y uniones. ml 400,00 $ 7.228 $ 2.891.241

11,3
S.T.C de tubería PVC 1" RDE 21 incluye accesorios como
codos, tee, semicodos y uniones. ml 400,00 $ 9.848 $ 3.939.344

11,4
S.T.C de tubería PVC 1 1/4" RDE 21 incluye accesorios
como codos, tee, semicodos y uniones. ml 400,00 $ 17.701 $ 7.080.293

11,5
S.T.C de tubería PVC 1 1/2" RDE 21 incluye accesorios
como codos, tee, semicodos y uniones. ml 250,00 $ 24.022 $ 6.005.456

11,6
S.T.C de tubería PVC-ALL 4" incluye accesorios como
codos, tee, semicodos y uniones. ml 400,00 $ 57.728 $ 23.091.296

11,7
S.T.C de tubería PVC-S 6", incluye accesorios codos,
semicodos, uniones, yee, tee, etc ml 400,00 $ 90.001 $ 36.000.541

11,8
S.T.C de tubería PVC-S 4", incluye accesorios codos,
semicodos, uniones, yee, tee, etc ml 400,00 $ 50.774 $ 20.309.792

11,9
S.T.C de tubería PVC-S 3", incluye accesorios codos,
semicodos, uniones, yee, tee, etc ml 400,00 $ 30.617 $ 12.246.903

11,10
S.T.C de tubería PVC-S 2", incluye accesorios codos,
semicodos, uniones, yee, tee, etc ml 400,00 $ 21.253 $ 8.501.279

11,11
S.T.C de tubería PVC 1/2"  agua caliente, incluye accesorios 
como codos, tee, semicodos y uniones. ml 150,00 $ 10.545 $ 1.581.812

11,12
S.T.C de tubería PVC 3/4"  agua caliente, incluye accesorios 
como codos, tee, semicodos y uniones. ml 150,00 $ 15.703 $ 2.355.502

11,13
S.T.C de tubería PVC 1"  agua caliente, incluye accesorios 
como codos, tee, semicodos y uniones. ml 150,00 $ 37.507 $ 5.625.994
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11,14

S.T.C de carcamo en concreto f´c=210 kgf/cm2
impermeabilizado sección interna 0,30 m x 0,60 m y externa
de 0,60 m x 0,75 m, muros y piso e=0,15 m, incluye tapa
pefabricada. ml 150,00 $ 127.920 $ 19.188.000

11,15

Caja de emplame 0,50 x 0,50 en concreto f´c=175 kgf/cm2
para tubería PVC-S o caja para emplame o cambio de
dirección para carcamo en concreto. un 50,00 $ 175.760 $ 8.788.000

11,16 S.T.C de punto para agua potable pto 40,00 $ 25.195 $ 1.007.791
12 APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES

12,1

Suministro y colocación de sanitario fluxometro integral color
blanco bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda,
sifon esmaltado, griferia antisifon, anillo abierto, abastos,
valvula de regulación y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. un

16,0

$ 482.900 $ 7.726.399

12,2

Suministro y colocación de Lavamanos Integral, color blanco.
Incluye grifería metálica y llave de abastos. un 16,0

$ 156.068 $ 2.497.083

12,3

Suministro e instalación de orinales fluxometro color blanco,
abastos, válvula de regulación y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

un 3,0
$ 391.919 $ 1.175.756

12,4
Suministro y colocación de ducha, incluye llave cromada
de 1/2". un 28,00 $ 118.275 $ 3.311.714

12.5 Divisiones en ducha en aluminio crudo + acrilico un 14,0 $ 349.928 $ 4.898.985

12.6
Construcción de muro de encharque de h = 10 cm., forrado
en baldosin blanco.

ml 12,0
$ 34.937 $ 419.241

12.7

Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en cobre 

y aluminio cuadrada de 20x20 cm con desague de: Ø =  4". un
27,0

$ 31.454 $ 849.266

12.8

Suministro e instalación llave bocamanguera cromada de
cierre rápido calidad Grival o su equivalente para sistema de
lavado. un

10,0
$ 38.072 $ 380.721

12.9

Construcción de lavaescobas en concreto de 17.5 Mpa.,
forrado en granito pulido, incluye grifería, abastos y
desagües, de 1.00 x 0.40 m. un

3,0
$ 220.832 $ 662.497

12.10 Griferia lavaplatos cafeterias. un 3,0 $ 167.965 $ 503.896
13 INSTALACIONES ELECTRICAS

13.1
Suministro e instalacion de vestida para acometida primaria a 
13,2KV según norma de EPM RA2-017

Und 2,0
$ 2.243.004 $ 4.486.009

13.2
Suministro e instalacion de Juego de conos de alivio para uso 
exterior a 15KV

Jg 1,0
$ 856.764 $ 856.764

13.3
Suministro e instalacion de acometida primaria a 13,2KV en
3Nº1/0 Cu-XLPE, 15KV, 133% + 1Nº2 Cu-Desnudo, por
tuberia metalica Galvanizada de 4"

ml 12,0
$ 465.518 $ 5.586.220

13.4
Suministro y construccion de caja (marco y tapa), según 
norma RS3-002 (SELLADA)

Und 1,0
$ 619.187 $ 619.187

13.5
Suministro e instalacion de acometida primaria a 13,2KV en
3Nº1/0 Cu-XLPE, 15KV, 133% + 1Nº2 Cu-Desnudo, por
tuberia PVC tipo DB de 4"

ml 18,0
$ 255.355 $ 4.596.384

13.6
Suministro e instalacion de Juego de conos de alivio para uso 
interior a 15KV

Jg 5,0
$ 702.572 $ 3.512.859

13.7
DPS  en media tension tipo pararrayos dioxido de zinc, 10KV, 
10KA, tipo interior

Und 3,0
$ 712.911 $ 2.138.734

13.8 Avisos de peligro en acrilico en caja RS3-002 Und 1,0 $ 24.822 $ 24.822
14 SUBESTACION ELECTRICA

14.1
Suministro e instalacion de seccionador para uso interior con 
operación bajo carga, con cuchilla de tierra y portafusibles 
para fusibles H-H de 25A

Und 1,0
$ 15.899.922 $ 15.899.922

14.2 Suministro e instalacion de fusibles tipo H-H de 25A Und 3,0 $ 182.007 $ 546.021

14.3

Suministro e instalacion de celda de transformador 
autosoportada en lamina COLD ROLLED calibre 14 y 16 IP-
20 (Perfileria y tapas respectivamente), de dimensiones 
220x120x120cms (alto x ancho x profundo); ventana de 
acceso bisagrada para iluminacion y ventana de inspeccion

Und 1,0

$ 8.172.179 $ 8.172.179
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14.4

Suministro e instalacion de transformador tipo seco de 
300KVA a 13,2KV en el lado de media tension y  a 208/120V 
en el lado de baja tension (incluye el transporte y los 
chequeos ante las EPM)

Und 1,0

$ 48.183.505 $ 48.183.505
Gabinete principal tipo ML en lamina COLD ROLLED calibre 
16, con barras de cobre de 1200A, con barras de neutro y 
tierra independientes, montadas sobre aisladores, que 
contiene:

Tres (3) transformadores de corriente de 800/5A, clase 0,5

Un (1) contador electronico multifuncional 277/120V, 
2,5(10)A
Un (1) Breaker tipo industrial marca LG de 3x1000A de 25KA 
a 240V
Dos (2) Breakers tipo industrial marca LG de 3x125A de 
25KA a 240V
Un (2) Breakers tipo industrial marca LG de 3x100A de 25KA 
a 240V
Un (1) Breaker tipo industrial marca LG de 3x75A de 25KA a 
240V
Transferencia automatica con enclavamiento electrico y
mecanico con contactores de 3x400A
Fijación a muro
Conectores
Marcaciones 
Puesta a tierra

15 ALIMENTADORES SECUNDARIOS

15.1

Desde Bujes secundarios de transformador seco de 300KVA, 
hasta gabinete principal tipo ML ubicado en subestacion de 
planta de beneficio de porcinos y bovinos en 
3x6Nº4/0+1x6Nº2/0 Cu THHN/THWN, 90ºC, por tuberia 
PVC de 4" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas aislantes)

ml 1,00

$ 1.299.047

$ 1.299.047

15.2

Desde Planta de emergencia hasta transferencia automatica 
de gabinete Cavas ubicada en Gabinete principal tipo ML en 
3x3Nº2/0+1x3Nº1/0Cu-THHN/THWN por tuberia PVC tipo 
DB de 4" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas aislantes)

ml 1,00

$ 436.278 $ 436.278

15.3

Desde Gabinete ML Principal hasta tablero iluminacion y 
tomacorrientes planta de beneficio de porcinos  en 
3Nº2+1Nº4+1Nº8 Cu-THHN/THWN por tuberia PVC 1 1/4" 
(incluye tuberia, bornas terminal y cintas aislantes)

ml 1,00

$ 73.461 $ 73.461

15.4

Desde Gabinete ML Principal hasta tablero iluminacion y 
tomacorrientes planta de beneficio de bovinos  en 
3Nº2+1Nº4+1Nº8 Cu-THHN/THWN por tuberia PVC 1 1/4" 
(incluye tuberia, bornas terminal y cintas aislantes)

ml 1,00

$ 73.461 $ 73.461

15.5

Desde Gabinete ML Principal hasta tablero iluminacion y 
tomacorrientes zona cavas en 3Nº4+1Nº6+1Nº8 Cu-
THHN/THWN tuberia PVC 1" (incluye bornas terminal y 
cintas aislantes)

ml 1,00

$ 51.196 $ 51.196

15.6

Desde Gabinete ML Principal hasta tablero equipos planta de 
Beneficio bovinos en 3Nº1/0+1Nº2+1Nº6 Cu-THHN/THWN 
por tuberia PVC tipo DB 2" (incluye tuberia, bornas terminal y 
cintas aislantes)

ml 1,00

$ 119.019 $ 119.019

15.7

Desde Gabinete ML Principal hasta tablero equipos planta de 
Beneficio porcinos en 3Nº2+1Nº4+1Nº8 Cu-THHN/THWN 
por tuberia PVC 1 1/4" (incluye tuberia, bornas terminal y 
cintas aislantes)

ml 1,00

$ 77.976 $ 77.976

15.8

Desde transferencia automatica ubicada en Gabinete 
principal, hasta gabinete tipo ML Cavas en 
3x3Nº2/0+1x3Nº1/0Cu-THHN/THWN por tuberia PVC tipo 
DB de 4" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas aislantes)

ml 1,00

$ 436.278 $ 436.278
16 ALIMENTADORES SECUNDARIOS DESDE TABLEROS

          Desde tablero equipos porcinos por canast illa hasta:

14.5 Und 1,0 $ 32.837.768 $ 32.837.768



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO Vr TOTAL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

 LIC No.18-02- 2009

PRESUPUESTO OFICIAL CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLANTA DE BENEFICIO DEL 
MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS  - ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL 

16.1 Polipasto Nº1 en 4#10 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 15.594 $ 15.594
16.2 Insensibilizador en 3Nº10 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 13.665 $ 13.665
16.3 Peladora en 4Nº10 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 15.594 $ 15.594
16.4 Polipasto Nº2 en 4Nº12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 12.088 $ 12.088

16.5
Esterilizador sierra de pecho 1 en 4Nº12 tipo encauchetado
ST-C

ml 1,00
$ 12.088 $ 12.088

16.6 Sierra de pecho Nº1 en 4Nº12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 12.088 $ 12.088

16.7
Esterilizador sierra de pecho 2 en 4Nº12 tipo encauchetado
ST-C

ml 1,00
$ 12.088 $ 12.088

16.8 Sierra de pecho Nº2 en 4Nº12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 12.088 $ 12.088
16.9 Bascula aerea en 3Nº12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 11.035 $ 11.035

16.10
Empacadora al vacio en 3Nº12 THHN/THWN, 90ºC por 
tuberia PVC 1/2"

ml 1,00
$ 8.197 $ 8.197

          Desde tablero equipos Bovinos por canasti lla hasta: $ 0 $ 0
16.11 Aturdidor neumatico en 4Nº10 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 15.594 $ 15.594
16.12 Polipasto de izado en 4Nº10 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 15.594 $ 15.594

16.13 Transferencia de bovinos en 4Nº10 tipo encauchetado ST-C ml 1,00
$ 15.594 $ 15.594

16.14
Cortadora de cuernos y patas en 4Nº10 tipo encauchetado 
ST-C

ml 1,00
$ 15.594 $ 15.594

16.15
Sierra para corte de esternon en 4Nº12 tipo encauchetado ST-
C

ml 1,00
$ 12.088 $ 12.088

16.16
Esterilizador sierra de esternon en 4Nº12 tipo encauchetado 
ST-C

ml 1,00
$ 12.088 $ 12.088

16.17 Sierra para corte de canal en 4Nº12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00
$ 12.088 $ 12.088

16.18
Esterilizador sierra de canal en 4Nº12 tipo encauchetado ST-
C

ml 1,00
$ 12.088 $ 12.088

16.19 Descueradora en 4Nº12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 12.088 $ 12.088

16.20
Escaldadora y limpiapatas en 4Nº12 Tipo encauchetado ST-
C

ml 1,00
$ 12.088 $ 12.088

16.21 Escaldadora de panzas en 4Nº12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00
$ 12.088 $ 12.088

16.22 Empacadora al vacio en 3Nº12 THHN/THWN, 90ºC ml 1,00 $ 8.197 $ 8.197
16.23 Lavadora de panzas en 4Nº12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 12.088 $ 12.088

Desde tablero de iluminacion y tomacorrientes plant a de 
Beneficio porcinos hasta:

16.24
Tablero extractores en 3#8+1#10+1#10 por canastilla (no 
incluye canastilla)

ml 1,00
$ 21.106 $ 21.106

16.25
Tablero  maquinas y calderas en 3#4+1#6+1#10 por 
canastilla (no incluye canastilla)

ml 1,00
$ 46.346 $ 46.346

Desde tablero de iluminacion y tomacorrientes plant a de 
Beneficio Bovinos hasta:

16.26
Tablero extractores en 3#8+1#10+1#10 por canastilla (no 
incluye canastilla)

ml 1,00
$ 21.106 $ 21.106

16.27
Tablero zona corrales en 3#4+1#6+1#10 por canastilla (no 
incluye canastilla)

ml 1,00
$ 46.346 $ 46.346

Desde tablero de iluminacion y tomacorrientes zona de 
cavas hasta:

16.28
Tablero zona oficinas en 2#6+1#8+1#10 por tuberia PVC 
3/4"

ml 1,00
$ 33.205 $ 33.205

16.29
Tablero porteria y alumbrado exterior en 2#8+1#10+1#10 por 
tuberia PVC 1/2"

ml 1,00
$ 15.758 $ 15.758

17 TABLEROS DE DISTRIBUCION

Tablero equipos planta de beneficio porcinos tipo trifásico , 
3F - 5H , con barras de neutro y tierra , con barras de cobre 
de 200 A , para 208 / 120V , tipo pesado , con puerta
De 36 circuitos , y que incluye :
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 2 X 20 A : 3 un
De 3 X 20 A : 7 un

Tablero equipos planta de beneficio Bobinos tipo trifásico , 3F 
- 5H , con barras de neutro y tierra , con barras de cobre de 
200 A , para 208 / 120V , tipo pesado , con puerta

17.1 Und 1,00 $ 1.235.048  $                            1.235.048 

17.2 Und 1,00 $ 1.585.759  $                            1.585.759 
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De 42 circuitos , y que incluye :
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 2 X 20 A : 1 un
De 3 X 20 A : 12 un
Tablero iluminacion y tomas generales planta de beneficio 
porcinos tipo trifásico , 3F - 5H , con barras de neutro y tierra 
, con barras de cobre de 200 Amperios , para 208 / 120V , 
tipo pesado , con puerta
De 24 circuitos , y que incluye :
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X 20 A : 8 un
De 3 X 50 A : 1 un
De 2 X 20 A : 2 un
De 3 X 30 A : 1 un
Tablero iluminacion y tomas generales planta de beneficio 
Bobinos tipo trifásico , 3F - 5H , con barras de neutro y tierra , 
con barras de cobre de 200 Amperios , para 208 / 120V , tipo 
pesado , con puerta
De 24 circuitos , y que incluye :
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X 20 A : 8 un
De 2 X 20 A : 2 un
De 3 X 30 A : 2 un

De 12 circuitos , y que incluye :
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X 20 A : 3 un
De 2 X 20 A : 2 un

De 12 circuitos , y que incluye :
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X 20 A : 5 un
De 2 X 20 A : 3 un
Tablero oficinas tipo Bifasico , 2F - 4H , con barras de neutro 
y tierra , con barras de cobre de 150 Amperios , para 208 / 
120V , con puerta
De 8 circuitos, y que incluye
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X 20 A : 4 un
De 2 X 30 A : 1 un
Tablero porteria y alumbrado exterior tipo Bifasico, 2F - 4H, 
con barras de neutro y tierra, con barras de cobre de 150 
Amperios, para 208/120V, con puerta
De 12 circuitos, y que incluye
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X 20 A : 1 un
De 2 X 20 A : 4 un
Tablero zona cavas, 3F - 5H , con barras de neutro y tierra , 
con barras de cobre de 200 Amperios , para 208 / 120V , con 
puerta
De 18 circuitos, y que incluye
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X 20 A : 7 un
De 2 X 50 A : 1 un
De 2 X 20 A : 2 un
Tablero extractores porcinos, 3F - 5H , con barras de neutro y 
tierra , con barras de cobre de 150 Amperios , para 208 / 
120V , con puerta
De 12 circuitos, y que incluye
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X 20 A : 3 un
De 3 X 20 A : 2 un

17.2 Und 1,00 $ 1.585.759  $                            1.585.759 

 $                               828.222 

 $                               828.222 

17.3 Und 1,00 $ 828.222

Tablero iluminacion y tomacorrientes oficina zona corrales, 
3F - 5H, con barras de neutro y tierra, con barras de cobre de 
150A, para 208/120V, con puerta

Und 1,00 $ 427.807

Und 1,00 $ 828.222

 $                               427.807 

17.4

17.6

Tablero iluminacion y tomacorrientes maquinas y calderas, 
3F - 5H, con barras de neutro y tierra, con barras de cobre de 
150A, para 208/120V, con puerta

Und 1,00 $ 475.154

17.5

 $                               475.154 

 $                               347.143 

 $                               459.371 

17.7 Und 1,00 $ 347.143

Und 1,00 $ 554.064

1,00 $ 459.371

 $                               554.064 

17.8 Und

17.10 Und 1,00 $ 515.485

17.9

 $                               515.485 
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Tablero extractores bovinos, 3F - 5H , con barras de neutro y 
tierra , con barras de cobre de 150 Amperios , para 208 / 
120V , con puerta
De 12 circuitos, y que incluye
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X 20 A : 3 un
De 3 X 20 A : 2 un

18
SALIDAS ELÉCTRICAS EN TUBERÍA EMT PLANTA DE 
BENEFICIO

18.1 Salida electrica en tuberia EMT 3/4" Und 100,00 $ 131.193  $                          13.119.342 

19
SALIDAS ELÉCTRICAS EN TUBERÍA PVC PLANTA DE 
BENEFICIO

19.1 Salidas electricas en tuberia PVC Und 100,00 $ 83.172  $                            8.317.217 
20 CANASTILLAS, DUCTOS Y BANDEJAS

Galvanizadas en caliente , tipo mecano

20.1 De 20x8cm, con accesorios de fijación, cuelgas, platinas de 
unión, curvas, anclajes, tees, tapa inferior, etc

ml 108,0
$ 113.074

 $                          12.212.011 

20.2 De 10x8cm, con accesorios de fijación, cuelgas, platinas de 
unión, curvas, anclajes, tees, tapa inferior,etc

ml 163,0
$ 89.401

 $                          14.572.343 

21 VARIOS
21.1 Correas de amarrre tipo 3M o similar Sg 1,0 $ 198.031  $                               198.031 

21.2
Cinta metalica para amarre de tuberia expuesta (incluye 
hebillas)

ml 50,0
$ 3.734

 $                               186.721 

21.3
Tomacorrientes industriales IP-44(caja de sobreponer con 
toma), 32A, 200-250V, 60HZ, 2F + T, 

Und 2,0
$ 93.391

 $                               186.783 

21.4
Tomacorrientes industriales IP-44(caja de sobreponer con 
toma), 32A, 200-250V, 60HZ, 3F + T, 

Und 20,0
$ 181.069

 $                            3.621.386 

21.5 Cinta color naranja para marcacion de tuberia expuesta Sg 1,0 $ 152.076  $                               152.076 
21.6 Alquiler de andamios, ruedas y canes Sg 1,0 $ 3.510.137  $                            3.510.137 

21.7
Inspectoria RETIE (Reglamento tecnico de Instalaciones 
Electricas)

Und 1,0
$ 4.465.075

 $                            4.465.075 

21.8
Cálculo de apantallamiento planta de beneficio y malla de 
puesta a tierra de Subestacion 

Sg 1,0
$ 2.922.594

 $                            2.922.594 

21.9 Cable de cobre desnudo #6AWG para aterrizar canastilla ml 108,0
$ 9.176

 $                               991.062 

21.10
Tuberías de alimentación a equipos y tableros, tipo EMT ,con 
uniones , curvas , accesorios , fijaciones , etc .
De Ø 3/4" ml 220,0 $ 10.915  $                            2.401.286 

22 LUMINARIAS
Suministro y montaje de luminarias y lámparas

22.1

Suministro y montaje de luminarias Metal Halide tipo 
industrial, cerrada, de pantalla de aluminio , posición vertical , 
250 W / 208 V, con difusor

Und 20,0
$ 517.602

 $                          10.352.031 

22.2 Lámpara fluorescente de 4* 17 W , 120V , tubo T-8 , balasto 
electrónico , chasis 60* 60 de sobreponer, con difusor

Und 8,0
$ 252.452

 $                            2.019.614 

22.3 Lámpara fluorescente de 2* 54 W , 120V , tubo T-5 , balasto 
electrónico , chasis hermético IP 65 , de sobreponer

Und 120,0
$ 273.011

 $                          32.761.276 

22.4 Lampara 2x32W, 120V de sobreponer con acrilico Und 16,0 $ 243.684  $                            3.898.943 
22.5 Macho de conexión Nema 5 - 15 P Und 197,0 $ 5.189  $                            1.022.179 
22.6 Cable encauchetado 3xNº16 para conexíon de lámparas ml 200,0 $ 4.587  $                               917.370 

22.7
Cable de acero con guaya de fijación para descolgar 
lámparas

ml 400,0
$ 1.905

 $                               762.002 

23
MALLA DE PUESTA A TIERRA (LAS CANTIDADES SON 
APROXIMADAS SIN PLANOS APROBADOS POR PARTE 
DE LAS EPM)

23.1 Cable de cobre desnudo #1/0AWG (Aprox) ml 40,00 $ 24.369  $                               974.758 
23.2 Soldadura exotermica de 115g (Aprox) Und 6,00 $ 48.192  $                               289.152 
23.3 Varilla cooperweld de 2,4mts y 5/8" (Aprox) Und 5,00 $ 67.724  $                               338.618 
23.4 Caja de inspeccion de 30x30 con tapa Und 1,00 $ 75.282  $                                 75.282 
23.5 Borna terminal para cable #1/0AWG (Aprox) Und 4,00 $ 15.057  $                                 60.227 
23.6 Medida de la resistencia de puesta a tierra Und 1,00 $ 613.745  $                               613.745 
24 REDES ELECTRICAS MEDIA TENSION

17.11 Und 1,00 $ 515.485  $                               515.485 
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24.1
Suministro e instalacion de red trifasica aerea en cable 4N°2 
ACSR

ml
60 $ 15.860

 $                               951.600 

24.2
Suministro e instalacion de poste de concreto reforzado de 
12mts

Und
1 $ 1.755.520

 $                            1.755.520 

24.3
Suministro e instalacion de viento convencional según norma 
EPM RA6-001

Und
1 $ 127.660

 $                               127.660 

24.4

Suministro e instalacion de acometida primaria a 13,2KV en 
3Nº1/0 Cu-XLPE, 15KV, 133% + 1Nº2 Cu-Desnudo, por 
tuberia PVC tipo DB de 4"

ml
18 $ 158.990

 $                            2.861.820 

25 SUBESTACION ELECTRICA -$                                             

25.1
Suministro e instalacion de Gabinete NEMA 4 en lamina 
COLD ROLLED calibre 14 y 16 de dimensiones 
220x110x110cms (alto x ancho x profundo) que contiene: Und 1 $ 23.660.000

 $                          23.660.000 

25.2

Suministro e instalacion de transformador seco abierto 
trifasico de 400KVA a 13,2KV en el lado de media tension y  
a 208/120V en el lado de baja tension (incluye el transporte, 
los chequeos y tramites ante las EPM) u 1 $ 55.900.000

 $                          55.900.000 

25.3

Barras de cobre de 1500A para las tres (3) fases del 
transformador seco de 400KVA, para las conexiones en 
media tension (incluye tornilleria y fijaciones) sg 1 $ 2.925.000

 $                            2.925.000 

25.4

Gabinete principal tipo ML en lamina COLD ROLLED calibre 
14 y 16, con barras de cobre de 1500A, con barras de neutro 
y tierra independientes, montadas sobre aisladores, que 
contiene: u 1 $ 50.570.065

 $                          50.570.065 

ALIMENTADORES SECUNDARIOS

25.5

Desde Bujes secundarios de transformador seco de 400KVA, 
hasta gabinete principal tipo ML ubicado en subestacion de 
planta de beneficio de porcinos y bovinos en 
3x8Nº4/0+1x8Nº2/0 Cu THHN/THWN, 90ºC, canastilla 
galvanizada 40x8 (incluye bornas terminal y cintas aislantes) ml 6 $ 1.094.600

 $                            6.567.600 

25.6

Desde Gabinete ML Principal hasta gabinete tipo ML 
porcinos en 3x2N°2/0+2N°1/0+1N°4AWG Cu THHN/THWN 
por tuberia PVC 3" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas 
aislantes) ml 32 $ 239.200

 $                            7.654.400 

25.7

Desde Gabinete ML Principal hasta gabinete tipo ML Bovinos 
en 3x2N°4/0+2N°2/0+1N°2AWG Cu THHN/THWN por 
tuberia PVC 3" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas 
aislantes) ml 30 $ 253.500

 $                            7.605.000 

25.8

Desde Gabinete ML Bovinos hasta tablero iluminacion y 
tomacorrientes zona cavas en 3N°2+1N°4+1N°8AWG Cu-
THHN/THWN tuberia PVC 1 1/4" (incluye bornas terminal y 
cintas aislantes) ml 20 $ 45.500

 $                               910.000 

25.9

Desde Gabinete ML Bovinos hasta tablero iluminacion y 
tomacorrientes Bovinos en 3N°2/0+1N°1/0+1N°6AWG Cu-
THHN/THWN tuberia PVC 2" (incluye bornas terminal y 
cintas aislantes) ml 20 $ 113.100

 $                            2.262.000 

25.10
Desde Gabinete ML Bovinos hasta tablero equipos Bovinos 
en 3N°2/0+1N°1/0+1N°6AWG Cu-THHN/THWN tuberia PVC 
2" (incluye bornas terminal y cintas aislantes) ml 10 $ 106.600

 $                            1.066.000 

25.11
Desde Gabinete ML porcinos hasta tablero  equipos porcinos 
en 3N°1/0+1N°2+1N°6AWG Cu-THHN/THWN tuberia PVC 1 
1/2" (incluye bornas terminal y cintas aislantes) ml 6 $ 76.960

 $                               461.760 

25.12

Desde Gabinete ML porcinos hasta tablero iluminacion y 
tomacorrientes porcinos en 3N°1/0+1N°2+1N°6AWG Cu-
THHN/THWN tuberia PVC 1 1/2" (incluye bornas terminal y 
cintas aislantes) ml 20 $ 83.850

 $                            1.677.000 

25.13

Desde Gabinete ML principal, hasta gabinete tipo ML Cavas 
en 3x3N°2/0+1x3N°1/0 +1N°2 Cu-THHN/THWN por tuberia  
PVC tipo DB de 4" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas 
aislantes) ml 22 $ 241.800

 $                            5.319.600 
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25.14

Desde cuarto de UMAS hasta cavas y cuartos frios por Ducto 
Cerrado tipo industrial de 12x8cms en 3N°4+1N°6+1N° 8 Cu-
THHN/THWN ml 300 $ 49.660

 $                          14.898.000 

ALIMENTADORES SECUNDARIOS DESDE TABLEROS $ 0

25.15
Tablero zona oficinas administrativas en 2#8+1#10+1#10 por 
tuberia PVC 1" ml 50 $ 17.160

 $                               858.000 

25.16
Tablero porteria y alumbrado exterior en 2#8+1#10+1#10 por 
tuberia PVC 1" ml 60 $ 17.160

 $                            1.029.600 

TABLEROS DE DISTRIBUCION

25.17

Tablero iluminacion y tomas generales planta de beneficio 
porcinos tipo trifásico , 3F - 5H , con barras de neutro y tierra 
, con barras de cobre de 200 Amperios , para 208 / 120V , 
tipo pesado , con puerta 

De 30 circuitos , y que incluye :

Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :

De 1 X 20 A : 10 un
De 2 X 30 A : 2 un

De 3 X 40 A : 1 un
De 2 X 20 A : 1 un

De 3 X 30 A : 1 un

25.18
Tablero iluminacion y tomacorrientes oficina zona corrales 
porcinos, 3F - 5H, con barras de neutro y tierra, con barras de 
cobre de 150A, para 208/120V, con puerta
De 18 circuitos , y que incluye :
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X 20 A : 8 un
De 2 X 30 A : 2 un
De 2 X 20 A : 2 un

25.19 Tablero porteria, 2F - 4H, con barras de neutro y tierra, con 
barras de cobre de 150 Amperios, para 208/120V, con puerta
De 18 circuitos , y que incluye :
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X 20 A : 8 un
De 2 X 30 A : 2 un
De 2 X 20 A : 2 un

25.20

Tablero zona cavas, 3F - 5H , con barras de neutro y tierra , 
con barras de cobre de 200 Amperios , para 208 / 120V , con 
puerta
De 8 circuitos, y que incluye
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X 20 A : 2un
De 2 X 20 A : 2un

25.21 Poste de concreto reforzado de 8mts U 27 $ 845.000  $                          22.815.000 
25.22 Cruceta metalica galvanizada de 1.5mts U 9 $ 64.350  $                               579.150 
25.23 Tiranta metalica para cruceta de 1.5mts U 9 $ 47.060  $                               423.540 
25.24 Herraje 30x30cms (marco y tapa) U 27 $ 92.365  $                            2.493.855 

LUMINARIAS

25.25
Lampara fluorescente abierta 2x32W a 120V (incluye tubos T-
8) U 33 $ 126.360

 $                            4.169.880 

25.26
Brazo metalico de 1.5mts a 20° para bombilla de sod io de 
70W/208V (incluye fotocontrol y rejilla) U 24 $ 127.660

 $                            3.063.840 

25.27 Bombilla de sodio de 70W/208V U 24 $ 17.550  $                               421.200 
25.28 Reflector metal halide 250W/208V (incluye bombilla) U 18 $ 206.050  $                            3.708.900 

25.29

Suministro e instalacion de seccionador para uso interior en
lamina COLD ROLLED calibre 14 y 16, de dimensiones
220x120x120 (alto x ancho x profundo) con operación bajo
carga, con cuchilla de tierra y portafusibles para fusibles H-H
de 32A, tension nominal 17,5KV, corriente nominal de 630A,
con accionamiento manual mediante palanca

U 1 $ 11.661.000

 $                          11.661.000 

26 REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS

u 1 $ 585.000  $                               585.000 

u 1

$ 631.280

 $                               631.280 

u 1 $ 585.000  $                               585.000 

u 1

$ 318.500

 $                               318.500 
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26.1
Fabricación y colocación de revoque con mortero 1:4,   
Incluye ranuras, fajas,filetes y dilataciones.

26.2 En muros. m² 4000 $ 14.277  $                          57.108.168 

26.3
Suministro e instalación de estuco:    Incluye,  ranuras,fajas, 
filetes  y dilataciones m² 1000 $ 7.495

 $                            7.495.447 

26.4

Suministro e instalación de enchape en baldosín  blanco 20.5 
x 20.5 cm.  Incluye remate en varilla de aluminio natural U de 
3/8"acolillada para muros. m2 160 $ 39.332

 $                            6.293.096 

26.5

Suministro y colocación de pintura tipo Koraza acrilica para 
exteriores (hidrorepelente), de primera calidad.  Mínimo 3 
manos. Color a definir aprobado por la interventoria. $ 0

 $                                            - 

26.6 Sobre revoque o estuco m² 600 $ 13.297  $                            7.978.347 

26.7
Pintura con vinilo tipo 1 para interiores (Las capas que sean 
necesarias hasta dar un acabado óptimo). m2 2 $ 9.378

 $                                 18.756 

26.8

Suministro y colocación de recubrimiento epóxico multicapa 
protector sobre muros, color blanco o crema sobre paredes 
revocadas, resistente a ataque químico y a lavado con vapor, 
inhibidor de crecimiento microbiano. m² 710 $ 41.991

 $                          29.813.823 

27 VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO

27.1
Suministro, transporte y colocaciòn de sub-base granular 
SBG1 e=30 cm m3 1 $ 67.186

 $                                 67.186 

27.2
Suministro, transporte y colocaciòn de base granular BG1 
e=24 cm m3 1 $ 74.884

 $                                 74.884 

27.3 Imprimación m2 2 $ 3.499  $                                   6.999 

27.4
Suministro, transporte y colocaciòn de base asfáltica MDC-1 
e=9 cm m3 2 $ 1.217.748

 $                            2.435.495 

27.5
Suministro, transporte y colocaciòn de base de rodadura 
MDC-2 e=6 cm m3 2 $ 1.679.652

 $                            3.359.304 

27.6
Construcción de sumideros Tipo B. Segùn diseños y normas 
de Empresas pùblicas de Medellìn und 1 $ 531.890

 $                               531.890 

27.7

Construcción cerramiento en malla eslabonada ,incluye 
excavación viga de fundación de 20x 20cm dos hiladas de 
muro en bloque de 20x 20x 40cms columneta de 20x15 cms 
postes metalicos con gallinazo Ø2'' malla eslabonada ojo 
cinco,pisa malla en punta diamante en mortero 1;4 y tres 
hiladas de puas en el gallinazo. ml 2 $ 489.899

 $                               979.797 

27.8
Suministro, transporte y colocación de Geodren para filtros en 
via y zonas perimetrales. ml 5 $ 69.447

 $                               347.233 

27.9

Suministro transporte y colocación de bordillo de concreto 
barrera recto (Referencia MEP:  BOBAR 350-400, Ficha U10 
(altura=0,35 m)) (NTC 4019). Incluye mortero de revite 1:3 y 
cama de mortero 1:4 de e= 0,03 m. ml 6 $ 44.791

 $                               268.744 

27.10

Construcción de cordón-cuneta en U en concreto de 21 Mpa., 
incluye refuerzo, entresuelo y ajustes de pavimento o 
concreto donde sea necesario, según diseño. ml 2 $ 87.234

 $                               174.468 

27.11

Suministro, transporte y aplicación de pintura vehicular para 
señalización de pisos en zonas de parqueo, pasos 
peatonales y demás señalizaciones. m2 1 $ 69.986

 $                                 69.986 

28 PAISAJISMO

28.1
S.T.C de Grama para conformacion de zonas verdes, incluye 
0,05 m de tierra negra. (El item será medido en sitio) m2 2 $ 6.299

 $                                 12.597 

29,0 VARIOS

29.1
Suministro e instalación de bebederos automáticos para el 
ganado porcino. un 21 $ 52.839

 $                            1.109.620 

30 EQUIPOS Y DOTACIÓN
Suministro e instalación de estructuras aéreas de faenado 
para líneas independientes de bovinos y porcinos, 
compuestas por: Gl 1
Estructura:
Vigas de amarre IPE 200 m 143
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Vigas de amarre en IPE 160 m 319
Ménsulas para soporte de la estructura Un 30

Columnas en tubo galvanizado schedule 40 de 4" con 
platinas para soporte de estructura y anclaje al piso con 
pernos en acero inoxidable, dimensiones de las vigas según 
plano Un 54
Rieles:
Platina de 1/2" * 2-1/2" m 462
Cambiavías en platina de 1/2"x2 1/2"  galvanizados al 
caliente, un 49
Soportes cada 0,50 m en platina preformados en frío de 1/2" * 
2 1/2" un 580
Tornillería galvanizada para el anclaje de los soportes un 600
Frenos en zona de zona de entrega y oreo un 8

Todo el material en acero estructural A-36, acabados en 
galvanizado al caliente sin soldaduras en las luces, según 
diseño, ver plano anexo.

31 SISTEMA DE CALENTADO DE VAPOR

31.1
Suministro e instalación caldera a gas : 70 BHP de 
capacidad,  Flujo de vapor: 2,415 lb/h
Presion de operacion: 150 PSI un 1 $ 113.236.539

 $                        113.236.539 

31.2
suministro e instalacion equipo alimentacion de agua con 
motobomba de alimentacion. un 1 $ 10.217.883

 $                          10.217.883 

31.3 Suministro e instalación chimenea para caldera m 12 $ 377.922  $                            4.535.060 
31.4 Suministro e instalación de tanque de gas un 1 $ 8.398.260  $                            8.398.260 

31.5
Red de vapor, incluye valvulería y todos los elementos 
necesaros para su correcto funcionamiento. gl 1 $ 13.997.100

 $                          13.997.100 

31.6 Tanque de calentamiento de agua con serpentin interno, con  
estaciones termostáticas y estación de condensados un 1 $ 15.396.810

 $                          15.396.810 

31.7
Red de gas, inluye valvulería y todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. gl 1 $ 8.398.260

 $                            8.398.260 

32
Dotación de equipos para almacenamiento refrigerado
de carne en canal y despostada de bovinos y porcino s

A.   CUARTOS FRIOS BOVINOS
A1.   CUARTO DE VISCERAS

32.1 Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 134,142 $ 135.772  $                          18.212.710 

32.2
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria)  y mano de obra de 
instalación m2 155,132 $ 27.994

 $                            4.342.796 

32.3 Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 2 $ 4.199.130  $                            8.398.260 
32.4 Cortina Plástica de 1.60x2.50 un 2 $ 489.899  $                               979.797 
32.5 Piso Aislado en 3” m2 20,99 $ 72.785  $                            1.527.755 
32.6 Lámparas fluorescentes un 6 $ 209.957  $                            1.259.739 
32.7 Tablero eléctrico un 1 $ 2.099.565  $                            2.099.565 
32.8 Evaporador de 18.000 BTU un 1 $ 3.359.304  $                            3.359.304 
32.9 Accesorios eléctricos y de refrigeración gl 1 $ 2.799.420  $                            2.799.420 

A2.    CUARTO DE CABEZAS Y PATAS $ 0  $                                            - 
32.10 Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 92,61 $ 135.772  $                          12.573.833 

32.11
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria)  y mano de obra de 
instalación m2 107,36 $ 27.994

 $                            3.005.457 

32.12 Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 4 $ 4.199.130  $                          16.796.520 
32.13 Cortina Plástica de 1.60x2.50 un 2 $ 489.899  $                               979.797 
32.14 Piso Aislado en 3” m2 14,75 $ 72.785  $                            1.073.578 
32.15 Lámparas fluorescentes un 4 $ 209.957  $                               839.826 
32.16 Tablero eléctrico un 1 $ 2.099.565  $                            2.099.565 
32.17 Evaporador de 18.000 BTU un 1 $ 3.359.304  $                            3.359.304 
32.18 Accesorios eléctricos y de refrigeración gl 1 $ 2.799.420  $                            2.799.420 

A3.    CUARTO DE DECOMISOS $ 0  $                                            - 
32.19 Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 63,69 $ 135.772  $                            8.647.310 

32.20
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria)  y mano de obra de 
instalación m2 72,51 $ 27.994

 $                            2.029.859 

32.21 Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 2 $ 4.199.130  $                            8.398.260 
32.22 Cortina Plástica de 1.60x2.50 un 1 $ 489.899  $                               489.899 
32.23 Piso Aislado en 3” m2 8,82 $ 72.785  $                               641.963 
32.24 Lámparas fluorescentes un 2 $ 209.957  $                               419.913 

30.1 $ 269.000.000  $                        363.688.000 
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32.25 Tablero eléctrico un 1 $ 2.099.565  $                            2.099.565 
32.26 Evaporador de 18.000 BTU un 1 $ 3.359.304  $                            3.359.304 
32.27 Accesorios eléctricos y de refrigeración gl 1 $ 2.799.420  $                            2.799.420 

A4.    CUARTO DE REFRIGERACIÓN $ 0  $                                            - 
32.28 Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 420,218 $ 135.772  $                          57.053.784 

32.29
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria)  y mano de obra de 
instalación m2 540,868 $ 27.994

 $                          15.141.167 

32.30 Puertas corredizas de 1.50x3.50 un 2 $ 4.759.014  $                            9.518.028 
32.31 Cortina Plástica de 1.70x3.60 un 2 $ 629.870  $                            1.259.739 
32.32 Piso Aislado en 3” m2 120,65 $ 72.785  $                            8.781.501 
32.33 Lámparas fluorescentes un 12 $ 209.957  $                            2.519.478 
32.34 Tablero eléctrico un 1 $ 2.099.565  $                            2.099.565 
32.35 Evaporador de 60.000 BTU dual industrial un 2 $ 10.497.825  $                          20.995.650 
32.36 Accesorios eléctricos y de refrigeración gl 1 $ 6.298.695  $                            6.298.695 

A5.    CUARTO DE DESPOSTADAS (producto terminado) $ 0
 $                                            - 

32.37 Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 163,78 $ 135.772  $                          22.236.717 

32.38
Accesorios(biseles, sikaflex, tornilleria)  y mano de obra de 
instalación m2 202,42 $ 27.994

 $                            5.666.586 

32.39 Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 2 $ 4.199.130  $                            8.398.260 
32.40 Cortina Plástica de 1.60x250 un 2 $ 489.899  $                               979.797 
32.41 Piso Aislado en 3” m2 38,64 $ 72.785  $                            2.812.409 
32.42 Lámparas fluorescentes un 4 $ 209.957  $                               839.826 
32.43 Tablero eléctrico un 1 $ 2.099.565  $                            2.099.565 
32.44 Evaporador de 30.000 media silueta un 2 $ 7.558.434  $                          15.116.868 
32.45 Accesorios eléctricos y de refrigeración gl 1 $ 5.178.927  $                            5.178.927 

A6.    SALA DE DESPOSTE $ 0  $                                            - 
32.46 Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 305,97 $ 135.772  $                          41.542.119 

32.47
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria)  y mano de obra de 
instalación m2 360,71 $ 27.994

 $                          10.097.788 

32.48 Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 2 $ 4.199.130  $                            8.398.260 
32.49 Cortina Plástica de 1.60x250 un 2 $ 489.899  $                               979.797 
32.50 Piso Aislado en 3” m2 54,74 $ 72.785  $                            3.984.247 
32.51 Lámparas fluorescentes un 11,0 $ 209.957  $                            2.309.522 
32.52 Tablero eléctrico un 1,0 $ 2.099.565  $                            2.099.565 
32.53 Evaporador de 30.000 duales sencillos un 2,0 $ 7.558.434  $                          15.116.868 
32.54 Accesorios eléctricos y de refrigeración gl 1,0 $ 5.178.927  $                            5.178.927 

33 CUARTOS FRIOS PORCINOS
B1.    CUARTO FRIO VISCERAS

33.1 Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 99,9 $ 135.772  $                          13.559.265 

33.2
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria) y mano de obra de
instalación

m2 114,5
$ 27.994

 $                            3.206.680 

33.3 Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 4,0 $ 4.199.130  $                          16.796.520 
33.4 Cortina Plástica de 1.60x2.50 un 2,0 $ 489.899  $                               979.797 
33.5 Piso Aislado en 3” m2 14,7 $ 72.785  $                            1.068.483 
33.6 Lámparas fluorescentes un 4,0 $ 209.957  $                               839.826 
33.7 Tablero eléctrico un 1,0 $ 2.099.565  $                            2.099.565 
33.8 Evaporador de 18.000 BTU un 1,0 $ 3.359.304  $                            3.359.304 
33.9 Accesorios eléctricos y de refrigeración gl 1,0 $ 2.799.420  $                            2.799.420 

B2.    CUARTO DE DECOMISOS
33.10 Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 60,0 $ 135.772  $                            8.152.884 

33.11
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria) y mano de obra de
instalación

m2 60,0
$ 27.994

 $                            1.681.007 

33.12 Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 2,0 $ 4.199.130  $                            8.398.260 
33.13 Cortina Plástica de 1.60x2.50 un 2,0 $ 489.899  $                               979.797 
33.14 Piso Aislado en 3” m2 7,5 $ 72.785  $                               545.159 
33.15 Lámparas fluorescentes un 2,0 $ 209.957  $                               419.913 
33.16 Tablero eléctrico un 1,0 $ 2.099.565  $                            2.099.565 
33.17 Evaporador de 18.000 BTU un 1,0 $ 3.359.304  $                            3.359.304 
33.18 Accesorios eléctricos y de refrigeración gl 1,0 $ 2.799.420  $                            2.799.420 

B3.    CUARTO FRIO REFRIGERACIÓN PORCINOS $ 0  $                                            - 

33.19
Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” según
especificaciones

m2 500,00
$ 135.772

 $                          67.885.935 

33.20
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria) y mano de obra de
instalación

m2 200,0
$ 27.994

 $                            5.598.840 

33.21 Puertas corredizas de 1.50x3.50 un 2,0 $ 4.759.014  $                            9.518.028 
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33.22 Cortina Plástica de 1.70x360 un 2,0 $ 629.870  $                            1.259.739 
33.23 Piso Aislado en 3” m2 125,8 $ 72.785  $                            9.155.615 
33.24 Lámparas fluorescentes un 12,0 $ 209.957  $                            2.519.478 
33.25 Tablero eléctrico un 1,0 $ 2.085.038  $                            2.085.038 
33.26 Evaporador de 40.000 duales industriales un 2,0 $ 8.191.103  $                          16.382.206 
33.27 Accesorios eléctricos y de refrigeración gl 1,0 $ 5.178.927  $                            5.178.927 

34 PANELERIA DIVISIONES AREAS DE PROCESO

34.1
Aislamiento en panel de paredes y techos, en 2" según
especificaciones

m2 385,00
$ 117.856

 $                          45.374.399 

34.2
Aislamiento en panel de paredes y techos en 3" según
especificaciones

m2 300,00
$ 126.394

 $                          37.918.144 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUYE AIU 30%  $                     3.583.456.025 
AIU 30%

PROVISIONAMIENTO PARA REAJUSTES 5%  $                        179.172.801 
COSTO TOTAL  $                     3.762.628.827 

$ 3.762.628.827
PRESUPUESTO OFICIAL











































ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UN. CANT. VR. UNITARIO VALOR PARCIAL

1 MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES

1,1 Excavacion a mano o a maquina en material heterogeneo (

rocas hasta volumenes de 0.35 ) bajo cualquier grado de

humedad, para estructuras( diferentes a pilas),para redes y

obras complementarias. Incluye acarreo desde el sitio de

excavación hasta el sitio de cargue.

1,1,1 De 0.00 a 2.00 mt. de profundidad. A mano m³ 550,0 $ 13.835 $ 7.609.250

1,1,2 De 0.00 a 2.00 mt. de profundidad. A maquina m³ 230,0 $ 6.600 $ 1.518.000

1,2 Excavación para pilas en cualquier tipo de material

heterogeneo, bajo cualquier grado de humedad, Incluye:

molinete, entibados y/o lo que se requiera para su protección

según diseño especifico y acarreo del material desde el sitio

de excavación hasta el sitio de cargue. 

1,2,1 De 0 a 2 mt.         De profundidad m³ 25,0 $ 34.000 $ 850.000

1,2,2 De 2 a 4 mt.         De profundidad m³ 25,0 $ 40.000 $ 1.000.000

1,2,3 De 4 a 6 mt.         De profundidad m³ 15,0 $ 46.900 $ 703.500

1,2,4 De 6 a 8 mt.         De profundidad m³ 5,0 $ 65.000 $ 325.000

1,3 Excavación en roca bajo cualquier grado de humedad y

profundidad,donde se requiera para volumenes de roca

individual que exedan los 0.35 m³. Incluye acarreo desde el

sitio de la excavación hasta el sitio de cargue.

1,3,1 Metro cubico m³ 200,0 $ 110.000 $ 22.000.000

1,4 Demolicion roca con cemento demoledor (cras) Incluye:

desembombe barreno de 300 mm. m³ 50,0 $ 350.000 $ 17.500.000

1,5 Construccion de llenos compactados,  incluye cargue del 

material desde el sitio de descargue hasta el sitio a llenar.

1,5,1 Construccion de llenos compactados con arenilla

1,5,1,1 En brechas, apiques y zonas abiertas m³ 31,0 $ 39.000 $ 1.209.000

1,5,2 En material seleccionado proveniente de las excavaciones,

incluye transporte local. m³ 190,0 $ 12.300 $ 2.337.000

1,6
Cargue, transporte y botada de escombros provenientes de

explanaciones y excavaciones, medido en sitio compactado. El 

precio incluye el factor de expansión de material
m³ 910,0 $ 27.300 $ 24.843.000

2 PAISAJISMO

2,1 Suministro, transporte y coloación de tierra negra abonada

apta para jardin m³ 10,0 $ 71.300 $ 713.000

2,2 Suministro, transporte y Siembra de especies forestales altura

mínima 3 m. Comprende las actividades de piloneo,

encostalado o entablillado, amarre, transporte, mano de obra,

50 gramos de triple 15, 10 gramos de borax y 15 gramos de

estockosor . La excavación y la tierra abonada se pagara en el

Item respectivo. si la siembra se realiza en epoca de verano,

se debe suministrar riego diario hasta que se garantice su

prendimiento. en caso de mortalidad, se debe reponer el árbol

sin que ello sea un costo adicional para el Municipio de

Medellín. un 4,0 $ 100.000 $ 400.000

DIRECCIÓN: CALLE 103 A N° 86-35- BARRIO 12 DE OCTUBRE

LP-11 DE 2011- PRESUPUESTO PLIEGOS DEFINITIVOS

MUNICIPIO DE MEDELLIN

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-11 DE 2011 

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO SANTA TERESA 

SECCIÓN ANEXO EL TRIUNFO
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3 DEMOLICIONES Y RETIROS

3,1 Demoliciones y retiros con o sin revoques o enchapes,

incluyen cargue y botada de escombros a cualquier distancia.

Los retiros incluyen las demoliciones necesarias, los

elementos adosados, la proteccion de elementos existentes si

fuere necesario, la recuperacion y el trasporte de los

materiales reutilizables hasta el sitio determinado por la

interventoria

3,1,1 Demolicion de muros en ladrillo e = 10cm. m² 81,0 $ 10.000 $ 810.000

3,1,2 Demolicion de muros en ladrillo e = 15/20 cm. m² 320,0 $ 13.800 $ 4.416.000

3,1,3 Demolicion de muros en bloque de concreto e=10/15 cm. m² 10,0 $ 14.700 $ 147.000

3,1,4 Demolicion de muros en bloque de concreto e=20 cm. m² 22,0 $ 16.300 $ 358.600

3,2 Demolicion de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple,

ciclopeo donde se requiera como en columnas, vigas,

fundaciones, losas, muros, muertos en concreto y demás

estructuras diferentes a las especificadas en otros items del

presente capitulo.Incluye: acarreo interno, cargue y botada de

escombros m³ 21,0 $ 109.400 $ 2.297.400

3,3 Demolicion de pisos en baldosa de cualquier espesor, incluye

demolicion de guardaescobas existente, mortero de pega ,

cargue y botada de escombros m² 105,0 $ 6.300 $ 661.500

3,4
Demolicion de pisos en baldosa de cualquier espesor, incluye

demolicion de guardaescobas existente,de mortero de pega,

retiro recebo y entresuelo, cargue y botada de escombros.
m² 145,0 $ 16.800 $ 2.436.000

3,5 Demolición orinales y lavamanos corridos.Incluye:cargue y

botada de escombros ml 7,0 $ 15.570 $ 108.990

3,6 Demolicion de lavaescobas.Incluye: cargue y botada de

escombros ml 3,0 $ 10.500 $ 31.500

3,7 Retiro de sanitarios.

3,7,1 En mal estado, incluye botada. Und. 9,0 $ 18.900 $ 170.100

3,8 Retiro de lavamanos.

3,8,1 En mal estado, incluye botada. Und. 5,0 $ 15.750 $ 78.750

3,9 Desmonte de cubierta: incluye: demolición de estructura y

materiales en mal estado y/o el retiro de material recuperable,

cargue y botada de escombros. Medido en proyeccion

horizontal.

3,9,1 Techo en teja de barro m² 150,0 $ 12.600 $ 1.890.000

3,10 Retiro de  canoas. Incluye: cargue y botada de escombros ml 30,0 $ 3.150 $ 94.500

3,11 Retiro de  ruanas. Incluye: cargue y botada de escombros 15,0 $ 1.500 $ 22.500

3,12 Retiro de bajantes.Incluye: cargue y botada de material en mal 

estado ml 15,0 $ 1.680 $ 25.200

3,13 Retiro tubería desagües y abastos.Incluye: cargue y botada de

material en mal estado ml 100,0 $ 2.500 $ 250.000

3,14 Retiro de todo tipo de  puertas. Incluye los marcos. De 

0,70/1,0 m. x2,10 m.Incluye: cargue y botada y/o translado al 

sitio que indique la interventoria un 18,0 $ 13.500 $ 243.000

3,15
Retiro de todo tipo de ventanas. Inluye marcos, vidrios, cargue 

y botada y/o translado al sitio que indique la interventoria
un 11,0 $ 14.700 $ 161.700

3,16 Retiro de cortina enrollable.Incluye: cargue y botada de 

escombros y/o translado al sitio que indique la interventoria
m² 2,0 $ 6.300 $ 12.600

3,17 Retiro de cubierta en acero inoxidable .Incluye: cargue y 

botada de escombros y/o translado al sitio que indique la 

interventoria ml 20,0 $ 4.000 $ 80.000

3,18 Demolición losa de concreto aligerada con casetones, de

cualquier espesor.Incluye: cargue y botada de escombros m² 120,0 $ 21.500 $ 2.580.000

3,19 Demolicion de cordones, andenes , cuneta. Incluye retiro de

entresuelo en mal estado.
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3,19,1 Andenes en concreto. m² 50,0 $ 13.965 $ 698.250

3,20 Demolicion de enchapes en ceramica. Incluye cargue y

botada de escombros. m² 12,0 $ 4.200 $ 50.400

4 CONCRETOS

Los concretos a la vista se realizaran con formaleta en madera

para acabado a la vista: se hara en triplex de 19 mm. O

madera de primera, cepillada o en madera de espesor minimo

de 20mm., forrada en triplex minimo de 6mm, incluye

molduras, aristas, distanciadores clip, tornillos, aros o similar

protección y curado.

4,1 Suministro y colocacion de concreto ciclopeo f' c= 21 Mpa

(210 Kg/cm2), 40% en piedra, incluye formaleta, proteccion y

curado de acuerdo con las diferentes dimensiones según

diseño.

4,1,2 Para reemplazos de material en mal estado. m³ 15,0 $ 280.729 $ 4.210.935

4,2 Suministro, transporte y colocación de concreto f' c= 21 Mpa

(210 Kg/cm2), incluye formaleta, proteccion y curado para

estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones

establecidas en los planos y diseños.

4,2,1 Para vigas de amarre de fundación. m³ 20,0 $ 380.000 $ 7.600.000

4,2,2 Para  pilas  m³ 43,0 $ 343.000 $ 14.749.000

4,2,3 Para  anillos pílas Concreto de 17,5 Mpa. m³ 14,0 $ 350.000 $ 4.900.000

4,2,4 Para losa de fondo tanque de almacenamiento m³ 3,0 $ 410.000 $ 1.230.000

4,2,5 Para elevación de muros. Tanque de almacenamiento m³ 5,0 $ 480.000 $ 2.400.000

4,2,6 Para losa superior.tanque de almacenamiento m³ 3,0 $ 490.000 $ 1.470.000

4,2,7 Para vigas de soporte de muros divisorios en unidades

sanitarias según detalle de 0,10 m. x 0,20 m ml 9,0 $ 24.000 $ 216.000

4,3
Suministro y colocacion de concreto. Incluye formaleta en

*madera para acabado a la vista, molduras en aristas,

distanciadores , protección y curado según planos. * Madera

para acabado a la vista: se hará en triplex de 19 mm., o en

madera de primera calidada cepillada, o en madera de

espesor minimo 20 mm. forrada en triplex de 6 mm.

4,3,1 Columnas rectangulares de 0,40 x 0,60/0,70 en concreto de f'

c= 21 Mpa m³ 31,0 $ 520.000 $ 16.120.000

4,3,2 Para elevación muros de contención en concreto de 21 Mpa.

según diseño m³ 9,0 $ 530.000 $ 4.770.000

4,3,3 Para elevación muros y locetas ascensor en concreto de 21

Mpa. según diseño m³ 5,0 $ 520.000 $ 2.600.000

4,3,4 Vigas de amarre aereas en general en concreto de          f' 

c=21 Mpa (210Kg/cm2).

4,3,4,1 De 0.30/0,40 x 0.40 m. m³ 18,0 $ 450.000 $ 8.100.000

4,4 Construcción de LAGRIMAL en concreto de 21 Mpa. con un

ANCHO DE 0.25m y un ESPESOR DE 6 cm.,

impermeabilizado con sika 1 o equivalente, vaciado en el sitio.

Incluye suministro, transporte y colocación del concreto,

formaleta en super "T" de 19 mm. o equivalente para acabado

a la vista, protección, curado, molduras, biseles, cortagoteras

a ambos lados del muro y todos los demás elementos

necesarios para su correcta construcción, según diseño. No

incluye refuerzo. ml 75,0 $ 28.000 $ 2.100.000

4,5 Construcción de sillar en concreto de 21 Mpa., vaciado en el

sitio según diseño; incluye: refuerzo, formaleta para acabado a

la vista, protección, curado, biseles y cortagoteras para: 

4,5,1 Sillares para muro de 0,15m.    ml 75,0 $ 22.050 $ 1.653.750

4,5,2 Sillares en fachada de a=0,70m. ml 16,0 $ 45.000 $ 720.000
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4,6
Colocacion de concreto. Incluye formaleta en *madera para

acabado a la vista, molduras en aristas, distanciadores ,

protección y curado según planos. * Madera

para acabado a la vista: se hará en triplex de 19 mm., o en

madera de primera calidada cepillada, o en madera de

espesor minimo 20 mm. forrada en triplex de 6 mm.

4,6,1 Vigas de amarre aereas en general en concreto de          f' 

c=21 Mpa (210Kg/cm2). m³ 20,0 $ 420.000 $ 8.400.000

4,6,2 Para escalas  macizas en concreto de f' c=21MPa (210 

Kg/cm2).y viga acatelada m³ 13,0 $ 550.000 $ 7.150.000

4,7 Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa

para LOSA ALIGERADA con un espesor de 0.40 m., a la vista

con casetón recuperable o poron . Incluye nervios, vigas

profundas, formaleta en super T de 19 mm. o equivalente

para acabado a la vista en la parte inferior de los nervios y

vigas, paredes laterales, biseles para cortagotera, molduras

para borde de losa y donde se requiera y todos los demás

elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye toda

la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (la super T se

coloca sobre el tendido de teleras de la obra falsa), según

diseño. m² 510,0 $ 153.000 $ 78.030.000

4,8 Suministro , tranporte y colocación de concreto f'c= 14MPa (

140kg/cm2 ). Para solados m³ 4,0 $ 280.000 $ 1.120.000

4,9
Construcción de contenedor de raíces + alcorque de 1,10 x

1,10 m. con una altura de 1,40 m. Incluye viga de fundación

de 0,20 x 0,20 m. en concreto de 17,5 Mpa según (MEP),

mampostería en bloque de concreto de 0,15 x 0,20 x 0,40 m.

grouting en concreto de 14 Mpa (en los bloques hueco de por

medio), acero de refuerzo, alcorque prefabricados en concreto

de 21 Mpa. y todos los demás elementos necesarios para su

correcta construcción. Según diseño MEP.
un 1,0 $ 450.000 $ 450.000

5 ACERO DE REFUERZO

5,1 Suministro, figuracion y colocacion de acero de refuerzo para

estructuras en general, para conectores necesarios para el

cumplimiento de la norma sismo resistente y para dovelas en

mamposteria.

5,1,1 F y = 420 Mpa. (4200 kg/cm².) kg 20800,0 $ 2.950 $ 61.360.000

5,3 Suministro y colocacion de malla electrosoldada. No se miden

traslapos, estos se incluyen en el valor unitario.

5,3,1 Malla electrosoldada tipo D - 106 m² 500,0 $ 5.600 $ 2.800.000

5,7 Construcción de estructura metalica para soporte principal de

cubierta. Incluye columnas, cerchas, correas, viga perimetral

amarre, platinas de apoyo, pernos de anclaje, arriostramientos

principal y secundario, soldaduras, pintura anticorrosiva

cromato de zinc y esmalte de primera calidad para interperie y

todo lo necesario para su correcta construcción. diseño y

memorias. Kg 2515,0 $ 7.600 $ 19.114.000

5,8 Construcción de cerramiento en malla ondulada cal 10 de 2" ,

Parales en Tubería PTS de 80 x 40 x 2,5 mm. colocados cada

1,5 m. entre ejes, tubos PTS de 40 x 40 x 2,5 mm. de L=1,50

m. c/u, colocados horizontalmente a todo lo largo, formando

cuadros con los parales, Cada cuadro con 2 angulos de 1" x

1/8" como pisamallas formando recuadros. Incluye

excavación, pintura anticorrosiva, acabado en pintura esmalte

tipo poliuretano para exteriores, y todos los demás elementos

necesarios para su correcta construcción e instalación. Según

diseño. m² 40,0 $ 130.000 $ 5.200.000
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5,9 Suministro y colocación de pasamanos metálico en tubo

rectangular PTS 2" x 1"(colocado horizontalmente en la parte

superior)+ varilla redonda de 3/4" colocada verticalmente cada

0,145 m. y apoyos verticales en doble platina de 2"x1" cada

1.00 m. colocados sobre 2 platinas de 1/2" de 0,10 x 0,12 m.

en forma de T, soldadas a estructura metálica + angulo

horizontal de 2"x2"x1/2" colocada a borde de losa, Incluye

pintura anticorrosiva, acabado final en pintura esmalte para

exteriores tipo poliuretano negro semibrillante. Según diseño.

h libre=0,90 ml 98,0 $ 195.000 $ 19.110.000

5,10 Suministro y colocación de fijacion quimica, sobre elementos

de concreto, incluye perforación. Limpieza, y epóxico. No

incluye refuerzo

5,10,1 Fijación en 1/2", Broca de 5/8", Prof. 15 cm un 21,0 $ 8.300 $ 174.300

6 MAMPOSTERÍA

6,1
Construcción de SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE

CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm. espesor de 15 cm. (bloque

de primera calidad tipo Indural o equivalente). Incluye el

suministro y el transporte del bloque, mortero de pega 1:4,

relleno fluido en mortero 1:6, revoque 1:4 con

impermeabilizante integral sika o su equivalente, este se debe

aplicar en las caras laterales y superior, aplicación de igol

denso de sika o equivalente (2 hiladas) en las caras laterales y

superior, con manto impermeable de 2 mm. tipo Edil o

equivalente en la cara superior y todos los elementos

necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.
ml 52,0 $ 42.100 $ 2.189.200

6,2 Construcción de mamposteria,incluye mortero de pega 1:4,

trabas, columnas,machones, cuchillas, buitrones (para

bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas

con esquineros de fabrica, encorozados, aticos y chapas

necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el

mismo material que se esta midiendo.Todos los cortes seran

realizados a maquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la

Astm C-652 y C-34)

6,2,1 En ladrillo para revocar ambas caras.( primera calidad)

6,2,1,1 De  10 x 20 x 40 cm.      e = 10 cm. m² 90,0 $ 28.500 $ 2.565.000

6,2,3 En ladrillo catalan estructural 

6,2,3,1 De  10 x 15 x 30 cm.      e = 15 cm.perforación vertical m² 900,0 $ 71.000 $ 63.900.000

6,2,4 En bloque de concreto ranurado ambas caras. ( bloque de

primera calidad, según norma icontec 247) )

6,2,4,1 De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m² 106,0 $ 51.000 $ 5.406.000

6,3 Suministro y colocación de calado ceramico de 20 x 20 cm.

Ranurado. m² 6,0 $ 68.250 $ 409.500

6,5 Impermeabilizaciòn de muro con igol denso de sika o similar

Incluye: igol imprimante. m² 30,0 $ 20.580 $ 617.400

6,6 Construcción de muro de encharque de h = 10 cm., forrado en

baldosin del mismo que se esta instalando, rematado en

intermatex acolillado. ml 2,0 $ 23.400 $ 46.800

6,7 Suministro y apliación de acido nitrico e hidrosolve proporción

1:1:5 para lavada de :

6,7,1 Fachadas (muros exteriores) m² 460,0 $ 4.000 $ 1.840.000

6,7,2 Muros interiores m² 400,0 $ 3.800 $ 1.520.000

6,8 Suministro y aplicaciòn de hidrófugo impermeabilizante del

tipo siliconite o similar para mamposteria de fachadas m² 860,0 $ 5.200 $ 4.472.000

7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

7,1 Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas

negras. Incluye: accesorios, limpiador y soldaduras 

7.1.1 Ø =  2". ml 20,0 $ 11.414 $ 228.280
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7.1.2 Ø =  3". ml 55,0 $ 19.500 $ 1.072.500

7.1.3 Ø =  4". ml 105,0 $ 27.000 $ 2.835.000

7.1.4 Ø =  6". ml 80,0 $ 57.943 $ 4.635.440

7,3 Suministro y colocación de tubería PVC-L para aguas lluvias.

Incluye:  accesorios, limpiador y soldaduras.

7,3,1 Ø =  2".ventilación ml 10,0 $ 11.025 $ 110.250

7,3,2 Ø =  3".ventilación ml 30,0 $ 14.000 $ 420.000

7,4 Suministro y colocación de tubería PVC-S para bajantes de

aguas lluvias . Incluye: accesorios, abrazaderas con empaque

de caucho y fijación mecánica, limpiador y soldadura, y pintura

abase de aceite ( de uso esxterior) para acabado final , color a

definir por la interventoria.

7.4,1 Ø =  4". ml 70,0 $ 31.400 $ 2.198.000

7,5 Construcción de salidas sanitarias en tuberia PVC-S; incluye

accesorios ( considerada de la Yee al aparato)

7,5,1 En 2 pulgadas, de L=1,50/2,00 m. sal 8,0 $ 43.100 $ 344.800

7,5,2 En 3 pulgadas, de L=1,50/2,00 m. sal 50,0 $ 57.900 $ 2.895.000

7,5,3 En 4 pulgadas, de L=1,50/2,00 m. sal 16,0 $ 73.000 $ 1.168.000

7,6 Suministro y colocación de tubería PVC. Presión , incluye

accesorios,limpiador y soldaduras

7.6.1 Ø =  ½" RDE 9 ml 40,0 $ 7.200 $ 288.000

7.6.2 Ø =  ¾".RDE 11 ml 60,0 $ 8.700 $ 522.000

7.6.3 Ø =  1". RDE 13,5 ml 35,0 $ 10.650 $ 372.750

7,6,4 Ø =  1¼".RDE 21 ml 15,0 $ 17.745 $ 266.175

7.6.5 Ø =  1½".RDE 21 ml 21,0 $ 20.000 $ 420.000

7,6,7 Ø =  21/2". RDE 21 ml 25,0 $ 28.000 $ 700.000

7,9 Construcción de salida hidraulica en tuberia PVC-P; incluye:

tuberia , accesorios, camara de aire y terminales en cobre,

limpiador , soldadura, L= 0,50 a 2,00 m. ( considerada de red

principal al aparato)

7,9,1 Ø =  ½" RDE 9, 500 PSI un 42,0 $ 65.000 $ 2.730.000

7,11 Construcción de caja de inspección en concreto de 21 Mpa.

De 60 x 60 x 80/90 cm., Incluye tapa con herraje. Según

diseño. un 4,0 $ 335.000 $ 1.340.000

7,12 Construcción de caja de inspección en concreto de 21 Mpa.

de 80 x 80 x100/120 cm., Incluye tapa con herraje. Según

diseño. un 2,0 $ 327.800 $ 655.600

7,13 Construcción de trampa de grasas en concreto de 21 Mpa.

De 60 x 60 x80/90 cm., Incluye: tapa con herraje. Y demas

elementos necesarios par su correcto funcionamiento Según

diseño. un 1,0 $ 300.000 $ 300.000

7,14 Construcción de sumideros tipo B. En concreto esmaltado

de 0,80 x 1.1 x H= 0,70 m. Incluye reja y malla de protección .

Según diseño de EPM. un 2,0 $ 475.000 $ 950.000

7,15 Construcción domiciliaria para red de AGUAS NEGRAS ,con 

una longuitud aproximada de 10 m. Incluye: Demolición de

pavimento, excavación de 0-2 m hasta una profundidad de

1,50 m. en promedio, entibado, tuberia nofavor de 8" (200

mm.) , caja de empalme, cañuelas, concreto de 175 Mpa para

empotramiento de tuberia, llenos con arenilla, base granular

de espesor 30 cm. mezcla asfaltica para parcheo el espesor

del pavimento a colocar es el mismo que tiene la via en ningun

caso inferior a 3" , cargue y botada de escombros, tramite de

permisos ante las entidades competentes, y todo lo dispuesto

en las normas para acometidas de conección al sistema de

E.P.M.
sg 1,0 $ 2.500.000 $ 2.500.000
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7,16 Construcción domiciliaria para red de AGUAS LLUVIAS ,con 

una longuitud aproximada de 10 m. Incluye: Demolición de

pavimento, excavación de 0-2 m hasta una profundidad de

1,50 m. en promedio, entibado, tuberia nofavor de 8" (200

mm.) , caja de empalme, cañuelas, concreto de 175 Mpa para

empotramiento de tuberia, llenos con arenilla, base granular

de espesor 30 cm. mezcla asfaltica para parcheo el espesor

del pavimento a colocar es el mismo que tiene la via en ningun

caso inferior a 3" , cargue y botada de escombros, tramite de

permisos ante las entidades competentes, y todo lo dispuesto

en las normas para acometidas de conección al sistema de

E.P.M.
sg 1,0 $ 2.500.000 $ 2.500.000

7,17
SISTEMA DE PRESURIZACIÓN para red de abastecimiento ,

incluye 2 motobomba (P=3 HP) trabajando alternadas y en

paralelo, tanque hidrófilo V=300 litros, fotador eléctrico,

cargador de aire, manómetro, presostato, válvula cheque,

válvula de bola, uniones flexibles, flotadores , interruptores y

protecciones.y todos los accesorios requeridos para su

correcta instalación y operación
un 1,0 $ 6.000.000 $ 6.000.000

7,18 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN para red contra incendio .

incluye 1 motobomba (P=10 HP), tanque hidrófilo V=100

litros,flotador eléctrico, válvula cheque, válvula de bola,

uniones flexibles, flotadores , interruptores y protecciones y

todos los accesorios requeridos para su correcta instalción y

operación un 1,0 $ 6.300.000 $ 6.300.000

7,19 Construcción domiciliaria para acueducto .Incluye:: Válvula de

Incorporación y de Corte, Tubería de cobre tipo K, llave de

corte, unión dresser, medidor, válvula de paso libre y válvula

cheque y Caja vertical, permiso de rotura, rotura de

pavimento, excavación, llenos y reparcheo,tramites de

legalización y demás elemEntos para su correcto

funcionamiemto según normas de EPM.

7,19,1 Ø = 25 mm para red de abastecimiento un 1,0 $ 2.350.000 $ 2.350.000

7,20 Colocación de TUBERÍA GALVANIZADA TIPO PESADA

PARA RED DE INCENDIO. Incluye suministro y transporte de

los materiales, accesorios, materiales varios, cuelgas tipo

horquilla ,y todos los demás elementos necesario para su

correcta instalación, según especificaciones técnicas de EEPP

de Medellín.

7,20,1 De diametro 38 mm. ml 8,0 $ 45.000 $ 360.000

7,20,2 De diametro 63 mm. ml 10,0 $ 60.000 $ 600.000

7,21 Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA DE

RETENCIÓN (Cheque)21/2". Se entregará debidamente

instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al

sistema ya presurizado. un 1,0 $ 570.000 $ 570.000

7,23 Suministro, transporte y colocación de GABINETE PARA RED

CONTRAINCENDIO DE 0,77x0,77x0,22. Incluye válvula 1 1/2"

diámetro 38mm, hacha-pico con cabo de madera, extintor

multiproposito, llave Spaner boca fija de 1 1/2" diámetro

38mm, manguera de 1 1/2" diámetro 38mm L=30mn tapa en

vidrio esmerilado y todo lo necesario para su correcta

instalación y funcionamiento. un 3,0 $ 1.100.000 $ 3.300.000

7,24
Suministro, transporte y colocación de SIAMESA EN BRONCE

DE DIÁMETRO DE 3". Incluye todos los elementos necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento.
un 1,0 $ 1.500.000 $ 1.500.000

REDES PARA GAS
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7,25
Colocación de gabinete metálico de 0,60x0,60x0,22 para gas.

Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo

necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
un 1,0 $ 125.055 $ 125.055

7,26 Colocación de medidor G4 , con un caudal de operación

máximo 5,02 m3/h ,presión de operación 0,023 bar. Incluye

suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario

para su correcta instalación y funcionamiento. un 1,0 $ 1.022.820 $ 1.022.820

7,27 Colocación de regulador en medidor, presión de entrada entre

1.38 y 4,13 bares, presión de salida 23 milibar , caudal

máximo 5,02 m3/h marca Humcar modelo R-7UE o

equivalente . Incluye suministro y transporte de los materiales

y todo lo necesario para su correcta instalación y

funcionamiento. un 1,0 $ 45.600 $ 45.600

7,28 Colocación de válvula esférica de 1/2" de maneral largo.

Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los

accesorios necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento. un 1,0 $ 15.000 $ 15.000

7,29 Colocación de válvula esférica de 1" de maneral largo. Incluye

suministro y transporte de los materiales y todos los

accesorios necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento. un 2,0 $ 30.000 $ 60.000

7,30 Suministro, transporte y colocación de aviso acrílico para

regulación de gas. Incluye todo los elementos necesarios para

su correcta instalación y funcionamiento. un 1,0 $ 5.537 $ 5.537

7,31 Suministro, transporte y colocación de aviso acrílico abierto-

cerrado para válvulas. Incluye todos los elementos necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. un 1,0 $ 4.977 $ 4.977

7,33 Colocación de tubería de acero de carbono SCH40 1". Incluye

el suministro y transporte de los materiales, accesorios,

materiales varios como estopa, traba química fuerza alta y

media, fundente, soldadura de antimonio y todos los

elementos necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento. ml 50,0 $ 25.810 $ 1.290.500

7,34 Colocación de tubería polietileno 25mm. Incluye suministro y

transporte de los materiales, cinta de señalización, tendido de

tubería, y todos los elementos necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. ml 31,0 $ 10.200 $ 316.200

7,37 Colocación de conector para cocina. Incluye todos los

elementos y accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. un 1,0 $ 32.995 $ 32.995

7,38 ELABORACION PLANOS DE LO INSTALADO Y

LEGALIZACION Incluye: Actualización planos, gestión ante

EE.PP para asistencia técnica, elaboración de protocolo de

hermeticidad, elaboración acta de entrega, formato FC001

última versión de EE.PP incluyendo memorias finales, Planos

con sello de construcción definitiva (4 copias), certificación de

la instalación por parte de Empresas Públicas de Medellín

para poder solicitar cancelación total del contrato. un 1,0 $ 1.500.000 $ 1.500.000

8 APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES

8,1 Suministro y colocación de Sanitario ( para minusvalidos) bajo

consumo, a color. Incluye: brida de fijación, tapon con rosca

para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico,(

con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos

y todos los elementos necesarios para su correcto

funcionamiento. un 1,0 $ 472.500 $ 472.500
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8,2
Suministro y colocación de Sanitario bajo consumo, a color.

Incluye: brida de fijación, tapon con rosca para brida del color

del sanitario, grifería, abasto metálico,( con manguera flexible), 

emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos

necesarios para su correcto funcionamiento.
un 12,0 $ 350.000 $ 4.200.000

8,3 Suministro y colocación de sanitario pequeño para preescolar,

incluye: brida de fijación, tapon con rosca para brida del color

del sanitario, griferia, abasto metalico, emboquillado con

silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su

correcto funcionamiento. un 2,0 $ 380.000 $ 760.000

8,4 Suministro y colocación de Lavamanos Integral, a color.

Incluye grifería metálica individual (marruecos ref.791110001)

y llave de abastos, y todos los elementos necesarios para su

correcto funcionamiento. un 7,0 $ 237.000 $ 1.659.000

8,5 Suministro y colocación de Lavamanos ovalado, de

sobreponer, color a definir por la interventoría, incluye , grifería

metálica individual (marruecos ref. 791110001)y llave de

abastos metalica con manguera,valvula de regulación OMNI

de 1,5 GPM, y todos los elementos necesarios para su

correcto funcionamiento un 6,0 $ 285.000 $ 1.710.000

8,6 Suministro y colocación de Lavamanos para minusvalidos ,

color a definir por la interventoría, incluye , grifería metálica

individual (marruecos ref. 791110001)y llave de abastos, y

todos los elementos necesarios para su correcto

funcionamiento un 1,0 $ 360.000 $ 360.000

8,8 Suministro e instalaciòn de ducha cromada, Ref. 01587,

manija metalica ref. 01752 con escudo cromado, y todo lo

necesario para su correcta instalaciòn. ( referencias de grival)

un 2,0 $ 225.000 $ 450.000

8,10 Juego de inscrustaciones linea economica ( toallero,

jabonera,papelera ,toallero, ganchos) juego 13,0 $ 60.000 $ 780.000

8,11 Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en cobre

y aluminio.

8.11.1 Ø =  2". un 4,0 $ 15.800 $ 63.200

8.11.2 Ø =  3". un 14,0 $ 18.000 $ 252.000

8,13 Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA DE

RETENCIÓN (Cheque horizontal) . Se entregará debidamente

instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al

sistema ya presurizado.

8,13,1 Diametro 1" un 1,0 $ 110.000 $ 110.000

8,13,2 Diametro 11/2" un 1,0 $ 180.000 $ 180.000

8,14 Suministro e instalación de llaves de paso, tipo Red White.

Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento, de :

8.14.1 Diametro 1/2" un 2,0 $ 45.000 $ 90.000

8.14.2 Diametro 3/4" un 8,0 $ 57.000 $ 456.000

8,14,3 Diametro 1" un 4,0 $ 65.000 $ 260.000

8,14,4 Diametro 11/4" un 2,0 $ 90.000 $ 180.000

8,14,5 Diametro 11/2" un 2,0 $ 130.000 $ 260.000

8,15 Construcción de mesón en concreto de 21 Mpa, forrado en

granito pulido.Incluye: salpicadero de h= 0,12 m., acero de

refuerzo, varillas de dilatación en bronce

8,15,1 Ancho 60 cm,   e = 8 / 10 cm. Para empotrar lavamanos. ml 6,0 $ 250.000 $ 1.500.000

8,15,2 Construcción de bancas jardineras en bloque de concreto y

losita en concreto con acabado en granito pulido según

detalle. ml 8,0 $ 135.000 $ 1.080.000

8,16 Construcción de bancas en concreto de 17,5 Mpa, forrado en

granito pulido.Incluye: acero de refuerzo, varillas de dilatación

en bronce

8,16,1 Ancho 40 cm,   e = 8 / 10 cm. ml 26,0 $ 180.000 $ 4.680.000
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8,22 Suministro y colocaciòn de orinal infantil incluye griferia orinal

porcelana,  y desague sifón un 1,0 $ 225.000 $ 225.000

8,23
Suministro y colocaciòn de orinal mediano tipo institucional

incluye griferia orinal tradicional ,  y desague sifón
un 2,0 $ 285.000 $ 570.000

8,24 Suministro, transporte e instalación de tapa plastica para

registro un 6,0 $ 12.000 $ 72.000

8,26 Construcción de lavaescobas en concreto de 21 Mpa., forrado

en granito pulido, incluye grifería, válvula economizadora,

abastos y desagües, de 0,60 x 0.60 m. un 2,0 $ 170.000 $ 340.000

9 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.

PUERTAS METALICAS

9,1 Suministro e instalación de cortina metalica enrrollable en

lamina calibre 22 (flejes de 6 cms)incluye: tapa rollo en lamina

calibre 18, canales calibre 14, porta candados, pintura

anticorrosiva y a base de aceite ademas todos los elementos

necesarios  para su correcto funcionamiento según diseño..

m² 6,0 $ 245.000 $ 1.470.000

9,2
Suministro y colocacion de puerta en lámina Cal 20, sin

troquelar, entamborada, pivotante, dos caras, con visor de

0,50 x 1,10 m en vidrio templado de 6 mm, con montante de

1,50 x 0,90 m. en celosía metalica, ala rellena de icopor para

aislamiento acustico. incluye tiraderas 3/4" en acero inoxidable

cerradura de seguridad, pintura anticorrosiva y adherente,

acabado en esmalte semibrillante color negro, y todos los

elementos necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento. Según diseño. previa aprobación de la

interventoria. P-2   1,50 x 3,00 m. e = 15 cm.
un 3,0 $ 985.000 $ 2.955.000

9,3 Suministro y colocación de puertas (marco y ala) en lámina

calibre 20, sin troquelar, entamborada, dos caras, batiente,

Incluye montante en celosia fija de lámina calibre 20, pintura

anticorrosiva, acabado en pintura esmalte semibrillante color

negro, cerradura de seguridad de doble cerrojo tipo yale o

equivalente de primera calidad, manijas, pasador y todos los

elementos necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento, Según diseño.

9.2.7 P-1 1.40 x 3,00 m. e = 15/20 cm. 2 alas para cocina

restaurante un 1,0 $ 724.500 $ 724.500

9,3,1 P-3 1.20 x 3,00 m. e = 15/20 cm. Una ala para Acceso

Unidades sanitarias un 2,0 $ 885.000 $ 1.770.000

9,3,2 P-4   1,00 x3,00 m. e = 15 cm. un 9,0 $ 590.000 $ 5.310.000

9,3,3 P-6   0,70 x 3,00 m. e = 15 cm. un 4,0 $ 365.000 $ 1.460.000

9,3,4 P-6   0,70 x 2,10 m. e = 15 cm.(sin montante) un 4,0 $ 300.000 $ 1.200.000

9,4
Suministro y colocación de puertas en lamina, tipo persiana,

batiente, Incluye montante en celosia fija de lámina calibre

20, pintura anticorrosiva, acabado en pintura esmalte

semibrillante color negro, cerradura de seguridad de doble

cerrojo tipo yale o equivalente de primera calidad, manijas,

pasador y todos los elementos necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento, Según diseño.

9,4,1 P-5   1,00 x3,00 m. e = 15 cm. un 2,0 $ 900.000 $ 1.800.000

9,4 Suministro y colocación de puertas en lamina, tipo persiana,

calibre 20 batiente, Incluye montante en vidrio fijo , pintura

anticorrosiva, acabado en pintura esmalte semibrillante color

negro, cerradura de seguridad de doble cerrojo tipo yale o

equivalente de primera calidad, manijas, pasador y todos los

elementos necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento, Según diseño.

9,4,1 P-8   1,00 x3,00 m. e = 15 cm. un 2,0 $ 900.000 $ 1.800.000
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9,5 Suministro y colocación de puerta (marco y ala) en lamina

calibre 20, para WC, incluye pasadores metalicos, pintura

anticorrosiva y a base de aceite., según diseño.(P-7 de 0,70 x

1,60 m). un 9,0 $ 400.000 $ 3.600.000

9,6
Suministro e instalación de puerta reja metálica compuesta por 

4 alas pivotantes. Cada ala esta conformada por un bastidor

en tubería metálica PTS de 80 x 40 x 2 mm., dos tubulares

metálicos intermedios de 1" x 1" colocada horizontalmente,

remarcos interiores(3) en angulo metálicode 1" x 1" y malla

ondulada cal 10 de 1" x 1" Incluye cerradura de seguridad de

primera calida tipo Yale o equivalente de doble cerrojo con

doble manija, picaportes, pintura anticorrosiva y adherente,

acabado en pintura tipo esmalte poliuretano para exteriores

color negro semibrillante, y todos los demás elementos

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Según diseño.

9,6,1 PR   4,60x3,00 m. un 1,0 $ 2.940.000 $ 2.940.000

9,7 Suministro e instalación de ventanas corredisas en aluminio

anodizado natural, combinadas con persiana hasta un 40 %

del area.Incluye: Vidrios de 6 mm., chapa y todos los

elementos para su correcta instalación. Sistema 744 Tipo V-1

m² 31,0 $ 270.000 $ 8.370.000

9,8 Suministro e instalación de ventanas corredisas y/o celosia

fija en aluminio anodizado natural, Incluye: Vidrios de 6 mm.,

chapa y todos los elementos para su correcta instalación.

Sistema 744 Tipo V-2, V-3 m² 95,0 $ 250.000 $ 23.750.000

9,9 Suministro e instalación de ventanas en aluminio anodizado

natural, tipo persiana. Incluye: todos los elementos para su

correcta instalación. m² 4,0 $ 360.000 $ 1.440.000

10 REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS

10,3 Construcción de revoque para muros y cielos, mortero 1:3 ;

Incluye ranuras, filetes y dilataciones.

10,3,2 En muros. m² 480,0 $ 14.200 $ 6.816.000

10,5 Revoque impermeabilizado 1:3 para muros exteriores o muros

baños. (con Sika -1 o similar) m² 450,0 $ 17.500 $ 7.875.000

10,7 Suministro y aplicación de estuco plástico tipo plastestuco o

similar;Incluye,  ranuras,  filetes  y dilataciones

10.7.1 En muros m² 480,0 $ 5.300 $ 2.544.000

10,12
Enchape en baldosín a color, Incluye:Listelo, pegacor , varilla

de PVC intermatex en la parte superior y en cambios de

dirección , lechada con boquilla (con-color), crucetas plasticas

de 2 mm.color a definir por la interventoria. 
m² 260,0 $ 56.900 $ 14.794.000

10,13 Pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre

pintura existente, tres manos, incluye resanes, con estuco

plastico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporciòn

1:2, adecuación de la superficie a intervenir, ( rasquetiada o

rutiada), hasta obtener una una superficie pareja y

homogenea Color a definir, según aprobación de la

interventoría .

10,13,1 En cielos. m² 500,0 $ 7.200 $ 3.600.000

10,13,2 En muro. m² 480,0 $ 7.300 $ 3.504.000

10,14 Suministro y aplicación de pintura acriltex para baños y

cocinas, de primera calidad, sobre pintura existente, tres

manos, incluye resanes y preparación de la superficie a

intervenir, (rasquetiada o rutiada). Color a definir, aprobado

por la interventoría.

10,14,2 En muro. m² 160,0 $ 10.500 $ 1.680.000

11 PISOS
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11,1 Suministro y colocaciòn de entresuelo en piedra de e= 15 cms,

y recebo en gravilla limpia de 5 cms, nivelada y compactada.
m² 350,0 $ 20.500 $ 7.175.000

11,4 Construcción de piso en concreto de 21 Mpa., Incluye juntas

de dilatación y acabado como lo determine la interventoría.

11,4,1 De espesor  0,08 m.para losa de piso m² 250,0 $ 38.000 $ 9.500.000

11,1 Construcción de piso o placa en concreto de 21 Mpa. para

rampa con un ESPESOR DE 0,10 m., sobre el terreno y/o

entresuelo. Vaciado alternado (en cuadros no superiores de

2.0 x 2.0 m). Incluye suministro y transporte de los materiales,

perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la

superficie. Incluye malla electrosoldada D-50, mano de obra,

formaletas, junta de dilatación, vibrador y todos los demás

elementos necesarios para su correcta construcción. No

incluye entresuelo. Según diseño. m² 33,0 $ 48.000 $ 1.584.000

11,3 Suministro e instalación de piso tráfico comercial alto para

unidades sanitarias , incluye mortero de nivelación 1:5 y

pegacor. m² 150,0 $ 55.650 $ 8.347.500

11,6 Construcción de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08

m.junta fria, vaciado alternado, segun diseño, incluye

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de gravilla limpia

compactada segun diseño. m² 50,0 $ 45.000 $ 2.250.000

11,18 Suministro e instalación de Piso en baldosa de grano cairo

No.1-2 de 30 x 30 cm., para uso intenso de primera calidad

aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849,

incluye varilla de dilataciòn en plástico de 4 mm, en

cuadriculas de 2,10 x 2,10 mt., fajas en grano donde se

requiera, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio,

mortero de pega 1:4, protecciòn de muros, puertas y

desagues, polietileno en primer nivel, cera polimerica liquida,

para el mortero de primer nivel agregar 3 % de cal del peso

del cemento . Según los espacios la interventoria entregara el

diseño en tapetes o franjas combinando los colores ( maximo

dos colores ).Los ensayos que se requieran seran por cuenta

del contratista y las muestras se escogeran del material

puesto en obra. m² 530,0 $ 78.400 $ 41.552.000

11,19 Construcción de enchape escalas en baldosa grano cairo No.1-

2 para huelas y contrahuellas, con fajas en granito pulido y

brillado. Incluye: guardaescobas, varillas de dilatación y todos

los elementos necesarios para su correcta ejecución su

medida sera a cinta pegada m² 59,0 $ 190.000 $ 11.210.000

11,20 Suministro y colocaciòn de Guarda escoba media caña en

granito pulido desarrollo 0,020 m. Incluye: varillas de

dilatación  todo lo necesario para su correcta instalaciòn. ml 60,0 $ 38.000 $ 2.280.000

11,23 Suministro y colocaciòn de Guarda escoba en granito No1, h=

7.5 cm, tableta de 30x7.5 cm., biselada, incluye todo lo

necesario para su correcta instalaciòn. ml 220,0 $ 18.000 $ 3.960.000

11,24
Colocación de PISO EN LOSETA TÁCTIL ALERTA

CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm plano bicapa

COLOR AMARILLO . Incluye: 5 cm. arena, 10 % de adoquin

sombras 20x20x6 cm suministro y transporte de los

materiales, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP

y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá

resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su

instalación y cumplir con la norma NTC 2017.
m² 6,0 $ 54.000 $ 324.000
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11,25 Colocación de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN

CONCRETO DE 20x20x6cm plano bicapa COLOR

AMARILLO . Incluye: 5 cm. arena, 10 % de adoquin sombras

20x20x6 cm suministro y transporte de los materiales, cortes

a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de

instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces

con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con

la norma NTC 2017. m² 90,0 $ 54.000 $ 4.860.000

11,27 Colocación de ADOQUÍN DEMARCADOR VISUAL ADOP-A

DE 0.10 x 0.20 x 0.06 m, (color amarillo, salmón o jaspe).

Incluye: 5 cm. arena, suministro y transporte de los

materiales, cortes a máquina. seguir recomendación del MEP

y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá

resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su

instalación y cumplir con la norma NTC 2017. ml 22,0 $ 8.800 $ 193.600

11,28
Colocación de LOSETA TÁCTIL GUÍA Y LOSETA TÁCTIL

LINEA GUIA PARA DISCAPACITADOS DE 0,20 x 0,20 x 0,06

m, COLOR AMARILLO, según diseño, referencia LOST-AL y

LOST-GU (según M.E.P). Incluye: suministro y el transporte

de los materiales, perfilación y nivelación del terreno, cama de

asiento en arena limpia de 0,05 m, corte de piezas, elementos

de confinamiento y todos los elementos necesarios para su

correcta construcción y funcionamiento.
ml 30,0 $ 15.000 $ 450.000

11,30
Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de

0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas

ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según

M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes

de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de

asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el

desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta

construcción y funcionamiento. Según diseño.
ml 60,0 $ 39.000 $ 2.340.000

12 CUBIERTA

12,1 Construcción de techo en teja de barro.El contratista

calculara la estructura para una carga de 210 kg/MT2 se

requiere diseño estructural y memorias con previa aprobaciòn

de la interventoria, incluye: alfardas de secciòn 3"x6" y

cargueras de 4"x8" comerciales, solera 2"x 4" anclada a la

viga de amarre con varilla cada 1.5 mts las cargueras,

alfardas y soleras en abarco rojo de primera calidad,

cepilladas, canteadas, inmunizadas con merelex o similar y

barnizadas, que cumplan las secciones minimas para evitar

pandeos, tablilla de pino cipres machihenbrada de primera

calidad libre de pasador, viragüe y carboncillo, madera con

textura y color homogeneo, pulida, inmunizada y

barnizada.Impermeabilización en frio con manto de 3

mm.termosellado ( membrana prefabricada a base de asfalto

modificado con polimeros y elastomeros ) y elementos

complementarios según normas, teja de barro a maquina, la

teja pegada con mortero 1:6 y colocación de mezcla en los

remates y caballete, la medida para el pago se hara en

proyección horizontal m² 226,0 $ 145.000 $ 32.770.000
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12,2 Suministro e instalacion de Cubierta en panel de Policarbonato

alveolar semicircular de 210x1080 cms, 210x393 cms y

210x480 cms,espesor 6 mm, con accesorios (U de remate,

conectores base y tapa).Color a elegir cristal, opal o humo.

apoyados sobre una estructura Formada por cerchas

triangulares y correas en tubería cuadrada de 1½” calibre 16,

canales en acero galvanizado calibre 18, ensamblados con

soldadura. Bajantes en PVC redondo de 3” conectados a

tragantes en piso, acabado en anticorrosivo y color final por

definir. Los precios incluyen materiales, mano de obra,

transporte e instalación. m² 34,0 $ 200.000 $ 6.800.000

12,3 Construcción de estructura metalica en perfiles 2PHR

220X80X2,5 mm. , 120X60X1,5 mm. para soporte principal de

cubierta. Incluye columnas, cerchas, correas, viga perimetral

amarre, platinas de apoyo, pernos de anclaje, arriostramientos

principal y secundario, soldaduras, pintura anticorrosiva

epoxilamida y esmalte de primera calidad para interperie y

todo lo necesario para su correcta construcción. diseño y

memorias. Kg 2515,0 $ 7.875 $ 19.805.625

12,15 Suministro y colocación de canoa en L en lamina galvanizada

calibre 24 , grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00

m., incluye aplicación de pintura base epoxi-poliamida (de

pintuco o similar), anticorrosivo verde y pintura de acabado

final, enbudos y fajas de mortero de fijaciòn y todos los

elementos para su correcta fijaciòn. ml 70,0 $ 49.600 $ 3.472.000

12,16 Suministro y colocación de ruanas en lámina galvanizada

calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de

aceite, desarrollo 33 cm., pestaña de 5 cm. Canchada de

muro, faja en revoque impermeabilizado con filete y todo lo

necesario para su correcta instalación. ml 80,0 $ 18.500 $ 1.480.000

13 OBRAS VARIAS.

13,1 Construccion de escenario en madera de h= 58cm, los

elementos de apoyo vertical, horizontal, y de arriostramiento

seran en abarco inmuinizado, el entablillado superior y frontal

seran de tablilla de algarrobo o zapan machihenbriado de 2

cm de espesor, inmunizada pulida, base tapa poros y brillada

con acabado en vitriflex o similar, la estructura debera ser

diseñada para soportar su peso propio y una carga viva de

400 kg/m2 debidamente mayoradas, la parte frontal y escalas

se hara con el mismo tipo de madera del acabado y su borde

superior rematara en moldura , el remate contra muros tendra

guardaescobas de h=10cm del mismo tipo de la madera de

acabado, ademas incluye todo lo necesario para su correcta

instalaciòn, su medida para pago sera en proyecciòn

horizontal.

m2 17,0 $ 262.500 $ 4.462.500

13,2
Suministro, transporte e instalación de cocineta prefabricada

de longitud 1,20m. Incluye meson y pozuelo en acero

inoxidable con salpicadero tipo Socoda, mueble superior e

inferior en madecor decorado, soporte metalico para vajilla,

grigeria cuello de ganso sencilla tipo Galaxia, llave de abasto

metalica con manguera, canastilla, sifon en P y demas

elemento necesarios para su correcta instalacion.
un 1,0 $ 1.400.000 $ 1.400.000

13,28 Suministro, transporte e instalación de pozuelos para

empotrar en cubiertas, en acero inoxidable AISI 304 calibre

18, .Incluye: soldadura , bordes redondeados, sifon, canastilla,

griferia batiente cuello de ganzo ref 90.500.000 de grival ,

abastos con llave metalica y demás accesorios necesarios

para su correcta instalaicion y funcionamiento

13,28,1 De frente 500 mm,fondo 450 mm. ,profundidad 250 mm un 2,0 $ 577.449 $ 1.154.898
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13,28,2 De frente 500 mm,fondo 450 mm. ,profundidad 300 mm un 3,0 $ 659.809 $ 1.979.427

13,29
Suministro, transporte e instalación de cubierta en Acero

Inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm. De fondo, para

instalar sobre machones en mamposteria. Incluye: Refuerzos

longuitudinales soldados a la superficie en su parte inferior del

mismo material y calibre, salpicadero, bordes redondeados, y

demás accesorios necesarios para su correcta instalaicion y

funcionamiento.( su medida es el ml incluyendo la longuitud de

los  pozuelos y estos se pagaran en su respectivo item)
ml 15,0 $ 768.293 $ 11.524.395

13,31 Suministro, transporte e instalación mesa de apoyo movil en

acero Inoxidable AISI 304 calibre 16, Incluye: refuerzos

longuitudinales soldados a la superficie en su parte inferior del

mismo material y calibre , esquineras estructurales en cubierta

y en entrepaños soldadas a la cubierta que abarcan las patas

,las cuales estan fijadas mecanicamente, bordes

redondeados, entrepaño fabricado en acero , apoyos

tubulares en acero inoxidable con ruedas industriales de 3" de

diametro en poliuretano de alta resistencia al desgaste, con

freno en cada una de ellas y demás acesorios para su

correcta instalacion y funcionamiento. de 1.00 m. x 0,69 m.

altura 0.86 m.
un 1,0 $ 1.650.293 $ 1.650.293

13,32 Suministro, transporte e instalación de lavaollas en Acero

Inoxidable AISI 304 Calibre 16, Incluye: salpicadero en los

puntos de contacto con la pared, bordes redondeados, sifon,

canastilla, griferia batiente cuello de ganzo ref 90.5000.000 de

grival, abastos con llave metalica, apoyos tubulares en acero

inoxidable con pin nivelador en aluminio y demás accesorios

necesarios para su correcta instalaicion y funcionamiento.De

800 mm de frente, 800 mm de fondo , 400 mm de profundidad

Y 860 mm. de alto ( según detalle)

un 1,0 $ 2.080.837 $ 2.080.837

13,33 Suministro, transporte e instalacion de estanteria para

despensa 4 entrepaños en acero inoxidable AISI 304-Calibre

20, estantes reforzados, parales angulares con graduacion de

altura cada 10 cms y tornillo nivelador de acero inixidable.

Modulo de 1100 mm.de frente, 500 mm. de fondo, 1850 mm.

de alto un 2,0 $ 1.510.864 $ 3.021.728

13,34 Suministro, transporte e instalacion de estanteria para ollas 4

entrepaños en acero inoxidable AISI 304 Calibre 20, Incluye:

parales verticales angulares calibre 16 con perforaciones cada

100 mm. para cambios de nivel, Listones en forma de U

invertida calibre 20, y pin nivelador en acero inoxidable.

Modulo de 1100 mm.de frente,500 mm. de fondo, 1800 mm.

de alto. un 2,0 $ 1.994.813 $ 3.989.626

13,35 Suministro, transporte e instalación de cubierta para recibo y

entrega en acero Inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm.

De fondo, para instalar sobre machones en mamposteria.

Incluye: Refuerzos longuitudinales soldados a la superficie en

su parte inferior del mismo material y calibre, piemigos

soldados a la cubierta para ser fijados mecanicamente al muro

, salpicadero en los puntos de contacto con la pared , bordes

redondeados, y demás accesorios necesarios para su correcta

instalaicion y funcionamiento.

ml 3,0 $ 771.953 $ 2.315.859

15 de 27



ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UN. CANT. VR. UNITARIO VALOR PARCIAL

LP-11 DE 2011- PRESUPUESTO PLIEGOS DEFINITIVOS

13,38 Suministro, transporte e instalacion de estufa economica tres

puestos grandes a gas propano o natural ,fabricación en

acero inoxidable AISI 304. calibre 18, cuerpo en acero calibre

18 ,patas tubulares en acero inoxidable con pin nivelador

industrial , amarres tubulares para garantizar estabililidad,

bandeja removible recolectora de grasas y desperdicios,

quemadores industriales de 25.000 BTU , perillas

independientes reguladoras de temperatura. Dimensiones .

1300 mm. de frente, 610 mm. de fondo, y 500 mm. de alto.

un 1,0 $ 2.617.523 $ 2.617.523

DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE  

13,42
Suministro, transporte e instalación de división para orinal de

0.46 x 0.96 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20

acabado satinado, para divisiones de baños, paneles

entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o

equivalente. Incluye zócalo en acero inoxidable, estructura

interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25

mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110º,

elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable,

tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los

elementos necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento. Según diseño. Ver detalle de baños.
un 3,0 $ 260.000 $ 780.000

13,43 Suministro e instalación de soporte para minusvalidos en

acero AISI 304 anclado a la pared, de 1000 mm. de largo un 1,0 $ 135.000 $ 135.000

13,44 Suministro e instalación de soporte para minusvalidos en

acero AISI 304 anclado al piso por medio mecanico, de 1000

mm. de largo y 910 mm. De alto un 1,0 $ 365.000 $ 365.000

13,45
Suministro, transporte y colocación de basurera compuesta

por dos partes: Un recipiente para basura formado por un

cilindro en lámina de acero inoxidable 304 cal. 18 punzonada,

acabado satinado, platina refuerzo en acero inoxidable ca. 14;

y un fondo en acero inoxidable 304 cal. 18 fabricado por

embutición, ensamblados por medio de soldadura TIG; Y un

poste en lámina HR cal. 12 con platinas de e=1/2". Con

sistema de giro en acero inoxidable 304 Ø=1", y sistema de

cierre en acero inoxidable cal. 16 en Acero Inoxidable. Incluye

excavación, cargue transporte y botada del material que

resulte de la excavación en botaderos oficiales o donde

indique la interventoria, dado en concreto de 21 Mpa. de 0,40

x 0,40 x 0,40 m., y todo los demás elementos necesarios para

su correcta instalación y funcionamiento.
un 1,0 $ 800.000 $ 800.000

13,46 Suministro. Transporte e instalación de tableros combinados

en lamina verde cuadriculada, acerada, y en lamina ecologica

blanca porcelanizada con propiedades magneticas para tiza

antialergica. y para marcador Incluye: marco en aluminio

anodizado color bronce, portatizas, 6 imanes, 2 cajas de tiza

por 10 unidades , un borrador y todos los elementos

necesarios para su correcta instalación. 

13,46,1 De 1,20 x 4,80 m. un 2,0 $ 870.000 $ 1.740.000

14 VÍAS

14,1 Suministro, transporte y colocación de base granular de

máximo Ø ½", reacomodado con medios mecánicos y

compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor

modificado, según normas para la construcción de pavimentos

en el Valle de Aburrá, y todo lo necesario para su correcta

construcción y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio

ya compactado. m³ 180,0 $ 60.900 $ 10.962.000
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14,3 Construcción de filtro con material granular de 25 mm. incluye

geotextil no tejido 1600, tubería PVC Ø=4" corrugada y las

respectivas conexiones para ventilación en tuberia pvc de 2"

cada 3 m. H=3,4 m ancho =0.30 m., no incluye excavación.

ml 7,0 $ 125.000 $ 875.000

14,23 Suministro, transporte y colocación de grama, tipo macana o

similar, incluye conformación y nivelación de la superficie, y

regado hasta su total prendimiento, esta debe ser retirada con

gambia. m² 200,0 $ 6.800 $ 1.360.000

15 INSTALACIONES ELECTRICAS

15,1 DUCTOS

15.1.1
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC tipo DB

de 3" . Incluye ducto , pega pvc, curvas, adaptadores, y

demás elementos necesarios para su correcta instalación .
m 30,0 $ 22.064 $ 661.920

15.1.2
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC tipo DB

de 2" . Incluye ducto, pega pvc, curvas, adaptadores, guia y

demás elementos necesarios para su correcta instalación.
m 30,0 $ 11.787 $ 353.610

15.1.3 Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 1" por

piso y/o muro. Incluye obra civil, botada de material , resane,

pega pvc, curvas, adaptadores, y demás elementos

necesarios para su correcta instalación . m 100,0 $ 8.700 $ 870.000

15.1.4 Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 3/4"

por piso y/o muro. Incluye obra civil, botada de material ,

resane, pega pvc, curvas, adaptadores, y demás elementos

necesarios para su correcta instalación m 249,0 $ 7.200 $ 1.792.800

15.1.5
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 1/2"

por piso y/o muro. Incluye obra civil, botada de material , lleno

y/o resane, pega pvc, curvas, adaptadores, y demás

elementos necesarios para su correcta instalación.
m 100,0 $ 6.500 $ 650.000

15.1.6 Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT

diámetro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas

doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación. m 10,0 $ 12.000 $ 120.000

15.1.7 Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT

diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas

doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación. m 70,0 $ 10.500 $ 735.000

15.1.8 Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT

diámetro 1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas

doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación. m 70,0 $ 8.000 $ 560.000

15.1.9
Suministro, transporte e instalación de bajante de 6 metros en

tubería metálica galvanizada diámetro 2" expuesta por poste

de concreto para transformador. Incluye cinta bandit, hebillas,

curva pvc, boquilla y/o capacete mgc, obra civil, union mgc y

demás elementos necesarios para su correcta instalacion.
un 1,0 $ 268.127 $ 268.127

15.1.10 Suministro, transporte e instalación de bajante de 4.5 metros

en tubería metálica galvanizada diámetro 2" expuesta por

poste de concreto para telecomunicaciones .Incluye cinta

bandit, hebillas, curva pvc, boquilla y/o capacete mgc, obra

civil, unión mgc y demás elementos necesarios para su

correcta instalación  . un 1,0 $ 221.582 $ 221.582

15.1.11 Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica

doble división de 12x5 centímetros, calibre 18, lamina cold-

rolled, pintura electrostática. Incluye tapa clip y atornillada,

obra civil y demás elementos necesarios para su correcta

instalación. Debe tener certificación RETIE. m 68,0 $ 36.703 $ 2.495.804
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15.1.12
Suministro, transporte e instalación de torre para soporte de

canaleta de 12 x5 cm. y 64 centímetros de alto calibre 18 USG

en lámina cold-rolled, pintura electrostática, a base de 1/8"x1-

1/2" en todo su contorno para una adecuada fijación. Incluye

obra civil, pernos de expansión y todos los elementos

necesarios para su correcta instalación.
un 20,0 $ 89.272 $ 1.785.440

15.1.13
Suministro, transporte e instalación de troquel de un servicio

en canaleta de 12 x5 cm. calibre 18 USG en lámina cold-

rolled, pintura electrostática. Incluye marcación y accesorios

necesarios  para su correcta instalación.
un 42,0 $ 7.898 $ 331.716

15,2 CAJAS Y TABLEROS

15.2.1 Suministro, transporte e instalación de caja de distribución

para empotrar, puerta con bisagra para TV, energía, sonido o

telecomunicaciones, tipo metálico con lamina calibre 18 USG

con fondo en madera y pintura electrostática de 40x40x15

centímetros.Incluye chapa, llave, tarjetero, obra civil ,botada

de escombros y demás accesorios necesarios para su

correcta  instalación . un 2,0 $ 118.000 $ 236.000

15.2.2
Suministro, transporte e instalación de caja metálica de

sobreponer en cold rold , pintura epóxica con tapa atornillada

para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones , con

lámina calibre 20 USG con fondo metálico de 12x12x5

centímetros .Incluye  accesorios para su correcta  instalación. 
un 15,0 $ 10.351 $ 155.265

15.2.3 Suministro, transporte e instalación de caja metálica

galvanizada de 4"x4" y / PVC para empotrar con tapa lisa

para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones en

lámina calibre 20 USG . Incluye accesorios para su

instalación. un 30,0 $ 5.338 $ 160.140

15.2.4
Suministro, transporte e instalación de tablero de 8 circuitos

monofásico tipo NTQ-412-TSQ 5H, 125 Amperios ,208/120

voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en

polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje

en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra,

para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada,

chapa con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y

demás accesorios necesarios para su correcta instalación.

Certificación RETIE y UL 67
un 1,0 $ 134.730 $ 134.730

15.2.5 Suministro, transporte e instalación de tablero de 18

circuitos monofásico, con espacio para totalizador tipo NTQ-

418TSQ, 5H,225 Amperios ,208/120 voltios, lamina de lamina

cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación

electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico

99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores

tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave

,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás

accesorios necesarios para su correcta instalación.

Certificación RETIE y UL 67 un 1,0 $ 332.514 $ 332.514

15.2.6
Suministro, transporte e instalación de tablero de 24

circuitos monofásico tipo NTQ-424TSQ, 5H,225 Amperios

,208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18

,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo

epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza

,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG.

Incluye puerta bisagrada, chapa con llave ,tarjetero , obra civil

,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su

correcta  instalación. Certificación RETIE y UL 67
un 1,0 $ 333.705 $ 333.705

18 de 27



ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UN. CANT. VR. UNITARIO VALOR PARCIAL

LP-11 DE 2011- PRESUPUESTO PLIEGOS DEFINITIVOS

15.2.7
Suministro, transporte e instalación de tablero tipo TEB,

para totalizador de 3x30A 240 voltios, lamina de lamina cold

rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática

,tipo epoxipoliester, Incluye puerta bisagrada, chapa con llave

,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás

accesorios necesarios para su correcta instalación.

Certificación RETIE y UL 67. No incluye interruptor
un 1,0 $ 83.890 $ 83.890

15,3 SALIDAS DE ENERGIA

15.3.1 Suministro, transporte e instalación de materiales para salida

eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, .LEV ref 5320,

125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y

pruebas de conformidad UL. Incluye toma , la tapa, cajas

4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc , conectores de

conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega

pvc, tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-

THHN/THWN-90ºC, obra civil, y demás accesorios y

elementos para su correcta instalación y

funcionamiento.(Salida promedio de 4 ml) un 42,0 $ 44.461 $ 1.867.362

15.3.2
Suministro, transporte e instalación de materiales para salida

eléctrica de interruptor monopolar de alumbrado 15 A. TIPO

LEV referencia 1451, 10A, 125 V, segun certificación RETIE y

pruebas de conformidad UL . Incluye el interruptor, tapa,

ducto pvc , cajas 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores,

curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-

90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil

y demás elementos y accesorios para su correcta instalación

y funcionamiento. (salida promedio  4 ml)
un 12,0 $ 43.870 $ 526.440

15.3.3
Suministro, transporte e instalación de materiales para salida

eléctrica de interruptor bipolar de alumbrado.TIPO LEV

referencia ref 5224 según certificación RETIE y pruebas de

conformidad UL por ducto pvc . Incluye el interruptor, tapa,

cajas 4"x4" con tapa suplemento, conductores de cobre 12

AWG-CU-THHN-90ºC , conectores de conexión y empalme,

tornillos, ducto pvc, adaptadores terminal, obra civil y demás

accesorios y elementos necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 ml).
un 12,0 $ 53.570 $ 642.840

15.3.4 Suministro, transporte e instalación de materiales para salida

eléctrica de interruptor commutable doble y sencillo de

alumbrado.TIPO LEV referencia ref 5224 según certificación

RETIE y pruebas de conformidad UL por ducto pvc . Incluye el

interruptor, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento,

conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN-90ºC , conectores

de conexión y empalme, tornillos, ducto pvc, adaptadores

terminal, obra civil y demás accesorios y elementos

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

(salida promedio 4 ml). un 4,0 $ 57.600 $ 230.400

15.3.5
Suministro, transporte e instalación de materiales para salida

eléctrica de alumbrado con toma doble polo a tierra ref 5320

por ducto EMT expuesto. Incluye el toma, tapa, cajas

12x12", ducto EMT, adaptadores terminal, curvas,

conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN-

90ºC,conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil

y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. (salida promedio 3 mts)
un 95,0 $ 56.577 $ 5.374.815
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15.3.6 Suministro, transporte e instalación de materiales para salida

eléctrica de toma doble con polo a tierra GFCI-15 A - 125 V

, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no

dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de

radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de

conformidad RETIE , reconocido por la S.I.C y certificación

de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto pvc

empotrado. Incluye el tomacorriente con tapa, ducto pvc,

cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y

conexión, curvas, adaptadores terminales, pega pvc,

conductores de cobre 3No12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC,

tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su

correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio de 4

ml). un 5,0 $ 66.461 $ 332.305

15.3.7
Suministro, transporte e instalación de materiales para salida

eléctrica de alumbrado para instalar tortuga , en ducto pvc.

Incluye ducto pvc, conectores de conexión y empalme,

conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THNW-

90ºC(incluyendo tierra), cajas PVC y/o metálica galvanizada

4"x4" con tapa suplemento, curvas, adaptadores terminales,

pega pvc, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos

necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento.(salida promedio de 4 metros). No incluye

luminaria, ni toma doble con polo a tierra.
un 3,0 $ 40.441 $ 121.323

15.3.8
Suministro, transporte e instalación de materiales para salida

eléctrica de toma trifilar 20A por ducto pvc, . Incluye toma

trifilar, cajas metálica galvanizada con tapa suplemento, ducto

pvc, conductores de cobre 4 No12 AWG-CU-THHN/THWN-

90ºC, conectores de conexión y empalme, adaptadores

terminales, curvas, pega pvc, tornillos, obra civil y demás

accesorios y elementos necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. (salida promedio de 5 ml)
un 3,0 $ 69.331 $ 207.993

15.3.9
Suministro, transporte e instalación de materiales para salida

eléctrica de toma trifilar 30A por ducto pvc, . Incluye toma

trifilar, cajas metálica galvanizada con tapa suplemento, ducto

pvc, conductores de cobre 3 No10 AWG-CU-THHN/THWN-

90ºC, conectores de conexión y empalme, adaptadores

terminales, curvas, pega pvc, tornillos, obra civil y demás

accesorios y elementos necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. (salida promedio de 6 ml)
un 3,0 $ 76.808 $ 230.424

15.3.10
Suministro, transporte e instalación de toma doble polo a

tierra lev 5320, 15 A, 125V NEMA 5-15R para instalar en

canaleta. Incluye toma , encintada alrededor de la parte viva

del toma , marcación y demás accesorios y elementos

necesarios  para su correcta instalación y funcionamiento.
un 34,0 $ 6.276 $ 213.384

15.3.11
Suministro, transporte e instalación de materiales para salida

eléctrica de toma doble con polo a tierra aislada color naranja

10-15 A .LEV ref 5262-IG, 125 V y según la norma NEMA 5-

15R y prueba de conformidad UL y RETIE. Incluye toma,

tapa, ducto pvc, adaptadores, pega pvc, cajas 4x4 con tapa

suplemento, curvas, conectores de conexión y empalme,

conductores 3No12 AWG-CU-THHN/THWN_90ºC, obra civil

y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 4 ml)
un 9,0 $ 56.370 $ 507.330
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15.3.12 Suministro, transporte e instalación de toma doble con polo a

tierra  aislada color naranja 10-15 A .LEV  ref 5262-IG,    125 V 

y según la norma NEMA 5-15R, prueba de conformidad UL y

RETIE y reconocido por la S.I.C, para instalar en canaleta.

Incluye encintada alrededor de la parte viva del toma,

marcación y demás accesorios y elementos para su correcta

instalación y funcionamiento. un 34,0 $ 21.376 $ 726.784

15,4 PROTECCIONES ELECTRICAS

15.4.1
Suministro, transporte e instalación de interruptor automático

monopolar enchufable (Breaker) de 15 - 50 Amp, tipo QUICK-

LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y

contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.
un 50,0 $ 13.904 $ 695.200

15.4.2
Suministro, transporte e instalación de interruptor automático

bipolar enchufable (Breaker) de 20-50 Amp, tipo QUICK-LAG,

THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y

contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.
un 5,0 $ 35.052 $ 175.260

15,4,3
Suministro, transporte e instalación de interruptor automático

tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker) no regulable ,

ICC=25 KA, a 240 Voltios, no reparable , sellado y

contramarcado de 200 A.  Incluye elementos para su fijación.  
un 1,0 $ 413.000 $ 413.000

15.4.4 Suministro, transporte e instalación de interruptor automático

tripolar tipo caja moldeada industrial (Breaker) no regulable,

ICC=25 KA, a 240 Voltios, no reparable , sellado y

contramarcado de 20-60 Amperios, Incluye accesorios de

conexión. un 8,0 $ 176.991 $ 1.415.928

15,5 ACOMETIDAS DE ENERGIA

15.5.1
Suministro, transporte e instalación de acometida en cables

4No1/0 + 1No2/0 + 1No 1/0AWG- cobre THHN/THWN-90ºC.

Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su

correcta instalación y funcionamiento según RETIE.
m 38,0 $ 109.747 $ 4.170.386

15.5.2
Suministro, transporte e instalación de acometida en cables

2No6 + 1No6 + 1No6 AWG- cobre THHN/THWN-90ºC.

Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su

correcta instalación y funcionamiento según RETIE.
ml 20,0 $ 20.531 $ 410.620

15.5.3
Suministro, transporte e instalación de acometida nomofasica

en cables 2No6+1No.8+1No.8 AWG- cobre THHN/THWN-

90ºC. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para

su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.
ml 20,0 $ 17.654 $ 353.080

15.5.4
Suministro, transporte e instalación de acometida en cables

2No8+1No.10+1No.10 AWG cobre THHN/THWN-90ºC.

Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su

correcta instalación y funcionamiento según RETIE .
ml 15,0 $ 13.426 $ 201.390

15.5.5 Suministro, transporte e instalación de acometida en cables

4No.8 AWG cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye conectores,

encintada y demás accesorios para su correcta instalación y

funcionamiento según RETIE . ml 5,0 $ 14.591 $ 72.955

15.5.6
Suministro, transporte e instalación de acometida monofásica

en cables 4No10 cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye

conectores, encintada y demás accesorios para su correcta

instalación y funcionamiento según RETIE y Normas EPM
ml 15,0 $ 10.137 $ 152.055
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15.5.7
Suministro, transporte e instalación de acometida en cable

blando 3No12 cobre THHN/THWN-90ºC. Por ducto o

canaleta. Incluye conectores, marcación y demás accesorios

para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.
ml 225,0 $ 6.355 $ 1.429.875

15.5.8
Suministro, transporte e instalación de acometida en alambre

3No12 cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye accesorios para su

correcta instalación y funcionamiento según RETIE.
ml 80,0 $ 4.014 $ 321.120

15.5.9
Suministro, transporte e instalación de acometida en alambre

4No12 cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye accesorios para su

correcta instalación y funcionamiento según RETIE.
ml 35,0 $ 4.921 $ 172.235

15.5.10
Suministro, transporte e instalación de acometida en alambre

5No12 cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye accesorios para su

correcta instalación y funcionamiento según RETIE.
ml 25,0 $ 6.373 $ 159.325

15,6 LAMPARAS LUMINARIAS, PROYECTORES Y

REFLECTORES
15.6.1

Suministro, transporte e instalación de lámpara fluorescente

2x32 W AF, Tipo hermética, balasto electrónico instant start,

ahorrador con cinco años de garantía certificados e impreso,

fp(factor de potencia)>0.95, fb(factor de balasto)>0.97 , THD <

10%, factor de cresta < 1.7, protección térmica integral clase

P, socket de seguridad BJB ó ALP .Incluye tubos T8

trifósforo ISO 14000, Color8 40 impreso en el tubo, vida útil de

20.000 horas, Cable encauchetado 3x16AWG(Promedio 1 m) ,

clavija con polo a tierra, y demás accesorios para su correcta

instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas

disposiciones del RETIE y URE, se debe entregar curva

fotométrica certificada del fabricante. 

un 21,0 $ 143.216 $ 3.007.536

15,6,2

Suministro e instalación de luminaria fluorescente STRL 14

2x32 W (30X120CM) , o equivalente de suspender chasis en

acero cold rolled, blanco calibre 22 MSG (0,72mm),eficiencia

del sistema optico 60% ± 5% con rejilla de 16 celdas acabado

de pintura en polvo electrostatica tipo poliester UV, balasto

electrónico ahorrador con cinco años de garantía encendido

instantaneo de alta eficiencia, potencia de entrada 74w para

tubo especificado con perdidas incluidas, factor de balasto de

1.2, alimentación universal 120-277v, sello Ul, protección

térmica integral, con THD < 10, Protección a transientes

ANSI/IEEE C62.41, Clase A operation . Control de transitorios

de corriente Inrush , UL Listed Class P, Type 1, Outdoor, CSA

Certified , 70°C Max Case Temperature , FCC 47CFR Part 18

Non-Consumer(solo para el tipo hospitalario) , Class A Sound

Rating , Factor de Potencia >97% ,socket de seguridad ALP

o similar .Incluye tubos T8 trifosforo., Color 41, , Cable

encauchetado, cadena ,clavija y demás accesorios para su

correcta instalación.

un 75,0 $ 196.000 $ 14.700.000
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15.6.3
Suministro, transporte e instalación de lámpara fluorescente

2x32 W AF, Tipo industrial con kit de emergencia, balasto

electrónico instant start, ahorrador con cinco años de garantía

certificados e impreso, fp(factor de potencia)>0.95, fb(factor de 

balastro)>0.88 , THD < 10%, factor de cresta < 1.7, protección

térmica integral clase P, socket de seguridad BJB ó ALP

.Incluye tubos T8 trifósforo ISO 14000, Color8 40 impreso en

el tubo, vida útil de 20.000 horas, Cable encauchetado

3x16AWG(Promedio 1 m) , clavija con polo a tierra, y demás

accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa

debe cumplir las últimas disposiciones del RETIE y URE, se

debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. Con

kit de emergencia
un 5,0 $ 378.542 $ 1.892.710

15.6.4
Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo tortuga

grande ovalada, con rejilla, de 1x26 W fluorescente, 120V,

tipo intemperie IP-65. Incluye bombilla fluorescente compacta

ahorradora de 2 pines color 840, KIT, y accesorios necesarios

para su correcta instalación. Certificación RETIE
un 4,0 $ 72.816 $ 291.264

15,7 TRANSFORMADOR, GABINETE, EQUIPO DE MEDIDA

15.7.1 Suministro e instalación de caja de piso y según normas de

EE.PP.M .Incluye excavación ,botada de material sobrante,

concreto, mortero, bloques de concreto ,herraje tipo pesado,

tapa tipo pesado y demás elementos necesarios para su

correcta instalacóon y según norma RS3-016 de

EE.PP.M.(40X40X40 centímetros libre). un 4,0 $ 257.862 $ 1.031.448

15.7.2 Suministro e instalación de contador de lectura indirecta 1F-3H 

2.5/10A 2x120V, aprobado por EE.PP.MM. Incluye calibracion,

transformadores de corriente según diseño clase 0,5,

accesorios,  y demas accesorios necesarios. un 1,0 $ 1.420.000 $ 1.420.000

15.7.3 Suministro, transporte y montaje de gabinete para interior

calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de

1,60x0.90x0.30 mts para alojar equipo de medida, totalizador y

8 protecciones tipo industrial, según descripción ,  con barrajes 

en cobre  electrolítico 99% un 1,0 $ 1.980.000 $ 1.980.000

15.7.4 Suministro, transporte e instalación de DPS clase "C", tipo

panel, monofásico, 3 hilos + tierra, 120/240VAC, diseño

modular alta capacidad de protección. ref Lev -52120-M2,

120/240Vac, 100KA +(50KA. N-G) un 1,0 $ 2.178.656 $ 2.178.656

15.7.5 Suministro, transporte y montaje de Transformador

monofasico de 37,5 KVA 7620/240/120 voltios tipo

convencional, según norma RA3-026 , incluye chequeo de

transformador ante EPM. un 1,0 $ 6.500.000 $ 6.500.000

15.7.6 Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra con

varilla copperweld de 2.4 metros(2 electrodos) . Incluye cable

de cobre desnudo AWG 1/0, soldadutra exotermica y demas

accesorios para su correcto funcionamiento. un 1,0 $ 164.587 $ 164.587

15,8 ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO

15.8.1
Suministro transporte e instalación de salida para sonido.

Incluye toma sencillo de la línea Luminex KORA, caja metálica

galvanizada/PVC 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc,

curva, adaptadores, pega pvc y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación,(Salida promedio de 7 metros)
un 13,0 $ 41.309 $ 537.017

15.8.2 Suministro e instalación de acometida para amplificación en

cable de sonido (2x16) polarizado. Incluye identificación de

cables con anillos , encintada, chequeo de

continuidad(megger) y demás elementos necesarios para su

correcta instalación por tubería existente. m 116,0 $ 1.456 $ 168.896
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15.8.3
Suministro, transporte e instalación de bornera plástica de 10

pares para instalar en tablero de distribución de sonido.incluye

identificación y marcación de pares de sonido.
un 3,0 $ 15.020 $ 45.060

15.8.4 Suministro, transporte e instalación de parlante de 16 watts, 8

ohmios para instalar en interiores Un 13,0 $ 130.214 $ 1.692.782

15.8.5 Consola o planta 500W ref AMP-MAZ300T y/o similar un 1,0 $ 1.450.000 $ 1.450.000

15.8.6 Selector tipo Yamaki 12 canales ref sel-SZ122 y/o similar un 1,0 $ 250.000 $ 250.000

15.8.7 Microfono alambrico con base, tipo PEAVY ref MI-DNVPI2 y/o

similar un 1,0 $ 100.000 $ 100.000

15.8.8 Microfono inalambrico REF MI-INTWM301 y/o similar un 1,0 $ 350.000 $ 350.000

15.8.9 Suministro e instalacion, rack cerrado de pared de 1.20x0.60

de 19", incluye un organizador de cableado, una bandeja, riel

de tomas con 3 tomas dobles con polo a tierra aislada, 2

extractores, elementos de fijación, marcación y puesta a tierra

de la estructura. Para Sonido. un 1,0 $ 1.450.000 $ 1.450.000

15.8.10 Suministro e instalación campanilla tipo industrial 120V un 1,0 $ 35.000 $ 35.000

15,9 ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.

15.9.1
Suministro, transporte e instalación de materiales para salida

de TV por tubería PVC. Incluye toma TV tipo luminex de la

línea KORA KORA, ducto EMT, caja 4x4 con tapa suplemento,

terminales, tornillos y demás accesorios y elementos

necesarios para su correcta instalación.(No incluye taps , ni el

cable.). (salida promedio 5 mts)
un 6,0 $ 35.307 $ 211.842

15.9.2 Suministro, transporte e instalación de cable coaxial 75 ohms

tipo RG-6 al 90% para red de televisión tipo TFC, BELDEN o

similar por tubería. Incluye terminales y demás elementos

necesarios para su correcta instalación.(No incluye taps, ni

toma). m 50,0 $ 2.947 $ 147.350

15.9.3 Suministro e instalación de Taps de 9 dbls para adecuar red

de television . Incluye ,tornillos de fijacion y demas elementos

necesarios para su correcta instalacion. un 5,0 $ 19.132 $ 95.660

15,10 ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE

TELECOMUNICACIONES.
15.10.1 Suministro e instalacion.Cajas de piso 60x80 para

telecomunicaciones norma de EEPPM. Sellada. Incluye tapa,

triturado en el fondo, boquillas de 2" en PVC. un 2,0 $ 304.500 $ 609.000

15.10.2 Suministro, transporte e instalación de salida telefónica

sencillo RJ-11 de la linea KORE de luminex. Incluye toma

telefónico, plaqueta, caja 4x4 con tapa suplemento, ducto

PVC, curvas, adaptadores, pega pvc, calbe 2P tipo EKAK,

obra civill y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación.(salida promedio 12 mts). un 10,0 $ 48.228 $ 482.280

15.10.3 Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6

de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568B . Incluye

marcación y Ficho de Identificación y demás elementos

necesarios para su correcta instalación. m 1082,0 $ 2.439 $ 2.638.998

15.10.4
Suministro transporte e instalación de salida sencilla de datos

RJ 45 cat 6 , aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla

standares industriales y esten en el listado UL y además sean

marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz o

datos, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación

con placa en acrílico o térmica, y demás elementos

necesarios para su correcta instalación.
un 44,0 $ 50.282 $ 2.212.408

15.10.5 Certificación de los puntos de datos cat 6 , aplicable a normas

TIA 568A/TIA 568B, y que cumplen standares industriales,

incluye archivo magnético. un 44,0 $ 9.500 $ 418.000
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15.10.6 Suministro e instalación de regleta 10 pares aprobada por

UNE TELECOMUNICACIONES para STREEP telefónico,

incluye Identificación y marcación de pares de

telecomunicaciones. un 2,0 $ 157.679 $ 315.358

15.10.7 Suministro, transporte e instalación de Patch panel

preemsamblado en fabrica LEV ref 69270-U24con capacidad

para 24 puertos UTP, RJ-45, categoría 6, incluye elementos

de fijación y marcación de los puertos. un 2,0 $ 443.405 $ 886.810

15.10.8
Suministro transporte é instalación de patch cord cable

flexible 4 pares con conectores RJ-45 en ambos extremos,

cat 6 de 90 cms; preensamblado en fábrica. En los mismos

colores del cableado datos gris, voz azul y CCTV rojo.
un 44,0 $ 17.184 $ 756.096

15.10.9 Suministro, transporte e instalación de swiche de 48puertos

cat 6 administrable, con 2 puertos de fibra, 48 puertos

10/100/1000, y  2 slot de fibra. un 1,0 $ 1.765.000 $ 1.765.000

15.10.10
Suministro, transporte e instalación de Rack cerrado de muro

0,6x0,575x0,60 metros en lámina cold rolled calibre 16 y 18

MSG (perfileria y tapa respectivamente).Incluye puerta frontal

bisagrada con chapa manija con llave y vidrio templado de

seguridad, tapas laterales y superiores desmontables e

intercambiables, bandeja portacable de 15x3 cms. con

peldaños ,multitoma de 6 salidas 1800 vatios como mínimo, 1

extractor 4" con cable encauchetado, además debe ser

removible (abatible) para abrir la mitad del cuerpo con el fin de

cablear por detrás, puesta a tierra según norma ANSI/TIA/EIA

- 607 y otros elementos necesarios para su correcta

instalación. debe cumplir con las normas IEC 297, IEC 297-2

EIA RS310-D (Racks, panel and associated equipment).

Incluye una bandeja y dos organizadores
un 1,0 $ 917.000 $ 917.000

15.10.11 Planta telefónica digital Panasonic 3 troncales 8 extensiones

expandible. Incluye telefóno conmutador un 1,0 $ 1.450.000 $ 1.450.000

15.10.12
Suministro , transporte e instalación de acondicionador de

voltaje de trabajo pesado 10 KW monofasico. Incluye

encauchetado 4x6, Tomas para conexión 4x63A, doble juego

de supresores de pico marca HULK o equivalente de alta

capacidad, el cerramiento del gabinete es IP20, con rendijas

de ventilación bajo la tapa, con malla protectora por debajo ,

devanados primarios y secunarios y con una regulación de

carga del transformador del 2,5%; además deberá estar

soportado por una base apta para este para tal fin .
un 1,0 $ 3.900.000 $ 3.900.000

15.11 ELEMENTOS Y CABLES PARA SISTEMA DE

APANTALLAMIENTO.
15.11.1 Suministro e instalación de soldadura cadweld o exotérmica

115 gramos .Incluye todos los elementos necesarios para su

correcta instalación. un 10,0 $ 46.468 $ 464.680

15.11.2 Conductor de cobre desnudo No. 1/0 AWG enterrado, incluye

las excavaciones (brecha de 0.50x0.25m) para la instalación

de los conductores y el material de lleno. ml 70,0 $ 24.053 $ 1.683.710

15.11.3 Conector bimetalico 1010 un 25,0 $ 5.829 $ 145.725

15.11.4 Conductor ACSR 1/0 ml 206,0 $ 6.890 $ 1.419.340

15.11.5 Pararrayos tipo "Punta de Franklin", incluye los elementos

para su puesta a tierra, elementos de fijación y demás

accesorios. ml 14,0 $ 93.500 $ 1.309.000

15.11.6 Bajante en tubería metalica semipesada de 3/4" de diametro.

Incluye los accesorios de fijación del tubo a muro y uniones

galvanizadas. ml 36,0 $ 20.800 $ 748.800

15.11.7 Electrodo de puesta a tierra de 5/8" y longitud de 2.4 m. ml 5,0 $ 50.410 $ 252.050

15.12 RETIRO REDES EXISTENTES
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15.12.1 Acometidas monofásicas desde 4No.8 hasta 4 No.6 AWG. De

tablero No.1 y No.2 exitentes.Incluye reintegro. ml 25,0 $ 4.000 $ 100.000

15.12.2 Tablero multibreaker. Incluye reintegro. un 1,0 $ 66.700 $ 66.700

15.12.3 Retiro de salidas existentes de fuerza, iluminación y/ o

telecomunicaciones, incluye retiro de cableado existente, en

salas de profesores y coordinación. Incluye retiro de

protecciones de ser necesario. un 35,0 $ 10.000 $ 350.000

15.12.4 Retiro de luminarias existentes, incluye retiro de cableado

existente, en sala profesores y coordinación. Incluye rettiro de

protecciones de ser necesario. un 12,0 $ 15.021 $ 180.252

15.12.5 Retiro de medidor existente, incluye tramite de paz y salvo

ante EPM. un 1,0 $ 125.000 $ 125.000

TRASLADO REDES EXISTENTES

15.12.6 Tomas de energía y/o datos en sala de profesores un 3,0 $ 5.000 $ 15.000

15.13 CERTIFICACION RETIE

15.13.1
Certificación RETIE por un ente autorizado por el gobierno. La

interventoria debe pedir oportunamente las cotizaciones un 1,0 $ 1.250.000 $ 1.250.000

17 OBRAS ESPECIALES

17,1
Suministro, transporte, instalación, ajuste y puesta en marcha

de equipo completo (ASCENSOR ELENESSA) , Tipo

Mitsubishi o equivalente para minusválidos. Hidráulico con

pistón lateral, Capacidad de 630 Kg - 8 personas, Tres (3)

paradas , recorrido 9,00 m., velococidad 1,00 m./seg. cabina

de 1100 mm.de ancho por 1400 mm de fondo x 2300 mm. de

alto, Ancho y fondo de pozo por ascensor de 1965 mm. x 1720

mm. ( No requiere cuarto de maquinas), ancho y altura útil de

entrada 900 mm. x 2100 mm., sobrerecorrido de 4100 mm.

profundidad minima del foso de amortiguadores de 1300 mm.

,sistema de nivelación controlado electrónicamaente por

microprocesador y renivelación automatica con una precisión

de más o menos 5 mm. panel frontal en acero inoxidable,

paneles laterales y posterior en fórmica, piso en vinilo piso

principal y otros pisos, marco acabado en pintura metalizada

,panel de operación cabina y otros pisos, potencia del motor

de 3,7 KW,capacidad requerida en sala de maquinas 5 KVA

,corriente de acelaración subiendo a plena carga 33 AMP,   

otros dispositivos incluidos. espejo, pasamanos, ganchos

cromados para lona, lona protectora, citofono, banda de

seguridad, ventilador, rayos infrarojos, paso por alto

automatico by-pass, anuncio llegada de carro, servicio de

ascensorista, sistema braille, apagado automático de

ventilador, apagado automático de luz, luz de emergencia en

cabina, cancelación de llamada falsa tipo botón de cabina,

sistema de retorno de emergencia para incendio, fuera de

servicio mediante llave de contacto de rellano, señal de

televisión ( No incluye la camara), preapertura de puertas

antes de llegada, sistema de emergencia para nivelación con

baterias, anulación de operación puertas, sensor sobrecarga

señal luminosa, sistema de control remoto  . 

El techo en rejilla color negro con iluminación. Incluye además

mantenimiento libre de costo por doce (12) meses a partir de

la fecha de entrega del equipo en funcionamiento y todos los

elementos necesarios para su correcto montaje y

funcionamiento un 1,0 $ 94.000.000 $ 94.000.000

1.037.443.202COSTO DIRECTO
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31,35% 325.238.444

1.362.681.646

A.U.  

VALOR TOTAL
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ANEXOS  

  
PRESUPUESTO OFICIAL  

  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

1  PREELIMINARES              
1.1  REPLANTEO              

1.1.1  

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará 

personal experto con equipo de precisión. Se hará con la 

frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación 

con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.  

día  3.0  
 $  

382,067   
 $  

1,146,201  

1.2  DESCAPOTE              

1.2.1  
DESCAPOTE A MANO. Incluye el desenraice si es necesario, 

cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos 

oficiales. Medido en sitio.  
m3  10.0   $   

53,070   
 $   

530,700  

1.3  INSTALACIONES PROVISIONALES              

1.3.1  

Suministro, transporte e instalación de cerramiento  provisional 

tipo sarán h=2.1m, instalado sobre cerramiento en malla existente 

sobre todo el perímetro del predio y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta instalación.  

m  160. 0   $   
4,533   

 $   
725,280  

2  DEMOLICIONES, RETIROS EXCAVACIONES Y LLENOS              
2.1  DEMOLICIONES                

2.1.1  

DEMOLICIÓN DE PISOS, cargue, transporte y botada de 
escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO.  
Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín 

forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, 

pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo 

de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de 

acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de 

teléfono. Incluye corte con máquina de disco según trazado y 

compresor neumático con martillo, además recuperación de los 

materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo 

indique la interventoría.  

m2  760. 0   $   
26,304   

 $   
19,991,040  

2.1.2  

DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 25 cm DE 

ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en 

botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados 

al muro a demoler e instalaciones embebidas, además 

recuperación de los materiales aprovechables o su transporte 

hasta el sitio que lo indique la interventoría.  

m2  146. 0   $   
19,673   

 $  

2,872,258  
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2.1.3  

DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, 

transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de 

cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de 

estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado 

(revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones 

embebidas, compresor neumático con martillo, además 

recuperación de los materiales aprovechables o su transporte 

hasta el sitio que lo indique la interventoría.  

m3  1.75   $   
136,982   

 $   
239,719  

2.2  RETIROS              

2.2.1  

RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA termoacustica  sobre estructura 

metálica. Los retiros incluyen las demoliciones necesarias, los 

elementos adosados, la protección de elementos existentes si 

fuere necesario, la recuperación y el trasporte de los materiales a 

reutilizar, los andamios y el equipo necesario, certificados en 

altura y equipo de seguridad.  

m2  125. 0   $   
26,889   

 $  

3,361,125  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

2.2.2  

Retiro de estructura metálica existente. Los retiros incluyen las 

demoliciones necesarias, los elementos adosados, la protección 

de elementos existentes si fuere necesario, la recuperación y el 

trasporte de los materiales a reutilizar, los andamios y el equipo 

necesario, certificados en altura y equipo de seguridad.  

glob 

al  
1.0   $   

226,360   
 $   

226,360  

2.2.3  

RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, incluye el cargue, 

transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, 

lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos 

oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su 

transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.  

un  21.0   $   
21,709   

 $   
455,889  

2.2.4  

RETIRO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES. Incluye cargue, 

transporte, botada en botaderos oficiales y recuperación de los 

materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 

indique la interventoría.  

un  20.0   $   
5,447   

 $  

108,940  

2.2.5  

RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en 

madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada 

de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los 

materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio 

que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 

m.  

un  27.0   $   
19,999   

 $  

539,973  

2.2.6  

RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en 

madera o ventana reja. Incluye botada de escombros en 

botaderos oficiales y recuperación de los materiales 

aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la 

interventoría. Dimensión variable.  

un  20.0   $   
17,693   

 $   
353,860  
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2.2.7  

RETIRO DE PASAMANOS METÁLICO en cualquier diseño, metal 

y peso. Incluye demolición base de anclaje y todos los demás 

elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del 

material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la 

interventoría, cargue, transporte y botada del material proveniente 

de la demolición y que no se pueda recuperar, en botaderos 

oficiales o donde indique la interventoría.  

m  30.0   $   
10,339   

 $   
310,170  

2.3  EXCAVACIONES              

2.3.1  

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo 

cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas 

de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte 

interno y externo, botada de material proveniente de las 

excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su 

medida será en el sitio. No incluye entibado.  

m3  
220. 

0  
 $   

49,508   
 $   

10,891,760  

2.3.2  

CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de  material 

proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y 

VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros, 

derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales 

autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique 

la interventoría. Su medida será en sitio.  

m3  
365. 

0  
 $   

30,758   
 $   

11,226,670  

2.3.3  

Construcción de ENTIBADO TEMPORAL en tablón de madera (6 
usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye 
suministro, transporte y colocación de elementos en madera, el 
cargue, transporte interno y externo y botada de material 
sobrantes en los sitios donde lo indique la interventoría y su 
medida será en el sitio, su forma de pago se hará por el área que 
se encuentre en contacto con la tierra, según NORMAS Y  
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN de  
EEPP de Medellín, capitulo 2.  

m2  40.0   $   
18,094   

 $   
723,760  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

2.3.4  

EXCAVACIÓN MANUAL PARA PILOTES Ø= 0.30m. En material 

heterogéneo (HASTA 2.0 m.). Incluye la extracción del material de 

los pilotes y acarreo interno de materiales, el cargue, transporte y 

botada del material proveniente de la excavación en botaderos 

oficiales o donde lo indique la interventoría Y SU MEDIDA SERA 

EN SITIO.  

m  32.0   $   
20,830   

 $   
666,560  

2.3.5  

EXCAVACION MECÁNICA DE PILOTES Ø= 0.30m. En material 

heterogéneo (DESDE 2.0 m.). Incluye la extracción del material 

de los pilotes y acarreo interno de materiales, el cargue, transporte 

y botada del material proveniente de la excavación en botaderos 

oficiales o donde lo indique la interventoría Y SU MEDIDA SERA 

EN SITIO.  

m  30.0   $   
42,491   

 $   
1,274,730  

2.4  LLENOS              
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2.4.1  

LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta 

obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el 

ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, 

colocación de la arenilla, la compactación de la misma y 

transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.  

m3  16.0   $   
54,566   

 $   
873,056  

2.4.2  

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA  
EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una 

densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor 

modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya 

compactado.  

m3  40.0   $   
21,270   

 $  

850,800  

3  CONCRETOS              

3.1  

Colocación de concreto de 21 Mpa para PILOTES Ø= 30cm. 

HASTA 5.0 m. de profundidad. Incluye suministro y el transporte 

del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para 

estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones 

establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.  

m3  4.0   $   
448,404   

 $   
1,793,616  

3.2  

Construcción de ZAPATAS en concreto de 21 Mpa. Incluye 
suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, 
vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno.   
No incluye refuerzo, según diseño.  

m3  4.0   $   
415,854   

 $   
1,663,416  

3.3  

Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE  
FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. Incluye el suministro y 

transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y 

curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes 

dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye 

refuerzo.  

m3  6.3   $   
452,483   

 $   
2,850,643  

3.4  

Construcción de COLUMNAS DE 0.30 x 0.40m. en concreto de 28 

MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y 

colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas 

biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, 

vibrado, protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero 

de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se 

deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no 

estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes.  

m  31.0   $   
96,161   

 $   
2,980,991  

3.5  

Construcción de COLUMNAS DE 0.40 x 0.40m. en concreto de 21 

MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y 

colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas 

biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, 

vibrado, protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero 

de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se 

deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no 

estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes.  

m  31.0   $   
120,647   

 $   
3,740,057  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
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ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

3.6  

Construcción de VIGAS AÉREAS de 0,4 x 0,4 m. en concreto de 

21 Mpa, hasta una altura de 3,2m medidos desde el nivel de apoyo 

de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, 

transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad 

en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, 

aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de 

la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta construcción. El 

acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño 

y especificaciones establecidos en los planos.  En el vaciado se 

deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no 

estructurales que se requieran, por ningún motivo se pagarán 

anclajes.  

m  
250. 

0  
 $   

134,697   
 $   

33,674,250  

3.7  

Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto premezclado de 

21 MPa. con un ESPESOR DE 0.40m., a la vista con casetón de 

MADERA NO RECUPERABLE. Incluye suministro, transporte, 

bombeo con Auto bomba y colocación del concreto a una altura 

de entre 3.0 y 4.0m, nervios 0.10 x 0.50 m ubicados cada 1 m 

entre caras de nervios y en ambas direcciones, espesor de placa 

superior de 0.07 m, VIGAS DE 0.50X0.30 ubicadas cada 8 m entre 

ejes en ambas caras, mortero 1:4 para torta inferior de 0.03m de 

espesor, malla electrosoldada D-84 para parte superior y malla D-

50 para torta inferior, formaleta en súper T de 19 mm. o 

equivalente para acabado a la vista en la parte inferior y paredes 

laterales y todos los demás elementos necesarios para su 

correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de toda 

la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (la súper T se 

coloca sobre el tendido de teleras de la obra falsa y en la tapa 

lateral), según diseño. En el vaciado se deben dejar los hierros 

(pelos) para el amarre de la mampostería no estructural, por 

ningún motivo se pagaran anclajes. El acero de refuerzo adicional 

a la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem.  

m2  
130. 

0  
 $   

152,432   
 $   

19,816,160  

3.8  

Construcción de LOSA DE ENTREPISO en concreto de 21 Mpa. 

con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e 

instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y 

curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes 

dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye 

refuerzo.  

m2  
280. 

0  
 $   

51,193   
 $   

14,334,040  

3.9  

Construcción de ESCALERAS AÉREAS en concreto de 21 Mpa. 

Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta 

de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o equivalente, para 

acabado a la vista de rampas, contrahuellas, borde de rampa y 

vigas profundas, moldura chaflán en contrahuellas y borde de 

rampa, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo 

a las diferentes dimensiones establecida en los planos y todos los 

demás elementos necesarios para su correcto vaciado. No incluye 

acero de refuerzo, según diseño.  

m3  9.0   $   
609,688   

 $   
5,487,192  

4  PISOS              
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4.1  

Construcción de PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 Mpa, con 

un ESPESOR DE 8cm, modulado 1,0m x 1,0m. Incluye suministro 

y transporte de los materiales, malla electrosoldada D84, 

formaletas, marcación de dilataciones con cortadora y todo lo 

necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. El 

refuerzo y entresuelo serán pagados en el ítem correspondiente.  

m2  60.0   $   
58,125   

 $   
3,487,500  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

4.2  

Construcción de PISO EN BALDOSA DE GRANO TRANI No.12  

DE 30 x 30 cm., color por definir de primera calidad aprobada por 

la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto 

de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, 

agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 

cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en 

PVC de 5 mm x 37mm en cuadrículas de  2,10 x 2,10 m., lechada 

del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y 

encerada en el sitio con cera polimérica,  protección de muros, 

puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material 

sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La interventoría 

entregará el diseño en tapetes o franjas combinando los colores 

(máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán por 

cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material 

puesto en obra.  

m2  
303. 

0  
 $   

88,592   
 $   

26,843,376  

4.3  

Construcción de ZÓCALO EN MEDIA CAÑA EN GRANITO 

PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA, 

DESARROLLO DE 20 cm, con una altura de 10 cm sobre el nivel 

de piso acabado y embebido en muro. Incluye mortero de 

nivelación, cemento color, grano No. 1, varilla de aluminio de 3 

mm a lo largo del muro y mediacañas cada 0,90m, cortes en piso 

y muro, remates, pulida y brillada, y todos los demás elementos 

necesarios para su correcto vaciado. La capa de desgaste no 

debe ser inferior a 10 mm después de pulida.  

m  
350. 

0  
 $   

51,866   
 $  

18,153,100  

4.4  

Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN 

CONCRETO DE 20x20x6cm COLOR AMARILLO O SALMÓN. 

Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento 

en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a 

máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de 

instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces 

con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la 

norma NTC 2017.  

m2  
200. 

0  
 $   

65,975   
 $   

13,195,000  



    

Cód. FO-ADQU-043  
Pre -Pliego de Condiciones – Proceso   

Licitación  70005686  

  
Versión. 9  

    

 

Página 7 de 38  
 

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 www.medellin.gov.co  

Medellín - Colombia  

4.5  

Construcción de escaleras sobre terreno en concreto de 21 Mpa., 

con huella de 0.30 m y contra huella de 0.18 m; ancho de 2 m. 

Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, malla 

electro soldada D-84, acero figurado G-60, formaleta de primera 

calidad en súper "T" de 19 mm. o su equivalente para acabado a 

la vista, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas, vibrado, 

protección, curado, entresuelo en piedra, arenilla y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta construcción.  

m2  51.0   $   
90,079   

 $   
4,594,029  

4.6  

ACOMODAMIENTO Y NIVELACIÓN DE PIEDRA DE  
ENTRESUELO, espesor de 0.20m, entresuelo en piedra  
(e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.) Incluye suministro y 

transporte de materiales, compactación mecánica, polietileno de 

baja densidad y todo lo necesario para su correcta colocación. La 

piedra seleccionada debe ser aprobada por la interventoría.  

m2  
750. 

0  
 $   

24,909   
 $  

18,681,750  

5  MAMPOSTERÍA              

5.1  

Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA 

REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 

cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y transporte del 

ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta construcción y 

funcionamiento.  

m2  
160. 

0  
 $   

40,074   
 $   

6,411,840  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

5.2  

Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA 

REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 12x 20 x 40 

cm. ESPESOR DE 12 cm. Incluye el suministro y transporte del 

ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta construcción y 

funcionamiento.  

m2  60.0   $   
39,358   

 $   
2,361,480  

5.3  

Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO Catalán DE 15 x 

10 x 30 cm. ESPESOR DE 15 cm para muros de fachada con 

ladrillo a la vista. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el 

mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta construcción y 

funcionamiento.  

m2  
135. 

0  
 $   

83,000   
 $   

11,205,000  

6  REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA              
6.1  REVOQUES                

6.1.1  

Colocación de REVOQUE con mortero 1:4  
IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS.  
Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, 

filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta 

construcción.  

m2  40.0   $   
19,107   

 $   
764,280  

6.1.2  

Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye 

suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y m2  
556. 

0  
 $   

17,433   
 $   

9,692,748  
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todos los demás elementos necesarios para su correcta 

construcción.  

6.2  ENCHAPES              

6.2.1  

Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, tipo Egeo DE 20.5 

x 20.5 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo 

pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor 

de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura 

PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios 

para su correcta instalación y funcionamiento.  

m2  92.0   $   
44,285   

 $  

4,074,220  

6.3  PINTURA              

6.3.1  

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON 

VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o 

estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una 

superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de 

los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo 

plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, 

adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una 

superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación 

de la interventoría.  

m2  
736. 

0  
 $   

7,661   
 $   

5,638,496  

6.3.2  

Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE 

MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean 

necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. 

Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, 

dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta 

aplicación y funcionamiento.  

m2  
736. 

0  
 $   

8,733   
 $   

6,427,488  

6.3.2  

Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores 

(hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que 

cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo 

Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean 

necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a 

satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de 

los materiales, preparada y adecuación de la superficie a 

intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.  

m2  40.0   $   
12,326   

 $   
493,040  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

6.3.4  

Lavada de fachadas  incluye aplicación de sikaguard 719W o 

equivalente.  Incluye tratamiento de fisuras con sikagurad 35 HI 

MOD LV o equivalente, resanes con mortero en los puntos que 

sea necesario. También incluye hidrolavadora, andamios y arnés 

certificados para trabajos en alturas hasta 25m.  

m2  
392. 

0  
 $   

34,649   
 $   

13,582,408  

7.  ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA              
7.1  ACERO DE REFUERZO              
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7.1.1  

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO 

FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye 

transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, 

certificados y todos los elementos necesarios para su correcta 

instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.  

kg  
6,17 

0.0  
 $   

3,365   
 $  

20,762,050  

7.2  ESTRUCTURA METÁLICA              

7.2.1  

Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en 

PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de 

cubierta,  según diseño. Incluye: suministro y transporte de 

láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o 

presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y 

madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura 

anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color 

por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra 

falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.  

kg  
2,23 

1.0  
 $   

8,101   
 $   

18,073,331  

8  TECHOS Y CANOAS              

8.1  

Suministro, transporte e instalación de cubierta termoacústica 

trapezoidal tipo ajover o equivalente (lámina metálica con 

recubrimiento de asfalto, foil de aluminio y recubrimiento en color). 

Incluye remates internos y externos de cubierta, tornillos 

autoroscantes y todo lo necesario para su correcta instalación. 

Según diseño.  

m2  
240. 

0  
 $   

53,655   
 $   

12,877,200  

8.2  

Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lamina 

galvanizada calibre 20, desarrollo 1.0m. con soldadura autógena. 

Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, 

tornillos autoperforantes, anticorrosivo epóxico por ambas caras, 

acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. Según diseño de cubierta.  

m  
115. 

0  
 $   

73,748   
 $   

8,481,020  

8.3  

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA 

PVCVENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 3", para bajantes de 

aguas lluvias o reventilación. Incluye suministro y transporte de 

los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash 

primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de 

interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  

m  70.0   $   
21,576   

 $  

1,510,320  

8.4  

Suministro, transporte y construcción de cubierta en teja de barro 
Española, alfardas 2"x5" en abarco, larguero 2"x4"  
(solera) en abarco anclada a viga de amarre con varilla cada 1.5 

m., tablilla inmunizada en pino ciprés machiembrada, 

impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo permofit o 

equivalente. Incluye mortero de pega 1:5 para cada teja, acabado 

en barniz y todos los elementos necesarios para su correcta 

construcción y funcionamiento. Medido a lo largo de la pendiente. 

No incluye estructura ni cargueras.  

m2  
150. 

0  
 $   

95,561   
 $   

14,334,150  

9.  
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED DE GAS Y RED 

CONTRA INCENDIOS              
9.1  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS              
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PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

9.1.1  

Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer o 

equivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, diseño de dos 

piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del 

sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto 

metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible, 

brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  

un  7.0   $   
292,858   

 $   
2,050,006  

9.1.2  

Suministro, transporte y colocación de sanitarios para personas 

con movilidad reducida (línea Acuajet ref. 02640 de Corona o 

equivalente), color blanco, bajo consumo 6lt., diseño de dos 

piezas, taza redonda, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo 

abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con 

manguera flexible y acabado cromado, brida de fijación con tapón 

roscado, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

un  2.0   $   
389,549   

 $   
779,098  

9.1.3  

Suministro, transporte y colocación de lavamanos de empotrar 

corona o equivalente color blanco, tipo San Lorenzo, línea 

institucional. Incluye grifería metálica antivandálica, de push ref 

71100 de Grival o equivalente, abasto metálico y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

un  10.0  
 $  

402,099   
 $  

4,020,990  

9.1.4  

Suministro, transporte y colocación de orinal mediano Santa Fé 

ref 10402, línea institucional de corona o equivalente, color blanco 

con grifería automatica de push antivandalica ref 71300. Incluye 

grifería, abasto metálico y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento.  

un  4.0  
 $  

352,074   
 $  

1,408,296  

9.1.5  

Suministro, transporte y colocación de lavaescobas prefabricado 

en concreto forrado en granito de 40 x 40 x 25 cm. fondo gris. 

Incluye mortero 1:4, llave bocamanguera, sifón y todo los demás 

elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

un  1.0  
 $  

106,206   
 $  

106,206  

9.1.6  

Construcción de mesón en concreto de 21Mpa. forrado en grano 

negro tipo San Gabriel, de ancho=0,60 m., espesor 0,10 m., con 

faldón de h=0,15 m. y listón de 10 cm en los  puntos en contacto 

con la pared. Incluye canche, botada de material, molduras para 

bordes redondeados, acero de refuerzo (6 varillas de 1/4" 

longitudinalmente y 3 varillas 3/8" L=0.90 m por metro 

transversalmente), concreto para anclaje, vanos para empotrar 

lavamanos.  

m  7.0   $   
137,577   

 $   
963,039  
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9.1.7  

Suministro, transporte y colocación de mesón en acero inoxidable 

AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de 2,16 x 0,60 m. 

Incluye pozuelo de 500 x 500 x 250 mm., salpicadero, bordes 

redondeados, sifón, canastilla, grifería cuello de ganso, abasto 

con llave metálica, parales de soporte metálicos (pieamigos en 

platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de 

expansión de 3/8" x 4" c/u)  donde sea necesario y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

un  1.0   $   
1,619,339   

 $   
1,619,339  

9.1.8  

Suministro, transporte y colocación de mesón en acero inoxidable 

AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de 3,50 x 0,60 m. 

Incluye pozuelo de 500 x 500 x 250 mm., salpicadero, bordes 

redondeados, sifón, canastilla, grifería cuello de ganso, abasto 

con llave metálica, parales de soporte metálicos (pieamigos en 

platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de 

expansión de 3/8" x 4" c/u)  donde sea necesario y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

un  1.0   $   
2,114,751   

 $  

2,114,751  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

9.1.9  

Suministro, transporte e instalación de REJILLA METÁLICA DE 

PISO combinada Aluminio/bronce DE 3x2" para desagüe de 2". 

Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación.  

un  6.0   $   
25,651   

 $   
153,906  

9.1.10  

Suministro, transporte e instalación de TERMINAL CON CÁMARA 

DE AIRE, en TUBERÍA DE COBRE TIPO "M", con un DIÁMETRO 

DE 1/2". Incluye suministro y transporte de los materiales, canche, 

accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflón, y todo lo 

necesario para su correcta instalación y funcionamiento.  

un  30.0   $   
27,345   

 $   
820,350  

9.1.11  

Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 

2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se 

pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no 

mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando 

limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, 

fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las 

perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran 

incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en 

botaderos oficiales o donde indique la interventoría.  

un  20.0   $   
42,545   

 $  

850,900  
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9.1.12  

Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 

3". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se 

pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no 

mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando 

limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, 

fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las 

perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran 

incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en 

botaderos oficiales o donde indique la interventoría.  

un  9.0   $   
50,512   

 $   
454,608  

9.1.13  

Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 

4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se 

pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no 

mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando 

limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, 

fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las 

perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran 

incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en 

botaderos oficiales o donde indique la interventoría.  

un  8.0   $   
65,056   

 $   
520,448  

9.1.14  

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 

PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de 

diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se 

requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar 

correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 

apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de 

anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y 

funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de 

paredes o pisos que lo requieran  incluyendo cargue, transporte y 

botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 

interventoría.  

m  2.0   $   
5,301   

 $   
10,602  

9.1.15  

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 

400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de 

diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se 

requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar 

correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 

apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de 

anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y 

funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de 

paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y 

botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 

interventoría.  

m  15.0   $   
6,714   

 $   
100,710  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  
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9.1.16  

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, 

315 PSI, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC de 

diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se 

requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar 

correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 

apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de 

anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y 

funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de 

paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y 

botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 

interventoría.  

m  68.0   $   
8,056   

 $  

547,808  

9.1.17  

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA 

PVCSANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas 

residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye 

suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, 

limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se 

pagaran en su ítem respectivo.  

m  3.0   $   
16,701   

 $   
50,103  

9.1.18  

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA 

PVCSANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas 

residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.  

Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, 

pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos 

se pagaran en su ítem respectivo.  

m  42.0   $   
24,926   

 $  

1,046,892  

9.1.19  

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA 

PVCSANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas 

residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.  

Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, 

pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos 

se pagaran en su ítem respectivo.  

m  96.0   $   
32,934   

 $   
3,161,664  

9.1.20  

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA 

PVCSANITARIA, con un DIÁMETRO DE 6", para aguas 

residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. 

Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, 

pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos 

se pagaran en su ítem respectivo.  

m  17.0   $   
84,160   

 $   
1,430,720  

9.1.21  

Construcción de caja de inspección y/o empalme de 40x40x80 

cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con 

impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. 

Incluye suministro,  transporte e instalación de los materiales, 

tapa, herraje, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios 

para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y 

especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y 

acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.  

un  8.0   $   
242,461   

 $   
1,939,688  
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9.1.22  

Construcción de CUNETA CUADRADA en concreto de 21 Mpa., 

DE 0,20m., ESPESOR DE 10 m. Incluye suministro, transporte y 

colocación del concreto, nivelación, conformación y compactación 

del terreno, material granular apto para filtro con un espesor de 20 

cm, malla electrosoldada D-84 y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción. Según diseño.  

m  57.0   $   
36,236   

 $  

2,065,452  

9.1.23  

Construcción de SUMIDERO TIPO B de 70 x 90 x 40, en concreto 

de 21Mpa, con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, 

con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su 

respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de 

los materiales y todos los demás elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento.  

un  2.0  
 $  

429,495   
 $  

858,990  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

9.1.24  

Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta marca 

RW 1" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin 

presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. 

Incluye todos los elementos requeridos para su correcta 

instalación y funcionamiento.  

un  2.0   $   
64,537   

 $   
129,074  

9.1.25  

Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta marca 

RW 3/4" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin 

presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. 

Incluye todos los elementos requeridos para su correcta 

instalación y funcionamiento  

un  2.0   $   
49,327   

 $  

98,654  

9.1.26  

Suministro, transporte e instalación de micromedidor de 

acueducto de 3/4", incluye válvulas de corte, de acera, de 

incorpocación, unión universal y actualización del registro a EPM  
un  1.0   $   

434,104   
 $   

434,104  

9.1.27  

Construcción de CAJA EN BLOQUE DE CONCRETO DE  
10x20x40 cm. ESPESOR DE 10. resistencia 8 Mpa 3P NO 

ESTRUCTURAL, para micromedidor de acueducto. Incluye 

demolición de caja existente y empleo de la misma tapa metálica 

para registro, excavación en nueva ubicación, y disposición de 

material sobrante. Dimensiones internas de 

45cmx50cmx30cm.Incluye el suministro y transporte del bloque, 

el mortero de pega 0,25:1:5,(cal-cemento-arena) espesor 

max=0.01 m,   

un  1.0   $   
44,015   

 $   
44,015  

9.2  RED DE GAS              

9.2.1  

Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 30 x 

30 X 5 cm de fondo con espaldar metálico tipo Tapasel o 

equivalente para válvula y levador(transición de polietileno a 

acero), con visor troquelado. Incluye todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

un  2.0   $   
56,936   

 $   
113,872  
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9.2.2  

Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 45 x 

45 x 16 cm de fondo con espaldar metálico tipo Tapasel o 

equivalente para un medidor según Guía de Diseño de Gas de 

EPM de Medellín, con visor troquelado. Incluye suministro y 

transporte de los materiales y todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  

un  1.0   $   
84,626   

 $   
84,626  

9.2.3  
Suministro, transporte y colocación de cajas plásticas color blanco 

de abierto-cerrado para válvulas de gas en muro.  un  2.0  
 $   

20,599   
 $  

41,198  

9.2.4  

Suministro, transporte e instalación de válvula esférica de 1/2" de 

maneral largo. Incluye suministro y transporte de los materiales y 

todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

un  2.0   $   
13,983   

 $  

27,966  

9.2.5  

Suministro, transporte e instalación de válvula esférica de 1/2", 

maneral mariposa. Incluye suministro y transporte de los 

materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

un  1.0   $   
16,659   

 $  

16,659  

9.2.6  

Suministro, transporte e instalación de elevador 20mm en 

polietileno tipo Gricol o equivalente. (transición de polietileno a 

acero) de material de bronce con aleación de aluminio. Incluye 

suministro y transporte de los materiales y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  

un  3.0   $   
29,137   

 $   
87,411  

9.2.7  

Suministro, transporte e instalación de tubería polietileno 20mm. 

Incluye suministro y transporte de los materiales, cinta de 

señalización, tendido de tubería, llenos compactación con arenilla 

y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

m  60.0   $   
19,882   

 $  

1,192,920  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

9.2.8  

Suministro, transporte e instalación de regulador segunda etapa 

tipo Humcar o equivalente modelo R6SE, presión de entrada entre 

0.21-0.35 Bar y presión de salida entre 0.018 - 0.023 Bar, caudal 

máximo de 4.3m3/h. Incluye suministro y transporte de los 

materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

un  2.0   $   
72,471   

 $   
144,942  

9.2.9  

Suministro, transporte e instalación de regulador primera etapa 

tipo Bryan Donkin o equivalente, presión de entrada entre 1-4 Bar, 

presión de salida 0.35 Bar, caudal mínimo 9.08m3/h. Incluye 

suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para 

su correcta instalación y funcionamiento.  

un  1.0  
 $  

308,038   
 $  

308,038  

9.2.10  

Suministro, transporte e instalación de tubería de acero de 

carbono SCH40 1/2". Incluye el suministro y transporte de los 

materiales, accesorios, materiales varios como estopa, traba 

química fuerza alta y media, fundente, soldadura de antimonio, 

pintura anticorrosiva y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento.  

m  5.0   $   
23,659   

 $   
118,295  
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9.3  RED CONTRA INCENDIOS              

9.3.1  

Suministro, transporte e instalación de GABINETE PARA RED 

CONTRA INCENDIO DE 0,77x0,77x0,22 con canastilla para 

soporte de manquera de incendio. Incluye válvula 1 1/2" diámetro 

38mm, hacha pico 4 1/2 lb con cabo de madera, extintor 

multipropósito, llave Spaner boca fija de 1 1/2" diámetro 38mm, 

manguera de 1 1/2" diámetro 38mm L=30mn tapa en vidrio 

esmerilado y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

un  2.0   $   
466,792   

 $   
933,584  

9.3.2  
Suministro, transporte e instalación de SIAMESA EN BRONCE 

DE DIÁMETRO DE 3". Incluye todos los elementos necesarios 

para su correcta instalación y funcionamiento.  
un  1.0   $   

841,866   
 $   

841,866  

9.3.3  

Suministro, transporte e instalación de tubería ASTM A53 con 

costura sch 40 diámetro 1", incluye todos los accesorios con 

certificación UL/FM ranurados que se requieran para su correcta 

instalación. Estos deberán estar correctamente ranurados, sin 

presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 

Incluye además los soportes de la tubería sobre concreto o 

cercha, incluye la pintura anticorrosiva y esmaltada para 

señalización. Incluye las perforaciones (canchas) de paredes o 

pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de 

escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. 

Está se instalará para la red contra incendios que se encuentre 

expuesta.  

m  6.0   $   
59,965   

 $   
359,790  

9.3.4  

Suministro, transporte e instalación de tubería polietileno 90mm 

PE100 PN16. Incluye suministro y transporte de los materiales, 

tendido de tubería, llenos compactación con arenilla y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

m  22.0   $   
59,870   

 $  

1,317,140  

9.3.5  
Suministro, transporte e instalación de adaptador macho para 

tubería de polietileno de 90mm unión mecánica  un  1.0  
 $   

60,175   
 $   

60,175  

9.3.6  
Suministro, transporte e instalación de tee de acero al carbón de 

3" SCH40 unión roscada  un  1.0  
 $   

30,170   
 $  

30,170  

9.3.7  
Suministro, transporte e instalación de reducción roscada de 

acero al carbón SCH40 de 3" a 1 1/2"  un  2.0  
 $   

27,670   
 $   

55,340  

9.3.8  
Suministro, transporte e instalación de señalización de PVC para 

rutas de evacuación e información de puntos de protección  un  10.0  
 $   

24,113   
 $   

241,130  

10  CARPINTERÍA METÁLICA              
10.1  PUERTAS              

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  
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10.1.1  

Suministro, transporte y colocación de puerta en lámina 

galvanizada de 1.20 x 2.40 m., dos alas, calibre 18, lisa, 

entamborada las dos caras, aligerada con poliuretano expandido 

con un espesor de 0,03 m. las dos alas  . Incluye bastidores para 

las alas  en tubería PTS de 30 x 30 x 3mm.; manijas en acero 

inoxidable de 13 cm, cerradura de seguridad de primera calidad 

de doble cerrojo tipo Yale o su equivalente, wash primer, pintura 

anticorrosiva y adherente, acabado con esmalte semibrillante 

color a definir tipo Pintuco o su equivalente y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  

un  2.0  
 $  

770,000   
 $  

1,540,000  

10.1.2  

Suministro, transporte y colocación de puerta en lámina 

galvanizada de 1.20 x 2.40 m., un ala, calibre 18, lisa, 

entamborada las dos caras, aligerada con poliuretano expandido 

con un espesor de 0,03 m.  . Incluye bastidores  en tubería PTS 

de 30 x 30 x 3mm.; manija en acero inoxidable de 13 cm, 

cerradura de seguridad de primera calidad de doble cerrojo tipo 

Yale o su equivalente, wash primer, pintura anticorrosiva y 

adherente, acabado con esmalte semibrillante color a definir tipo 

Pintuco o su equivalente y todos los elementos necesarios para 

su correcta instalación y funcionamiento.  

un  2.0   $   
700,000   

 $   
1,400,000  

10.1.3  

Suministro, transporte y colocación de puerta en lámina 

galvanizada de 1.00 x 2.40 m., un ala, calibre 18, lisa, 

entamborada las dos caras, aligerada con poliuretano expandido 

con un espesor de 0,03 m.  . Incluye bastidores  en tubería PTS 

de 30 x 30 x 3mm.; manija en acero inoxidable de 13 cm, 

cerradura de seguridad de primera calidad de doble cerrojo tipo 

Yale o su equivalente, wash primer, pintura anticorrosiva y 

adherente, acabado con esmalte semibrillante color a definir tipo 

Pintuco o su equivalente y todos los elementos necesarios para 

su correcta instalación y funcionamiento.  

un  8.0  
 $  

600,000   
 $  

4,800,000  

10.1.4  

Suministro, transporte y colocación de puerta en lámina 

galvanizada de 1.00 x 2.40 m., dos alas, calibre 18, lisa, 

entamborada las dos caras, aligerada con poliuretano expandido 

con un espesor de 0,03 m. las dos alas  . Incluye bastidores para 

las alas  en tubería PTS de 30 x 30 x 3mm.; manijas en acero 

inoxidable de 13 cm, cerradura de seguridad de primera calidad 

de doble cerrojo tipo Yale o su equivalente, wash primer, pintura 

anticorrosiva y adherente, acabado con esmalte semibrillante 

color a definir tipo Pintuco o su equivalente y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  

un  1.0   $   
750,000   

 $   
750,000  

10.2  VENTANAS Y PUERTAS VIDRIERAS              

10.2.1  

Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio 

anodizado acabado a definir por la interventoría y vidrio templado 

incoloro de 5mm, en sistema módulos fijos con cuadros de 30*30 

cm. En aluminio referencia, 173 marco perimetral divisiones en 

174-175 verticales y horizontales en 292, parte interior en 5cm, y 

parte exterior 1,8cm. incluye instalación de áreas en sistema 

proyectante 3831 con referencia de ventana en perfilaría 176 con 

manija proyectante pisa vidrio 177.   

m2  55.0  
 $  

490,000   
 $  

26,950,000  
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10.2.2  

Suministro, transporte y colocación de puerta vidriera en aluminio 

anodizado y vidiro templado de 5 mm., de 2,40 x 2,40 m., sistema 

744 con cuadros de 30*30cm o su equivalente, compuesta por 2 

módulos uno fijo y uno corredizo con rodamiento nylon -chapa 

jaguar-y perfilería de 3,8*3,8 y todos los elementos necesarios 

para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación 

de la interventoría.  

m2  6.0   $   
950,000   

 $   
5,700,000  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

10.3  DIVISIONES              

10.3.1  

Suministro, transporte e instalación de tabique de h= 1.80 m. En 

acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para 

divisiones de baños, paneles entamborados con un espesor de 30 

mm., calidad Socoda o equivalente. Estructura interna de los 

paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., con un 

espesor de 0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110º, 

elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, 

tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. Según diseño.  

m2  28.0   $   
580,229   

 $   
16,246,412  

10.3.2  

Suministro, transporte e instalación de división en paral, orinal de 

0.46 x 0.96 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado 

satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados con un 

espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zócalo 

en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería 

cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes 

con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores en 

acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way 

y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. Según diseño. Ver detalle de baños.  

un  3.0   $   
233,630   

 $   
700,890  

10.4  PASAMANOS              

10.4.1  

Instalación de pasamanos metálico con una altura de 0.95 m; 

ángulo superior e inferior de 2" x 3/16 "; barrotes cuadrados de 12 

mm cada 11 cm, platinas pie de amigo y platina de anclaje con un 

espesor de 1/4" cada 2.5 m y pernos expansivos de 3/8", pintura 

anticorrosivo y pintura de poliuretano. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, cortes, soldaduras y fijaciones. 

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 

construcción y funcionamiento.  

m  87.0   $   
245,000   

 $   
21,315,000  

10.4.2  

Suministro e instalación de barras dobles para danza en tubería 

de acero inoxidable AISI 304 diámetro 40mm. Incluye elementros 

de fijación en platina de e=4mm en acero con pintura 

electroestática, ver detalle en diseño. Incluye todo lo necesario 

para su correcta instalación y  funcionamiento.  

m  10.6   $   
450,000   

 $   
4,770,000  
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11  
INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS Y 

APANTALLAMIENTO              
11.1  ALIMENTACIÓN PRINCIPAL              

11.1.1  Retiro de caja de contador en fachada.  glob 

al  
1.0   $   

5,939   
 $   

5,939  

11.1.2  

Suministro e instalación de caja para contador ciclométrico 20(80) 

A tipo intemperie. Incluye breaker de 2x 70 A e instalación de 

medidor y todos los demás elementos para su correcta instalación 

y funcionamiento.  

un  1.0   $   
380,000   

 $   
380,000  

11.1.3  

Suministro, transporte e instalación de acometida monofásica en 

cables 2No4 + 1No6+1No8 AWG- cobre THHN/THWN-90ºC. 

Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su 

correcta instalación y funcionamiento según RETIE.  

m  35.0   $   
26,036   

 $   
911,260  

11.1.4  
Suministro e instalación de tubería PVC conduit de 2" para 
canalización desde contador en fachada a ML proyectado.  
Incluye uniones, boquillas, curvas y accesorios de instalación.  

m  20.0   $   
20,000   

 $   
400,000  

11.2  TABLEROS Y TOMAS              

11.2.1  

Suministro e instalación de tomacorrientes con polo a tierra de uso 

general a instalar muro. Incluye aparato, caja 12x12x5 cm, tubería 

EMT de 1/2", cable 3No. 12 AWG-THHN  y accesorios de 

instalación y anclaje.   

un  50.0   $   
56,431   

 $   
2,821,550  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

11.2.2  

Suministro, transporte e instalación de materiales para salida 

eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, .LEV ref 5320, 125 

V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas 

de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa 

suplemento, ducto pvc, conectores de conexión y empalme, 

adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, conductores 

de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, obra civil, y demás 

accesorios y elementos para su correcta instalación y 

funcionamiento.(Salida promedio de 5 m).  

un  11.0   $   
53,032   

 $  

583,352  

11.2.3  

Suministro, transporte e instalación de materiales para salida 

eléctrica de toma doble con polo a tierra GFCI-15 A - 125 V, norma 

NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en 

falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, 

REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE, 

reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters 

Laboratories Inc UL 1493, por ducto pvc empotrado. Incluye el 

tomacorriente con tapa, ducto pvc, cajas 4"x4" con tapa 

suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, 

adaptadores terminales, pega pvc, conductores de cobre 1No 10+ 

2No12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, tornillos, obra civil y demás 

accesorios y elementos para su correcta instalación y 

funcionamiento. (salida promedio de 5 m).  

un  3.0   $   
91,067   

 $   
273,201  
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11.2.4  

Suministro e instalación de Multitoma para Rack de 10 salidas 

compatible con todos los gabinetes y racks de  de acuerdo con el 

estándar EIA-310-D. Incluye torinillos para instalación todos los 

demás elementos para su correcto funcionamiento.  

un  1.0  
 $  

185,000   
 $  

185,000  

11.2.5  

Suministro e instalación de Gabinete tipo ML para uso interior para 
salidas eléctricas normales, reguladas e iluminación de 
120x80x35 cm. (Ver diagrama unifilar). Incluye: Gabinete para 
medidor monofásico trifilar y protección principal industrial entrada 
y salida inferiores.Medidor 1 fase 3 hilos 5-100 Amperios, 120-240 
V, verificado por EPM. breaker industrial 2x75A. Gabinete uso 
interior alojar totalizador de 2x75A, DPS Clase C 40KA L1+L2+N 
tipo riel con protección 2x20A y ML de  
18 circuitos con barras de 150A, barras de neutro y tierra, 2 Tomas 

Hembra de seguridad para  entrada - salida UPS y llave selectora 

de 3 posiciones, 1 breaker bipolar industrial de 2x75 A, 7 breakers 

monopolar tipo riel de 1x20A, 2 breakers bipolar tipo riel de 2x32A, 

1 breaker bipolar tipo riel de 2x40A, 1 breaker bipolar tipo riel de 

2x50A. Gabinete iluminación con totalizador de 2x40A, interior 

monofásico de 12 circuitos, breaker industrial 2x40A, 8 brekaer 

tipo riel 1x20A. Gabinete uso exterior para tomas regulados con 

totalizador industrial de 2x32A, ml de 8 circuitos bifásicos para 

interruptores industriales, barras de neutro y tierra, breaker 

industrial de 2x30A, 7 breakers de 2x20 y/o 30 y/o 40 A. Espacio 

para alojar UPS de 5 kVA. Incluye además marcación de salidas 

y tableros y todos los demás elementos para su correcta 

instalación y funcionamiento.  

un  1.0   $   
7,500,000   

 $  

7,500,000  

11.2.6  

Suministro, transporte e instalación de materiales para salida 

eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, color naranja para 

sistema regulado.LEV ref 5320 o similar, 125 V y según la norma 

NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. 

Incluye toma, tapa troquel para instalación en canaleta, , 

conectores de conexión y empalme, conductores de cobre 12 

AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, y demás accesorios y elementos 

para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 

5 m).  

un  10.0   $   
71,000   

 $   
710,000  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

11.2.7  

Suministro, transporte e instalación de materiales para salida 

eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, color naranja para 

instalar en muro LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-

15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye 

toma, la tapa, cajas 12x12x5" , tubería EMT de 1/2", conectores 

de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas,chazos, 

tornillos, grapas , conductores de cobre 12 AWG-CU-

THHN/THWN-90ºC, obra civil, y demás accesorios y elementos 

para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 

5 m).  

un  5.0   $   
82,000   

 $   
410,000  
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11.2.8  
Suministro transporte e instalación de UPS monofásica 240/120 

V, 5 KVA Online con autonomía de 15 min. Incluye todos los 

elementos para su correcta instalación y funcionamiento  
un  1.0   $   

6,000,000   
 $   

6,000,000  

11.3  BANDEJA PORTACABLES Y CANALETA              

11.3.1  

Suministro, transporte e instalación de canaleta plástica doble 
división de 12x5 centímetros, calibre 18 USG en lamina cold- 
rolled, pintura electrostática. Incluye tapa clip y atornillada, obra 
civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.  
Debe tener certificación RETIE.  

m  18.0   $   
27,582   

 $   
496,476  

11.3.2  
Suministro e instalación de troquel doble plástico para datos y 

tomacorriente. Incluye elementos de fijación.. Incluye marcación y 

accesorios necesarios para su correcta instalación.  
un  8.0   $   

8,549   
 $   

68,392  

11.4  CABLEADO              

11.4.1  

Suministro, transporte e instalación de acometida en alambre 

3No12 cobre THHN/THWN-90ºC, tuberia EMT de 1/2". Incluye 

accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según 

RETIE.  

m  
120. 

0  
 $   

8,370   
 $   

1,004,400  

11.4.2  

Suministro, transporte e instalación de acometida monofásica en 

cables 2No8 + 2No10 AWG- cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye 

conectores, encintada y demás accesorios para su correcta 

instalación y funcionamiento según RETIE.  

m  5.0   $   
12,214   

 $   
61,070  

11.4.3  

Suministro, transporte e instalación de acometida monofásica en 

cables 2No6+1No8 AWG- cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye 

conectores, encintada y demás accesorios para su correcta 

instalación y funcionamiento según RETIE.  

m  10.0   $   
18,172   

 $   
181,720  

11.4.4  

Suministro, transporte e instalación de acometida en alambre 

3No12 cobre THHN/THWN-90ºC, tuberia EMT de 1/2" para 

sistema regulado. Incluye accesorios para su correcta instalación 

y funcionamiento según RETIE.  

m  80.0   $   
7,000   

 $   
560,000  

11.5  TUBERIAS, FLEXIBLES Y CAJAS              

11.5.1  

Suministro, transporte e instalación de caja metálica 15x15x8 cm 

bisagra troquelada de sobreponer en cold rold, pintura epóxica en 

lámina calibre 20 USG con fondo metálico. Incluye accesorios 

para su correcta  instalación.  

un  4.0   $   
13,926   

 $   
55,704  

11.5.2  

Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12x12x5 cm 

de sobreponer en cold rold, pintura epóxica con tapa lisa y/o toma 

doble y/o toma datos, para energía, sonido, imagen y/o 

telecomunicaciones, con lámina calibre 20 USG con fondo 

metálico. Incluye accesorios para su correcta instalación.  

un  5.0   $   
11,242   

 $   
56,210  

11.5.3  

Suministro e instalación de caja tipo intemperie con puerta 

20x20x10 cm para llegada de circuitos de control y comunicación 

a equipos en terraza. Incluye soportes tipo riel (10cm) y demás 

elementos necesarios para su correcta instalación.  

un  1.0   $   
78,450   

 $   
78,450  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
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ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

11.5.4  

Suministro, transporte e instalación de conduit tipo coraza de 1/2". 

Incluye grapas doble ala y demás accesorios para su correcta 

instalación. (se utiliza para motores y el paso de juntas).  
m  20.0   $   

6,437   
 $   

128,740  

11.5.5  
Suministro, transporte e instalación de conector recto para conduit 

coraza de 1/2". Incluye todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación.  
un  7.0  

 $   
2,117   

 $   
14,819  

11.5.6  
Suministro, transporte e instalación de conector curvo para 

conduit coraza de 1/2". Incluye todos los elementos necesarios 

para su correcta instalación.  
un  7.0  

 $   
2,243   

 $  

15,701  

11.6  ILUMINACIÓN              

11.6.1  

Suministro e instalación  de salida para swiche sencillo para 

control de iluminación. Incluye aparato, caja 12x12x5 cm, tubería 

EMT de 1/2", cable 3No. 12 AWG-THHN  y accesorios de 

instalación y anclaje.   

un  16.0   $   
65,538   

 $   
1,048,608  

11.6.2  

Suministro e instalación  de salida para swiiche doble para control 

de iluminación. Incluye aparato, caja 12x12x5 cm, tubería EMT de 

1/2", cable 3No. 12 AWG-THHN  y accesorios de instalación y 

anclaje.   

un  2.0   $   
70,506   

 $   
141,012  

11.6.3  

Suministro, transporte e instalación de salida para  switche  
TRIPLE para control de iluminación. Incluye; aparato ,caja de 

12x12x5cm, tubería EMT de 1/2", cable 5 Nº12 AWG.THHN, 

accesorios, anclajes y todos los demás elementos para su 

correcto funcionaiento.  

un  2.0   $   
103,500   

 $   
207,000  

11.6.4  
Suministro e instalación de salida para luminaria. Incluye caja 

12x12x5 cm, tubería EMT de 1/2", cable 3No. 12 AWG-THHN  y 

accesorios de instalación y anclaje.   
un  

150. 

0  
 $   

52,150   
 $   

7,822,500  

11.6.5  
Suministro transporte e instalación de ojo de buey LED 3100K con 

BLLA o equivalente y todos los demás elementos para su correcta 

instalación y funcionamiento.  
un  25.0   $   

80,000   
 $   

2,000,000  

11.6.6  
Suministro transporte e instalación de luminaria  4X9W LED 40 x 

40 cm- 4400lm y todos los demás elementos para su correcto 

funcionamiento.  
un  16.0  

 $   
335,000   

 $   
5,360,000  

11.6.7  
Suministro transporte e instalación de ojo de buey  12V 15W 40D 

dimmable 3000K  y todos los demás elementos para su correcto 

funcionamiento.  
un  42.0  

 $   
180,000   

 $   
7,560,000  

11.6.8  
Suministro transporte e instalación  de luminaria tipo antorcha de 

2x28 W, incluye poste de 1.50 y todos los demás elementos para 

su correcto funcionamiento.   
un  16.0   $   

350,000   
 $   

5,600,000  

11.6.9  

Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo TORTUGA 
IP -65 (intemperie) 1X13 OVAL PEQUE. (BL1401)BALASTO  
MAGNÉTICO/CHASIS IMPORTADO, B LLA 

13W/840/DT/2P/OSRAM o equivalente. Incluye bombillo, cable 

encauchetado 3x14 y accesorios de fijación.  

un  4.0   $   
75,000   

 $   
300,000  

11.6.10  

Suministro e instalación de Salida para plafón en muro. Incluye 

aparato, caja 12x12x5 cm, tubería EMT de 1/2", cable 3No. 12 

AWG-THHN  y accesorios de instalación y anclaje. Nota: Calcular 

las salidas con 3 metros. Incluye todos los elementos necesarios 

para su correcto funcionamiento.  

un  2.0   $   
75,000   

 $   
150,000  
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11.6.11  
Suministro, transporte e instalación  de luminaria de emergencia 

con autonomía mínima de 90 minutos, dos lentes de sobreponer.  un  9.0  
 $   

78,000   
 $  

702,000  

11.6.12  

Suministro e instalación de salida para luminaria de emergencia. 

Incluye caja 12x12x5 cm, tubería EMT de 1/2", cable 3No. 12 

AWG-THHN  y accesorios de instalación y anclaje. (Distancia por 

salida: 5 mt)  

un  9.0   $   
50,000   

 $   
450,000  

11.7  RED DE VOZ Y DATOS              

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

11.7.1  

Suministro, transporte e instalación de Rack cerrado de muro de 
dos bajantes 0,6x0,80x0,45 metros en lámina cold rolled calibre 
16 y 18 MSG (perfilería y tapa respectivamente). Incluye puerta 
frontal bisagrada con chapa manija con llave y vidrio templado de 
seguridad, tapas laterales y superiores desmontables e 
intercambiables, bandeja portacable de 15x3 cm. con peldaños, 
multitoma de 6 salidas 1800 vatios como mínimo, 2 extractores 4" 
con cable encauchetado, además debe ser removible  
(abatible) para abrir la mitad del cuerpo con el fin de cablear por 

detrás, puesta a tierra según norma ANSI/TIA/EIA - 607 y otros 

elementos necesarios para su correcta instalación. debe cumplir 

con las normas IEC 297, IEC 297-2 EIA RS310-D (Racks, panel 

and associated equipment).  

un  1.0   $   
896,453   

 $   
896,453  

11.7.2  

Suministro, transporte e instalación de Patch panel de 24 puertos 

RJ - 45 categoría 6, preensamblado en fábrica ref 35060025. 

incluye elementos de fijación y marcación de los puertos.  
un  1.0   $   

377,659   
 $   

377,659  

11.7.3  
Suministro, transporte e instalación de organizador horizontal de 

cables 40x40 para instalar en Rack. Incluye todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  
un  4.0   $   

35,530   
 $  

142,120  

11.7.4  

Suministro, transporte e instalación de salida doble de voz y datos 

RJ- 45 cat 6, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla 

standares industriales y estén en el listado UL y además sean 

marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz y datos, 

faceplates, tubería EMT de 3/4", módulos y elementos asociados, 

marcación con placa en acrílico o térmica y demás elementos 

necesarios para su correcta instalación.(para instalar en 

canaleta).  

un  6.0   $   
52,621   

 $   
315,726  

11.7.5  

Suministro, transporte e instalación de salida sencilla para datos 

RJ 45 cat 6, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla 

standares industriales y estén en el listado UL y además sean 

marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz o datos, 

tubería EMT de 3/4", faceplates, módulos, elementos asociados, 

marcación con placa en acrílico o térmica y demás elementos 

necesarios para su correcta instalación.(para instalar en 

canaleta).  

un  7.0   $   
31,501   

 $   
220,507  
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11.7.6  
Suministro transporte e instalación de instalación de Patch cord 

de 1,50m, categoría 6 para voz color azul y todos los demás 

elementos para su correcto funcionamiento.  
un  14.0   $   

22,000   
 $  

308,000  

11.7.7  
Suministro e transporte e instalación de Patch cord de 1,50m 

categoría 6 para datos color rojo y todos los demás elementos 

para su correcto funcionamiento.  
un  2.0   $   

22,000   
 $   

44,000  

11.7.8  

Suministro, transporte y colocación de materiales para caja de 

piso de 40X40X40 cm medidas internas, según normas de 

EE.PP.M. Incluye excavación, botada de material sobrante, 

concreto 21 Mpa, mortero 1:5, cama de triturado en el fondo de 

e=0.06m, bloques de concreto de 0.15x0.20x0.40 m, herraje tipo 

pesado, tapa tipo pesado y demás elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento según norma RS3-016 de 

EE.PP.M.  

un  2.0   $   
152,623   

 $   
305,246  

11.7.9  

Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6 de 

cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568B. Incluye plug RJ45, 

certificación y resultados en medio impreso y magnético, 

Marcación y Ficho de Identificación y demás elementos 

necesarios para su correcta instalación.  

m  380. 0   $   
3,375   

 $   
1,282,500  

11.7.10  
Suministro transporte e instalación de regleta S66 de 50 paresy 

todos los demás elementos para su correcto funcionamiento.  un  1.0  
 $  

520,000   
 $  

520,000  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

11.7.11  
Suministro transporte e instalación de pico protectores PM 230 y 

todos los demás elementos para su correcto funcionamiento.  un  3.0  
 $   

40,000   
 $   

120,000  

11.7.12  
Suministro e instalación  de salida para video. Incluye tubería 

EMT, cable, cajas, soportes, marcación,   un  1.0  
 $   

76,699   
 $   

76,699  

11.7.13  

Suministro e instalación  de salida para alarmas. Incluye tubería 

EMT, cable UTP Cat.5E, cajas, soportes, marcación, 

identificación, conexión del lado de la regleta y accesorios y todos 

los demás elementos para su correcto funcionamiento.  

un  1.0   $   
85,000   

 $   
85,000  

11.7.14  

Suministro transporte e instalación de radio enlace Radwin unidad 
suscriptora o similar. Unidad suscriptora 
RW5000/HSU/5520/F58/FCC/EMB, Antena Multifrecuencia Tipo  
Plato Doble Polaridad de 32dBi, power injector RW-9921-1012, 2 

Pigtails para Antenas. Incluye mástil y todos los demás elementos 

para su correcto funcionamiento.  

un  1.0   $   
8,000,000   

 $   
8,000,000  

11.7.15  

Suministro, transporte e instalación de SWITCH CISCO 24  
PUERTOS SMARTNET 8X5XNBDr.  WS-C2960+24TC-LCisco 
2960 24 puertos Eth 10/100. 2 puertos uplink 1 Gb Eth SFP.  
Imagen Lan Base SMARTNET 8X5XNBD Cisco Catalyst 2960-X 

24  1 año o similar y todos los demás elementos para su correcto 

funcionamiento.  

un  1.0   $   
8,000,000   

 $   
8,000,000  
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11.7.16  

Suministro transporte e instalación de Acces Point 

AIRCAP3702E-A-K9 + 802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir; Ext 

Ant; A Reg Domain + 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant. White 

RP-TNC + Power Injector (802.3af) for AP 1600 2600 and 3600 

w/o mod + SMARTNET 8X5XNBD Cisco o similar y todos los 

demás elementos para su correcto funcionamiento.  

un  1.0   $   
4,500,000   

 $   
4,500,000  

11.7.17  

Suministro, transporte e instalación de salida sencilla para datos 

RJ 45 cat 6, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla 

standares industriales y estén en el listado UL y además sean 

marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz o datos, 

tubería EMT de 3/4", faceplates, módulos, elementos asociados, 

marcación con placa en acrílico o térmica y demás elementos 

necesarios para su correcta instalación.(para instalar en 

canaleta).  

un  7.0   $   
36,071   

 $  

252,497  

11.7.18  

Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6 de 

cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568B para enlaace entre 

Rack y Radioenlace en terraza. Incluye plug RJ-45, certificación y 

resultados en medio impreso y magnético, Marcación y Ficho de 

Identificación y demás elementos necesarios para su correcta 

instalación.  

m  20.0   $   
3,375   

 $  

67,500  

11.7.19  
Suministro e instalación de teléfono IP para puestos de trabajo. 

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento.  
un  4.0  

 $   
1,100,000   

 $   
4,400,000  

11.8  APANTALLAMIENTO              

11.8.1  

Suministro, transporte e instalación de conductor de Aluminio 

aislado THW - 75ºC, 19H, (calibre 1/0 AWG) para instalar en ducto 

o expuesto, Según norma NTC 1332, UL-83 y RETIE. Incluye 

grapas doble ala y los accesorios necesarios para su correcta 

instalación.  

m  
120. 

0  
 $   

8,711   
 $  

1,045,320  

11.8.2  

Soporte anillo para fijación de alambrón sobre cubierta: 

SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA CON 

ROSCA M8, RD 8 - 10 MM, RESISTENCIA A LA TEMPERATURA 

DE -35 ° C A +90 ° C, ALTURA 30 MM, COLOR GRIS - OBO. Y 

todos los demás elementos para su correcto funcionamiento.  

un  80.0   $   
5,600   

 $   
448,000  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

11.8.3  

Suministro transporte e instalacion de base para soporte 

anillo:BASE PARA SOPORTE ANILLO OBO clic , COLOR GRIS 

OBO, ( Remplaza el perno expansivo 3/8 para la serie 177). Y 

todos los demás elementos para su correcto funcionamiento.  

un  80.0   $   
5,600   

 $   
448,000  

11.8.4  
Suministro transporte e instalacion de base para punta de 

captación:BASE SOPORTE BISAGRA ADAPTABLE-DX. Y todos 

los demás elementos para su correcto funcionamiento.  
un  9.0   $   

40,000   
 $   

360,000  

11.8.5  
Suministro de Punta captadora tipo OBO de 40cm. Y todos los 

demás elementos para su correcto funcionamiento.  un  9.0  
 $   

55,000   
 $   

495,000  
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11.8.6  
Suministro de conector en cruz cobre para conductores redondos 

de alambrón.Y todos los demás elementos para su correcto 

funcionamiento.  
un  10.0  

 $   
47,000   

 $   
470,000  

11.8.7  
Suministro, transporte e instalación de conector bimetálico 

OB1010.Y todos los demás elementos para su correcto 

funcionamiento.  
un  2.0  

 $   
50,000   

 $   
100,000  

11.8.9  
Suministro, transporte e instalación de tubería IMC de 1'' para 

bajantes  Incluye: Elementos de fijación.Y todos los demás 

elementos para su correcto funcionamiento.  
m  16.0   $   

20,000   
 $  

320,000  

11.8.10  

Suministro, transporte e instalación de cable de cobre desnudo 

calibre No. 1/0 AWG, cableado clase B, instalado enterrado en 

terreno natural a 0,5m. Cilíndrico, compactado, concéntrico, 

trenzado, formado con alambre cilíndrico sin revestimiento, 

construido con un núcleo central rodeado por una o más capas de 

hilos compactados, cableados helicoidalmente, Norma B-8 de la 

ASTM. Incluye la excavación y el lleno.  

m  54.0   $   
27,468   

 $   
1,483,272  

11.8.11  
Suministro, transporte e instalación de cable de cobre cubierto No. 

1/0AWG-THHN para bajantes y todos los elementos necesarios 

para su correcto funcionamiento.  
m  18.0   $   

30,000   
 $   

540,000  

11.8.12  

Suministro, transporte e instalación de caja metálica 30X30 de 

sobreponer con tapa atornillada, para energía, sonido, imagen y/o 

telecomunicaciones tipo metálico con lamina calibre 18 USG con 

fondo metálico y pintura electrostática. Incluye accesorios y 

elementos de sujeción para su correcta instalación.  

un  2.0   $   
17,422   

 $   
34,844  

11.8.13  

Suministro, transporte y colocación de soldadura por reacción 

exotérmica de 90gr, incluye carga, molde, pinzas de sujeción del 

molde y del cable, chispero y todos los demás elementos y 

accesorios necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

un  3.0   $   
51,533   

 $   
154,599  

11.8.14  

Suministro, transporte e instalación de DPS clase "C", tipo panel, 

monofásico, 3 hilos + tierra, 120/240VAC, diseño modular alta 

capacidad de protección. ref Lev -52120-M2, 120/240Vac, 100KA 

+(50KA. N-G).  

un  1.0   $   
2,186,304   

 $   
2,186,304  

11.8.15  

Trámites de legalización de la energía. Incluye pagos y 

certificación del RETIE de toda las instalaciones eléctricas 

completas tanto internas como  externas, incluyendo el 

transformador proyectado con su acometida secundaria y tableros 

de medida con sus protecciones principales, se debe presentar 

constancia del dictamen de inspección por parte de la empresa 

certificadora y trámites ante el operador de redes.  

un  1.0   $   
2,165,657   

 $   
2,165,657  

11.8.16  
Suministro transporte e instalación PUESTA A TIERRA, VARILLA 
DE ACERO O ELECTROSOLDADA CON  
RECUBRIMIENTO DE COBRE 5/8" X2.4m.  

un  2.0  
 $   

35,000   
 $  

70,000  

11.9  MALLA PUESTA A TIERRA              

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
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ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

11.9.1  

Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra según 

norma RA6-013 de EE.PP.M para contador en cable Nº8 

AWGTHHN con varilla copperweld 5/8" de 2.4 metros (3 

electrodos). Incluye la varilla y demás elementos necesarios para 

su correcta instalación.  

un  1.0   $   
61,659   

 $   
61,659  

11.9.2  

Suministro, transporte e instalación de Adhesivo elástico universal 

de base química de polímeros MS. Ideal para metales, diversos 

plásticos, cerámica, madera, vidrio, piedra y muchos materiales 

más. Alta fuerza adhesiva sin necesidad de imprimación en 

alumino y acero inoxidable. Color Gris  Marca WEICON Ref: Flex 

310 M - Clásico Suministro, transporte e instalación PUESTA A 

TIERRA. VARILLA DE ACERO O ELECTRODEPOSITADA CON 

RECUBRIMIENTO DE COBRE 5/8'' x 2.4m y todo lo necesario 

para su correcta instalación y funcionamiento.  

un  3.0   $   
110,000   

 $   
330,000  

11.9.3  
Suministro, transporte e instalación de Aviso de Riesgo Electrico 

contra Descargas Atmosfericas, tipo Exterior BRADY y todo lo 

necesario para su correcta instalación y funcionamiento.  
un  2.0   $   

42,000   
 $  

84,000  

12.  AIRE ACONDICIONADO              
12.1  EQUIPO MULTI INVERTER              

12.1.1  

Suministro, transporte e instalación de unidad condensadora del 

tipo multi inverter de 48,000BTU/HR - 220V/1F/60HZ, de 

funcionamiento  con refrigerante R 410A. Incluye elementos de 

anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

un  1.0   $   
6,000,000   

 $  

6,000,000  

12.1.2  
Suministro transporte e instalación de unidad evaporadora de 

pared convencional 9,000BTU/HR. incluye control remoto y todo 

lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.  
un  2.0   $   

1,150,000   
 $   

2,300,000  

12.1.3  
Suministro, transporte e instalación de unidad evaporadora tipo 

CASETE 24,000 BTU/HR.  incluye control remoto y todo lo 

necesario para su correcta instalación y funcionamiento.  
un  2.0   $   

1,950,000   
 $  

3,900,000  

12.1.4  

Suministro, transporte e instalación de tubería refrigeración de 

cobre para equipos casete de 24,000 BTU/HR Ø 1/4" y 1/2" 

(succión y descarga), incluye accesorios, soportes necesarios 

para la fijación de la tubería, aislamiento tipo rubatex y todo lo 

necesario para su correcta instalación y funcionamiento.  

m  30.0   $   
60,000   

 $  

1,800,000  

12.1.5  

Suministro, transporte e instalación de tubería refrigeración de 

cobre para equipos mini split de 9,000 BTU/HR Ø 1/4" y 3/8" 

(succión y descarga), incluye accesorios, soportes necesarios 

para la fijación de la tubería, aislamiento tipo rubatex y todo lo 

necesario para su correcta instalación y funcionamiento.  

m  32.0   $   
53,000   

 $  

1,696,000  

12.1.6  

Suministro, transporte e instalación de bomba de condensado tipo 

Miniorange o similar  (220 V/ 60 Hz /1 Fase) 16W, caudal 14 lt/h, 

cabeza 8m, incluye accesorios y todo lo necesario para su 

correcta instalación y funcionamiento.  

un  2.0   $   
280,000   

 $   
560,000  

12.2  EQUIPOS TIPO CASETE              
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12.2.1  

Suministro transporte e instalación de equipo  casete de 36,000 

btu/hr, TIPO INVERTER (Condensadora + Evaporadora), de 

funcionamiento  con refrigerante R 410A (220 V/ 60 Hz /1 Fase), 

incluye control remoto y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento.  

un  5.0   $   
6,250,000   

 $   
31,250,000  

12.2.2  

Suministro, transporte e instalación de tubería refrigeración de 

cobre para equipos casete de 36,000 BTU/HR Ø 3/8" y 5/8" 

(succión y descarga), incluye accesorios, soportes necesarios 

para la fijación de la tubería, aislamiento tipo rubatex y todo lo 

necesario para su correcta instalación y funcionamiento.  

m  90.0   $   
70,000   

 $   
6,300,000  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

12.3  EQUIPO TIPO MINI SPLIT              

12.3.1  

Suministro, transporte e instalación de equipo mini split de  
12,000 BTU/HR, TIPO INVERTER (Condensadora +  
Evaporadora), de funcionamiento  con refrigerante R 410A (220 

V/ 60 Hz /1 Fase), incluye control remoto y todo lo necesario para 

su correcta instalación y funcionamiento.  

un  1.0   $   
2,100,000   

 $  

2,100,000  

12.3.2  

Suministro, transporte e instalación de tubería refrigeración de 

cobre para equipo mini split de 12,000 BTU/HR Ø 1/4" y 1/2" 

(succión y descarga), incluye accesorios, soportes necesarios 

para la fijación de la tubería, aislamiento tipo rubatex y todo lo 

necesario para su correcta instalación y funcionamiento.  

m  15.0   $   
60,000   

 $   
900,000  

12.4  INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA AIRE  
ACONDICIONADO              

12.4.1  

Suministro, transporte e instalación de tablero tipo intemperie IP55 

de 18 circuitos bifásico ,incluye, certificación RETIE y pruebas de 

conformidad ,  obra civil, y demás accesorios y elementos para su 

correcta instalación y funcionamiento.  

un  1.0   $   
256,000   

 $   
256,000  

12.4.2  

Suministro e instalación de salida de potencia para condensadora 

en terraza equipo tipo casette . Incluye cable 3 No. 10, caja 

metálica 12 x 12 x5 cm tapa lisa  soportada sobre riel mecano, 

coraza de 3/4" con 1 conector recto y 1 curvo, y todos los demás 

elementos de fijación y anclaje necesarios para su correcta 

instalación. Distancia aprox. 8mts  

un  5.0   $   
105,000   

 $   
525,000  

12.4.3  

Suministro e instalación de salida para potencia Evaporadora en 
terraza equipo Mini Split. Incluye cable 3No. 12, coraza de 1/2" 
con 1conector recto y 1 curvo, caja metálica 12 x 12 x5 cm tapa 
lisa  soportada sobre riel mecano, y todos los demás elementos 
de fijación y anclaje necesarios para su correcta instalación.  
Distancia aprox. 6mts  

un  1.0   $   
102,000   

 $   
102,000  
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12.4.4  

Suministro e instalación de salida para potencia Multi Inverter en 

terraza . Incluye cable 2No. 8 + 1No. 10 AWG - THHN,  coraza de 

3/4 " con 1 conector recto y 1 curvo, caja metálica 12 x 12 x5 cm 

tapa lisa  soportada sobre riel mecano, y todos los demás 

elementos de fijación y anclaje necesarios para su correcta 

instalación. Distancia aprox. 6mts  

un  1.0   $   
112,000   

 $   
112,000  

12.4.5  
Suministro e instalación de salida para control equipo tipo casette 

en cielo raso. Incluye tubería EMT de 1/2", caja metálica 12 x 12 

x5 cm y elementos de fijación y anclaje.   
un  5.0   $   

70,000   
 $   

350,000  

12.4.6  
Suministro e instalación de salida para control equipo Mini Split en 

Sala de Profesores ME - 1. Incluye tubería EMT de 1/2",  caja 

metálica 12 x 12 x5 cm y elementos de fijación y anclaje.   
un  1.0   $   

70,000   
 $   

70,000  

12.4.7  

Suministro e instalación de alimentador de circuitos de control  en 

cable flexible 5No. 14 AWG-THHN y tubería EMT de 1/2". Incluye 

cable,tubería y elementos de instalación y anclaje necesarios para 

su adecuada instalación.  

m  30.0   $   
5,500   

 $   
165,000  

12.4.8  

Suministro e instalación de alimentador de circuitos de control  en 

cable flexible 10No. 14 AWG-THHN y tubería EMT de 3/4". Incluye 

cable,tubería yelementos de instalación y anclaje necesarios para 

su adecuada instalación.  

m  30.0   $   
10,000   

 $  

300,000  

12.4.9  

Suministro e instalación de alimentador de circuitos de control  en 

cable flexible 15No. 14 AWG-THHN y tubería EMT de 3/4". Incluye 

cable,tubería yelementos de instalación y anclaje necesarios para 

su adecuada instalación.  

m  5.0   $   
15,000   

 $  

75,000  

12.4.10  
Suministro e instalación Canaleta de 11x5 cm 2,4 mts blanca con 

división central para transporte de circuitos de control y potencia 

entre pisos y terraza.  
m  7.0   $   

18,000   
 $  

126,000  

13  ACONDICIONAMIENTOS ACÚSTICOS              

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

13.1  CIELO RASOS ACÚSTICOS              
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13.1.1  

Suministro, transporte e instalación de cielorraso Modulado en 

placa de yeso, de 60x60 Placa OWA, Referencia "FUTURA 

Referida", perfilería de aluminio para soporte,Perfileria 

AUTOENSAMBLE, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, 

canes y todo los demás elementos necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento. Incluye, además, Aplicación de 

PINTURA A BASE DE AGUA, CON VINILO TIPO 1 de primera 

calidad, mínimo  tres manos y adicionalmente  las necesarias para  

obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa 

poros en estuco plástico  o similar diluido en agua en la proporción  

recomendada por los fabricantes, adecuación de la superficie a 

intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color 

BLANCO. Retiro o disposición  de material sobrante; protección y 

aseo del sitio.  Los bordes en Z se pagaran en item respectivo.Se 

debe instalar con placa Black Theater de 1 1/2", como aislamiento 

acústico y todos los demás elementos para su correcto 

funcionamiento.  

m2  80.0   $   
110,957   

 $   
8,876,560  

13.1.2  

Suministro transporte e instalación de cielorraso en bandejas tipo 

TILE LAY-IN,  de junta rehundida, de aluminio de espesor mínimo 

0,8 mm, troquelado y microperforado de dimensión variable ancho 

0,61 x fondo variable entre 0,30 m a 0,61 m, soportadas en perfiles 

de aluminio extruido, principal de espesor mínimo 3,6 m,  

secundarios de mínimo 1,22 mm, y perimetrales de mínimo 3 mm 

anclados, suspendido, cortado y armado en obra o de ensamble 

automático-AUTOENSAMBLE. De fácil remoción. Con acabado 

en pintura tipo poliester polvo horneable  (color blanco o plata, a 

definir). El  diámetro de las perforaciones serán máximo de  2,5 

mm, espaciadas en los dos sentidos máximo 5,5 mm. el perfil de 

apoyo y las placas deben conformar ranura rehundida.  Incluir 

andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su 

correcta instalación y funcionamiento. Se debe instalar con placa 

Black Theater de 1 1/2", como aislamiento acústico y todos los 

demás elementos para su correcto funcionamiento.  

m2  52.0   $   
154,300   

 $   
8,023,600  

13.1.3  

Suministro, transporte e instalación de cielo raso suspendido a 

manera de nubes, a junta perdida en placa de yeso de 1/2" 

EXSOUND una cara, (incluye cinta, masilla, perfilería galvanizada 

cal 26, perforación para lámparas, además se deberá tener en 

cuenta la ubicación de estas para evitar refuerzos adicionales de 

la estructura y cuelgas rígidas en guayas  cal 14. para soporte del 

cielo). en  equivalente, masillado, perfilería de aluminio para 

soporte, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo 

los demás elementos necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. Incluye, además, Aplicación de PINTURA A 

BASE DE AGUA, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad, mínimo  

tres manos y adicionalmente  las necesarias para  obtener una 

superficie pareja y homogénea,COLOR A ESCOGER incluye 

resanes, tapa poros en estuco Con fibra acustica Black Theater 

de 1 1/2" Lleva un costo adicional por ser ajustes al area total de 

cielo raso, se comporta diferente y todos los demás elementos 

para su correcto funcionamiento.  

m2  51.0  
 $  

159,820   
 $  

8,150,820  
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PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

13.1.4  

Suministro, transporte e instalación de cielo raso a junta perdida 
en placa de yeso de 1/2" EXSOUND una cara, INSTALAR EN  
PUNTOS DE GIROS O COMPLEMENTOS LINEALES HACIA 

REMATES CONTRA MUROS Y COLUMNAS. (incluye cinta, 

masilla, perfilería galvanizada cal 26, perforación para lámparas, 

además se deberá tener en cuenta la ubicación de estas para 

evitar refuerzos adicionales de la estructura y cuelgas rígidas en 

guayas  cal 14. para soporte del cielo), acabado en vinilo color a 

escoger.Incluir  andamios, canes y todo los demás elementos 

necesario para su correcta instalación y funcionamiento con fibra 

acústica Black Theater de 1 1/2" Lleva un costo adicional por ser 

ajustes al área total de cielo y todos los demás elementos para su 

correcto funcionamiento.  

m2  36.0   $   
101,079   

 $   
3,638,844  

13.1.5  

Suministro, transporte e instalación de Placa Aislante Acústico 

Black Theater en espacios entre nubes Y donde la placa no 

alcanza a llegar, esto a manera de sellamiento de los orificios, 

huecos o hendeduras y todos los demás elementos para su 

correcto funcionamiento.  

m2  41.0   $   
59,450   

 $  

2,437,450  

13.2  MUROS ACÚSTICOS              

13.2.1  

Suministro, transporte e instalación de Muro  en DRYWALL. 

Incluye placa  DRYWALL RF 1/2" tipo Gyplac o equivalente, 

masillado, perfilaría de aluminio para soporte, chazos, cintas, 

ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos 

necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye, 

además, Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA, CON 

VINILO TIPO 1 de primera calidad, mínimo  tres manos y 

adicionalmente  las necesarias para  obtener una superficie pareja 

y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico  o 

similar diluido en agua en la proporción  recomendada por los 

fabricantes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener 

una superficie pareja y homogénea, color BLANCO. Retiro o 

disposición  de material sobrante; protección y aseo del sitio.  Los 

bordes en Z se pagaran en ítem respectivo. En este subcapítulo 

el precio debe incluir los esquineros, la cinta, el Mastic, correas-z 

y los elementos que técnicamente este debe llevar; además 

también se incluyen los cantos generados en vanos de puertas, 

ventanas y terminación (remates) de tramos de muro. Con fibra 

acústica Black Theater de 1 1/2", y entre la placa de dry wall, la 

placa acústica y el muro se debe dejar una cámara de vacío. Ver 

detalle en los planos y especificaciones anexas y todos los demás 

elementos para su correcto funcionamiento.  

m2  
105. 

0  
 $   

112,100   
 $   

11,770,500  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  
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ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

13.2.2  

Suministro, transporte e instalación de Muro  drywall 

microperforado EXSOUND m (incluye lamina de 1/2", estructura 

con perfileria en acero galvanizado cal. 26,  refuerzos en vanos 

para instalación de puertas, remates en lineales, y elementos 

varios).En este subcapítulo el precio debe incluir los esquineros, 

la cinta, el Mastic, correas-z y los elementos que técnicamente 

este debe llevar; además también se incluyen los cantos 

generados en vanos de puertas, ventanas y terminación (remates) 

de tramos de muro con fibra acústica Black Theater de 1 1/2", y 

entre la placa de dry wall, la placa acústica y el muro se debe dejar 

una cámara de vacío.  en   o equivalente, masillado, perfilaría de 

aluminio para soporte, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, 

canes y todo los demás elementos necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento. Incluye, además, Aplicación de 

PINTURA A BASE DE AGUA, CON VINILO TIPO 1 de primera 

calidad, mínimo  tres manos y adicionalmente  las necesarias para  

obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa 

poros en estuco plástico  o similar diluido en agua en la proporción  

recomendada por los fabricantes, adecuación de la superficie a 

intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color 

BLANCO O COLOR A ESCOGER. Retiro o disposición  de 

material sobrante; protección y aseo del sitio.  Los bordes en Z se 

pagaran en ítem respectivo. Ver detalle en los planos y 

especificaciones anexas y todos los demás elementos para su 

correcto funcionamiento.  

m2  
275. 

0  
 $   

171,973   
 $   

47,292,575  

13.2.3  

Suministro e instalación material lona o Lienzo (Tiene la 

posibilidad de pintarse) o Paño ref Escorial colores a escoger, ya 

sea decorativas o a manera de lienzo para pintar a mano. Se 

compone de 3 materiales: Bastidor de madera que contiene 5 cms 

a manera de cámara de aire, 5 cms de Acustifibra-Black Theater 

de 1 1/2" y el acabado en lona o tela, ubicaciones, de acuerdo al 

plano suministrado  y todos los demás elementos para su correcto 

funcionamiento.  

m2  61.0   $   
54,300   

 $  

3,312,300  

13.3  PISOS              

13.3.1  

Piso en vinilo tipo rollo, calibre 2mm en piso tipo concep cipres 

sesamo o similar, capa de uso 0,55 mm, peso 2.965 g/m2. peso 

rollo 182 kilos. Clasificación comercial general 33/ industrial 

general 42, capa antideslizante en 13893 aislamiento térmico 

0,25w (m-k)en 12524 resistencia a químicos y manchas en 423 

muy buena resistencia al fuego en 13501, aislamiento acústico en 

717-17 db  comportamiento electrostático en 1815 <2kv, efecto 

silla de ruedas en 425, estabilidad que  no dañe el piso 

dimensional en 434 <0,10%, solidez a la luz ISO 105802 6-7, 

grupo de abrasión en 660-2 t y todos los demás elementos para 

su correcto funcionamiento.  

m2  
231. 

0  
 $   

135,000   
 $   

31,185,000  

13.4  VENTANAS Y PUERTAS              
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PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

13.4.1  

Suministro e instalación vidrio doble, con perfileria en aluminio 

color: el que se defina en el diseño arquitectonico, debe incluir 

neopreno y cauchos de sello  en toda su dimensión, sellando 

totalmente la ventana, debe incluir cámara entre ambos vidrios, 

según detalle arquietctonico en planos, se recomienda La camara 

de gas para obtener mejores aislamientos acústicos. En el 

proceso de elaboración de las ventanas se debe tener cuidado 

con la limpieza de los vidrios, pues no deben contener polvo ni 

manchas de la mano. Ver detalle en planos. Los espesores de los 

vidrios y la dimensión de la camara entre ambos son de acuerdo 

al detalle arquitectonico de los planos. Incluye reja exterior en 

aluminio con cuadrícula de 30x30 cm  para dar la apariencia en la 

fachada igual a las demás ventanas del proyecto. Incluye todos 

los demás elementos para su correcto funcionamiento.  

m2  21.0  
 $  

920,000   
 $  

19,320,000  

13.4.2  

Suministro, transporte e instalación de puertas para espacios 

acondicionados acústicamente. Los marcos de las puertas se 

construirán en madera de cedro u otra madera de primera calidad 

espesor del marco en madera = 12 cms como mínimo, y deberán 

llevar sus respectivos batientes, doble cargas, guardaluces, 

contramarcos, deprimidos y demás elementos. Para el 

sellamiento se debe instalar Neopreno en el marco de madera, en 

todas sus dimensiones,  Las alas se fabricarán en una armazon 

tipo sandwiche, forradas por ambas caras con lámina de tríplex 

Decorativo de 4mm cada cara,madera cedro o similar de calidad 

PIZANO  o similar, bien lijadas, amabas caras exteriores como 

acabado,  de superficie tersa, las cuales se pegarán por ambos 

caras a la armazón o bastidor.  En los cantos no habrá ajustes ni 

cuñas.  A toda puerta que lleve  gato hidráulico, se le debe 

adicionar una bisagra superior, como refuerzo.  Las puertas 

deberán ser fabricadas, entamboradas,  con acustifibra 1", Black 

Theater en el medio 4mm, pegado a la acustifibra va en ambas 

caras antes dela cabado MDF de 9mm deberá tener un visor en 

vidrio claro,  para que se identifique si el aula esta ocupada o 

disponible, se deben instalar con manijas antipático. una vertical 

y una horizontal teniendo especial cuidado en su instalación que 

queden correctamente en el sentido de acceso y de salida, ver 

instrucciones del fabricante, las bisagras deben ser de Levante,  

El espesor final de la puerta debe ser no inferior a 80 mm de 

gruesa. Ver detalle constructivo en planos. Medidas de 1.00x 2.40 

y 1.20 x 2.40 (a una o dos alas) según diseño, y todos los demás 

elementos para su correcto funcionamiento.  

un  7.0   $   
2,500,000   

 $  

17,500,000  

14  OBRAS DE URBANISMO              
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14.1  

Construcción de contenedor de raíces + alcorque de 1,20 x 1,20 

m. con una altura de 1,40 m. Según diseño de M.E.P. Incluye 

excavación para el contenedor, capa de triturado de 3/4" de 

espesor 20 cm en el fondo y espesor de 1.0 m en arena lavada 

mezclada con tierra de capote para abono, alcorque prefabricados 

en concreto de 21 Mpa. y todo lo necesario para su correcta 

construcción y funcionamiento. Incluye acero de refuerzo.  

un  4.0  
 $  

749,974   
 $  

2,999,896  

14.2  

Construcción de contenedor de raíces + alcorque de 1,60 x 1,60 

m. con una altura de 1,40 m. Incluye viga de fundación en concreto 

de 17.5 Mpa. de 0,20 x 0,20 m. (según MEP), mampostería en 

bloque de 0,15 x 0,20 x 0,40 m. tipo Indural o equivalente calidad, 

grouting en concreto de 14 Mpa (en los bloques hueco de por 

medio), acero de refuerzo, marco para alcorque prefabricado en 

concreto de 21 Mpa. y todos los demás elementos necesarios 

para su correcta construcción y funcionamiento. Según detalle de 

MEP.  

un  8.0  
 $  

840,782   
 $  

6,726,256  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

14.3  

Construcción de JARDINERA en concreto de 21 Mpa. con una 

ALTURA DE 0,9 m, y un ESPESOR DE 0,10 m. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta  para 

acabado a la vista tipo súper formaleta de 19 mm, vibrado,  

protección, curado y todos los demás elementos necesarios para 

su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.  

m3  4.5  
 $  

680,562   
 $  

3,062,529  

14.4  

Suministro, transporte y colocación de banca colectiva, silla con 

respaldo. Estructura en hierro Modular pintados con 

EpóxyPoliéster aplicación electro-estática en polvo color verde 

nocturno, mas listones en teka cepillados y pulidos, con 

tratamiento para intemperie con impracolor. Incluye anclaje 

epóxico y  todas las especificaciones y detalles de los planos 

técnicos de fabricación y arquitectónicos además de concreto de 

21 Mpa. en color para anclaje, acabado a la vista, excavación, 

ajustes de piso, cargue y botada de escombros. Se debe 

presentar plano de taller prototipo por el fabricante para su 

aprobación.  

un  4.0   $   
1,074,511   

 $   
4,298,044  

14.5  

Suministro, transporte y colocación de banca individual, silla con 

respaldo. Estructura en hierro Modular pintados con 

EpóxyPoliéster aplicación electro-estática en polvo color verde 

nocturno, mas listones en teka cepillados y pulidos, con 

tratamiento para intemperie con impracolor. Incluye anclaje 

epóxico y todas las especificaciones y detalles de los planos 

técnicos de fabricación y arquitectónicos además de concreto de 

21 Mpa. en color para anclaje, acabado a la vista, excavación, 

ajustes de piso, cargue y botada de escombros. Se debe 

presentar plano de taller prototipo por el fabricante para su 

aprobación.  

un  6.0   $   
594,828   

 $   
3,568,968  
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14.6  

Suministro, transporte e instalación de basurera "punto ecológico"  
de 3 recipientes  plásticos (Ordinarios, Reciclables y Orgánicos) 
cada uno con capacidad estándar de 53 lts.  
soportados por estructura metálica  

un  3.0   $   
438,000   

 $   
1,314,000  

14.7  

Suministro, transporte e instalación de espejo para salón de 

danzas,  salas de ensayo para cinco(5) personas u otras 

ubicaciones que se requiera. Debe cumplir los requerimientos 

específicos para danzas y/o ensayos musicales. Incluye todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

m2  24.0   $   
200,000   

 $   
4,800,000  

14.8  

Suministro, transporte e instalación de grama tipo macana, de 1.0 

- 2000 m2, para conformación de zonas verdes. Incluye 

conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo 

necesario hasta su total prendimiento.  

m2  540. 0   $   
9,726   

 $   
5,252,040  

14.9  

Construcción de cerramiento en malla eslabonada. Acabado a la 

vista.  Incluye cordón pisamalla en mortero 1:4 (altura 0,10m, 

0,05m de punta diamante y ancho 0,20m), Postes en tubería 

galvanizada de 2" cada 2 mts aproximadamente  o menos en los 

puntos donde se requiera (longitud tubo  2.90 m repartidos asi: 30 

cm gallinazo, 2 m para malla,  60 cm para empotrar); malla 

eslabonada calibre 10 ojo 2"x2", varilla lisa de 3/8" entrelazada a 

la malla y soldada a ésta y a los tubos, al igual que la malla 

también se debe soldar a los tubos, pieamigos cada 2 módulos, 

tapón metálico para tubo, 3 hiladas de alambre de púa calibre 16 

con argollas de 1/4" soldadas al tubo para el paso del alambre; 

según diseño , incluye también acarreo interno y transporte de 

materiales. La excavación, la fundación, las columnetas, la 

mampostería y el refuerzo se pagarán en los ítems 

respectivos.anclajes.  

m  160. 0   $   
92,000   

 $  

14,720,000  

COSTO 

DIRECTO  
             $         

845,370,927   
VALOR A.U.           

30%   $  

253,569,219  

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO 
CULTURAL LAS  

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE 
LA COMUNA 8.  

(DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO 52 A 00)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  Un.  Cant.   Valor 

Unitario  
Valor Total  

COSTO 

TOTAL  
             $      

1,098,940,146  
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CÁLCULO DEL AU  

Presupuesto Oficial  
  
  
  

CALCULO  DEL  A.U DEL CONTRATO     

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO:    $845.370.926,50            

COSTO TOTAL:  $1.098.940.145,80           

PLAZO :  135  Dias calen dario        
ÍTE 

M  DESCRIPCIÓN  
UNIDA 

D  CANT  
VALOR/MES/ 

BASE  
%  

PRES 
T.  

DEDICAC 
ION  

MESE 
S  

VALOR 

PARCIAL  

1  
Personal Profesional y  
Técnico                       

   Director de obra   un  1  
  

4.000.000  
  
1,65  
  

1,00  4,50  $ 29.700.000  

   Residente de Obra  un  1  
  

3.000.000  
  
1,65  
  

1,00  4,50  $ 22.275.000  

2  Personal Ambiental                       

 Residente Socio-Ambiental         

   (manejo de seguridad industrial 

e impacto comunitario)   
un  1    

3.000.000  
  
1,65  
  

1,00  4,50  $ 22.275.000  

3  Instalaciones Provisionales                       

   

Servicios públicos y/o  
provisionales  un  1  

  
250.000  

  
1,00  
  

1,00  4,50  $ 1.125.000  

   Adecuación Oficina en la Obra  Global  1  
  

1.500.000  
  

   
  

      $ 1.500.000  

4  Papelería y Equipos de  
Oficina                       

   Computador B (con Office)  un  1  
  

350.000  
  

1  
  

1  4,50  $ 1.575.000  

   Impresora  un  1  
  

100.000  
  

1  
  

1  4,50  $ 450.000  

   Conexión a Internet  un  1    
70.000  

  
1  

1  4,50  $ 315.000  
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Papelería, tinta, fotocopias y 

otros  un  1  
  

120.000  
  

1  
  

1  4,50  $ 540.000  

   Telecomunicaciones (Celular)  un  1  
  

120.000  
  

1  
  

1  4,50  $ 540.000  

   Ensayos de Laboratorio  Global  1  
  

3.000.000  
  

   
  

      $ 3.000.000  

5  Bancarios  
                     

   Chequeras (50 cheques)  un  

1  

  
300.000  

  
   

  
      $ 300.000  

   
Transacciones Internet (valor 

por transacción)  Global  50            3.500  
 

    
      $ 175.000  

6  Impacto Comunitario - Valla                       

 Suministro, transporte e         

   instalación de Valla de 4,00mt X 

2mt   
Global  1    

1.500.000  
  

   
  

      $ 1.500.000  

 Aplicación Guía Socio-          

   ambiental, Seguridad industrial 

de la obra  
Global  1  

12.000.000            $ 12.000.000  

CALCULO  DEL  A.U DEL CONTRATO     

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO:    $845.370.926,50            

COSTO TOTAL:  $1.098.940.145,80           

PLAZO :  135  Dias calen dario        
ÍTE 

M  DESCRIPCIÓN  
UNIDA 

D  CANT  
VALOR/MES/ 

BASE  
%  

PRES 
T.  

DEDICAC 
ION  

MESE 
S  

VALOR 

PARCIAL  

   Dotación personal obra  Global  1  
  

9.225.000  
  

   
  

      $ 9.225.000  

7  Publicación en gaceta y  
polizas                       

   Pólizas  Global  1  
  

7.000.000  
  

   
  

      $ 7.000.000  

8  
Impuestos (Del valor total del 

contrato)  
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   Impuesto 4/1000 (del valor total)  0,004                 $ 4.395.760,58  

   
Estampilla U de A 1% (del valor 

total)  
0,01                 

$  
10.989.401,46  

   Impuesto adulto mayor 2%  0,02                 
$  

21.978.802,92  

   
Estampilla Pro Cultura 0,5% (del 

costo total incluido AU)  
0,005                 $ 5.494.700,73  

   
Impuesto de la Seguridad 5%  
(del valor total)  

0,05                 
$  

54.947.007,29  

9  COSTO DIRECTO                    
$  

845.370.926,50  

   
Porcentaje Administración 

(Costos Administración / Costo 

Directo)  
               

25,00 

%  
$  

211.300.672,98  

   
Porcentaje Utilidad (puede  
variar según el tipo de obra)                 

5 , 00 

%  
$  

42.268.546,33  

   TOTAL A.U. (Aprox a 2 cifras)                 
30 , 00 

%  
$ 253.569.219  

10  
COSTO TOTAL (Incluido el 

AU)  
                  

$  
1.098.940.146  

  


