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GUBEHNACIUN DE ANTIOQUIA

_DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

HACE CONSTAR
Que el Ingeniero Civil JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA, identificado con NIT.

71.638.019-7, ejecuto con esta entidad el contrato No. 2009-SS-1800-38 con las
siguientes caracteristicas:

CONTRATO No. 2009-55-1800-38

OBJENLC: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA'Y AMBIENTAL PARA
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA
PLANTA DE BENEFICIO EN EL
MUNICIPIO DE CANASGORDAS

FECHA DE INICIO: 30 de marzo de 2010

FECHA DE TERMINACION: 30 de diciembre de 2011

VALOR DEL CONTRATO: $ 361.841.439

CUMPLIMIENTO: ; EXCELENTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO Ing. Herman Yairton Serna Trejos

CLASIFICACION DE BIENES, OBRAS | 811015, 811016, 811017, 811516,

Y SERVICIOS 811517

(Decreto 1510 de 2013)

Area Intervenida: 15.159,33 M2

Area Construida (Edificaciones cubiertas): | 3.128,32

Costo total de las obras ejecutadas: $5.769.829.878

La presente constancia se expide a solicitud del representante legal para certificar

experiencia en contrataciones a los catorce (4) dias del mes de junio de 2014.

JAIRO HUMBERTO PATINO GOMEZ
Secretario de Agricultura y Desarrollo Ru%

&

o
Proyecto: Herman Y. Ser a%‘rejos
Supervisor

Secretaria de Agricultura

Calle 42 B 52 - 106 Piso 5, oficina 501- Tels: (4) 3838801 Fax :3838830
Centro Administrativo Dptal José Maria Cérdova (La Alpujarra)

Medellin - Colombia - Suramérica




COBERNACION DE ANTIOCUIA

Antloqula para fodos. LIC No.18-02- 2009
IManos a4 la obral

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL CONSTRUCCION Y DOTACION PLANTA DE BENEFICIO DEL
MUNICIPIO DE CANASGORDAS - ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VR.UNITARIO

Vr TOTAL

PRELIMINARES

11

Localizacion, trazado y replanteo de todo el proyecto.Se
utilizara equipo de precision personal experto. Se hara con la
frecuencia que interventoria exija durante la ejecucion de la
obra. incluye libretas planos, se pagara una vez, como suma,
global.

m2

10.000,00

$ 577

$ 5.766.805

1,2

Cerramiento en tela de polipropileno verde, h>=2,10. (Incluye
alambre galvanizado y madera tipo guadua o similar)

ml

300,00

$12.203

$ 3.660.802

1,3

Descapote y limpieza de capa vegetal, incluye botada

m2

10.000,00

$4.899

$ 48.989.850

Excavaciones y retiros

2,1

Excavacion en material heterogéneo de 0.0 a 2.0 m, bajo
cualquier grado de humedad y cualquier tipo de material,
incluye cargue, transporte y botada de material
sobrante.(Este Item sera medido en sitio).

m3

900,00

$ 30.420

$ 27.378.000

2,2

Excavacion en material heterogéneo de 0.0 a 4.0 m, bajo
cualquier grado de humedad y cualquier tipo de material,
incluye cargue, transporte y botada de material
sobrante.(Este Item sera medido en sitio).

m3

400,00

$ 37.050

$ 14.820.000

2,3

Cortes cargue y botada de tierra sobrante, incluye
conformacion de subrasante para vias de accesos.

m3

2.800,00

$ 33.150

$ 92.820.000

LLENOS

3,1

S.T.C de llenos compactados en material de préstamo.
Incluye transporte local. Con una densidad del 95% del P.M.

m3

200,00

$ 24.050

$4.810.000

3,2

S.T.C de Lleno compactado con material producto de la
excavaciones y/o demoliciones.(Iltem medido ensitio)

m3

800,00

$20.614

$16.491.280

CONCRETOS

4,1

Suministro, transporte y vaciado de concreto de 5000PSI
para zapatas. Incluye mano de obra y formaletas. No incluye
refuerzo, segun disefio.

125,00

$ 620.955

$ 77.619.343

4,2

Suministro, transporte y vaciado de vigas de fundacion en
concreto de 5000PSI. Incluye mano de obra y formaletas. No
incluye refuerzo. Segin disefio.

m3

67,00

$ 606.858

$ 40.659.504

4,3

Suministro, transporte y vaciado de pedestales en concreto
de 5000PSI. Incluye mano de obra y formaletas. No incluye
refuerzo. Segun disefio.

10,00

$ 620.955

$ 6.209.547

44

Suministro, transporte y vaciado de columnas en concreto a
la vista, de 5000PSI. Incluye mano de obra y formaletas. No
incluye refuerzo. Segln disefio.

75,00

$ 752.977

$ 56.473.260

4,5

Suministro, transporte y vaciado de vigas de amarre superior
y a nivel de techo en concreto de 5000PSI a la vista. Incluye
mano de obra y formaletas. No incluye refuerzo, segin
disefio.

84,00

$ 757.810

$ 63.656.039

4,6

Suministro, transporte y vaciado de losa de piso para
tanques de agua, en concreto de 21 Mpa, e =20cm.
Incluye mano de obra, y formaletas. No incluye refuerzo

m2

8,00

$ 96.860

$ 774.879

4,7

Suministro, transporte y vaciado de concreto de 17,5 Mpa,
para fundaciones de corrales. Icluye mano de obra'y
formaletas. No incluye refuerzo.

60,00

$ 352.045

$21.122.716

4,8

Suministro, transporte y vaciado de escalas y rampa en
trampa de aturdimiento en concreto de 21 Mpa. Incluye mano
de obra y formaleta. No incluye refuerzo, segun disefio.

$ 771.503

$1.288.411

4,9

Suministro, transporte y vaciado de dinteles en concreto a la
vista de 21 Mpa. Incluye mano de obra y formaletas. No
incluye refuerzo. segun disefio.

2,50

$706.214

$ 1.765.535

4,10

Suministro, transporte y vaciado de viga lagrimal en concreto
de 21 Mpa. Incluye mano de obray formaleta. No incluye
refuerzo, segun disefio.

3,80

$571.444

$2.171.488

4,11

Suministro, transporte y vaciado de sillar en concreto a la
vista de 21 Mpa. e= 9 cm. para muro de e=15 cm. incluye
mano de obra y formaleta. No incluye refuerzo, segun disefio.

ml

150,00

$ 32.296

$ 4.844.326

4,12

Suministro, transporte y vaciado de concreto de 14 Mpa. para
solados. E= 5 cm, incluye mano de obra.

m2

100,00

$27.317

$2.731.674




COBERNACION DE ANTIOCUIA

Antloquia para fodos. LIC No.18-02- 2009
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL CONSTRUCCION Y DOTACION PLANTA DE BENEFICIO DEL
MUNICIPIO DE CANASGORDAS - ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VR.UNITARIO

Vr TOTAL

4,13

Construccién de carcamo para corrales. Incluye tapa
prefabricada en concreto. Concreto de 17.5 Mpay refuerzo
de 3/8", mas base granular, segun disefio.

ml

60,00

$ 167.965

$10.077.912

4,14

Suministro, transporte y vaciado de concreto de 3000 PSI
para losas y muros de confinamiento en rampas de
desembarcaderos.

3,00

$ 741.846

$ 2.225.539

4,15

Suministro, transporte y vaciado de concreto a la vista de
3000 PSI para arco de desinfeccion (ACCESO VEHICULAR).
Incluye mano de obra, formaletas, zapatas, columnas para el
arco y el arco. No incluye refuerzo, segin disefio.

1,00

$ 741.846

$ 741.846

4,16

Bebederos de las siguientes dimensiones h=0,5 m, A=0,50 m
y L=1,50 en concreto f'c=175 kgf/cm2, para bovinos, incluye:
media cafia en fondo del tanque, bordes superiores con
acabado redondeado, revoque e impermeabilizado,

un

9,00

$321.933

$ 2.897.400

REFUERZO

Suministro,transporte, corte, figuracién y colocacion de acero
de refuerzo de :

51

Fy =420 Mpa. (4.200 kg/cm?).

kg

19.000,00

$5.285

$100.420.794]

5,2

Suministro, transporte y colocacién de malla electrosoldada
tipo D 50, para andenes.

m2

900,00

$4.967

$4.470.499

5,3

Suministro, transporte y colocacién de malla electrosoldada
tipo D 84, para pisos de corrales, cavas y zonas de faenado
de Bovinos y Porcinos.

m2

1.430,00

$10.498

$15.011.890

MURO DE CONTENCION

6,1

Suministro, transporte y colocacién de muro en bloque de
concreto y dovelas reforzadas cada 40 cm h<2,50 m

m2

1,00

$89.517

$89.517

MAMPOSTERIA

7,1

Suministro, transporte y colocacién de sobrecimiento en
bloque de concreto. 2 hiladas, incluye impermeabilizacion
con mortero integral en "U" invertida por tres caras.

7.1.1

De 15x20x40cm. e=15cm.

413,90

$ 20.003

$8.279.347

7.1.2

De 10x20x40cm. e=10cm.

323,19

$17.496

$ 5.654.653

7,2

Suministro, transporte y colocaciébn de mamposteria en
ladrillo para revocar ambas caras.

$0

$0

7.2.1

De 10x20x40cm. e=10cm.

m2

150,00

$40.642

$6.096.297

7.2.2

De 15x20x40cm. e=15cm.

m2

800,00

$53.463

$ 42.770.659

7,3

Suministro, transporte y colocacién de muro en bloque de
concreto relleno mortero 1:6, incluye columnas de
confinamiento en extremos, intersecciones y/o cada 3,0 my
dovelas.

$0

7.3.1

De 15x20x40cm. e=15cm.

m2

25,60

$90.214

$ 2.309.481

7.4

Suministro, transporte y colocacién de muro en bloque de
concreto de 10x20x40 cms.relleno mortero 1:6, incluye
columnas de confinamiento en extremos, intersecciones y
cada 3,0 my dovelas.

m2

150,00

$83.983

$12.597.390

PISOS

8,1

Suministro, transporte y colocacién de entresuelo en base
granular e= 0,20 m (Item medido en sitio). Incluye nivelacién
y compactacion del 95% del P.M.

m2

200,00

$ 23.169

$ 4.633.880

8,2

Suministro, transporte y colocacién de piso e=10 cm en
concreto f'c=245 kgf/cmz, para corrales, incluye entresuelo
en e= 0,20 m nivelacién y compactacion del 95% del
P.M.base granualr ,acabado segun disefio, curador y aditivos
necesarios para proteccion de efectos quimicos por el ataque
del orin del ganado.

m2

421,42

$ 79.859

$ 33.654.203

8,3

Suministro, transporte y colocacién de piso e=10 cm en
concreto f'c=245 kgflcm?, para interiores, incluye entresuelo
en e= 0,20 m . nivelacion y compactacion del 95% del
P.M.base granualr acabado, curador y aditivos. No incluye
malla electrosoldada D 84.

m2

1.350,00

$ 79.859

$107.809.723
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL CONSTRUCCION Y DOTACION PLANTA DE BENEFICIO DEL
MUNICIPIO DE CANASGORDAS - ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VR.UNITARIO

Vr TOTAL

8,4

Suministro e instalacién de revestimiento polimérico o
mortero epéxico de minimo 5 mm de espesor en pisos de
salas de sacrificio, cuartos de visceras y cuartos frios, de
excelente resistencia quimica, mecéanica, que sea inhibidor
de crecimiento microbiano, resistente a lavado con vapor,
antiderrapante y que tenga amplio rango de temperatura de
servicio.

m2

1.600,00

$170.765

$273.223.392

8,5

Construccién de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m.
juntas de madera cada 1.5 m. vaciado alternado, llave de
remate, segun disefio.

m2

100,00

$53.329

$ 5.332.895

8,6

Suministro, transporte e instalacién de piso en baldosa de
grano nimero 2 de 30 x 30 cm, pulido y brillado, para)
oficinas, almacenes,porteria, vestieres y cafeterias.

m2

120,00

$62.077

$ 7.449.257

8,7

Suministro e instalacion guardaescobas en grano numero 2
de 7.5 cm de altura.

ml

122,00

$ 32.305

$ 3.941.247

8,8

Suministro, transporte e instalacion de piso duro-piso, trafico
5 de 30 x 30 cm, incluye mortero de nivelacién 1:5 y pegacor,
para area de bafios y lavado de delantales.

m2

80,00

$ 53.889

$4.311.107

8,9

Suministro e instalacion guardaescobas ceramico de 30 cm
de largo, altura 7.5 cm

ml

20,00

$ 26.455

$529.090

8,10

Vaciado de zécalo en forma de media cafia con acabado en
mortero epéxico de igual espesor que el piso, altura 10 cm.

ml

415,00

$40.592

$ 16.845.510

CUBIERTA

9,1

Suministro, transporte e instalacion de cubierta en teja
termoacustica de ajover o similar.(Incluye estructura metéalica
portante para cubierta compuesta de angulos y perfiles tipo
PHR, con todo el sistema de accesorios complementarios
remate superior contra muro (ruana) ,remate lateral contra
muro (ruana),caballete, remate de fachada y en general todos
los accesorios necesarios, correas y perlines (dobles),
ademas de los elementos de fijacion de la teja a la estructura
metdlica y esta a su vez a la viga de amarre superior).

m2

1.250,00

$ 175.896

$ 219.869.946

9,2

Suministro, transporte e instalacion de cubierta en teja
termoacustica de ajover o similar. con todo el sistema de
correas y perlines, ademas de los elementos de fijacion de la
teja a la estructura metdlica y esta a su vez a la viga de
amarre superior).

m2

400,00

$125.974

$ 50.389.560

9,3

S.T.C. de cielo falso Drywall .espesor 1/2" incluye ranuras y
filetes y todo lo necesario para su instalacion.

m2

2,00

$ 58.788

$117.576

9,4

Canoa moldurada en lamina galvanizada cal 26, desarrollo
hasta 60 cm, incluye boquillas, esquineros, esquinas, pintura
con anticorrosivo verde y pintura final con esmalte sintético.

ml

270,00

$ 48.549

$13.108.214

9,5

S.T.C de bajantes PVC-ALL 3", incluye codos, semicodos,
uniones y pintura en esmalte sintético.

ml

280,00

$ 22.360

$6.260.903

10

CARPINTERIA METALICA

10,1

Suministro y colocacion de puertas (marco y ala) en aluminio
crudo color natural. Incluye chapa de seguridad yale ref.
987/1/4 PB con doble cilindro, doble cerrojo y
pestillo,picaporte y demas para su correcta instalacion y

funcionamiento, previa aprobacion de la interventoria.

10,1,1

De 1.55x2.6 (doble ala) P-3

un

2,00

$1.541.520

$ 3.083.040

10,1,2

De 1.0x3.00 (batiente) P-4

un

5,00

$992.387

$4.961.937

De 1.0x2.60 (batiente) P-4'

un

3,00

$992.389

$2.977.166

10,1,3

De 0.90x2.60 (batiente) P-7

un

6,00

$892.315

$ 5.353.891

10,1,4

De 0.80x2.60 (Batiente) P-8

un

30,00

$791.829

$ 23.754.856

10,1,5

De 0.60x2.60 (Batiente) P-9

un

3,00

$611.003

$ 1.833.008

10,1,6

De 0.60x1.80 (Batiente) P-10

un

10,00

$ 356.926

$ 3.569.261

10,1,7

De 0.65x1.80 (doble ala) P-11

un

5,00

$391.919

$ 1.959.594
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PRESUPUESTO OFICIAL CONSTRUCCION Y DOTACION PLANTA DE BENEFICIO DEL
MUNICIPIO DE CANASGORDAS - ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VR.UNITARIO

Vr TOTAL

Suministro y colocacion de puertas (marco y ala) en aluminio
crudo color natural.Con ambas caras principales en lamina,
lisa cal. 20 y cierra puerta hidraulico aereo doma o similar y
registro tipo quirofano. Incluye chapa de seguridad yale ref.
987/1/4 PB con doble cilindro, doble cerrojo y
pestillo,picaporte y demas para su correcta instalacion y

10,2 funcionamiento, previa aprobacion de la interventoria.

10,2,1 |De 2.00x2.60 (Vaiven) P-2 un 2,00 $ 2.545.121

$5.090.241

10,2,2 |De 1.00x2.60 (Vaiven) P-5 un 5,00 $1.320.150

$ 6.600.752

Suministro y colocacion de puertas (marco y ala) en aluminio
crudo color natural.Con ambas caras principales en lamina,
lisa cal. 20 y cierra puerta hidraulico aereo doma o similar y
registro tipo quirofano. Incluye chapa de seguridad yale ref.
987/1/4 PB con doble cilindro, doble cerrojo y
pestillo,picaporte y demas para su correcta instalacion y

10,3 funcionamiento, previa aprobacién de la interventoria.

10,3,1 |De 0.90x2.60 (Batiente) P-6 un 8,00 $1.197.653

$9.581.228

Suministro y colocacion de puertas cortina en lamina calibre
20, de 2,5x3,5 m. Incluye pintura anticorrosiva y pintura a, un

10,4 base de aceite. 2,00 $1.079.582

$ 2.159.165

Construccion de plataforma de observacién con angulos
galvanizados al caliente de 1 1/2" con piso en tabla de
madera inmunizada de 1" pintada con vareta y estructura de
soporte en tuberia galvanizada de 1 1/2" y barandas de
proteccion en tuberia galvanizada de 11/2" . H=2,0 m,

10,5 ancho=0.75 m. ml 1,00 $ 209.957

$ 209.957

Escalas de acceso a la plataforma de observacién con
angulos galvanizados al caliente de 1 1/2" con piso en tabla,
de madera inmunizada de 1" pintada con vareta y estructura,
de soporte en tuberia galvanizada de 1 1/2" y pasamanos de
proteccion en tuberia galvanizada de 11/2" . H=.90 m,

10,6 |ancho=.90 m. un 1,00 $ 1.889.609

$ 1.889.609

Fabricacién e instalacion de puerta malla de 4.6x3,0 m., en
tuberia redonda galvanizada de 2". Instalada en dos
columnas de concreto de 20x20 cms. Incluye recubrimiento un
de la mitad inferior con lamina alfajor de aluminio cal 4 mm.
10,7 [Segun detalle. 1,00 $ 4.565.720

$ 4.565.720

S.T.C de tuberia pesada galvanizada al caliente diametro
interno de 2" cal 3.00mm para 5 elemetos horizontales en
corrales y tuberia pesada galvanizada al caliente cal 3.00
mm para elementos verticales,de diametro interno de 2 1/2"
para corrales, embarcaderos y puertas (Ver disefios) el item
10,8 incluye portacandados para puertas. ml 4,00 $ 377.922

$1.511.687

S.T.C de tuberia pesada galvanizada al caliente diametro
interno de 2" cal 3.00mm para 6 elementos horizontales en
manga de conduccion y tuberia pesada galvanizada al
caliente cal 3.00 mm para elementos verticales,de diametro
interno de 2 1/2" para corrales, embarcaderos y puertas (Ver
10,9 disefios) el item incluye portacandados para puertas. ml 4,00 $417.114

$ 1.668.454

S.T.C de Tapa metalica de 1,50 ml para carcamo en angulo 1
1/2" x 3/16" y platinas de 1" x 3/16" segun disefio, incluye H
en lamina para aseguarar una con otra, y pintura con

10,10 |anticorrosivo epoxipoliamida y esmalte sintético. un 44,00 $ 205.763

$9.053.571
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S.T.C de puertas para corral en tuberia pesada galvanizada
al caliente de diametro interno 21/2"conformando el marco
perimetral, incluye portacandados para puertas, tuberia
pesada galvanizada al caliente de diametro interno 2" con 5
tubos horizontales, tipo vaiven a 180 ° y tres bisagras tipo
10,11 |intemperie. un 2,00 $ 601.875 $1.203.751
Cubierta en polisombra incluye estructura de soporte m2 170 42
10,12 |metdlica. ’ $11.898 $2.027.578
Suministro y colocacién de ventanas en aluminio crudo color
natural, . Sisteme 3831 Incluye vidrio de seguridad laminado
de 6 mm,(3+3) pasadores, mortero y demas aditamentos
10,13 |Parasu correcto funcionamiento
10,13.1 [De 3.00 x 1.00 m.(V-1) un 16,00 $ 752.344 $12.037.506
10,13,2 [De 1.80 x 1.20 m. (V-3) un 7,00 $720.851 $ 5.045.955
Suministro y colocacién de ventanas en aluminio crudo color
natural, sistema 3831 Incluye vidrio de seguridad laminado
de 6 mm,(3+3) pasadores, mortero y demas aditamentos
10,14 |parasu correcto funcionamiento
10,14,1 [De 2.50 x 1.95 m (V-2) un 1,00 $ 797.835 $797.835
10,14,2 [De 1.60 x1.95 m. (V-4) un 2,00 $ 489.899 $979.797
10,14.3 [De 1.5x1.8 m. (V-5) un 8,00 $ 454.906 $ 3.639.246
10,15 |Dlvisiones en orinal en aluminio crudo + acrilico un 15,00 $ 258.946 $ 3.884.195
Suministro y colocaciéon de puertas (marco y ala) en doble
lamina calibre 18, corrediza. Incluye pintura anticorrosiva y
pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble
10,16 |pistillo, Yale o similar, y rieles de desplazamiento.
De 1.50 x 2.10 m. un 1,00 $897.214 $897.214
Suministro y colocaciéon de puertas (marco y ala) en doble
lamina calibre 18, corrediza. Incluye pintura anticorrosiva y
pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble
10,17 |pistillo, Yale o similar y rieles de desplazamiento.
De 0,70 x 2,10 m. un 1,00 $523.492 $523.492
11 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
S.T.C de tuberia PVC 1/2" RDE 13.5 incluye accesorios
11,1 como codos, tee, semicodos y uniones. ml 400,00 $6.304 $2.521.718
S.T.C de tuberia PVC 3/4" RDE 21 incluye accesorios como
11,2 codos, tee, semicodos y uniones. ml 400,00 $7.228 $2.891.241
S.T.C de tuberia PVC 1" RDE 21 incluye accesorios como
11,3 codos, tee, semicodos y uniones. ml 400,00 $9.848 $ 3.939.344
S.T.C de tuberia PVC 1 1/4" RDE 21 incluye accesorios
11,4 como codos, tee, semicodos y uniones. ml 400,00 $17.701 $ 7.080.293
S.T.C de tuberia PVC 1 1/2" RDE 21 incluye accesorios
11,5 como codos, tee, semicodos y uniones. ml 250,00 $ 24.022 $ 6.005.456
S.T.C de tuberia PVC-ALL 4" incluye accesorios como
11,6 codos, tee, semicodos y uniones. ml 400,00 $57.728 $ 23.091.296
S.T.C de tuberia PVC-S 6", incluye accesorios codos,
11,7 semicodos, uniones, yee, tee, etc ml 400,00 $90.001 $ 36.000.541
S.T.C de tuberia PVC-S 4", incluye accesorios codos,
11,8 semicodos, uniones, yee, tee, etc i 400,00 $50.774 $20.309.792
S.T.C de tuberia PVC-S 3", incluye accesorios codos,
11,9 semicodos, uniones, yee, tee, etc ml 400,00 $30.617 $12.246.903
S.T.C de tuberia PVC-S 2", incluye accesorios codos,
11,10 |semicodos, uniones, yee, tee, etc ml 400,00 $21.253 $8.501.279
S.T.C de tuberia PVC 1/2" agua caliente, incluye accesorios
11,11 |como codos, tee, semicodos y uniones. ml 150,00 $10.545 $1.581.812
S.T.C de tuberia PVC 3/4" agua caliente, incluye accesorios
11,12 |como codos, tee, semicodos y uniones. ml 150,00 $15.703 $ 2.355.502
S.T.C de tuberia PVC 1" agua caliente, incluye accesorios
11,13 |como codos, tee, semicodos y uniones. ml 150,00 $ 37.507 $ 5.625.994
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S.,T.C de carcamo en concreto fc=210 kgflcm2
impermeabilizado seccién interna 0,30 m x 0,60 m y externa
de 0,60 m x 0,75 m, muros y piso €=0,15 m, incluye tapa,
11,14 |pefabricada. ml 150,00 $127.920 $19.188.000
Caja de emplame 0,50 x 0,50 en concreto f'c=175 kgf/cm2
para tuberia PVC-S o caja para emplame o cambio de
11,15 |direccion para carcamo en concreto. un 50,00 $175.760 $ 8.788.000|
11,16 |S.T.C de punto para agua potable pto 40,00 $ 25.195 $1.007.791
12 APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES
Suministro y colocacion de sanitario fluxometro integral color
blanco bajo consumo 6lt, disefio de dos piezas, taza redonda,
sifon esmaltado, griferia antisifon, anillo abierto, abastos, 16,0
valvula de regulacion y todo lo necesario para su correcto
12,1 |funcionamiento. un $ 482.900 $7.726.399
Suministro y colocacién de Lavamanos Integral, color blanco.
12,2  |Incluye griferia metalica y llave de abastos. un 16,0 $ 156.068 $2.497.083
Suministro e instalacién de orinales fluxometro color blanco,
abastos, valvula de regulacion y todo lo necesario para su un 3,0
12,3 correcto funcionamiento. $391.919 $1.175.756
Suministro y colocacién de ducha, incluye llave cromada)
12,4 |[de 1/2". un 28,00 $118.275 $3.311.714
12.5 Divisiones en ducha en aluminio crudo + acrilico un 14,0 $ 349.928 $ 4.898.985
Construccién de muro de encharque de h = 10 cm., forrado ml 120
12.6  [en baldosin blanco. ' $ 34.937 $419.241
Suministro y colocacion de rejilla de piso combinada en cobre
27,0
12.7 y aluminio cuadrada de 20x20 cm con desague de: @ = 4". un $31.454 $ 849.266
Suministro e instalacion llave bocamanguera cromada de
cierre rapido calidad Grival o su equivalente para sistema de 10,0
12.8 lavado. un $ 38.072 $380.721
Construccién de lavaescobas en concreto de 17.5 Mpa,,
forrado en granito pulido, incluye griferia, abastos vy 3,0
12.9 desaguies, de 1.00 x 0.40 m. un $220.832 $662.497
12.10 |Griferia lavaplatos cafeterias. un 3,0 $ 167.965 $ 503.896
13 INSTALACIONES ELECTRICAS
131 Suministro e instalacion de vestida para acometida primaria a Und 20
) 13,2KV seglin norma de EPM RA2-017 ' $ 2.243.004 $ 4.486.009
132 Suministro e instalacion de Juego de conos de alivio para uso Jg 10
) exterior a 15KV ' $ 856.764 $ 856.764
Suministro e instalacion de acometida primaria a 13,2KV en
13.3 3N°1/0 Cu-XLPE, 15KV, 133% + 1N°2 Cu-Desnudo, por ml 12,0
tuberia metalica Galvanizada de 4" $ 465.518 $ 5.586.220|
134 Suministro y construccion de caja (marco y tapa), segun Und 10
’ norma RS3-002 (SELLADA) ' $619.187 $619.187
Suministro e instalacion de acometida primaria a 13,2KV en
135 3N°1/0 Cu-XLPE, 15KV, 133% + 1N°2 Cu-Desnudo, por ml 18,0
tuberia PVC tipo DB de 4" $ 255.355 $ 4.596.384
136 Suministro e instalacion de Juego de conos de alivio para uso Jg 50
) interior a 15KV ' $702.572 $3.512.859
13.7 DPS en media tension tipo pararrayos dioxido de zinc, 10KV, Und 30
) 10KA, tipo interior ' $712.911 $2.138.734
13.8 Avisos de peligro en acrilico en caja RS3-002 und 1,0 $24.822 $24.822
14 SUBESTACION ELECTRICA
Suministro e instalacion de seccionador para uso interior con
14.1 operacion bajo carga, con cuchilla de tierra y portafusibles Und 1,0
para fusibles H-H de 25A $15.899.922 $ 15.899.922
14.2 Suministro e instalacion de fusibles tipo H-H de 25A Und 3,0 $ 182.007 $546.021
Suministro e instalacion de celda de transformador
autosoportada en lamina COLD ROLLED calibre 14 y 16 IP-
14.3 20 (Perfileria y tapas respectivamente), de dimensiones Und 1,0
220x120x120cms (alto x ancho x profundo); ventana de
acceso bisagrada para iluminacion y ventana de inspeccion $8.172.179 $8.172.179
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Suministro e instalacion de transformador tipo seco de
300KVA a 13,2KV en el lado de media tension y a 208/120V
en el lado de baja tension (incluye el transporte y los
chequeos ante las EPM)

Und

1,0

$ 48.183.505

$ 48.183.505

145

Gabinete principal tipo ML en lamina COLD ROLLED calibre
16, con barras de cobre de 1200A, con barras de neutro y
tierra independientes, montadas sobre aisladores, que
contiene:

Tres (3) transformadores de corriente de 800/5A, clase 0,5

Un (1) contador electronico multifuncional 277/120V,
2,5(10)A

Un (1) Breaker tipo industrial marca LG de 3x1000A de 25KA
a 240v

Dos (2) Breakers tipo industrial marca LG de 3x125A de
25KA a 240V

Un (2) Breakers tipo industrial marca LG de 3x100A de 25KA
a 240v

Un (1) Breaker tipo industrial marca LG de 3x75A de 25KA a
240V

Transferencia automatica con enclavamiento electrico y
mecanico con contactores de 3x400A

Fijacién a muro

Conectores

Marcaciones

Puesta a tierra

Und

1,0

$32.837.768

$32.837.768

15

ALIMENTADORES SECUNDARIOS

Desde Bujes secundarios de transformador seco de 300KVA,
hasta gabinete principal tipo ML ubicado en subestacion de
planta de beneficio de porcinos y bovinos en
3x6N°4/0+1x6N°2/0 Cu THHN/THWN, 90°C, por tuberia
PVC de 4" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas aislantes)

ml

1,00

$1.299.047

$1.299.047

15.2

Desde Planta de emergencia hasta transferencia automatica
de gabinete Cavas ubicada en Gabinete principal tipo ML en
3x3N°2/0+1x3N°1/0Cu-THHN/THWN por tuberia PVC tipo

DB de 4" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas aislantes)

ml

1,00

$436.278

$436.278

Desde Gabinete ML Principal hasta tablero iluminacion y
tomacorrientes planta de beneficio de porcinos en
3N°2+1N°4+1N°8 Cu-THHN/THWN por tuberia PVC 1 1/4"
(incluye tuberia, bornas terminal y cintas aislantes)

ml

1,00

$ 73.461

$ 73.461

Desde Gabinete ML Principal hasta tablero iluminacion y
tomacorrientes planta de beneficio de bovinos en
3N°2+1N°4+1N°8 Cu-THHN/THWN por tuberia PVC 1 1/4"
(incluye tuberia, bornas terminal y cintas aislantes)

ml

1,00

$ 73.461

$ 73.461

Desde Gabinete ML Principal hasta tablero iluminacion y
tomacorrientes zona cavas en 3N°4+1N°6+1N°8 Cu-
THHN/THWN tuberia PVC 1" (incluye bornas terminal y
cintas aislantes)

ml

1,00

$51.196

$51.196

Desde Gabinete ML Principal hasta tablero equipos planta de
Beneficio bovinos en 3N°1/0+1N°2+1N° Cu-THHN/THWN
por tuberia PVC tipo DB 2" (incluye tuberia, bornas terminal y
cintas aislantes)

ml

1,00

$119.019

$119.019

Desde Gabinete ML Principal hasta tablero equipos planta de
Beneficio porcinos en 3N°2+1N°4+1N°8 Cu-THHN/THWN
por tuberia PVC 1 1/4" (incluye tuberia, bornas terminal y
cintas aislantes)

ml

1,00

$77.976

$77.976

15.8

Desde transferencia automatica ubicada en Gabinete
principal, hasta gabinete tipo ML Cavas en
3x3N°2/0+1x3N°1/0Cu-THHN/THWN por tuberia PVC tipo
DB de 4" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas aislantes)

ml

1,00

$436.278

$436.278

16

ALIMENTADORES SECUNDARIOS DESDE TABLEROS

Desde tablero equipos porcinos por canast

illa hasta:
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16.1 Polipasto N°1 en 4#10 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 15.594 $ 15.594
16.2 Insensibilizador en 3N°10 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 13.665 $ 13.665
16.3 Peladora en 4N°10 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 15.594 $ 15.594
16.4 Polipasto N°2 en 4N°12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $12.088 $12.088
Esterilizador sierra de pecho 1 en 4N°12 tipo encauchetado
16.5 ST-C mi 1,00 $12.088 $12.088
16.6 Sierra de pecho N°1 en 4N°12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $12.088 $12.088
Esterilizador sierra de pecho 2 en 4N°12 tipo encauchetado
16.7 ST-C mi 1,00 $12.088 $12.088
16.8 Sierra de pecho N°2 en 4N°12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $12.088 $12.088
16.9 Bascula aerea en 3N°12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $11.035 $11.035
Empacadora al vacio en 3N°12 THHN/THWN, 90°C por
16.10 tuberia PVC 1/2" m 1,00 $8.197 $8.197
Desde tablero equipos Bovinos por canasti  lla hasta: $0 $0
16.11 | Aturdidor neumatico en 4N°10 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $15.594 $15.594
16.12 |Polipasto de izado en 4N°10 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 15.594 $ 15.594
) ) o1 1 :
16.13 |Transferencia de bovinos en 4N°10 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $ 15.594 $ 15.594
Cortadora de cuernos y patas en 4N°10 tipo encauchetado
16.14 ST-C mi 1,00 $ 15.594 $ 15.594
Sierra para corte de esternon en 4N°12 tipo encauchetado ST
1815 e mi 1.00 $12.088 $12.088
Esterilizador sierra de esternon en 4N°12 tipo encauchetado
16.16 ST-C mi 1,00 $12.088 $12.088
) 015 1 :
16.17 |Sierra para corte de canal en 4N°12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $12.088 $12.088
Esterilizador sierra de canal en 4N°12 tipo encauchetado ST-
1618 ¢ mi 1.00 $12.088 $12.088
16.19 |Descueradora en 4N°12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $12.088 $12.088
Escaldadora y limpiapatas en 4N°12 Tipo encauchetado ST-
16201 mi 1.00 $12.088 $12.088
O 1 -
16.21 |Escaldadora de panzas en 4N°12 tipo encauchetado ST-C ml 1,00 $12.088 $12.088
16.22  |Empacadora al vacio en 3N°12 THHN/THWN, 90°C ml 1,00 $8.197 $8.197
16.23 |Lavadora de panzas en 4N°12 tipo encauchetado ST-C mi 1,00 $12.088 $12.088
Desde tablero de iluminacion y tomacorrientes plant ade
Beneficio porcinos hasta:
Tablero extractores en 3#8+1#10+1#10 por canastilla (no
16.24 incluye canastilla) mi 1,00 $21.106 $21.106
16.25 Tablerg maqtflnas y calderaL.s en 3#4+1#6+1#10 por ml 1,00
canastilla (no incluye canastilla) $ 46.346 $ 46.346
Desde tablero de iluminacion y tomacorrientes plant ade
Beneficio Bovinos hasta:
Tablero extractores en 3#8+1#10+1#10 por canastilla (no
16.26 incluye canastilla) mi 1,00 $21.106 $21.106
Tablero zona corrales en 3#4+1#6+1#10 por canastilla (no
16.27 incluye canastilla) mi 1,00 $ 46.346 $ 46.346
Desde tablero de iluminacion y tomacorrientes zona de
cavas hasta:
Tablero zona oficinas en 2#6+1#8+1#10 por tuberia PVC
16.28 3/4" mi 1,00 $ 33.205 $ 33.205
Tablero porteria y alumbrado exterior en 2#8+1#10+1#10 por
16.29 tuberia PVC 1/2" mi 1,00 $ 15.758 $ 15.758
17 TABLEROS DE DISTRIBUCION
Tablero equipos planta de beneficio porcinos tipo trifasico ,
3F - 5H, con barras de neutro y tierra , con barras de cobre
171 |d4e200A, para 208/ 120V , tipo pesado , con puerta Und 1,00 $1.235.048 1.235.048
De 36 circuitos , y que incluye :
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De2 X20A:3un
De3X20A:7un
Tablero equipos planta de beneficio Bobinos tipo trifasico , 3F
- 5H, con barras de neutro y tierra , con barras de cobre de
17 200 A, para 208 / 120V , tipo pesado , con puerta i 1 on &1 EaE 720 1 EaE 7EG
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T Uo T T I0T TIT

De 42 circuitos , y que incluye :

Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De2X20A:1un

De3X20A:12un

I

TOUT T O

Tablero iluminacion y tomas generales planta de beneficio
porcinos tipo trifasico , 3F - 5H , con barras de neutro y tierra
, con barras de cobre de 200 Amperios , para 208 / 120V,
tipo pesado , con puerta

De 24 circuitos , y que incluye :

Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De1X20A:8un

De3X50A:1un

De2 X20A:2un

De3X30A:1un

17.3

Und 1,00 $828.222

828.222

Tablero iluminacion y tomas generales planta de beneficio
Bobinos tipo trifasico , 3F - 5H , con barras de neutro y tierra,
con barras de cobre de 200 Amperios , para 208 / 120V , tipo
pesado , con puerta

17.4 De 24 circuitos , y que incluye : Und 1,00 $828.222
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De1X20A:8un

De2 X20A:2un

De3X30A:2un

828.222

Tablero iluminacion y tomacorrientes oficina zona corrales,
3F - 5H, con barras de neutro y tierra, con barras de cobre de
150A, para 208/120V, con puerta

17.5 De 12 circuitos , y que incluye : Und 1,00 $427.807
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
Del1 X20A:3un

De2 X20A:2un

427.807

Tablero iluminacion y tomacorrientes maquinas y calderas,
3F - 5H, con barras de neutro y tierra, con barras de cobre de
150A, para 208/120V, con puerta

17.6 De 12 circuitos , y que incluye : Und 1,00 $475.154
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
Del1 X20A:5un

De2 X20A:3un

475.154

Tablero oficinas tipo Bifasico , 2F - 4H , con barras de neutro
y tierra, con barras de cobre de 150 Amperios , para 208 /
120V, con puerta

17.7 De 8 circuitos, y que incluye Und 1,00 $347.143
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
Del1 X20A:4un

De2 X30A:1un

347.143

Tablero porteria y alumbrado exterior tipo Bifasico, 2F - 4H,
con barras de neutro y tierra, con barras de cobre de 150
Amperios, para 208/120V, con puerta

17.8 De 12 circuitos, y que incluye Und 1,00 $459.371
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
Del1X20A:1un

De2 X20A:4un

459.371

Tablero zona cavas, 3F - 5H , con barras de neutro y tierra,
con barras de cobre de 200 Amperios , para 208 / 120V, con
puerta

De 18 circuitos, y que incluye

Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :

Del X20A:7un

De2 X50A:1un

De2 X20A:2un

17.9

Und 1,00 $ 554.064

554.064

Tablero extractores porcinos, 3F - 5H , con barras de neutro 'y
tierra , con barras de cobre de 150 Amperios , para 208 /
120V, con puerta

17.10 |De 12 circuitos, y que incluye Und 1,00 $515.485
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
Del1 X20A:3un

De3X20A:2un

515.485
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Tablero extractores bovinos, 3F - 5H , con barras de neutro y
tierra , con barras de cobre de 150 Amperios , para 208 /
120V, con puerta

17.11 |De 12 circuitos, y que incluye Und 1,00 $515.485 $ 515.485
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
Del1 X20A:3un

De3X20A:2un

Salida electrica en tuberia EMT 3/4" 100,00 $131.193[ $ 13.119.342

Salidas electricas en tuberia PVC 100,00 $83.172| $ 8.317.217

Galvanizadas en caliente , tipo mecano

20.1 De 20x8cm, con accesorios de fijacién, cuelgas, platinas de ml 108,0 $ 12.212.011
union, curvas, anclajes, tees, tapa inferior, etc $113.074

20.2 De 10x8cm, con accesorios de fijacion, cuelgas, platinas de ml 163,0 $ 14.572.343
union, curvas, anclajes, tees, tapa inferior,etc $89.401

21.1 Correas de amarrre tipo 3M o similar Sg 1,0 $198.031| $ 198.031
Cinta metalica para amarre de tuberia expuesta (incluye

21.2 hebillas) ml 50,0 $3.734 $ 186.721
Tomacorrientes industriales IP-44(caja de sobreponer con

213 |toma), 32A, 200-250V, 60HZ, 2F + T, Und 20 $93.301| 186.783
Tomacorrientes industriales IP-44(caja de sobreponer con

214 |toma), 32A, 200-250V, 60HZ, 3F + T, Und 20,0 $181.069] * 3621.386

21.5 Cinta color naranja para marcacion de tuberia expuesta Sg 1,0 $ 152.076| $ 152.076

21.6 Alquiler de andamios, ruedas y canes Sg 1,0 $3.510.137| $ 3.510.137
Inspectoria RETIE (Reglamento tecnico de Instalaciones

27 |Electricas) und 1.0 $4.465.075| 4.465.075
Célculo de apantallamiento planta de beneficio y malla de

218 puesta a tierra de Subestacion Sg 1.0 $2.922.594 $ 2.922.504

21.9 Cable de cobre desnudo #6AWG para aterrizar canastilla ml 108,0 $9.176 $ 991.062

21.10 Tuberias de alimentacion a equipos y tableros, tipo EMT ,con

) uniones , curvas , accesorios , fijaciones , etc .

De @ 3/4" ml 220,0 $10.915| $ 2.401.286
Suministro y montaje de luminarias y lamparas
Suministro y montaje de luminarias Metal Halide tipo

22.1 industrial, cerrada, de pantalla de aluminio , posicion vertical , Und 20,0 $ 10.352.031
250 W /208 V, con difusor $517.602

22.2 Lampara fluorescente de 4* 17 W , 120V, tubo T-8 , balasto Und 8,0 $ 2.019.614
electrénico , chasis 60* 60 de sobreponer, con difusor $252.452

22.3 Lampara fluorescente de 2* 54 W , 120V , tubo T-5 , balasto Und 120,0 $ 32.761.276
electrénico , chasis hermético IP 65 , de sobreponer $273.011

22.4 Lampara 2x32W, 120V de sobreponer con acrilico Und 16,0 $243.684| $ 3.898.943

22.5 Macho de conexién Nema 5 - 15 P Und 197,0 $5.189| $ 1.022.179

22.6 Cable encauchetado 3xN°16 para conexion de lamparas ml 200,0 $4.587| $ 917.370
Cable d de fijacié d |

227 ,a e de acero con guaya de fijacién para descolgar ml 4000 $ 262.002
lamparas $ 1.905

23.1 Cable de cobre desnudo #1/0AWG (Aprox) ml 40,00 $24.369| $ 974.758

23.2 Soldadura exotermica de 115g (Aprox) Und 6,00 $48.192| $ 289.152

23.3 Varilla cooperweld de 2,4mts y 5/8" (Aprox) Und 5,00 $67.724| $ 338.618

23.4 Caja de inspeccion de 30x30 con tapa Und 1,00 $75.282| $ 75.282

23.5 Borna terminal para cable #1/0AWG (Aprox) Und 4,00 $ 15.057| $ 60.227
Medida de la resistencia de puesta a tierra $613.745( $ 613.745
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Suministro e instalacion de red trifasica aerea en cable 4N2
ACSR

ml

60

$ 15.860

951.600

Suministro e instalacion de poste de concreto reforzado de
12mts

Und

$ 1.755.520

1.755.520

Suministro e instalacion de viento convencional segin norma
EPM RA6-001

Und

$127.660

127.660

Suministro e instalacion de acometida primaria a 13,2KV en
3N°1/0 Cu-XLPE, 15KV, 133% + 1N°2 Cu-Desnudo, por
tuberia PVC tipo DB de 4"

ml

18

$ 158.990

2.861.820

SUBESTACION ELECTRICA

Suministro e instalacion de Gabinete NEMA 4 en lamina
COLD ROLLED calibre 14 y 16 de dimensiones
220x110x110cms (alto x ancho x profundo) que contiene:

Und

$ 23.660.000

23.660.000

25.2

Suministro e instalacion de transformador seco abierto
trifasico de 400KVA a 13,2KV en el lado de media tension y
a208/120V en el lado de baja tension (incluye el transporte,
los chequeos y tramites ante las EPM)

$ 55.900.000

55.900.000

25.3

Barras de cobre de 1500A para las tres (3) fases del
transformador seco de 400KVA, para las conexiones en
media tension (incluye tornilleria y fijaciones)

sg

$ 2.925.000

2.925.000

Gabinete principal tipo ML en lamina COLD ROLLED calibre
14y 16, con barras de cobre de 1500A, con barras de neutro
y tierra independientes, montadas sobre aisladores, que
contiene:

$ 50.570.065

50.570.065

ALIMENTADORES SECUNDARIOS

25.5

Desde Bujes secundarios de transformador seco de 400KVA,
hasta gabinete principal tipo ML ubicado en subestacion de
planta de beneficio de porcinos y bovinos en
3x8N°4/0+1x8N°2/0 Cu THHN/THWN, 90°C, canastilla
galvanizada 40x8 (incluye bornas terminal y cintas aislantes)

ml

$1.094.600

6.567.600

25.6

Desde Gabinete ML Principal hasta gabinete tipo ML
porcinos en 3x2N?2/0+2N°1/0+1IN4AWG Cu THHN/THWN
por tuberia PVC 3" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas
aislantes)

ml

32

$ 239.200

7.654.400

25.7

Desde Gabinete ML Principal hasta gabinete tipo ML Bovinos
en 3x2N%4/0+2N?2/0+1N2AWG Cu THHN/THWN por
tuberia PVC 3" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas
aislantes)

ml

30

$ 253.500

7.605.000

25.8

Desde Gabinete ML Bovinos hasta tablero iluminacion y
tomacorrientes zona cavas en 3N2+1N4+1NBAWG Cu-
THHN/THWN tuberia PVC 1 1/4" (incluye bornas terminal y
cintas aislantes)

ml

20

$ 45.500

910.000

25.9

Desde Gabinete ML Bovinos hasta tablero iluminacion y
tomacorrientes Bovinos en 3N2/0+1N°1/0+1NB6AWG Cu-
THHN/THWN tuberia PVC 2" (incluye bornas terminal y
cintas aislantes)

ml

20

$113.100

2.262.000

25.10

Desde Gabinete ML Bovinos hasta tablero equipos Bovinos
en 3N2/0+1N1/0+INBAWG Cu-THHN/THWN tuberia PVC
2" (incluye bornas terminal y cintas aislantes)

ml

10

$ 106.600

1.066.000

25.11

Desde Gabinete ML porcinos hasta tablero equipos porcinos
en 3N1/0+1IN2+1INBAWG Cu-THHN/THWN tuberia PVC 1
1/2" (incluye bornas terminal y cintas aislantes)

ml

$ 76.960

461.760

25.12

Desde Gabinete ML porcinos hasta tablero iluminacion y
tomacorrientes porcinos en 3N°1/0+1N2+1NB6AWG Cu-
THHN/THWN tuberia PVC 1 1/2" (incluye bornas terminal y
cintas aislantes)

ml

20

$ 83.850

1.677.000

25.13

Desde Gabinete ML principal, hasta gabinete tipo ML Cavas
en 3x3N?2/0+1x3N°/0 +1N?2 Cu-THHN/THWN por tuberia
PVC tipo DB de 4" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas
aislantes)

ml

22

$ 241.800

5.319.600
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Desde cuarto de UMAS hasta cavas y cuartos frios por Ducto
25.14 Cerrado tipo industrial de 12x8cms en 3N%4+1N®+1N° 8 Cu- $ 14.898.000
THHN/THWN ml 300 $ 49.660
ALIMENTADORES SECUNDARIOS DESDE TABLEROS $0
Tablero zona oficinas administrativas en 2#8+1#10+1#10 por
2515 lyperia PVC 17 ml 50 $17.160| ¥ 858.000
Tablero porteria y alumbrado exterior en 2#8+1#10+1#10 por
2516 lyperia PVC 17 ml 60 $17.160| ¥ 1.029.600
TABLEROS DE DISTRIBUCION
Tablero iluminacion y tomas generales planta de beneficio
25.17 porcinos tipo trifasico , 3F - 5H , con barras de neutro y tierra
, con barras de cobre de 200 Amperios , para 208 / 120V,
tipo pesado , con puerta
De 30 circuitos , y que incluye :
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios : u 1 $ 585.000 $ 585.000
Del X20A:10un
De2 X30A:2un
De3X40A:1un
De2X20A:1un
De3X30A:1un
25 18 Tablero iluminacion y tomacorrientes oficina zona corrales
: porcinos, 3F - 5H, con barras de neutro y tierra, con barras de
cobre de 150A, para 208/120V, con puerta
De 18 circuitos , y que incluye : u 1 $ 585.000 $ 585.000
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X20A:8un
De2 X30A:2un
De2 X20A:2un
25.19 |Tablero porteria, 2F - 4H, con barras de neutro y tierra, con
barras de cobre de 150 Amperios, para 208/120V, con puerta
De 18 circuitos , y que incluye :
1 318.500
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios : u $
De 1 X20A:8un
De2 X30A:2un
De2X20A:2un $ 318.500
Tablero zona cavas, 3F - 5H , con barras de neutro y tierra,
25.20 [con barras de cobre de 200 Amperios , para 208 / 120V, con
puerta
De 8 circuitos, y que incluye u 1 $ 631.280
Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios :
De 1 X20A:2un
De 2 X20A:2un $ 631.280
25.21 Poste de concreto reforzado de 8mts U 27 $845.000| $ 22.815.000
25.22 Cruceta metalica galvanizada de 1.5mts U 9 $64.350( $ 579.150
25.23 |Tiranta metalica para cruceta de 1.5mts U 9 $47.060( $ 423.540
25.24 |Herraje 30x30cms (marco y tapa) U 27 $92.365| $ 2.493.855
LUMINARIAS
Lampara fluorescente abierta 2x32W a 120V (incluye tubos T
25.25 8) U a3 $126.360 $ 4.169.880
Brazo metalico de 1.5mts a 20°para bombilla de sod io de
2526 70W/208V (incluye fotocontrol y rejilla) U 24 $127.660 $ 3.063.840
25.27 Bombilla de sodio de 70W/208V U 24 $17.550( $ 421.200
25.28 |Reflector metal halide 250W/208V (incluye bombilla) U 18 $206.050| $ 3.708.900
Suministro e instalacion de seccionador para uso interior en
lamina COLD ROLLED calibre 14 y 16, de dimensiones
25,29 220x120x120 (a.llto X apcho X profund.o) con operaf:lon bajo $ 11.661.000
carga, con cuchilla de tierra y portafusibles para fusibles H-H
de 32A, tension nominal 17,5KV, corriente nominal de 630A,
con accionamiento manual mediante palanca U 1 $ 11.661.000
26 REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS
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Fabricacién y colocacion de revoque con mortero 1:4,
26.1 Incluye ranuras, fajas,filetes y dilataciones.
26.2 En muros. m2 4000 $14.277 57.108.168
Suministro e instalacién de estuco: Incluye, ranuras,fajas, 7 495.447
26.3 filetes y dilataciones m? 1000 $ 7.495 ) )
Suministro e instalacién de enchape en baldosin blanco 20.5
x 20.5 cm. Incluye remate en varilla de aluminio natural U de 6.293.096
26.4 3/8"acolillada para muros. m2 160 $ 39.332
Suministro y colocacion de pintura tipo Koraza acrilica para
exteriores (hidrorepelente), de primera calidad. Minimo 3 )
26.5 manos. Color a definir aprobado por la interventoria. $0
26.6 Sobre revoque o estuco m? 600 $13.297 7.978.347
Pintura con vinilo tipo 1 para interiores (Las capas que sean
26.7 necesarias hasta dar un acabado 6ptimo). m? 2 $9.378 18.756
Suministro y colocacion de recubrimiento epéxico multicapa
protector sobre muros, color blanco o crema sobre paredes 29.813.823
revocadas, resistente a ataque quimico y a lavado con vapor,
26.8 inhibidor de crecimiento microbiano. m? 710 $41.991
27 VIAS Y OBRAS DE URBANISMO
Suministro, transporte y colocacion de sub-base granular 67.186
27.1 |SBG1le=30cm m3 1 $67.186 '
Suministro, transporte y colocacion de base granular BG1 74.884
27.2 |e=24cm m3 1 $74.884 '
27.3  |Imprimacién m? 2 $3.499 6.999
Suministro, transporte y colocacion de base asfaltica MDC-1 2 435.495
274 |e=9cm m3 2 $1.217.748 s
Suministro, transporte y colocacion de base de rodadura 3.359.304
27.5 MDC-2 e=6 cm m3 2 $1.679.652 U
Construccién de sumideros Tipo B. Segun disefios y normas 531.890
27.6 de Empresas publicas de Medellin und 1 $531.890 )
Construccién cerramiento en malla eslabonada ,incluye
excavacion viga de fundacién de 20x 20cm dos hiladas de
muro en bloque de 20x 20x 40cms columneta de 20x15 cms 979.797
postes metalicos con gallinazo @2" malla eslabonada ojo
cinco,pisa malla en punta diamante en mortero 1;4 y tres
27.7 hiladas de puas en el gallinazo. ml 2 $ 489.899
Suministro, transporte y colocacién de Geodren para filtros en 347933
27.8 via y zonas perimetrales. ml 5 $ 69.447 )
Suministro transporte y colocacion de bordillo de concreto
barrera recto (Referencia MEP: BOBAR 350-400, Ficha U10 268.744
(altura=0,35 m)) (NTC 4019). Incluye mortero de revite 1:3 y '
27.9 cama de mortero 1:4 de e= 0,03 m. ml 6 $44.791
Construccion de cordén-cuneta en U en concreto de 21 Mpa.,
) . - 174.468
incluye refuerzo, entresuelo y ajustes de pavimento o
27.10 [concreto donde sea necesario, segln disefio. ml 2 $87.234
Suministro, transporte y aplicacion de pintura vehicular para
sefializacion de pisos en zonas de parqueo, pasos 69.986
27.11 |peatonales y demas sefializaciones. m2 1 $ 69.986
28 PAISAJISMO
S.T.C de Grama para conformacion de zonas verdes, incluye 12.597
28.1 0,05 m de tierra negra. (El item ser4 medido en sitio) m2 2 $6.299
29,0 VARIOS
Suministro e instalacién de bebederos automaticos para el
29.1 ganado porcino. un 21 $52.839 1.109.620
30 EQUIPOS Y DOTACION
Suministro e instalacion de estructuras aéreas de faenado
para lineas independientes de bovinos y porcinos,
compuestas por: Gl 1
Estructura:
Vigas de amarre IPE 200 m 143
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Vigas de amarre en IPE 160 m 319
Ménsulas para soporte de la estructura Un 30
Columnas en tubo galvanizado schedule 40 de 4" con
platinas para soporte de estructura y anclaje al piso con
pernos en acero inoxidable, dimensiones de las vigas segun
301 [Rlano Un 54 $269.000.000 | $ 363.688.000
Rieles:
Platina de 1/2" * 2-1/2" m 462
Cambiavias en platina de 1/2"x2 1/2" galvanizados al
caliente, un 49
Soportes cada 0,50 m en platina preformados en frio de 1/2" *
21/2" un 580
Tornilleria galvanizada para el anclaje de los soportes un 600
Frenos en zona de zona de entrega y oreo un 8
Todo el material en acero estructural A-36, acabados en
galvanizado al caliente sin soldaduras en las luces, segin
disefio, ver plano anexo.
31 SISTEMA DE CALENTADO DE VAPOR
Suministro e instalacién caldera a gas : 70 BHP de
31.1 capacidad, Flujo de vapor: 2,415 Ib/h $ 113.236.539
Presion de operacion: 150 PSI un 1 $113.236.539
suministro e instalacion equipo alimentacion de agua con
812 motobomba de alimentacion. un 1 $10.217.883 $ 10.217.883
31.3 Suministro e instalacién chimenea para caldera m 12 $377.922| $ 4.535.060
31.4 Suministro e instalacion de tanque de gas un 1 $8.398.260| $ 8.398.260
Red de vapor, incluye valvuleria y todos los elementos
315 necesaros para su correcto funcionamiento. gl 1 $13.997.100 $ 13.997.100
31.6 Tanque de calentamiento de agua con serpentin interno, con $ 15.396.810
estaciones termostaticas y estacion de condensados un 1 $15.396.810
Red de gas, inluye valvuleria y todos los elementos
817 necesarios para su correcto funcionamiento. gl 1 $ 8.398.260 $ 8.398.260
32 Dotacién de equipos para almacenamiento refrigerado
de carne en canal y despostada de bovinos y porcino s
A. CUARTOS FRIOS BOVINOS
Al. CUARTO DE VISCERAS
32.1 Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 134,142 $135.772 $ 18.212.710
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria) y mano de obra de
82.2 instalacion m2 155,132 $27.994 $ 4.342.796
32.3 Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 2 $4.199.130( $ 8.398.260
324 Cortina Plastica de 1.60x2.50 un 2 $489.899| $ 979.797
325 Piso Aislado en 3" m2 20,99 $72.785| $ 1.527.755
32.6 Lamparas fluorescentes un 6 $209.957| $ 1.259.739
32.7 Tablero eléctrico un 1 $2.099.565| $ 2.099.565
32.8 Evaporador de 18.000 BTU un 1 $3.359.304| $ 3.359.304
32.9 Accesorios eléctricos y de refrigeracion gl 1 $2.799.420( $ 2.799.420
A2. CUARTO DE CABEZAS Y PATAS $0| $ -
32.10 [|Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 92,61 $135.772 $ 12.573.833
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria) y mano de obra de
82.11 instalacion m2 107,36 $27.994 $ 8.005.457
32.12 |Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 4 $4.199.130| $ 16.796.520
32.13 [Cortina Plastica de 1.60x2.50 un 2 $489.899( $ 979.797
32.14 [Piso Aislado en 3” m2 14,75 $72.785| $ 1.073.578
32.15 [Lamparas fluorescentes un 4 $209.957| $ 839.826
32.16 |Tablero eléctrico un 1 $2.099.565| $ 2.099.565
32.17 |Evaporador de 18.000 BTU un 1 $3.359.304| $ 3.359.304
32.18 |Accesorios eléctricos y de refrigeracion gl 1 $2.799.420( $ 2.799.420
A3. CUARTO DE DECOMISOS $0| $ -
32.19 [|Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 63,69 $135.772| $ 8.647.310
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria) y mano de obra de
82.20 instalacion m2 72,51 $27.994 $ 2.029.859
32.21 |Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 2 $4.199.130| $ 8.398.260
32.22 [Cortina Plastica de 1.60x2.50 un 1 $489.899( $ 489.899
32.23 [Piso Aislado en 3” m2 8,82 $72.785| $ 641.963
32.24 [Lamparas fluorescentes un 2 $209.957| $ 419.913
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32.25 |Tablero eléctrico un 1 $2.099.565| $ 2.099.565
32.26 |Evaporador de 18.000 BTU un 1 $3.359.304| $ 3.359.304
32.27 |Accesorios eléctricos y de refrigeracion gl 1 $2.799.420( $ 2.799.420
A4. CUARTO DE REFRIGERACION $0| $ -
32.28 |Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 420,218 $135.772 $ 57.053.784
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria) y mano de obra de
82.29 instalacion m2 540,868 $27.994 $ 15.141.167
32.30 |Puertas corredizas de 1.50x3.50 un 2 $4.759.014| $ 9.518.028
32.31 [Cortina Plastica de 1.70x3.60 un 2 $629.870| $ 1.259.739
32.32 [Piso Aislado en 3” m2 120,65 $72.785| $ 8.781.501
32.33 [Lamparas fluorescentes un 12 $209.957| $ 2.519.478
32.34 |Tablero eléctrico un 1 $2.099.565| $ 2.099.565
32.35 [Evaporador de 60.000 BTU dual industrial un 2 $10.497.825| $ 20.995.650
32.36 |Accesorios eléctricos y de refrigeracion gl 1 $6.298.695( $ 6.298.695
A5. CUARTO DE DESPOSTADAS (producto terminado) $0 $ )
32.37 |Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 163,78 $135.772 $ 22.236.717
Accesorios(biseles, sikaflex, tornilleria) y mano de obra de
82.38 instalacion m2 202,42 $27.994 $ 5.666.586
32.39 |Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 2 $4.199.130| $ 8.398.260
32.40 [Cortina Plastica de 1.60x250 un 2 $489.899| $ 979.797
32.41 [Piso Aislado en 3” m2 38,64 $72.785| $ 2.812.409
32.42 [Lamparas fluorescentes un 4 $209.957| $ 839.826
32.43 |Tablero eléctrico un 1 $2.099.565| $ 2.099.565
32.44 |Evaporador de 30.000 media silueta un 2 $7.558.434( $ 15.116.868
32.45 |Accesorios eléctricos y de refrigeracion gl 1 $5.178.927( $ 5.178.927
AB6. SALA DE DESPOSTE $0| $ -
32.46 |Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 305,97 $135.772 $ 41.542.119
Accesorios(biceles, sikaflex, tornilleria) y mano de obra de
8247 instalacion m2 360,71 $27.994 $ 10.097.788
32.48 |Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 2 $4.199.130| $ 8.398.260
32.49 [Cortina Plastica de 1.60x250 un 2 $489.899( $ 979.797
32.50 [Piso Aislado en 3" m2 54,74 $72.785| $ 3.984.247
32.51 [Lamparas fluorescentes un 11,0 $209.957| $ 2.309.522
32.52 |Tablero eléctrico un 1,0 $2.099.565| $ 2.099.565
32.53 [Evaporador de 30.000 duales sencillos un 2,0 $7.558.434| $ 15.116.868
32.54 [Accesorios eléctricos y de refrigeracion gl 1,0 $5.178.927( $ 5.178.927
33 CUARTOS FRIOS PORCINOS
Bl. CUARTO FRIO VISCERAS
33.1 Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 99,9 $135.772 $ 13.559.265
33.2 Accesor.if)s(biceles, sikaflex, tornilleria) y mano de obra de m2 1145 $ 3.206.680
instalacion $27.994
33.3 Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 4,0 $4.199.130| $ 16.796.520
33.4 Cortina Pléastica de 1.60x2.50 un 2,0 $489.899| $ 979.797
33.5 Piso Aislado en 3" m2 14,7 $72.785| $ 1.068.483
33.6 Lamparas fluorescentes un 4,0 $209.957| $ 839.826
33.7 Tablero eléctrico un 1,0 $2.099.565| $ 2.099.565
33.8 Evaporador de 18.000 BTU un 1,0 $3.359.304| $ 3.359.304
33.9 Accesorios eléctricos y de refrigeracion gl 1,0 $2.799.420( $ 2.799.420
B2. CUARTO DE DECOMISOS
33.10 [Aislamiento en panel de paredes y techos, en 4” m2 60,0 $135.772| $ 8.152.884
3311 Accesor.if)s(biceles, sikaflex, tornilleria) y mano de obra de m2 60,0 $ 1.681.007
instalacion $27.994
33.12 |Puertas corredizas de 1.40x2.40 un 2,0 $4.199.130| $ 8.398.260
33.13 [Cortina Plastica de 1.60x2.50 un 2,0 $489.899| $ 979.797
33.14 [Piso Aislado en 3" m2 7,5 $72.785| $ 545.159
33.15 [Lamparas fluorescentes un 2,0 $209.957| $ 419.913
33.16 |Tablero eléctrico un 1,0 $2.099.565| $ 2.099.565
33.17 [Evaporador de 18.000 BTU un 1,0 $3.359.304| $ 3.359.304
33.18 [Accesorios eléctricos y de refrigeracion gl 1,0 $2.799.420( $ 2.799.420
B3. CUARTO FRIO REFRIGERACION PORCINOS $0| $ -
3319 Aislan?i.ento. en panel de paredes y techos, en 4” segun m2 500,00 $ 67.885.935
especificaciones $135.772
33.20 Accesor.if)s(biceles, sikaflex, tornilleria) y mano de obra de m2 200,0 $ 5.598.840
instalacion $27.994
33.21 |Puertas corredizas de 1.50x3.50 un 2,0 $4.759.014| $ 9.518.028




COBERNACION DE ANTIOCUIA

Antloqula para fodos. LIC No.18-02- 2009
IManos a4 la obral '

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL CONSTRUCCION Y DOTACION PLANTA DE BENEFICIO DEL
MUNICIPIO DE CANASGORDAS - ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VR.UNITARIO Vr TOTAL
33.22  [Cortina Plastica de 1.70x360 un 2,0 $629.870( $ 1.259.739
33.23 [Piso Aislado en 3" m2 125,8 $72.785| $ 9.155.615
33.24 [Lamparas fluorescentes un 12,0 $209.957| $ 2.519.478
33.25 |Tablero eléctrico un 1,0 $2.085.038] $ 2.085.038
33.26 [Evaporador de 40.000 duales industriales un 2,0 $8.191.103| $ 16.382.206
33.27 [Accesorios eléctricos y de refrigeracion gl 1,0 $5.178.927( $ 5.178.927
34 PANELERIA DIVISIONES AREAS DE PROCESO

341 Alslan?l.ento. en panel de paredes y techos, en 2" segun m2 385,00 $ 45.374.399

especificaciones $117.856
342 Alslan?l.ento. en panel de paredes y techos en 3" segln m2 300,00 $ 37.918.144

especificaciones $126.394
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUYE AIU 30% $ 3.583.456.025

AlU 30%

PROVISIONAMIENTO PARA REAJUSTES 5% $ 179.172.801
COSTO TOTAL $ 3.762.628.827

PRESUPUESTO OFICIAL

$3.762.628.827
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_GOBEANACION DEANTIOQUIA

_DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

HACE CONSTAR

Que dentro de los archivos de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural reposa
la carpeta del contrato celebrado con el Ingeniero JOSE GUSTAVO HIGUITA
MIRANDA, identificado con NIT. 71.638.019-7, suscrito con el Departamento de
Antioguia con las especificaciones que a continuacion se relacionan:

CONTRATO No. 201355180002

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA
TERMINACION DE LA PLANTA DE
BENEFICIO DE SAN JOSE DEL NUS

FECHA DE INICIO: 18 de marzo de 2013

FECHA DE TERMINACION: 18 de diciembre de 2013

VALOR DEL CONTRATO: = $188'604.755

CUMPLIMIENTO: EXCELENTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO | Ing. Herman Yairton Serna Trejos

CLASIFICACION DE BIENES, OBRAS | 811015, 811016, 811017, 811518,

Y SERVICIOS §11517

(Decreto 1510 de 2013)

Area Intervenida: 9.948,82 M2

Area Construida (Edificaciones cubiertas): | 2.115 M2

Costo total de las obras ejecutadas: $3.184.737.901

La presente constancia se expide a solicitud del representante legal para certificar
experiencia en contrataciones a los quince (15) dias del mes de julio de 2014.

JAIRO HUMBERTO PATINO GOMEZ
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Proyectd: Herman Y. Serna Trejos, Supe‘%ﬁs%r

Secretaria de Agricultura

Calle 42 B 52 - 106 Pisc 5, oficina 501- Tels: {4) 3838801 Fax :3838830
Centro Administrativo Dptal José Maria Cérdova (La Alpujarra)

Medellin - Colombia - Suramérica




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Secretaria de Agricultura

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE

SAN ROQUE - ANTIOQUIA

ITEM

PARTIDAS DE PAGO

UN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

VALOR

GRUPO 01: Obras de explanacion

PRELIMINARES

Localizacion, trazado y replanteo de todo el proyecto.Se
utilizard equipo de precisién personal experto. Se hara
con la frecuencia que interventoria exija durante la

ejecucion de la obra. incluye libretas planos.

9140.00

$793

$ 7,248,020

Cerramiento en tela de polipropileno verde, h>=210.
(Incluye alambre galvanizado y madera tipo guadua o
similar)

316.00

$ 14,595

$ 4,612,020

Descapote y limpieza de capa vegetal, incluye botada

4500.00

$6,617

$ 29,776,500

Demolicion de estructuras en concreto (vigas, columnas,

losa, fundaciones), incluye botada de material sobrante.

24.00

$ 156,638

$ 3,759,312

Demolicion de mamposteria, incluye transporte interno y
botada del material.

27.00

$ 21,089

$ 569,403

EXCAVACIONES Y RETIROS

Excavacion en material heterogéneo de 0.0 a 2.0 m, bajo
cualquier grado de humedad y cualquier tipo de material,
material

incluye cargue, transporte y botada de

sobrante.(Este ltem sera medido en sitio).

5113

$ 36,800

$ 188,158,400

Excavacion en material heterogéneo de 2.0 2 4.0 m, bajo
cualquier grado de humedad y cualquier tipo de material,
incluye cargue, transporte y botada de material

sobrante.(Este ltem sera medido en sitio).

100

$ 44,953

$ 4,495,300

Excavacion para pilas en material heterogeneo bajo
cualquier grado de humedad. Incluye anillado en
concreto _reforzado. De 0-2 m de profundidad.

21

$ 594,282

$ 12,479,922

Excavacion para pilas en material heterogeneo bajo
cualquier grado de humedad. Incluye anillado en
concreto reforzado. De 2-4m de profundidad.

22

$ 620,575

$ 13,652,650

10

Cortes cargue y botada de tierra sobrante, incluye
conformacion de subrasante para vias de accesos.

100

$ 39,073

$ 3,907,300

LLENOS '

11

S.T.C de llenos compactados en material de préstamo.
Incluye transporte local. Con una densidad del 95% del
P.M.

2278

$ 33,693

$ 76,752,654

12

S.T.C de Lleno compactado con material producto de la

excavaciones y/o demoliciones. (Iltem medido ensitio)

2600

$25,073

$ 65,189,800

SUBTOTAL GRUPO 01

$ 410,601,281




C ubbasesybases = ﬁﬁ';
PISOS
Sumrnlstro transporte y colocacion de entresuelo en hase
13 granular e= 0,20 m (ltem medido en sitio). Incluye| m? 903 $ 31,795 $ 28,710,885
nivelacion y compactacion del 95% del P.M.
VIAS Y OBRAS DE URBANISMO _
14 Suministro, transporte y colocacion de base granular m? 7632 $ 72,796 $ 55,557,907
cruda e=30 cm
Suministro, transporte y colocacion de sub-base granular| 4
72 72 107, 784
15 SBG1 6250 cm m 12 $84,1 $ 066
16 Suministro, transporte y colocacion de base granular BG1 i 890.4 $90,111 $80.234.834
U R O
GRUPO 03: Acero estructural y cables de acero
REFUERZO
Suministro,transporte, corte, figuracién y colocacion de
17 acero de refuerzo de : kg 8266 $6,320 $ 52,241,120
F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm?).
18 Suministro, tr.ansporte y colocacion de malla me 645 $6.029 $ 3,888,705
electrosoldada tipo D 50, para andenes.
Suministro,  transporte y colocacion de malla s
5 iy 15 2,556 ,958,7
18 electrosoldada tipo D 84, para edificios pequefios. M . ¥ v 2
Suministro,  transporte y colocacion de malla
20 m? 306 $19,314 $ 5,910,084
electrosoldada tipo D 188, para pisos de corrales, cavas.
Suministro,  transporte y colocacion de malle
21 electrosoldada tipo D 221, para manga de conduccion| m? 78 $22,199 $1,731,622
elevada.
Suministro, transporte y colocacién de malla
22 electrosoldada tipo D 257, para losa de tanques de agual m? 144 $ 25,084 $ 3,612,096
potable.
SUBTOTAL GRUPO 03 $ 69,342,263
GRUPO 04: COncretos, morteros y obras varias
CONCRETOS
Suministro, transporte y vaciado de vigas de fundacion en
23 concreto de 3000PSI. Incluye mano de obra y formaletas.| m?* 14.76 $ 725,836 $10,713,339
No incluye refuerzo. Segun disefio.
Suministro, transporte y vaciado de columnas en concreto
24 a la vista, de 3000PSI. De 0.15x0.15 m. Incluye mano de| ml 250.15 $42,478 $ 10,625,872
obra y formaletas. No incluye refuerzo. Segun diserfio.
Suministro, transporte y vaciado de columnas en concreto
25 a la vista, de 3000PSI. De 0.20x0.20 m. Incluye mano de| mil 36 $ 52,251 $1,881,036
obra y formaletas. No incluye refuerzo. Segun disefio.
Suministro, transporte y vaciado de vigas de amarre
superior y a nivel de techo en concreto de 3000PSI a la
26 periory mi 210 $ 45,469 $ 9,548,490
vista. De 0.15x0.20 m. Incluye mano de obra y formaletas.
No incluye refuerzo, segun disefio.
Suministro, transporte y vaciado de vigas de amarre
superior y a nivel de techo en concreto de 3000PS! a la
27 ml 56 $ 52,251 $ 2,926,056
vista. De 0.20x0.20 m. Incluye mano de obra y formaletas.
No incluye refuerzo, segin disefio.




28

Ciclopeo apoyo vigas de fundacion (Concreto 21 Mpa 60%
- Piedra 40%)

26.77

$ 453,078

§ 12,128,898

29

Suministro, transporte y vaciado de losa de piso para
tangues de agua, en concreto de 21 Mpa, e = 20 cm.

Incluye mano de obra, y formaletas. No incluye refuerzo

72

$ 120,213

$ 8,655,336

30

Suministro, transporte y vaciado de escalas y rampa en
trampa de aturdimiento en concreto de 21 Mpa. Incluye
mano de obra y formaleta. No incluye refuerzo, segun
disefio.

1.67

$ 935,290

$ 1,561,934

31

Suministro, transporte y vaciado de dinteles en concreto a
la vista de 21 Mpa. Incluye mano de obra y formaletas. No

incluye refuerzo. seguin diserio.

ml

298

$ 45,659

$ 1,360,638

32

Suministro, transporte y vaciado de viga lagrimal en
concreto de 21 Mpa. Incluye mano de obra y formaleta.
No incluye refuerzo, segun disefio.

1.85

$ 683,480

$1,332,786

33

Suministro, transporte y vaciade de viga culata en
concreto a la vista, de 3000PSI. De 0.15x0.15 m. Incluye
mano de obra y formaletas. No incluye refuerzo. Segun
disefo.

ml

65

$42478

$2,761,070

34

Suministro, transporte y vaciado de sillar en concreto a la
vista de 21 Mpa. e= 8 cm. para muro de e=15 cm. incluye
mano de obra y formaleta. No incluye refuerzo, segun
disefio.

mi

138

$ 38,628

$ 5,330,664

35

Concreto 21Mpa para pilas y pilotes

43

$ 707,293

$30,413,599

36

Suministro, transporte y vaciado de losa de piso elevada
para manga de conduccién a trampa de aturdimiento, en
concreto de 21 Mpa, e =20 cm. Incluye mano de obra, v
formaletas. No incluye refuerzo

m2

39

$176,971

$ 6,901,869

37

Suministro, transporte y vaciado de concreto de 14 Mpa.
para solados. E= 5 cm, incluye mano de obra.

mz

142

$32,911

$ 4,673,362

38

Construccién de carcamo para corrales. Incluye tapa
prefabricada en concreto. Concreto de 17.5 Mpa vy
refuerzo de 3/8", impermeabilizado de seccion interna de
30x60 cm., mas base granular, segun disefio.

ml

31.34

$222,734

$ 6,980,484

39

Suministro, transporte y vaciado de concreto de 3000 PSI
para losas y muros de confinamiento en rampas de
desembarcaderos.

6.182

$ 887,291

$ 5,485,233

40

Suministro, transporte y vaciado de concreto a la vista de
3000 PSI para arco de desinfeccion (ACCESO
VEHICULAR). Incluye mano de obra, formaletas, zapatas,
columnas para el arco y el arco. No incluye refuerzo,
segun disefio.

2.5

$ 887,291

$2,218,228

41

Bebederos de las siguientes dimensiones h=0,5 m,
A=0,50 m y L=1,50 en concreto f'c=175 kgflcm2, para
bovinos, incluye: media cafia en fondo del tanque, bordes
superiores con acabado redondeado, revoque e
impermeabilizado,

un

$ 387,864

$3,490,776

42

Anclajes epdxicos d=5/8"

un

108

$25147

$ 2,715,876

MAMPOSTERIA

43

Suministro, transporte y colocacién de sobrecimiento en
blogue de concreto. 2 hiladas, incluye impermeabilizacion

con mortero integral en "U" invertida por tres caras.

De 15x20x40cm. e=15cm.

ml

148

$ 27,514

$ 4,072,072




44

Suministro, transporte y colocacién de mamposteria en
ladrillo para revocar ambas caras.

De 15x 20 x 40 cm. e=15cm.

mz

323

$ 69,436

$ 22,427,828

45

Suministro, transporte y colocacion de muro en blogue de
concreto para revocar ambas caras.

De 15x20x40cm. e=15¢cm.

m2

135

$ 81,577

$ 11,012,895

46

Suministro, transporte y colocacién de muro en blogue de
concreto relleno mortero 1:6.

De 15x20x40cm. e=15¢cm.

m2

1

$ 108,691

$ 1,195,601

De 20 x 20 x40 cm. e=20cm.

mz

105

$ 124,132

$ 13,033,860

47

8.T.C. de paredes en dos caras de super board o similar
e=7.2 cm. Incluye estructura metalica requerida para su
buen funcionamiento.

4.3

$ 132,044

$ 567,789

48

S.T.C. de paredes en una cara de super board o similar
e=7.2 cm. Incluye estructura metdlica requerida para su
buen funcionamiento.

7.0

$95,111

$ 665,777

49

Encorozada de muros con ladrillo de 10x20x40 cm.,
e=10cm.

ml

120.0

$18,415

$ 2,209,800

PISOS

50

Suministro, transporte y colocacion de piso e=12 c¢cm en
concreto f'c=245 kgffcm2, para corrales, incluye
nivelacién y compactacién del 95% del P.M. de la base
granular de entresuelo de 20 cm, pero no la base
granular, incluye acabado segiin disefio, curador y
aditivos necesarios para proteccién de efectos quimicos
por el ataque del orin del ganado.

m2

246.00

$97,119

$ 23,891,274

51

Suministro, transporte y colocacién de piso e=10 cm en
concreto f'c=245 kgficm2, para interiores, incluye base
granular de entresuelo de 20 ¢m, nivelacion vy
compactacion del 95% del P.M. de la base granular de
entresuelo, incluye acabado, curador y aditivos. No
incluye malla electrosoldada D 84.

m2

264.00

$ 107,585

$ 28,402,440

52

Suministro e instalacién de revestimiento polimérico o
mortero epoxico de minimo 5 mm de esoesor en pisos de
salas de sacrificio, cuartos de visceras y cuartos frios, de
excelente resistencia quimica, mecanica, que sea
inhibidor de crecimiento microbiano, resistente a lavado
con vapor, antiderrapante y que tenga amplio rango de
temperatura de servicio. Incluye adecuacién previa del
piso y tratamiento de juntas y ranuras.

mz

923.00

$ 206,945

$ 191,010,235

53

Construccion de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m.
juntas de madera cada 1.5 m. vaciado alternado, llave de
remate, segun disefio.

645

$ 73,353

$ 47,312,685

54

Suministro, transporte e instalacién de piso duro-piso,
trafico 5 de 30 x 30 cm, incluye mortero de nivelacion 1:5

Y pegacor, para area de bafios y lavado de delantales.

mZ

189

$74,123

$ 14,009,247

55

Suministro e instalacion guardaescobas ceramico de 30
cm de largo, altura 7.5 cm

ml

$ 36,386

$ 4,148,004

56

Vaciado de zécalo en forma de media cafia con acabado
en mortero epodxico de igual especificacién y espesor que

el piso, altura 10 cm.

ml

709

$ 58,528

$ 41,496,352




57

Construccion de carcamo en concreto f'c=210 kgfifcm2
seccion interna 0,30 m x 0,30 m, con pestafa para apoyo
de rejilla plastica de 1", con acabado en media cafia entre
fondo y pared, incluye &ngulo en acero inoxidable de
1"%1"x3/16" y rejilla pléstica tipo filtrafacil de Extra o
similar de color blanco.

ml

61

$ 300,683

$ 18,341,663

CUBIERTA

58

Estructura metélica para edificios pequefios a 2 aguas:
Sistemas de anclaje de las correas a las vigas de
concreto y los muros. Estarian conformados por angulos
de seccién 2 %£'x1/4", L= 0.15m. y pernos de anclzje de
1/2" x 4°. Correas en perfiles PHR 160 x 60 x 2.0 mm.
Distancieros en varilla lisa de diametro 1/2", ubicados en
L/2 de la luz de las correas. Incluye teja sin traslapo
Standing Seam, bandeja sencilla, calibre 28, tornillos y
clips de fijacion.

m2

215

$ 179,826

$ 38,662,590

59

Canoa moldurada en lamina galvanizada cal 26,
desarrollo hasta 60 cm, incluye boquillas, esquineros,
esquinas, pintura con anticorrosivo verde y pintura final
con esmalte sintético.

mi

96

$ 66,755

$ 6,408,480

60

S:T.C. de ruanas cal 26, desarrollo 60 cm, incluye wash
primer y pintura anticorrosiva verde.

mi

70

$ 53,093

$ 3,716,510

61

S.T.C de bajantes PVC-ALL 3", incluye codos, semicodos,
uniones y pintura en esmalte sintético.

ml

&8

$ 32,987

$ 2,902,856

CARPINTERIA METALICA

62

Suministro y colocacion de puertas (marco y ala) en
aluminio anodizado mate. Incluye vidrio laminado 3+3 en
la parte superior y lamina de aluminic en la parte inferior,
cerradura doble manija tipo SAFE linea genova o similar,
pisavidrios tipo &lamo, 4 visagras en acero inoxidable
remachadas y demas para su correcta instalacién Vi
funcionamiento, previa aprobacién de la interventoria.

De 1.55x2.1 (doble ala) Batiente con cerradura antipanico

Y gato aéreo tipo doma o similar, batiente P-3

un

$ 2,387,763

$ 4,775,526

De 1.20x2.1 (doble ala) con chapa de seguridad, batiente
bP-4

un

$ 1,842,156

$ 1,842,156

De 1.20x2.1 (doble ala) con gato aéreo tipo Doma o
similar, batiente dP-5"

un

$ 1,937,956

$ 5,813,868

De 1.15x2.1 (doble ala) con chapa de seguridad, batiente
bP-4~

un

$1,765,399

$ 1,765,399

De 1.0x2.1 con chapa de seguridad, batiente aP-4

un

$1,219,053

$ 2,438,106

De 0.80x2.10 (Batiente) Vidrio laminado blanco hielo
(opaco) aP-8

un

10

$ 975,244

$ 9,752,440

De 0.80x2.10 (Batiente) bP-8

un

10

$ 975,244

$ 9,752,440

De 0.80x2.10 (Batiente) con chapa de seguridad  P-8

un

$ 975,244

$ 1,950,488




63

Suministro y colocacién de puertas (marco y ala) en
aluminio anodizado mate. Incluye lamina de aluminio en la
parte superior y en la inferior, cerradura tipo Gato de
doble cilindro ref.870 o similar, 4 visagras en acero
inoxidable remachadas y demas para su correcta
instalacion y funcionamiento, previa aprobacién de la
interventoria.

De 1,0x2.10 (batiente) P-4°

un

$ 1,312,459

$2,624,918

64

Suministro y colocacién de puertas (marco y ala) en
aluminio anodizado mate. Incluye lamina de aluminio en Ia
parte superior y en la inferior, cerradura doble manija, 4
visagras en acero inoxidable remachadas y demas para
Su correcta instalacion y funcionamiento, previa

aprobacion de la interventoria.

De 0.60x2.10 (Batiente) con chapa de seguridad P-9

un

$ 730,795

$ 4,384,770

De 0.60x1.80 (Batiente) con tiradera en acero inoxidable
P-10

un

$ 426,908

$ 2,561,448

De 0.60x1.90 (Batiente) con tiradera en acero inoxidable
P-10°

un

$ 661,195

$ 4,628,365

865

Suministro y colocacién de puertas (marco y ala) en
aluminio anodizado mate. Incluye vidrio laminado 3+3 en
la parte superior y l&mina de aluminio en la parte inferior,
tipo vaiven con bisagra de resorte de cierre automatico,
cerradura doble manija tipo SAFE linea genova o similar,
pisavidrios tipo 4lamo, 4 visagras en acero inoxidable
remachadas y demas para su correcta instalacién y
funcionamiento, previa aprobacion de la interventoria.

De 1.20x2.10 (doble ala) aP-5°

un

$ 1,997,830

$ 17,980,470

66

Suministro y colocacién de puertas (marco y ala) en
aluminio anodizado mate. Incluye vidrio laminado 3+3 en
la parte superior y lamina de aluminio en la parte inferior,
con gato aereo tipo Doma o similar, cerradura doble
manija tipo SAFE linea genova o similar, pisavidrios tipo
alamo, 4 visagras en acero inoxidable remachadas y
demas para su correcta instalacion y funcionamiento,
previa aprobacién de la interventoria.

De 1,0x2.10 (Batiente) P-5

un

$1,828,784

$ 9,143,920

De 0.80x2.10 (Batiente) P-6

un

$1,721,104

$ 15,489,936

67

Puertas en tuberia pesada metdlica de 2" mas malla
ondulada de 1"x1" cal 10 y marco en angulo metalico de 1
1/2"%x3/16".

mz

7.2

$299,770

$2,158,344

68

Suministro y colocacién de puertas (marco y ala) en
doble lamina calibre 18, doble cuerpo, batientes. Para
corral de observacion. Incluye pintura anticorrosiva y
pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble
pistillo, Yale o similar.

De 1.0x 2.10 m.

un

$ 1,073,119

$1,073,119




69

Construccion de plataforma de observacion con angulos
galvanizados al caliente de 1 1/2" con piso en tabla de
madera inmunizada de 1" pintada con vareta y estructura
de soporte en tuberia galvanizada de 1 1/2" y barandas
de proteccién en tuberia galvanizada de 11/2" . H=2,20 m,
ancho=1.0 m.

ml

25.7

$271,746

$ 6,983,872

70

Escalas de acceso a la plataforma de observacion con
angulos galvanizados al caliente de 1 1/2" con piso en
tabla de madera inmunizada de 1" pintada con vareta y
estructura de soporte en tuberia galvanizada de 1 1/2" y
pasamanos de proteccién en tuberia galvanizada de 11/2"
. H=2.20 m, ancho=1.0 m.

un

$ 2,260,080

$ 6,780,240

71

S.T.C de tuberia pesada galvanizada al caliente diametro
interno de 2" cal 3.00mm para 5 elemetos horizontales y
tuberia pesada galvanizada al caliente cal 3.00 mm para
elementos verticales, de diametro interno de 2 112", en
corrales y puertas (Ver disefios) el item incluye
portacandados para puertas. H=2 m. libres mas 1 m
enterrado.

ml

106

$ 481,228

$ 51,010,168

72

S.T.C de tuberia pesada galvanizada al caliente diametro
interno de 2" cal 3.00mm para 6 elementos horizontales y
tuberia pesada galvanizada al caliente cal 3.00 mm para
elementos verticales,de diametro interno de 2 1/2", en
manga de conduccion y embarcaderos (Ver disefos) el
item incluye portacandados para puertas. H=2 libres mas
1 m enterrado

ml

68.2

$ 527,909

$ 36,003,394

73

S.T.C de Tapa metélica de 1,50 ml para carcamo en
angulo 1 1/2" x 3/16" y platinas de 1" x 3/18" segln
disefio, incluye H en lamina para aseguarar una con otra,
y pintura con anticorrosivo epoxipoliamida y esmalte
sintético.

un

10

$ 247,901

$ 2,479,010

74

S.T.C de puertas para corral en tuberia pesada
galvanizada al caliente de diametro interno
21/2"conformande el marco  perimetral, incluye
portacandados para puertas, tuberia pesada galvanizada
al caliente de diametro interno 2" con 5 tubos
horizontales, tipo vaiven a 180 ° y tres bisagras tipo
intemperie.

un

18

$ 726,638

$ 13,806,122

75

Cubierta en polisombra incluye estructura de scporte
metalica.

m2

246

514,334

$ 3,526,164

76

Suministro y colocacidon de ventanas en aluminic crudo
color natural, . Sisteme 3831 Inciuye vidrio de seguridad
laminado de 6 mm,(3+3) pasadores, mortero y demas

aditamentos para su correcto funcionamiento

De 3.00 x 1.00 m.{V-1)

un

3N

$ 899,095

$ 27,871,945

o

De 1.85x 1.0 m. (V-3)

un

$ 554,905

$1,109,810

De 2,10x1,0 m. (V-6)

un

$ 629,893

$ 1,259,786




Suministro y colocacién de ventanas en aluminio crudo
3 color natural, sistema 3831 Incluye vidric de seguridad
laminado de 6 mm,(3+3) pasadores, mortero y demas
aditamentos para su correcto funcionamiento
a De 2.50 x 1.95 m (V-2) un 1 $ 954,256 $ 954,256
b De 1.60 x1.95 m. (V-4) un 3 $ 585,946 $ 1,757,838
c De 1.5 x 1.1 m. (V-5) un 9 $ 544,094 $ 4,896,846
d De 1,20x1,10 m. (V-7) un 2 $ 247,901 $ 495,802
e De 0,70x0,40 m. (V-8) un 13 $ 143,699 $ 1,868,087
78 Ventana tipo celocia en aluminio crudo
De 1,0x0,50 (V-9) un 2 $ 248,080 $ 496,160
79 Dlvisiones en orinal en aluminio crudo + acrilico un 0 $ 311,194 $0
Ventanas en tuberia pesada metalica de 2" con malla
80 ondulada de 1"x1" cal 10 y marco en angulo metalico de 1
1/2" x 3/16".
a De 1.4/1.2x2.0m. un 8 $ 656,706 $ 5,253,648
b De 2.20x1.0 m. un 4 $ 515,981 $ 2,063,924
c De 2.70x1.0 m. un 3 $ 633,251 $ 1,889,753
Reinstalacién de puerta existente (ala) en doble lamina en
81 acero inoxidable, corrediza. Incluye marco, rieles de
desplazamiento.
De 1.75x2.10 m. un 1 $ 502,948 $ 502,948
S.T.C. de escaleras de acceso a zona de pieles en
perfileria metalica, consta de 19 contrahuellas de 0.17 m y
82 un anche de 1.20 m., incluye pintura anticorrosiva ¥l un 1 514,311,219 $ 14,311,219
pintura epoxi-poliamida, todos los accesorios necesarios
para su correcta instalacion
Dlvisiones para orinales con perfil de aluminio anodizado
83 . . un 4 $ 348,953 $ 1,395,812
+ lamina lisa de aluminio de 2.5 mm.
Dlvisiones de ducha con perfil de aluminio anodizado +
84 o ) un 8 $ 1,033,374 $ 8,266,992
Iamina lisa de aluminio de 2.5 mm.
Suministro y colocacién de puerta (marco y ala) en doble
85 lamina ca.llbre 16 en a.cero njn()xudable, correana, Para un 1 $ 3,249,999 $ 3,249,999
zona de pieles. Incluye riel y guia de desplazamiento. - De
1.40x1.20 m.
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
86 8.T.C de tuberia PVQ 12 RDE'13.5 incluye accesorios ml 104.11 $8.827 $ 918,979
como codos, tee, semicodos y uniones.
87 S.T.C de tuberia F'VFZ: 112 RD!E 9, incluye accesorios ml 347 $8.206 $ 2,847,482
como codos, tee, semicodos y uniones.
88 S.T.C de tuberia F'Vp 3/4" RDE 21 incluye accesorios ml 202.63 $ 10,531 $ 2,133,897
como codos, tee, semicodos y uniones,
89 S.T.Cde tubeng PVC 1 Rf_}E 21 incluye accesorios como il 150.58 $ 13,098 $ 1,972,297
codos, tee, semicodos y uniones.
00 S.T.C de tuberia PVQ 1 1/4" RQE 21 incluye accesorios mi 137.01 $ 22 654 $3.103,825
como codos, tee, semicodos y uniones.
o1 S.T.C de tuberia PVQ 1172 RQE 21 incluye accesorios i 950 $ 30 269 $ 7.567,250
como codos, tee, semicodos y uniones.
92 S.T.Cde tubene.l PVvVC 2" R{?E 21 incluye accesorios como il 80 $ 38,350 $ 3,068,000
codos, tee, semicodos y uniones.
93 S.T.C de punto para agua potable pto 138 $ 39,358 $ 5,431,404
Suministro e instalacién de fijaciones con abrazadera
94 plastica , sobre muros o panel, hasta alturas de 4,5 m.| un 30 $2,944 $ 88,320
Para red de abastos. Incluye perforaciones. De @ = 1/2".




Suministro e instalacién de fijaciones con abrazadera

95 plastica , sobre muros o panel, hasta alturas de 45 m.| un 45 $ 3,069 $138,105
Para red de abastos. Incluye perforaciones. De @ = 3/4".
Suministro e instalacion de fijaciones con abrazadera

96 plastica, sobre muros o panel, hasta alturas de 45 m.| un 81 $ 3,258 $ 263,898
Para red de abastos. Incluye perforaciones. De @ = 1".
Suministro e instalacion de fijaciones con abrazadera
lastica, sobre muros o panel, hasta alturas de 4.5 m.

97 |P ‘ ‘ ’ 75 4,997 775
Para red de abastos. Incluye perforaciones. De @ = 1| Y7 e e
1/4".
Suministro e instalacién de fijaciones con abrazadera
plastica, sobre muros o panel, hasta alturas de 4,5 m.

9 : ,586 263,440

8 Para red de abastos. Incluye perforaciones. De @ = 1 el A0 E J

1/2"

99 S.T.Q de tubgrla PVC-§ 6", incluye accesorios codos, - 342 $109.719 $ 37,523,898
semicodos, uniones, yee, tee, etc

100 S,T.Q de tube_ria PVC-§ 4", incluye accesorios codos, il 405 $ 62,458 $ 25,295.490
semicodos, uniones, yee, tee, etc

101 S.T,_C de tubgna PVC-§ 3", incluye accesorios codos, il 255 $38.173 $9.734.115
semicodos, uniones, yee, tee, etc

102 S,T._C de tubgna PVC-§ 2" incluye accesorios codos, - 154.38 $ 28,433 $ 4.389.487
semicodos, uniones, yee, tee, etc

103 Salidas sanitarias de 2" Sal 47 $77.911 $ 3,661,817

104  (Salidas sanitarias de 3" Sal 36 $ 96,563 $ 3,476,268

105 Salidas sanitarias de 4" Sal 32 $ 134,998 $4,319,936

106 Rejilla anticucarachas de 2" en aluminio un 36 $ 15,000 $ 540,000

107 Rejilla anticucarachas de 3" en aluminio un 31 $ 19,283 $ 597,773

108 Rejilla anticucarachas de 4" en aluminio un 16 $ 22,689 $ 363,024
S.T.C de tuberia PVC 1/2" agua caliente, incluye

109 ml 37 $ 13,991 $ 517,667
accesorios como codos, tee, semicodos y uniones.
ST.C de tuberia PVC 3/4" agua caliente, incluye

110 ml 150 $ 20,206 $ 3,030,900
accesorios como codos, tee, semicodos y uniones.
S.T.C de tuberia PVC 1" agua -caliente, incluye

111 mi 45 $ 46,476 $ 2,091,420
accesorios como codos, tee, semicodos y uniones.
S.T.C de tuberia PVC 1 1/4" agua caliente, incluye

112 mi 121 $ 68,552 $ 8,294,792
accesorios como codos, tee, semicodos y uniones.
S.T.C de tuberia PVC 1 1/2" agua caliente, incluye

113 mi 97 $ 89,163 $ 8,648,811
accesorios como codos, tee, semicodos y uniones.

114 S.T.C. de salida para agua caliente 1/2" Sal 60 $ 51,353 $ 3,081,180
S.T.C de valvula compuerta red white 1 1/2", inluye

115 |instalacién de tapa valvula y construccién de caja de| un i $ 349,476 $ 349,476
0,20x0,20m
S.T.C de valvula compuerta red white 1 1/4", inluye

116 instalacion de tapa valvula y construccion de caja de| un 1 $ 285,912 § 285,912
0,20x0,20m
S.T.C de valvula compuerta red white 1" inluye

117 instalacién de tapa valvula y construccién de caja de| un 1 $ 230,095 $ 230,095
0,20x0,20m
S.T.C de valvula compuerta red white 3/4" inluye

118  linstalacién de tapa valvula y construccién de caja de| un 8 $211,578 $ 1,692,624

0,20x0,20m




119

S.T.C de valvula compuerta red white 1/2" inluye
instalacién de tapa valvula y construccién de caja de
0,20x0,20m

un

22

$ 191,633

$4,215,926

120

Caja de emplame 0,60 x 0,60 en concreto fc=175
kgfilcm2 para tuberia PVC-S o caja para emplame o
cambio de direccion.

un

$ 461,255

$ 6,457,570

121

Caja de emplame 0,80 x 0,80 en concreto fc=175
kgffcm2 para tuberia PVC-S o A.LL., incluye cuello y tapa
tipo MH.

un

$ 874,071

$ 1,748,142

122

Trampa de grasas en concreto f'c=210 kgffcm2 de 2x2x1
m

un

$ 1,825,000

$ 1,825,000

123

Pozo de bombeo en concreto f¢=210 kgffcm2 de
1.5%x1x3.5 m.

un

$ 2,675,000

$ 2,675,000

124

Canal de cribado en concreto f'c=210 kgficm?2.

un

$ 2,504,505

$ 2,504,505

125

Sistema de cribado, incluye dos rejillas de cribado y dos
canastillas en acero inoxidable, con aberturas de reticula
de1.5cmy1cm.

un

$ 5,625,000

$ 5,625,000

126

Tuberia novafort o similar para A.S. , incluye accesorios

De 10"

258

$ 108,728

$ 28,051,824

127

Suministro e instalacion de material mixto compactado
para cama de tuberia

20

$ 110,620

$ 2,212,400

128

Suministro e instalacion de tuberia aguas liuvias 10"

50

$ 84,930

$ 4,246,500

129

Suministro e instalacion de tuberia aguas lluvias 12"

50

$ 117,487

$ 5,874,350

130

Suministro e instalacion de tuberia aguas lluvias 14"

50

$ 133,688

$ 6,684,400

131

Suministro e instalacion de triturado para apoyo de tuberia

15

$ 124,529

$ 1,867,935

132

Construccion camara de inspeccion (MH) o camara de

caida en concreto fc= 21.0 MPa certificado, = 1.20 m

un

10

$ 1,420,093

$ 14,200,930

133

Construccién de sumideros Tipo B. Segln disefios y
normas de Empresas publicas de Medellin

un

$ 640,823

$3,844,938

134

Suministro e instalacién de bafio para ganado bovino,
compuesto por seis arcos en "U" invertida en tuberia
galvanizada de 1/2" con perforaciones a 45°, de
2.20x1.0x220 m., separados cada 50 cm, con
alimentacién en tuberia galvanizada de 3/4" con dos
ramales controlados por dos valvulas de 1/2 paso de 3/4"
y demas accesorios para su correcto funcionamiento.

un

$1,325,716

$1,325,716

135

Bombeo inicial para PTAR, motobomba sumergibie para
aguas negras con una capacidad para un caudal de 3 I/s
y una cabeza dindmica de 15 m, con carcaza en acero
inoxidable, impulsores inatascables de 1 6 2 alabes, que
permitan el paso de sdlidos haste de 3". La descarga sera
minimo de 4", con bridas ANSI B16.1; El motor sera
totalmente sumergible con proteccién IP-68, aislamiento
clase F 6 mejor, méximo de 5 hp, méximo a 1800rpm, 230
440 voltios, 3f, 60 hz, incluye valvulas, accesorios
hidraulicos y eléctricos para su correcto funcionamiento.

un

$ 6,480,000

$ 6,480,000

APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES




136

Suministro y colocacion de sanitario fluxometro integral
color blanco bajo consumo 6lt, disefio de dos piezas, taza
redonda, sifon esmaltado, griferia antisifon, anillo abierto,
abastos, valvula de regulacion y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

un

10

$ 590,441

$ 5,904,410

137

Suministro y colocacién de Lavamanos Integral, color
blanco. Incluye griferia metalica y llave de abastos.

un

$ 196,671

$ 1,966,710

138

Suministro e instalacién de orinales fluxometro color
blanco, abastos, valvula de regulacién y todo lo necesario
para su correcto funcionamiento.

un

$ 480,826

$1,923,304

139

Suministro y colocacion de ducha, incluye llave
cromada de 1/2".

un

§ 148,547

$ 1,188,376

140

Construccion de muro de encharque de h = 10 cm.,
forrado en baldosin blanco.

ml

9.6

$ 54,317

$ 521,443

141

Suministro y colocacion de rejilla de piso combinada en
cobre y aluminio cuadrada de 20x20 cm con desague de:
@= 4"

un

27

$43,944

$ 1,186,488

142

Suministro e instalacion llave bocamanguera cromada de
cierre rapido calidad Grival o su equivalente para sistema
de lavado.

un

10

$ 48,525

$ 485,250

143

Construccion de lavaescobas en concreio de 17.5 Mpa.,
forrado en granito pulido, incluye griferia, abastos y
desagues, de 1.00 x 0.40 m.

un

$ 266,074

$ 1,596,444

144

Suministro e instalacion de mesén en acero inoxidable
con pozuelo, de 2x0.7 m, incluye abasto y griferia cuello
de ganso escualizable.

un

$ 2,600,000

$ 2,600,000

145

Griferia lavaplatos cafeterias.

un

$ 211,003

$ 1,688,024

INSTALACIONES ELECTRICAS

|ALIMENTADORES

146

Desde Gabinete ML Principal hasta tébiero ilunﬁinacfc’)n y
tomacorrientes planta de beneficio de bovinos en
3N°2+1N°4+1N°8 Cu THHN/THWN por tuberia PVC 1
1/4" (incluye tuberia, bornas terminal y cintas aislantes)

65

$101,119

$ 6,572,735

147

Desde Gabinete ML Principal hasta tablero iluminacion y
tomacorrientes zona de cavas en 3N°4+1N°6+1N°8 Cu
THHN/THWN por tuberia PVC 1" (incluye tuberia, bornas
terminal y cintas aislantes)

ml

60

$ 70,473

$ 4,228,380

148

Desde Gabinete ML Principal hasta tablero equipos
planta de beneficic de bovinos en 3N°1/0+1N°2+1N° Cu
THHN/THWN por tuberia PVC tipo DB 2" (incluye tuberia,

bornas terminal y cintas aislantes)

mi

74

$ 163,828

$12,123,272

ALIMENTADORES SECUNDARIOS

149

Desde Gabinete ML Principal hasta gabinete tipo ML
Bovinos en 3x2N°4/0+2N°2/0+1N°2AWG Cu
THHN/THWN por tuberia PVC 3" (incluye tuberia, bornas
terminal y cintas aislantes)

ml

$619,818

$33,470,172

150

Desde Gabinete ML principal, hasta gabinete tipo ML
Cavas en 3x3N°2/0+1x3N°1/0 +1N°2 Cu-THHN/THWN
por tuberia PVC tipo DB de 4" (incluye tuberia, bornas

terminal y cintas aislantes)

mi

52

$612,008

$31,824,416




151

Desde Gabinete ML Bovinos hasta tablero iluminacion i
tomacorrientes zona cavas en 3N°2+1N°4+1N°8AWG Cu-
THHN/THWN tuberia PVC 1 1/4" (incluye bornas terminal
y cintas aislantes)

ml

32

$101,119

$ 3,235,808

152

Desde Gabinete ML Bovinos hasta tablero iluminacion Vi
tomacorrientes Bovinos en 3N°2/0+1N°1/0+1N°6AWG Cu
THHN/THWN tuberia PVC 2" (incluye bornas terminal y
cintas aislantes)

mi

27

$ 224,465

$ 6,060,555

153

Desde Gabinete ML Bovinos hasta tablero equipos
Bovinos en 3N°2/0+1N°1/0+1N°6AWG Cu-THHN/THWN

tuberia PVC 2" (incluye bornas terminal y cintas aislantes)

mi

28

$ 224,015

$ 6,272,420

154

Desde cuarto de UMAS hasta cavas y cuartos frios por
Ducto Cerrado tipo industrial de 12x8cms en
3N°4+1N°6+1N°8 Cu-THHN/THWN

mi

60

$ 159,244

$ 9,554,640

ALIMENTADORES SECUNDARIOS DESDE TABLERO

DE EQUIPOS BOVINOS POR CANASTILLA HASTA;

155

Aturdidor neumatico en 4N°10 tipo encauchetado ST-C

ml

28

$ 21,464

$ 600,992

158

Polipasto de izado en 4N°10 tipo encauchetado ST-C

ml

22

$21,464

$472,208

157

Transferencia de bovinos en 4N°10 tipo encauchetado ST
C

ml

26

$ 21,464

$ 558,064

158

Cortadora de cuernos y patas en 4N°10 tipo
encauchetado ST-C

ml

$ 21,464

$ 536,600

159

Sierra para corte de esternon en 4N°12 tipo
encauchetado ST-C

ml

24

$ 16,636

$ 399,264

160

Esterilizador sierra de esternon en 4N°12 tipo
encauchetado ST-C

ml

26

$16,636

$ 432,536

161

Sierra para corte de canal en 4N°12 tipo encauchetado
ST-C

ml

24

$16,636

$ 399,264

162

Esterilizador sierra de canal en 4N°12 tipo encauchetado
ST-C

mil

$ 16,636

$ 432,536

163

Descueradora en 4N°12 tipo encauchetado ST-C

mi

28

$ 16,636

$ 465,808

164

Escaldadora y limpiapatas en 4M°12 Tipo encauchetado
ST-C

ml

24

$ 16,636

$ 399,264

165

Escaldadora de panzas en 4N°12 tipo encauchetado ST-
C

mi

24

$ 16,636

$ 399,264

166

Lavadora de panzas en 4N°12 tipo encauchetado ST-C

ml

36

$ 16,636

$ 598,896

167

Empacadora al vacio en 3N°12 THHN/THWN, 90°C

ml

32

$11,284

$ 361,088

ALIMENTADORES SECUNDARIOS DESDE TABLERO
DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES PLANTA DE
BENEFICIO BOVINOS HASTA:

168

Tablero extractores en 3#8+1#10+1#10 por canastilla (no
incluye canastilla)

ml

74

$ 29,055

$ 2,150,070

169

Tablero zona corrales en 3#4+1#6+1#10 por canastilla
(no incluye canastilla)

mi

89

$ 63,794

$ 5,677,666

170

Tablero zona oficinas administrativas en 2#8+1#10+1#10
por tuberia PVC 1"

m!

30

$ 31,811

$ 954,330

171

Tablero porteria y alumbrado exterior en 2#8+1#10+1#10
por tuberia PVC 1"

ml

45

$ 31,811

$ 1,431,495

ALIMENTADORES SECUNDARIOS DESDE TABLERO
DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES ZONA DE
CAVAS HASTA:




172

Tablero zona oficinas en 2#6+1#8+1#10 por tuberia PVC
3{4"

mi

18

§ 48,464

$ 872,352

173

Tablero porteria y alumbrado exterior en 2#8+1#10+1#10
por tuberia PVC 1/2"

mi

33

$29,135

$ 961,455

TABLEROS DE DISTRIBUCION

174

Tablero ML 400A especial proteccion IP54, en lamina de
acero  inoxidable. Dimensiones: 140x100x030cm.
Certificacion RETIE, que contiene:

Interruptor industrial 3x125A 50KA 240V

Interruptor industrial 3x175A 50KA 240V

Interruptor industrial 3x400A 100XA 240V

Interruptor industrial 3x225A 50KA 240V

Interruptor industrial 3x100A 50KA 240V

Interruptor industrial 3x60A 25 KA 240V

Contactor tripolar 85A, AC3 220V

Contactor tripolar 55A, AC3 220V

Rele temporizador electrénico 0.1-60 min 24/250V

un

$ 14,913,533

$ 14,913,533

175

Tablero equipos planta de beneficio Bobinos tipo trifasico
. 3F - BH , con barras de neutro y tierra , con barras de
cobre de 200 A , para 208 / 120V , tipo pesado , con
puerta De 42 circuitos , y que incluye : Breaker tipo
enchufable de 10 KA a 240 voltios - De 2x20 A : 1 un.
De 3x20 A: 12 un.

un

$2,182,760

$2,182,760

176

Gabinete distribucion 38 Circuitos trifasico, fabricado en
lamina de acero inoxidable calibre 18,

un

$2,221,931

$2,221,931

177

Tablero iluminacion y tomas generales planta de beneficio
Bobinos tipo trifasico , 3F - 5H , con barras de neutro y
tierra , con barras de cobre de 200 Amperios , para 208 /
120V , tipo pesado , con puerta de 24 circuitos, que
incluye: Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios,
de 1x20A:8un. De2x20 A: 2 un-De 3x 30 A: 2 un.

un

$1,189,638

$ 1,189,638

178

Tablero iluminacion y tomacorrientes oficina zona
corrales, 3F - 5H, con barras de neutro y tierra, con barras
de cobre de 150A, para 208/120V, con puerta . De 12
circuitos que incluye: Breaker tipo enchufable de 10 KA a
240 voltios - De 1x20 A: 3un - De 2x20 A: 2 un

un

$ 607,470

$ 607,470

179

Tablero oficinas tipo Bifasico , 2F - 4H , con barras de
neutro y tierra , con barras de cobre de 150 Amperios
para 208 / 120V , con puerta De 8 circuitos, y aue
incluye: Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios -
De 1x20 A:4 u- De 2x30 A: 1 un.

un

-

$ 504,786

$ 504,786

180

Tablero iluminacion y tomacorrientes magquinas y
calderas, 3F - 5H, con barras de neutro y tierra, con
barras de cobre de 150A, para 208/120V, con puerta De
12 circuitos , y que incluye : Breaker tipo enchufable de
10 KA a 240 voltios. De 1x20 A: 5 uyde 2x20 A: 3 u

un

S 685,044

$ 685,044

181

Tablero porteria y alumbrado exterior tipo Bifasico, 2F -
4H, con barras de neutro y tierra, con barras de cobre de
150 Amperios, para 208/120V, con puerta De 12 circuitos,
y que incluye Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240

voltios : De x20 A - 1 un - De 2x20 A: 4 un

un

$ 638,516

$ 638,516




Tablero zona cavas, 3F - 5H , con barras de neutro ¥
tierra , con barras de cobre de 200 Amperios , para 208 /
182 120V, con puerta De 18 circuitos, y que incluye Breaker| un 1 $ 768,858 $ 768,858
tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios : De 1x20 A: 1 un -
De 2x50 A: 1 un - De 2x20 A. 2 un.
Tablero extractores bovines, 3F - 5H , con barras de
neutro y tierra , con barras de cobre de 150 Amperios ,
183 para 208 / 120V , con puerta De 12 circuitos, y que| un 1 $ 728,155 $ 728,155
incluye Breaker tipo enchufable de 10 KA a 240 voltios
De 1x20 A -3 uny de 3x20 A 2 un
SALIDAS ELECTRICAS EN TUBERIA EMT PLANTA DE
BENEFICIO
184 Salida electrica en tuberia EMT 3/4" un 188 $ 180,585 $ 33,949,980
SALIDAS ELECTRICAS EN TUBERIA PVC PLANTA DE
BENEFICIO
185 Salidas electncas en tuberia PVC un 44 $ 114,488 $ 5,037,472
CANASTILLAS’, DUCTOS Y BANDEJAS '
|GALVANIZADAS EN CALIENTE TIPO MECANO
De 20x8cm, con accesorios de fijacion, cuelgas, platinas
186 mi 42 $ 155,645 $ 6,537,090
de union, curvas, anclajes, tees, tapa inferior, etc
De 10x8cm, con accesorios de fijacion, cuelgas, platinas
187 ml 18 $ 123,060 $2,215,080
de unién, curvas, anclajes tees, tapa mfenor etc
VARIOS 5
188  |Correas de amarrre tipo 3M o similar Sg 1 $ 236,205 $ 236,205
189 Cinta metalica para amarre de tuberia expuesta (incluye mi 50 $4,498 $ 224.900
hebillas)
Tomacorrientes industriales IP-44(caja de sobreponer con
1
%0 ltoma), 324, 200-250V. 60HZ, 2F + T i z 112,518 $225036
Tomacorrientes industriales IP-44(caja de sobreponer con
191 toma), 32A, 200-250V, G0HZ, 3F + T un 20 $218,153 $ 4,363,060
192 Cinta color naranja para marcacion de tuberia expuesta Sq 1 $ 183,221 $ 183,221
193 Alquiler de andamios, ruedas y canes Sg 1 $ 4,229,038 $ 4,229,038
194 fnspet_::tona RETIE (Reglamento tecnico de Instalaciones - 1 $ 4,370,855 $ 4,370,855
Electricas)
195 Cable de cobre desnudo #6AWG para aterrizar canastilla - 72 $ 11,055 $ 795,960
196 Cable de cobre desnudo N°2/0 AWG. mi 80 $ 52,966 $ 4,237,280
197 Borna terminal para cable N°2/0 AWG un 40 S 20,116 $ 804,640
198 Breaker industrial de 3x400A. un 1 $ 3,585,065 $ 3,585,085
199 Breaker industrial de 3x200A. un 3 S 2,000,486 $ 6,001,458
200 Breaker industrial de 3x100A. un 5 S 662,454 $ 3,312,270
Tuberias de alimentacion a equipos y tableros, tipo EMT
201 ,€on uniones , curvas , accesorios , fijaciones , etc . ml 435 $14,251 $6,199,185
De @ 3/4"
202 |Suminstro e instalacion de salidas para voz y datos un 80.00 $ 67,060 $ 5,364,800
Suministro e instalacién de cable utp categoria 6, cmr de
cuatro pares ref: pur6004ig o equivalente. Incluye
203 certificacion con equipo para 250 mhz , marcacion y ficho| mil 2000.00 $4,191 $ 8,382,000
de identificacién y demas elementos necesarios para su
correcta instalacion.




Conexién eléctrica de motobombas de PTAR, incluye
conexion a subestacion principal, tableros, elementos
204 un 1.00 $ 4,375,000 $ 4,375,000
metalicos y eléctricos, breakers y cables, necesarios para
su correcta instalacion.
205 Cajas Multitomas un 3.00 $ 591,023 $1,773,069
Concreto 21 Mpa para base de apoyo de gabinetes
206 especiales. Segln especificacion 6.30.4 del Invias,| m?2 2.00 $ 99,279 $ 198,558
concreto clase B). Espesor de 0,15m
|LUMINARIAS -
Suministro y montaje de luminarias Metal Halide tipo
207 industrial, cerrada, de pantalla de aluminio , posicién| un 28 $624,711 $ 17,491,908
vertical , 250 W / 208 V, con difusor
208 Lampara 2x32W, 120V de sobreponer con acrilico un 27 $ 294,693 $7.956,711
209 |Macho de conexién Nema 5- 15 P un 160 $7,353 $ 1,176,480
= - ;
210 Cable encauchetado 3xN°16 para conexion de lamparas - 200 $5,554 $ 1,110,800
Lampara fluorescente de 4* 17 W , 120V , tubo T-8
211 balasto electrénico , chasis 60* 60 de sobreponer, con| un 14 $ 305,256 $4,273,584
difusor
Lampara fluorescente de 2* 54 W , 120V . tubo T-5 ,
212 balasto electrénico , chasis hermético IP 65 , del un 112 $ 329,886 $ 36,947,232
sobreponer
Lampara de emergencia, autonomia de 90 minutos y 120-
1,7
213 227V (multivoltaje) un 6 $292,146 $1,752.876
Brazo metalico de 1.5mts a 20° para bombilla de sodio de
14 ; i 27 3,80 4,152 735
2 70W/208V (incluye fotocontrol y rejilla) e § 153,805 Balaar
215 Bombilla de sodio de 70W/208V un 27 $21,145 $ 570,915
216 Reflector metal halide 250W/208V (incluye bombilla) i 8 $ 245,563 $ 1,964,504
217 Tiranta metalica para cruceta de 1.5mts un % 56,699 $ 453,592
218 Cruceta metalica galvanizada de 1.5 m. un $ 77,530 $ 620,240
219  |Herraje 30x30cms (marco y tapa) un 27 $111,284 $ 3,004,668
220 S.T.(_) de poste de concreto reforzado de 8mt *510 kg i 27,00 $ 1,195,325 $ 32,273,775
seccion octogonal
|MALLA 'DE PUESTA A TIERRA (LAS CANTIDADES
SON APROX!MADAS SIN PLANOS APROBADOS POR
PARTE DE LAS EPM) :
221 Cable de cobre desnudo #1/0AWG (Aprox) ml 200 $ 29,553 $ 5,910,600
222 Soldadura exotermica de 115g (Aprox) un 50 $58,384 $2,919,200
223 Varilla cooperweld de 2,4mts y 5/8" (Aprox) un 18 $ 100,140 $ 1,802,520
224 |Caja de inspeccion de 30x30 con tapa un 4 $ 99,336 $ 397,344
225 Borna terminal para cable #1/0AWG (Aprox) un 50 $20,951 $ 1,047,550
226 |Medida de la resistencia de puesta a tierra un 1 $ 739,444 $ 739,444
REDES ELECTRICAS MEDIA TENSION
297 Suministro e instalacion de red trifasica aerea en cable ml 150 $24.198 $ 3,629,700
4N°2 ACSR
Suministro e instalacion de viento convencional segln
27 175,721 4,744 467
228 | orma EPM RAG-001 w S v
REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS
999 Fabricacion y colocacion de revoque con mortero 1:4,
Incluye ranuras, fajas, filetes y dilataciones.
En muros. m? 1544.00 $ 20,598 $ 31,803,312




230

Suministro e instalacién de enchape en baldosin blanco
20.5 x 20.5 cm. Incluye remate en varilla de aluminio
natural U de 3/8"acolillada para muros.

m?2

300.00

$ 54,100

$ 16,230,000

231

Suministro y colocacién de pintura tipo Koraza acrilica
para exteriores (hidrorepelente), de primera calidad.
Minimo 3 manos. Color a definir aprobado por la
interventoria.

Sobre revoque o estuco

m2

944.0

$ 19,560

$ 18,464,640

232

Pintura Koraza gris basalto en fajas de aprox. 50cm para
fachadas de todos los edificios

m|

120.00

$5,428

$ 651,360

233

Pintura con vinilo tipo 1 para interiores (Las capas que

sean necesarias hasta dar un acabado éptimo).

450.00

$14,332

$ 6,449,400

234

Suministro y colocacién de recubrimiento epdxico
multicapa protector sobre muros, color blanco o crema
sobre paredes revocadas, resistente a atague quimico y a
lavado con vapor, inhibidor de crecimiento microbiano.

mz

725.98

$ 57,758

$ 41,930,922

235

Suministro e instalacion de estuco plastico  Incluye,
ranuras.fajas, filetes y dilataciones

m2

1237

$ 21,499

$ 26,594,263

236

Suministro y colocacién de recubrimiento epoxico
multicapa protector sobre mediacafias verticales entre
muros o entre muros y columnas en sala de beneficio y
salas de subproductos, color blanco o crema, resistente a
ataque quimico y a lavado con vapor, inhibidor de
crecimiento microbiano.

mi

349

$ 38,686

$ 13,601,414

237

Fabricacién y colocacién de revoque en altura con
mortero 1:4, para culatas de muros interiores y
exteriores. Incluye ranuras, fajas filetes y dilataciones.

mz

220

$ 23,937

$ 5,266,140

PAISAJISMO '

238

S.T.C de triturado e=8' cm.. para conformacion de
urbanismo. (El item sera medido en sitio)

mz

286

$11,306

$3,233,516

239

Construccion de cordén-cuneta en U en concreto de 21
Mpa., incluye refuerzo, entresuelo y ajustes de pavimento

o concreto donde sea necesario, segun disefio.

mi

220

$ 106,786

$ 23,492,920

240

Construccién de cunetas en V en concreto de 21 Mpa.,
incluye refuerzo, entresuelo y ajustes de pavimento o

concreto donde sea necesario, segtn disefio.

ml

110

$63,679

$ 7,004,690

241

Suministro, transporte y sembrado de plantas de Duranta
Arbustiva y Pino Tecunummani, para conformacién de un
Cerco vivo.

ml

505

$5,956

$ 3,007,780

|VARIOS |

242

Suministro e instalacién de tanque estatico cilindrico
vertical de fondo plano, para almacenamiento de agua
potable, en poliéster reforzado con fibras de vidrio
(PRFV), capacidad 40.000 lts, incluye platinas de anclaje
(4) en acero galvanizado al caliente, escalera exterior en
platina 2 1/2"x3/8" con peldafios de 3/4", baranda superior
de seguridad en tuberia de hierro de 1 1/4" con soportes
en angulo de 2"x1/4" y demas accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento.

un

$ 21,620,763

$ 43,241,526




Suministro e instalacion de bomba de extraccién de agua
con energia solar, incluye paneles solares de 235 W,
soportes tipo poste, poste galvanizado4”, cables,
243 terminales, motobomba sumergible, sensor para pozo,| un 2 $ 33,516,211 $ 67,032,422
sensor para tanque, kit de conexion, con caudal de
extracion de min 27 m3 para una cabeza dinamica de 20
m.
EQUIPOS Y DOTACION i BT
Suministro e instalacién de estructura aérea de faenado
para linea de bovinos, compuesta por: Estructura Vigas
de amarre IPE 270 (6 m), vigas de amarre IPE 240 (54
m), vigas de amarre IPE 220 (9 m), vigas de amrre IPE
200 (207 m), vigas de amarre IPE 180 (20 m), ménsulas
para soporte de la estructura (37 u), Columnas en tubo
galvanizado schedule 40 de 4" (8.2 m) y 6" (62 m) con
platinas para soporte de estructura y anclaje al piso con
pernos en acero inoxidable, dimensiones de las vigas
segun plano- Rieles Platina de 1/2" * 2-1/2" (230 m) -
Cambiavias en platina de 1/2'x2 1/2" galvanizados al
caliente (37) , Soportes cada 0,50 m en platina
preformados en frio de 1/2" * 2 1/2" (427) Tornilleria
galvanizada para el anclaje de los soportes, Frenos en
zona de zona de entrega y oreo (10) - Todo el material
en acero estructural A-36, acabados en galvanizado al
caliente sin soldaduras en las luces, segin disefio, ver
plano anexo y especificaciones

244 un 1 $ 335,298,450 $ 335,298,450

 $2,209,401,015

| ASEAIT OSSR | i s BT
245  (Imprimacion m? 2544 $4,816 $ 12,251,904
246 Suministro, transporte y colocacion de base de rodadura o 228.95 $ 1,064,754 $243.786,076
MDC-2 e=9 cm

247 Suministro, transporte y colocacion de Geodren para
fillros en via y zonas perimetrales.

$95217 $ 16,282,107

Valor total $ 3,233,235,057
A. U. 25% $ 646,647,011
Valor bésico $ 2,586,588,045

.-"-'
]Xb(m:m,\ u\ %:’It'a‘—-f‘m il By
Elhbor6: HERMAN YAIRTON SERNA TREJOS |

Diciembre de 2012
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Alcaldia de Medellin
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SECRETARIA DE EDUCACION

LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HACE

CONSTAR:

Que una vez revisado los archivos del Municipio del Medellin, NIT. 890.905.211-1, se pudo

constatar la ejecucion del siguiente contrato:

Nombre del Contratante:

Municipio de Medellin Secretaria de Educacion

Nombre del Contratista:

Consorcio Hicasa

Nit;

900.457.561-7

Conformacion Consorcio:

José Gustavo Higuita Miranda cc 71.638.019

Participacién 80%

Gustavo Adolfo Castilla Hurtado cc
73.086.396

Participacién 20%

Numero del contrato:

4600040634/2012

Objeto del contrato:

Interventoria técnica y administrativa para la
ampliacion de la planta fisica de la |.E el triunfo
Santa Teresa, seccidén anexo el Triunfo.

Valor inicial del Contrato:

$ 125.192.768

Adicion 01: $49.809.472

Valor total después de adiciones: $ 175.002.240
SMMLYV: 296,87

Plazo inicial: 7 meses

Ampliacion 01: 3 meses

Fecha de terminacion: 23 de mayo del 2013
Plazo total: 10 meses

Ciudad donde se presta el servicio: Medellin
Cumplimiento del contrato: Bueno

Calidad del servicio: Buena

Observaciones:

Incluye estructuras en concreto reforzado, acabados
arquitectdnicos, ascensor, redes hidrosanitarias,
redes contraincendios, redes eléctricas, redes de
comunicaciones, sistemas de automatizacion

Area construida:

Area de reformas blogue existente: 120 m*
Area construida (edificaciones cubiertas): 744,31 m’
Area total reformas mas construccion 864 31 m?

(edificaciones cubiertas)

Nombre del supervisor interventor:

Ramiro Zea Gomez

g AT Edificio Carré
< C n 'y  Carrera 5244B-17
Linea Unica de Atencién Ciudadania: 44

Conmutador 385 55 55

& www.medellin.gov.co
44144_;’ ¢

f
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Clasificacion

Cédigo
801016 Gerencia de proyectos

811015 Ingenieria civil

811017 Ingenieria eléctrica y electrénica

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los 21 dias de enero del 2016.

QUIROZ JARAMILLO

Subsecretaria Administrativa y Financiera
Vicealcaldia de Educacién, Cultura, Participacién y Deporte
Secretaria de Educacion

Elaboré: Sandra Cardona Revis6: Ramiro Zea Goémez VB Carlos E. Jaramillo S. Lider de Proyecto
Auxiliar Administrativa Supervisor Intervent Equipo de Servicios Generales y Administrativos
5C é/z (A

0

T e

i B am. Edificio Carré
@ <C § 'y Carrera 52 44B-17

ﬁs E"...é! Linea Unica de Atencion Ciudadania: 44 44144 f "“‘”"A‘*‘W"mg‘:}ﬁ&i.3.:';1'90“‘"" e
Conmutador 385 55 55 /
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MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA LP-11 DE 2011

AMPLIACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO SANTA TERESA
SECCION ANEXO EL TRIUNFO

PRESUPUESTO OFICIAL - PLIEGOS DEFINITIVOS

LP-11 DE 2011- PRESUPUESTO PLIEGOS DEFINITIVOS

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UN. CANT. [ VR.UNITARIO | VALOR PARCIAL
DIRECCION: CALLE 103 A N° 86-35- BARRIO 12 DE OCTUBRE
1 MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES

1,1|Excavacion a mano o a maquina en material heterogeneo (
rocas hasta volumenes de 0.35 ) bajo cualquier grado de
humedad, para estructuras( diferentes a pilas),para redes y
obras complementarias. Incluye acarreo desde el sitio de
excavacion hasta el sitio de cargue.

1,1,1|De 0.00 a 2.00 mt. de profundidad. A mano m3 550,0 $13.835 $ 7.609.250

1,1,2|De 0.00 a 2.00 mt. de profundidad. A maquina m3 230,0 $ 6.600 $1.518.000

1,2|Excavacion para pilas en cualquier tipo de material
heterogeneo, bajo cualquier grado de humedad, Incluye:
molinete, entibados y/o lo que se requiera para su proteccion
segun disefio especifico y acarreo del material desde el sitio
de excavacion hasta el sitio de cargue.

1,2,1|De 0 a2 mt. De profundidad m3 25,0 $ 34.000 $ 850.000
1,2,2|De 2 a4 mt. De profundidad m3 25,0 $ 40.000 $ 1.000.000
1,2,3|De 4 a 6 mt. De profundidad m3 15,0 $ 46.900 $ 703.500
1,2,4{De 6 a 8 mt. De profundidad m3 5,0 $ 65.000 $ 325.000

1,3|Excavaciéon en roca bajo cualquier grado de humedad y
profundidad,donde se requiera para volumenes de roca
individual que exedan los 0.35 m3. Incluye acarreo desde el
sitio de la excavacion hasta el sitio de cargue.

1,3,1|{Metro cubico m?3 200,0 $110.000 $ 22.000.000
1,4|Demolicion roca con cemento demoledor (cras) Incluye:
desembombe barreno de 300 mm. m3 50,0 $ 350.000 $ 17.500.000

1,5[Construccion de llenos compactados, incluye cargue del
material desde el sitio de descargue hasta el sitio a llenar.

1,5,1|Construccion de llenos compactados con arenilla

1,5,1,1|En brechas, apiques y zonas abiertas m3 31,0 $ 39.000 $ 1.209.000
1,5,2|En material seleccionado proveniente de las excavaciones,
incluye transporte local. m3 190,0 $ 12.300 $ 2.337.000
1,6

Cargue, transporte y botada de escombros provenientes de
explanaciones y excavaciones, medido en sitio compactado. El

precio incluye el factor de expansion de material me 910,0 $ 27.300 $ 24.843.000

N

PAISAJISMO

2,1|Suministro, transporte y coloacién de tierra negra abonada
apta para jardin m3 10,0 $ 71.300 $ 713.000

2,2|Suministro, transporte y Siembra de especies forestales altura
minima 3 m. Comprende las actividades de piloneo,
encostalado o entablillado, amarre, transporte, mano de obra,
50 gramos de triple 15, 10 gramos de borax y 15 gramos de
estockosor . La excavacion y la tierra abonada se pagara en el
Item respectivo. si la siembra se realiza en epoca de verano,
se debe suministrar riego diario hasta que se garantice su
prendimiento. en caso de mortalidad, se debe reponer el arbol
sin que ello sea un costo adicional para el Municipio de
Medellin. un 4,0 $100.000 $ 400.000
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3

DEMOLICIONES Y RETIROS

3,1

Demoliciones y retiros con o sin revoques o enchapes,
incluyen cargue y botada de escombros a cualquier distancia.
Los retiros incluyen las demoliciones necesarias, los
elementos adosados, la proteccion de elementos existentes si
fuere necesario, la recuperacion y el trasporte de los
materiales reutilizables hasta el sitio determinado por la
interventoria

311

Demolicion de muros en ladrillo e = 10cm.

m2

81,0

$10.000

$ 810.000

3,1,2

Demolicion de muros en ladrillo e = 15/20 cm.

m2

320,0

$13.800

$ 4.416.000

3,13

Demolicion de muros en bloque de concreto e=10/15 cm.

m2

10,0

$14.700

$ 147.000

3,14

Demolicion de muros en bloque de concreto e=20 cm.

m2

22,0

$16.300

$ 358.600

3,2

Demolicion de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple,
ciclopeo donde se requiera como en columnas, vigas,
fundaciones, losas, muros, muertos en concreto y demas
estructuras diferentes a las especificadas en otros items del
presente capitulo.Incluye: acarreo interno, cargue y botada de
escombros

m3

21,0

$ 109.400

$ 2.297.400

3,3

Demolicion de pisos en baldosa de cualquier espesor, incluye
demolicion de guardaescobas existente, mortero de pega ,
cargue y botada de escombros

m2

105,0

$ 6.300

$ 661.500

3.4

Demolicion de pisos en baldosa de cualquier espesor, incluye
demolicion de guardaescobas existente,de mortero de pega,
retiro recebo y entresuelo, cargue y botada de escombros.

m2

145,0

$ 16.800

$ 2.436.000

3,5

Demolicién orinales y lavamanos corridos.Incluye:cargue y
botada de escombros

il

7,0

$ 15.570

$ 108.990

3,6

Demolicion de lavaescobas.Incluye: cargue y botada de
escombros

ml

3,0

$10.500

$ 31.500

3,7

Retiro de sanitarios.

3,71

En mal estado, incluye botada.

und.

9,0

$18.900

$170.100

3,8

Retiro de lavamanos.

3,81

En mal estado, incluye botada.

und.

5,0

$15.750

$ 78.750

3,9

Desmonte de cubierta: incluye: demolicion de estructura y
materiales en mal estado y/o el retiro de material recuperable,
cargue y botada de escombros. Medido en proyeccion
horizontal.

391

Techo en teja de barro

m2

150,0

$12.600

$ 1.890.000

3,10

Retiro de canoas. Incluye: cargue y botada de escombros

ml

30,0

$3.150

$94.500

3,11

Retiro de ruanas. Incluye: cargue y botada de escombros

15,0

$ 1.500

$22.500

3,12

Retiro de bajantes.Incluye: cargue y botada de material en mal
estado

ml

15,0

$1.680

$ 25.200

3,13

Retiro tuberia desagles y abastos.Incluye: cargue y botada de
material en mal estado

ml

100,0

$ 2.500

$ 250.000

3,14

Retiro de todo tipo de puertas. Incluye los marcos. De
0,70/1,0 m. x2,10 m.Incluye: cargue y botada y/o translado al
sitio que indique la interventoria

un

18,0

$ 13.500

$ 243.000

3,15

Retiro de todo tipo de ventanas. Inluye marcos, vidrios, cargue
y botada y/o translado al sitio que indique la interventoria

un

11,0

$14.700

$ 161.700

3,16

Retiro de cortina enrollable.Incluye: cargue y botada de
escombros y/o translado al sitio que indique la interventoria

m2

2,0

$ 6.300

$12.600

3,17

Retiro de cubierta en acero inoxidable .Incluye: cargue y
botada de escombros y/o translado al sitio que indique la
interventoria

ml

20,0

$ 4.000

$ 80.000

3,18

Demoliciéon losa de concreto aligerada con casetones, de
cualquier espesor.Incluye: cargue y botada de escombros

m2

120,0

$ 21.500

$ 2.580.000

3,19

Demolicion de cordones, andenes , cuneta. Incluye retiro de
entresuelo en mal estado.
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3,19,1|Andenes en concreto. m?2 50,0 $13.965 $ 698.250
3,20|Demolicion de enchapes en ceramica. Incluye cargue vy
botada de escombros. m?2 12,0 $4.200 $ 50.400
4 CONCRETOS
Los concretos a la vista se realizaran con formaleta en madera
para acabado a la vista: se hara en triplex de 19 mm. O
madera de primera, cepillada o en madera de espesor minimo
de 20mm., forrada en triplex minimo de 6mm, incluye
molduras, aristas, distanciadores clip, tornillos, aros o similar
proteccion y curado.
4,1|Suministro y colocacion de concreto ciclopeo f' c= 21 Mpa
(210 Kg/cm2), 40% en piedra, incluye formaleta, proteccion y
curado de acuerdo con las diferentes dimensiones segun
disefio.
4,1,2(Para reemplazos de material en mal estado. m3 15,0 $ 280.729 $4.210.935
4,2{Suministro, transporte y colocacién de concreto f' c= 21 Mpa
(210 Kg/cm2), incluye formaleta, proteccion y curado para
estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones
establecidas en los planos y disefios.
4,2,1|Para vigas de amarre de fundacion. m3 20,0 $ 380.000 $ 7.600.000
4,2,2|Para pilas m3 43,0 $ 343.000 $ 14.749.000
4,2,3|Para anillos pilas Concreto de 17,5 Mpa. m3 14,0 $ 350.000 $ 4.900.000
4,2,4|Para losa de fondo tanque de almacenamiento m3 3,0 $410.000 $ 1.230.000
4,2,5|Para elevacion de muros. Tanque de almacenamiento m3 5,0 $ 480.000 $ 2.400.000
4,2,6|Para losa superior.tanque de almacenamiento m3 3,0 $ 490.000 $ 1.470.000
4.2 7|(Para vigas de soporte de muros divisorios en unidades
sanitarias segun detalle de 0,10 m. x 0,20 m ml 9,0 $ 24.000 $ 216.000
43 Suministro y colocacion de concreto. Incluye formaleta en
*madera para acabado a la vista, molduras en aristas,
distanciadores , protecciéon y curado segin planos. * Madera
para acabado a la vista: se hara en triplex de 19 mm., o en
madera de primera calidada cepillada, o en madera de
espesor minimo 20 mm. forrada en triplex de 6 mm.
4,3,1|Columnas rectangulares de 0,40 x 0,60/0,70 en concreto de f'
c=21 Mpa m3 31,0 $ 520.000 $ 16.120.000
4,3,2|Para elevacion muros de contencién en concreto de 21 Mpa.
segun disefio m3 9,0 $ 530.000 $ 4.770.000
4,3,3|Para elevacion muros y locetas ascensor en concreto de 21
Mpa. segln disefio m3 5,0 $ 520.000 $ 2.600.000
4,3,4|Vigas de amarre aereas en general en concreto de f
c=21 Mpa (210Kg/cm?2).
4,3,4,1|De 0.30/0,40 x 0.40 m. m3 18,0 $ 450.000 $ 8.100.000
4,4|Construccién de LAGRIMAL en concreto de 21 Mpa. con un
ANCHO DE 0.25m y un ESPESOR DE 6 cm,
impermeabilizado con sika 1 o equivalente, vaciado en el sitio.
Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto,
formaleta en super "T" de 19 mm. o equivalente para acabado
a la vista, proteccioén, curado, molduras, biseles, cortagoteras
a ambos lados del muro y todos los demas elementos
necesarios para su correcta construccion, segun disefio. No
incluye refuerzo. ml 75,0 $ 28.000 $ 2.100.000
4,5|Construccién de sillar en concreto de 21 Mpa., vaciado en el
sitio segun disefo; incluye: refuerzo, formaleta para acabado a
la vista, proteccion, curado, biseles y cortagoteras para:
4,5,1|Sillares para muro de 0,15m. ml 75,0 $22.050 $ 1.653.750
4,5,2(Sillares en fachada de a=0,70m. ml 16,0 $ 45.000 $ 720.000
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4,6

Colocacion de concreto. Incluye formaleta en *madera para
acabado a la vista, molduras en aristas, distanciadores ,
proteccion y curado segun planos. * Madera
para acabado a la vista: se hara en triplex de 19 mm., o en
madera de primera calidada cepillada, o en madera de
espesor minimo 20 mm. forrada en triplex de 6 mm.

4,6,1

Vigas de amarre aereas en general en concreto de f
c=21 Mpa (210Kg/cm?2).

m3

20,0

$ 420.000

$ 8.400.000

4,6,2

Para escalas macizas en concreto de f' c=21MPa (210
Kg/cm2).y viga acatelada

m3

13,0

$ 550.000

$ 7.150.000

4,7

Suministro, transporte y colocacién de concreto de 21 Mpa
para LOSA ALIGERADA con un espesor de 0.40 m., a la vista
con casetén recuperable o poron . Incluye nervios, vigas
profundas, formaleta en super T de 19 mm. o equivalente
para acabado a la vista en la parte inferior de los nervios y
vigas, paredes laterales, biseles para cortagotera, molduras
para borde de losa y donde se requiera y todos los demas
elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye toda
la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (la super T se
coloca sobre el tendido de teleras de la obra falsa), segin
disefio.

m2

510,0

$ 153.000

$ 78.030.000

4,8

Suministro , tranporte y colocacion de concreto f'c= 14MPa (
140kg/cm?2 ). Para solados

m3

4,0

$ 280.000

$ 1.120.000

4,9

Construccion de contenedor de raices + alcorque de 1,10 x
1,10 m. con una altura de 1,40 m. Incluye viga de fundacion
de 0,20 x 0,20 m. en concreto de 17,5 Mpa segun (MEP),
mamposteria en bloque de concreto de 0,15 x 0,20 x 0,40 m.
grouting en concreto de 14 Mpa (en los bloques hueco de por
medio), acero de refuerzo, alcorque prefabricados en concreto
de 21 Mpa. y todos los demds elementos necesarios para su
correcta construccion. Segun disefio MEP.

un

1,0

$ 450.000

$ 450.000

ACERO DE REFUERZO

Suministro, figuracion y colocacion de acero de refuerzo para
estructuras en general, para conectores necesarios para el
cumplimiento de la norma sismo resistente y para dovelas en
mamposteria.

511

Fy =420 Mpa. (4200 kg/cm?.)

kg

20800,0

$ 2.950

$ 61.360.000

53

Suministro y colocacion de malla electrosoldada. No se miden
traslapos, estos se incluyen en el valor unitario.

531

Malla electrosoldada tipo D - 106

m2

500,0

$ 5.600

$ 2.800.000

5,7

Construccion de estructura metalica para soporte principal de
cubierta. Incluye columnas, cerchas, correas, viga perimetral
amarre, platinas de apoyo, pernos de anclaje, arriostramientos
principal y secundario, soldaduras, pintura anticorrosiva
cromato de zinc y esmalte de primera calidad para interperie y
todo lo necesario para su correcta construccion. disefio y
memorias.

Kg

2515,0

$ 7.600

$19.114.000

5,8

Construccion de cerramiento en malla ondulada cal 10 de 2",
Parales en Tuberia PTS de 80 x 40 x 2,5 mm. colocados cada
1,5 m. entre ejes, tubos PTS de 40 x 40 x 2,5 mm. de L=1,50
m. c/u, colocados horizontalmente a todo lo largo, formando
cuadros con los parales, Cada cuadro con 2 angulos de 1" x
1/8" como pisamallas formando recuadros. Incluye
excavacion, pintura anticorrosiva, acabado en pintura esmalte
tipo poliuretano para exteriores, y todos los demas elementos
necesarios para su correcta construccion e instalacion. Segun
disefio.

m2

40,0

$ 130.000

$ 5.200.000
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59

Suministro y colocacion de pasamanos metdlico en tubo
rectangular PTS 2" x 1"(colocado horizontalmente en la parte
superior)+ varilla redonda de 3/4" colocada verticalmente cada
0,145 m. y apoyos verticales en doble platina de 2"x1" cada
1.00 m. colocados sobre 2 platinas de 1/2" de 0,10 x 0,12 m.
en forma de T, soldadas a estructura metdlica + angulo
horizontal de 2"x2"x1/2" colocada a borde de losa, Incluye
pintura anticorrosiva, acabado final en pintura esmalte para
exteriores tipo poliuretano negro semibrillante. Segun disefio.
h libre=0,90

ml

98,0

$ 195.000

$19.110.000

5,10

Suministro y colocacion de fijacion quimica, sobre elementos
de concreto, incluye perforacién. Limpieza, y epoxico. No
incluye refuerzo

5,10,1

Fijacion en 1/2", Broca de 5/8", Prof. 15 cm

un

21,0

$ 8.300

$ 174.300

MAMPOSTERIA

6,1

Construccion de SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE
CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm. espesor de 15 cm. (bloque
de primera calidad tipo Indural o equivalente). Incluye el
suministro y el transporte del bloque, mortero de pega 1:4,
relleno fluido en mortero 1.6, revoque 1:4 con
impermeabilizante integral sika o su equivalente, este se debe
aplicar en las caras laterales y superior, aplicacion de igol
denso de sika o equivalente (2 hiladas) en las caras laterales y
superior, con manto impermeable de 2 mm. tipo Edil o
equivalente en la cara superior y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

ml

52,0

$42.100

$2.189.200

6,2

Construccién de mamposteria,incluye mortero de pega 1:4,
trabas, columnas,machones, cuchillas, buitrones (para
bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas
con esquineros de fabrica, encorozados, aticos y chapas
necesarias por detalles de construccién que se ejecuten en el
mismo material que se esta midiendo.Todos los cortes seran
realizados a maquina. (Segun norma Icontec 451, 296 y la
Astm C-652 y C-34)

6,2,1

En ladrillo para revocar ambas caras.( primera calidad)

6,2,1,1

De 10 x 20 x 40 cm. e=10cm.

m2

90,0

$ 28.500

$ 2.565.000

6,2,3

En ladrillo catalan estructural

6,2,3,1

De 10x15x30cm. e =15 cm.perforacion vertical

m2

900,0

$ 71.000

$ 63.900.000

6,2,4

En bloque de concreto ranurado ambas caras. ( bloque de
primera calidad, segiin norma icontec 247) )

6,2,4,1

De 15x 20 x40 cm. e=15cm.

m2

106,0

$51.000

$ 5.406.000

6,3

Suministro y colocacion de calado ceramico de 20 x 20 cm.
Ranurado.

m2

6,0

$ 68.250

$ 409.500

6,5

Impermeabilizacion de muro con igol denso de sika o similar
Incluye: igol imprimante.

m2

30,0

$ 20.580

$617.400

6,6

Construcciéon de muro de encharque de h = 10 cm., forrado en
baldosin del mismo que se esta instalando, rematado en
intermatex acolillado.

ml

2,0

$ 23.400

$ 46.800

6,7

Suministro y apliacién de acido nitrico e hidrosolve proporcion
1:1:5 para lavada de :

6,7,1

Fachadas (muros exteriores)

m2

460,0

$4.000

$ 1.840.000

6,7,2

Muros interiores

m2

400,0

$ 3.800

$ 1.520.000

6,8

Suministro y aplicacion de hidr6fugo impermeabilizante del
tipo siliconite o similar para mamposteria de fachadas

m2

860,0

$5.200

$ 4.472.000

~

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Suministro y colocacion de tuberia PVC-S para aguas
negras. Incluye: accesorios, limpiador y soldaduras

7.1.1

g= 2"

ml

20,0

$11.414

$ 228.280
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7.12|¢= 3" ml 55,0 $ 19.500 $ 1.072.500
7.1.3|0 = 4" ml 105,0 $ 27.000 $ 2.835.000
7140 = 6" ml 80,0 $57.943 $ 4.635.440

7,3|Suministro y colocacién de tuberia PVC-L para aguas lluvias.
Incluye: accesorios, limpiador y soldaduras.
7,3,1|@ = 2".ventilacion ml 10,0 $11.025 $ 110.250
7,3,2|@ = 3".ventilacion ml 30,0 $ 14.000 $ 420.000
7,4|Suministro y colocacion de tuberia PVC-S para bajantes de
aguas lluvias . Incluye: accesorios, abrazaderas con empaque
de caucho y fijacion mecanica, limpiador y soldadura, y pintura
abase de aceite ( de uso esxterior) para acabado final , color a
definir por la interventoria.
74,10 = 4" ml 70,0 $ 31.400 $2.198.000
7,5|Construccién de salidas sanitarias en tuberia PVC-S; incluye
accesorios ( considerada de la Yee al aparato)
7,5,1|En 2 pulgadas, de L=1,50/2,00 m. sal 8,0 $ 43.100 $ 344.800
7,5,2|En 3 pulgadas, de L=1,50/2,00 m. sal 50,0 $ 57.900 $ 2.895.000
7,5,3|En 4 pulgadas, de L=1,50/2,00 m. sal 16,0 $ 73.000 $1.168.000
7,6/Suministro y colocacion de tuberia PVC. Presién , incluye
accesorios,limpiador y soldaduras
7.6.1|0 = " RDE 9 ml 40,0 $7.200 $ 288.000
7.6.2|0 = %".RDE 11 ml 60,0 $ 8.700 $ 522.000
7.6.3|@ = 1". RDE 13,5 ml 35,0 $ 10.650 $ 372.750
7,6,4|0 = 1¥%".RDE 21 ml 15,0 $17.745 $ 266.175
7.6.5|@ = 1%".RDE 21 ml 21,0 $ 20.000 $ 420.000
7,6,7|9 = 21/2". RDE 21 ml 25,0 $ 28.000 $ 700.000
7,9|Construccion de salida hidraulica en tuberia PVC-P; incluye:
tuberia , accesorios, camara de aire y terminales en cobre,
limpiador , soldadura, L= 0,50 a 2,00 m. ( considerada de red
principal al aparato)
7,9,1|@ = " RDE 9, 500 PSI un 42,0 $ 65.000 $ 2.730.000
7,11(Construccion de caja de inspeccion en concreto de 21 Mpa.
De 60 x 60 x 80/90 cm., Incluye tapa con herraje. Segun
disefio. un 4,0 $ 335.000 $ 1.340.000
7,12(Construccion de caja de inspeccién en concreto de 21 Mpa.
de 80 x 80 x100/120 cm., Incluye tapa con herraje. Segun
disefio. un 2,0 $ 327.800 $ 655.600
7,13[Construccion de trampa de grasas en concreto de 21 Mpa.
De 60 x 60 x80/90 cm., Incluye: tapa con herraje. Y demas
elementos necesarios par su correcto funcionamiento Segun
disefio. un 1,0 $ 300.000 $ 300.000
7,14|Construccién de sumideros tipo B. En concreto esmaltado
de 0,80 x 1.1 x H= 0,70 m. Incluye reja y malla de proteccién .
Segln disefio de EPM. un 2,0 $ 475.000 $ 950.000
7,15|Construccién domiciliaria para red de AGUAS NEGRAS ,con
una longuitud aproximada de 10 m. Incluye: Demolicién de
pavimento, excavacion de 0-2 m hasta una profundidad de
1,50 m. en promedio, entibado, tuberia nofavor de 8" (200
mm.) , caja de empalme, cafiuelas, concreto de 175 Mpa para
empotramiento de tuberia, llenos con arenilla, base granular
de espesor 30 cm. mezcla asfaltica para parcheo el espesor
del pavimento a colocar es el mismo que tiene la via en ningun
caso inferior a 3", cargue y botada de escombros, tramite de
permisos ante las entidades competentes, y todo lo dispuesto
en las normas para acometidas de coneccion al sistema de
E.P.M.
sg 1,0 $ 2.500.000 $ 2.500.000
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7,16

Construccion domiciliaria para red de AGUAS LLUVIAS ,con
una longuitud aproximada de 10 m. Incluye: Demolicién de
pavimento, excavacion de 0-2 m hasta una profundidad de
1,50 m. en promedio, entibado, tuberia nofavor de 8" (200
mm.) , caja de empalme, cafiuelas, concreto de 175 Mpa para
empotramiento de tuberia, llenos con arenilla, base granular
de espesor 30 cm. mezcla asfaltica para parcheo el espesor
del pavimento a colocar es el mismo que tiene la via en ningun
caso inferior a 3", cargue y botada de escombros, tramite de
permisos ante las entidades competentes, y todo lo dispuesto
en las normas para acometidas de coneccion al sistema de
E.P.M.

S9

1,0

$ 2.500.000

$ 2.500.000

7,17

SISTEMA DE PRESURIZACION para red de abastecimiento ,
incluye 2 motobomba (P=3 HP) trabajando alternadas y en
paralelo, tanque hidréfilo V=300 litros, fotador eléctrico,
cargador de aire, manémetro, presostato, valvula cheque,
vélvula de bola, uniones flexibles, flotadores , interruptores y
protecciones.y todos los accesorios requeridos para su
correcta instalacion y operacion

un

1,0

$ 6.000.000

$ 6.000.000

7,18

SISTEMA DE PRESURIZACION para red contra incendio .
incluye 1 motobomba (P=10 HP), tanque hidréfilo V=100
litros,flotador eléctrico, valvula cheque, valvula de bola,
uniones flexibles, flotadores , interruptores y protecciones y
todos los accesorios requeridos para su correcta instalcion y
operacion

un

1,0

$ 6.300.000

$ 6.300.000

7,19

Construccién domiciliaria para acueducto .Incluye:: Valvula de
Incorporacion y de Corte, Tuberia de cobre tipo K, llave de
corte, unién dresser, medidor, valvula de paso libre y vélvula
cheque y Caja vertical, permiso de rotura, rotura de
pavimento, excavacién, llenos y reparcheo,tramites de
legalizacion y demés elemEntos para su correcto
funcionamiemto segiin normas de EPM.

7,19,1

@ = 25 mm para red de abastecimiento

un

1,0

$ 2.350.000

$ 2.350.000

7,20

Colocacion de TUBERIA GALVANIZADA TIPO PESADA
PARA RED DE INCENDIO. Incluye suministro y transporte de
los materiales, accesorios, materiales varios, cuelgas tipo
horquilla ,y todos los demas elementos necesario para su
correcta instalacion, segin especificaciones técnicas de EEPP
de Medellin.

7,20,1

De diametro 38 mm.

il

8,0

$ 45.000

$ 360.000

7,20,2

De diametro 63 mm.

il

10,0

$ 60.000

$ 600.000

7,21

Suministro, transporte e instalacion de VALVULA DE
RETENCION (Cheque)21/2". Se entregar4d debidamente
instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al
sistema ya presurizado.

un

1,0

$ 570.000

$ 570.000

7,23

Suministro, transporte y colocacién de GABINETE PARA RED
CONTRAINCENDIO DE 0,77x0,77x0,22. Incluye vélvula 1 1/2"
diametro 38mm, hacha-pico con cabo de madera, extintor
multiproposito, llave Spaner boca fija de 1 1/2" didmetro
38mm, manguera de 1 1/2" didmetro 38mm L=30mn tapa en
vidrio esmerilado y todo lo necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento.

un

3,0

$ 1.100.000

$ 3.300.000

7,24

Suministro, transporte y colocacion de SIAMESA EN BRONCE
DE DIAMETRO DE 3". Incluye todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

1,0

$ 1.500.000

$ 1.500.000

REDES PARA GAS
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7,25

Colocacién de gabinete metalico de 0,60x0,60x0,22 para gas.
Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

1,0

$ 125.055

$ 125.055

7,26

Colocacion de medidor G4 , con un caudal de operacion
maximo 5,02 m3/h ,presion de operaciéon 0,023 bar. Incluye
suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario
para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

1,0

$1.022.820

$1.022.820

7,27

Colocacioén de regulador en medidor, presiéon de entrada entre
1.38 y 4,13 bares, presion de salida 23 milibar , caudal
méaximo 5,02 m3/h marca Humcar modelo R-7UE o
equivalente . Incluye suministro y transporte de los materiales
y todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un

1,0

$ 45.600

$ 45.600

7,28

Colocaciéon de vélvula esférica de 1/2" de maneral largo.
Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los
accesorios necesarios para su correcta instalacion 'y
funcionamiento.

un

1,0

$ 15.000

$15.000

7,29

Colocacién de vélvula esférica de 1" de maneral largo. Incluye
suministro y transporte de los materiales y todos los
accesorios necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento.

un

2,0

$ 30.000

$ 60.000

7,30

Suministro, transporte y colocacién de aviso acrilico para
regulacion de gas. Incluye todo los elementos necesarios para
su correcta instalacion y funcionamiento.

un

1,0

$5.537

$5.537

7,31

Suministro, transporte y colocacion de aviso acrilico abierto-
cerrado para vélvulas. Incluye todos los elementos necesarios
para su correcta instalaciéon y funcionamiento.

un

1.0

$4.977

$4.977

7,33

Colocacién de tuberia de acero de carbono SCH40 1". Incluye
el suministro y transporte de los materiales, accesorios,
materiales varios como estopa, traba quimica fuerza alta y
media, fundente, soldadura de antimonio y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento.

nll

50,0

$ 25.810

$ 1.290.500

7,34

Colocacion de tuberia polietileno 25mm. Incluye suministro y
transporte de los materiales, cinta de sefalizacion, tendido de
tuberia, y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

ml

31,0

$ 10.200

$ 316.200

7,37

Colocacién de conector para cocina. Incluye todos los
elementos y accesorios necesarios para Su correcta
instalacion y funcionamiento.

un

1.0

$ 32.995

$ 32.995

7,38

ELABORACION PLANOS DE LO INSTALADO Y
LEGALIZACION Incluye: Actualizacion planos, gestion ante
EE.PP para asistencia técnica, elaboracion de protocolo de
hermeticidad, elaboracion acta de entrega, formato FCO001
Ultima versién de EE.PP incluyendo memorias finales, Planos
con sello de construccion definitiva (4 copias), certificacion de
la instalacion por parte de Empresas Publicas de Medellin
para poder solicitar cancelacién total del contrato.

un

1,0

$ 1.500.000

$ 1.500.000

[ee]

APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES

Suministro y colocacién de Sanitario ( para minusvalidos) bajo
consumo, a color. Incluye: brida de fijacién, tapon con rosca
para brida del color del sanitario, griferia, abasto metalico,(
con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos
y todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento.

un

1,0

$ 472.500

$ 472.500
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8,2

Suministro y colocacion de Sanitario bajo consumo, a color.
Incluye: brida de fijacién, tapon con rosca para brida del color
del sanitario, griferia, abasto metalico,( con manguera flexible),
emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

un

12,0

$ 350.000

$ 4.200.000

8,3

Suministro y colocacion de sanitario pequefio para preescolar,
incluye: brida de fijacién, tapon con rosca para brida del color
del sanitario, griferia, abasto metalico, emboquillado con
silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento.

un

2,0

$ 380.000

$ 760.000

8,4

Suministro y colocacion de Lavamanos Integral, a color.
Incluye griferia metdlica individual (marruecos ref.791110001)
y llave de abastos, y todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento.

un

7,0

$ 237.000

$ 1.659.000

8,5

Suministro 'y colocacién de Lavamanos ovalado, de
sobreponer, color a definir por la interventoria, incluye , griferia
metalica individual (marruecos ref. 791110001)y llave de
abastos metalica con manguera,valvula de regulacion OMNI
de 1,5 GPM, vy todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento

un

6,0

$ 285.000

$ 1.710.000

8,6

Suministro y colocacion de Lavamanos para minusvalidos ,
color a definir por la interventoria, incluye , griferia metalica
individual (marruecos ref. 791110001)y llave de abastos, y
todos los elementos necesarios para Su correcto
funcionamiento

un

1,0

$ 360.000

$ 360.000

8,8

Suministro e instalacion de ducha cromada, Ref. 01587,
manija metalica ref. 01752 con escudo cromado, y todo lo
necesario para su correcta instalacion. ( referencias de grival)

un

2,0

$ 225.000

$ 450.000

8,10

Juego de inscrustaciones linea economica ( toallero,
jabonera,papelera ,toallero, ganchos)

juego

13,0

$ 60.000

$ 780.000

8,11

Suministro y colocacién de rejilla de piso combinada en cobre
y aluminio.

8.11.1

g= 2"

un

4,0

$ 15.800

$ 63.200

8.11.2

g= 3"

un

14,0

$ 18.000

$ 252.000

8,13

Suministro, transporte e instalacion de VALVULA DE
RETENCION (Cheque horizontal) . Se entregara debidamente
instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al
sistema ya presurizado.

8,13,1

Diametro 1"

un

1,0

$110.000

$110.000

8,13,2

Diametro 11/2"

un

1,0

$ 180.000

$ 180.000

8,14

Suministro e instalacion de llaves de paso, tipo Red White.
Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento, de :

8.14.1

Diametro 1/2"

un

2,0

$ 45.000

$90.000

8.14.2

Diametro 3/4"

un

8,0

$57.000

$ 456.000

8,14,3

Diametro 1"

un

4,0

$ 65.000

$ 260.000

8,144

Diametro 11/4"

un

2,0

$90.000

$ 180.000

8,14,5

Diametro 11/2"

un

2,0

$ 130.000

$ 260.000

8,15

Construccion de mesén en concreto de 21 Mpa, forrado en
granito pulido.Incluye: salpicadero de h= 0,12 m., acero de
refuerzo, varillas de dilatacién en bronce

8,15,1

Ancho 60 cm, e =8/10 cm. Para empotrar lavamanos.

ml

6,0

$ 250.000

$ 1.500.000

8,15,2

Construcciéon de bancas jardineras en bloque de concreto y
losita en concreto con acabado en granito pulido segun
detalle.

ml

8,0

$ 135.000

$ 1.080.000

8,16

Construccion de bancas en concreto de 17,5 Mpa, forrado en
granito pulido.Incluye: acero de refuerzo, varillas de dilatacién
en bronce

8,16,1

Ancho40cm, e=8/10cm.

ml

26,0

$ 180.000

$ 4.680.000
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8,22

Suministro y colocacion de orinal infantil incluye griferia orinal
porcelana, y desague sifén

un

1,0

$ 225.000

$ 225.000

8,23

Suministro y colocacion de orinal mediano tipo institucional
incluye griferia orinal tradicional , y desague sifén

un

2,0

$ 285.000

$ 570.000

8,24

Suministro, transporte e instalacion de tapa plastica para
registro

un

6,0

$12.000

$ 72.000

8,26

Construccion de lavaescobas en concreto de 21 Mpa., forrado
en granito pulido, incluye griferia, valvula economizadora,
abastos y desagties, de 0,60 x 0.60 m.

un

2,0

$170.000

$ 340.000

CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA.

PUERTAS METALICAS

91

Suministro e instalacion de cortina metalica enrrollable en
lamina calibre 22 (flejes de 6 cms)incluye: tapa rollo en lamina
calibre 18, canales calibre 14, porta candados, pintura
anticorrosiva y a base de aceite ademas todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento segun disefio..

m2

6,0

$ 245.000

$ 1.470.000

9,2

Suministro y colocacion de puerta en lamina Cal 20, sin
troquelar, entamborada, pivotante, dos caras, con visor de
0,50 x 1,10 m en vidrio templado de 6 mm, con montante de
1,50 x 0,90 m. en celosia metalica, ala rellena de icopor para
aislamiento acustico. incluye tiraderas 3/4" en acero inoxidable
cerradura de seguridad, pintura anticorrosiva y adherente,
acabado en esmalte semibrillante color negro, y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento. Segun disefio. previa aprobacion de la
interventoria. P-2 1,50 x 3,00 m. e =15 cm.

un

3,0

$ 985.000

$ 2.955.000

9,3

Suministro y colocacion de puertas (marco y ala) en lamina
calibre 20, sin troquelar, entamborada, dos caras, batiente,
Incluye montante en celosia fija de lamina calibre 20, pintura
anticorrosiva, acabado en pintura esmalte semibrillante color
negro, cerradura de seguridad de doble cerrojo tipo yale o
equivalente de primera calidad, manijas, pasador y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento, Segun disefio.

9.2.7

P-1 1.40 x 3,00 m. e = 15/20 cm. 2 alas para cocina
restaurante

un

1,0

$ 724.500

$ 724.500

93,1

P-3 1.20 x 3,00 m. e = 15/20 cm. Una ala para Acceso
Unidades sanitarias

un

2,0

$ 885.000

$ 1.770.000

9,3,2

P-4 1,00 x3,00m. e =15cm.

un

9,0

$ 590.000

$ 5.310.000

9,3,3

P-6 0,70 x 3,00 m. e =15 cm.

un

4,0

$ 365.000

$ 1.460.000

9,34

P-6 0,70 x 2,10 m. e = 15 cm.(sin montante)

un

4,0

$ 300.000

$ 1.200.000

9,4

Suministro y colocacion de puertas en lamina, tipo persiana,
batiente, Incluye montante en celosia fija de lamina calibre
20, pintura anticorrosiva, acabado en pintura esmalte
semibrillante color negro, cerradura de seguridad de doble
cerrojo tipo yale o equivalente de primera calidad, manijas,
pasador y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento, Segun disefio.

94,1

P-5 1,00 x3,00 m. e =15 cm.

un

2,0

$ 900.000

$ 1.800.000

9,4

Suministro y colocacién de puertas en lamina, tipo persiana,
calibre 20 batiente, Incluye montante en vidrio fijjo , pintura
anticorrosiva, acabado en pintura esmalte semibrillante color
negro, cerradura de seguridad de doble cerrojo tipo yale o
equivalente de primera calidad, manijas, pasador y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento, Segun disefio.

94,1

P-8 1,00 x3,00m.e =15cm.

un

2,0

$ 900.000

$ 1.800.000
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9,5

Suministro y colocaciéon de puerta (marco y ala) en lamina
calibre 20, para WC, incluye pasadores metalicos, pintura
anticorrosiva y a base de aceite., segun disefio.(P-7 de 0,70 x
1,60 m).

un

9,0

$ 400.000

$ 3.600.000

9,6

Suministro e instalacion de puerta reja metalica compuesta por
4 alas pivotantes. Cada ala esta conformada por un bastidor
en tuberia metélica PTS de 80 x 40 x 2 mm., dos tubulares
metalicos intermedios de 1" x 1" colocada horizontalmente,
remarcos interiores(3) en angulo metalicode 1" x 1" y malla
ondulada cal 10 de 1" x 1" Incluye cerradura de seguridad de
primera calida tipo Yale o equivalente de doble cerrojo con
doble manija, picaportes, pintura anticorrosiva y adherente,
acabado en pintura tipo esmalte poliuretano para exteriores
color negro semibrillante, y todos los deméas elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
Segun disefio.

9,6,1

PR 4,60x3,00 m.

un

1,0

$ 2.940.000

$ 2.940.000

9,7

Suministro e instalacion de ventanas corredisas en aluminio
anodizado natural, combinadas con persiana hasta un 40 %
del area.Incluye: Vidrios de 6 mm., chapa y todos los
elementos para su correcta instalacion. Sistema 744 Tipo V-1

m2

31,0

$ 270.000

$ 8.370.000

9,8

Suministro e instalacion de ventanas corredisas y/o celosia
fija en aluminio anodizado natural, Incluye: Vidrios de 6 mm.,
chapa y todos los elementos para su correcta instalacion.
Sistema 744 Tipo V-2, V-3

m2

95,0

$ 250.000

$ 23.750.000

9,9

Suministro e instalacion de ventanas en aluminio anodizado
natural, tipo persiana. Incluye: todos los elementos para su
correcta instalacion.

m2

4,0

$ 360.000

$ 1.440.000

10

REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS

10,3

Construcciéon de revoque para muros y cielos, mortero 1:3 ;
Incluye ranuras, filetes y dilataciones.

10,3,2

En muros.

m2

480,0

$14.200

$ 6.816.000

10,5

Revoque impermeabilizado 1:3 para muros exteriores 0 muros
bafios. (con Sika -1 o similar)

m2

450,0

$17.500

$ 7.875.000

10,7

Suministro y aplicacion de estuco plastico tipo plastestuco o
similar;Incluye, ranuras, filetes y dilataciones

10.7.1

En muros

m2

480,0

$ 5.300

$ 2.544.000

10,12

Enchape en baldosin a color, Incluye:Listelo, pegacor , varilla
de PVC intermatex en la parte superior y en cambios de
direccion , lechada con boquilla (con-color), crucetas plasticas
de 2 mm.color a definir por la interventoria.

m2

260,0

$ 56.900

$ 14.794.000

10,13

Pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre
pintura existente, tres manos, incluye resanes, con estuco
plastico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporcion
1:2, adecuacion de la superficie a intervenir, ( rasquetiada o
rutiada), hasta obtener una una superficie pareja y
homogenea Color a definir, segln aprobacion de la
interventoria .

10,131

En cielos.

m2

500,0

$7.200

$ 3.600.000

10,13,2

En muro.

m2

480,0

$ 7.300

$ 3.504.000

10,14

Suministro y aplicaciéon de pintura acriltex para bafios y
cocinas, de primera calidad, sobre pintura existente, tres
manos, incluye resanes y preparacion de la superficie a
intervenir, (rasquetiada o rutiada). Color a definir, aprobado
por la interventoria.

10,14,2

En muro.

m2

160,0

$ 10.500

$ 1.680.000

11

PISOS
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111

Suministro y colocacion de entresuelo en piedra de e= 15 cms,
y recebo en gravilla limpia de 5 cms, nivelada y compactada.

m2

350,0

$ 20.500

$ 7.175.000

11,4

Construccion de piso en concreto de 21 Mpa., Incluye juntas
de dilatacion y acabado como lo determine la interventoria.

1141

De espesor 0,08 m.para losa de piso

m2

250,0

$ 38.000

$ 9.500.000

111

Construccién de piso o placa en concreto de 21 Mpa. para
rampa con un ESPESOR DE 0,10 m., sobre el terreno y/o
entresuelo. Vaciado alternado (en cuadros no superiores de
2.0 x 2.0 m). Incluye suministro y transporte de los materiales,
perfilaciéon, nivelacion del terreno y adecuacién de la
superficie. Incluye malla electrosoldada D-50, mano de obra,
formaletas, junta de dilatacién, vibrador y todos los demas
elementos necesarios para su correcta construcciéon. No
incluye entresuelo. Segun disefio.

m2

33,0

$ 48.000

$ 1.584.000

11,3

Suministro e instalacion de piso trafico comercial alto para
unidades sanitarias , incluye mortero de nivelacién 1.5 y
pegacor.

m2

150,0

$ 55.650

$ 8.347.500

11,6

Construccién de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08
m.junta fria, vaciado alternado, segun disefio, incluye
entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de gravilla limpia
compactada segun disefo.

m2

50,0

$ 45.000

$ 2.250.000

11,18

Suministro e instalacion de Piso en baldosa de grano cairo
No.1-2 de 30 x 30 cm., para uso intenso de primera calidad
aprobada por la interventoria que cumpla la norma NTC 2849,
incluye varilla de dilatacion en plastico de 4 mm, en
cuadriculas de 2,10 x 2,10 mt., fajas en grano donde se
requiera, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio,
mortero de pega 1:4, proteccion de muros, puertas y
desagues, polietileno en primer nivel, cera polimerica liquida,
para el mortero de primer nivel agregar 3 % de cal del peso
del cemento . Segun los espacios la interventoria entregara el
disefio en tapetes o franjas combinando los colores ( maximo
dos colores ).Los ensayos que se requieran seran por cuenta
del contratista y las muestras se escogeran del material
puesto en obra.

m2

530,0

$ 78.400

$ 41.552.000

11,19

Construccion de enchape escalas en baldosa grano cairo No.1{

2 para huelas y contrahuellas, con fajas en granito pulido y
brillado. Incluye: guardaescobas, varillas de dilatacion y todos
los elementos necesarios para su correcta ejecucion su
medida sera a cinta pegada

mz2

59,0

$ 190.000

$11.210.000

11,20

Suministro y colocacion de Guarda escoba media cafia en
granito pulido desarrollo 0,020 m. Incluye: varillas de
dilataciéon todo lo necesario para su correcta instalacion.

ml

60,0

$ 38.000

$ 2.280.000

11,23

Suministro y colocacion de Guarda escoba en granito Nol, h=
7.5 cm, tableta de 30x7.5 cm., biselada, incluye todo lo
necesario para su correcta instalacion.

ml

220,0

$ 18.000

$ 3.960.000

11,24

Colocacion de PISO EN LOSETA TACTIL ALERTA
CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm plano bicapa
COLOR AMARILLO . Incluye: 5 cm. arena, 10 % de adoquin
sombras 20x20x6 cm suministro y transporte de los
materiales, cortes a maquina. Seguir recomendacion del MEP
y patrones de instalacion del ICPC. El adoquin debera
resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su
instalacion y cumplir con la norma NTC 2017.

m2

6,0

$ 54.000

$ 324.000
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11,25

Colocacion de PISO EN ADOQUIN CUADRADO EN
CONCRETO DE 20x20x6cm plano bicapa COLOR
AMARILLO . Incluye: 5 cm. arena, 10 % de adoquin sombras
20x20x6 cm suministro y transporte de los materiales, cortes
a magquina. Seguir recomendacion del MEP y patrones de
instalacion del ICPC. El adoquin debera resellarse por 2 veces
con un lapso de 4 meses luego de su instalacion y cumplir con
la norma NTC 2017.

m2

90,0

$ 54.000

$ 4.860.000

11,27

Colocacion de ADOQUIN DEMARCADOR VISUAL ADOP-A
DE 0.10 x 0.20 x 0.06 m, (color amarillo, salmén o jaspe).
Incluye: 5 cm. arena, suministro y transporte de los
materiales, cortes a maquina. seguir recomendacion del MEP
y patrones de instalacion del ICPC. El adoquin debera
resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su
instalacion y cumplir con la norma NTC 2017.

ml

22,0

$ 8.800

$ 193.600

11,28

Colocacion de LOSETA TACTIL GUIA Y LOSETA TACTIL
LINEA GUIA PARA DISCAPACITADOS DE 0,20 x 0,20 x 0,06
m, COLOR AMARILLO, segun disefio, referencia LOST-AL y
LOST-GU (segin M.E.P). Incluye: suministro y el transporte
de los materiales, perfilacién y nivelacion del terreno, cama de
asiento en arena limpia de 0,05 m, corte de piezas, elementos
de confinamiento y todos los elementos necesarios para su
correcta construccién y funcionamiento.

ml

30,0

$15.000

$ 450.000

11,30

Suministro, transporte y colocacion de cordén prefabricado de
0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas
ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (segun
M.E.P). Incluye excavacién, conformacién del terreno, ajustes
de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de
asiento y pega en las longitudes mas adecuadas para el
desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta
construccion y funcionamiento. Segun disefio.

ml

60,0

$39.000

$ 2.340.000

12

CUBIERTA

121

Construcciéon de techo en teja de barro.El contratista
calculara la estructura para una carga de 210 kg/MT2 se
requiere disefio estructural y memorias con previa aprobacion
de la interventoria, incluye: alfardas de seccion 3"x6" vy
cargueras de 4"x8" comerciales, solera 2"x 4" anclada a la
viga de amarre con varilla cada 1.5 mts las cargueras,
alfardas y soleras en abarco rojo de primera calidad,
cepilladas, canteadas, inmunizadas con merelex o similar y
barnizadas, que cumplan las secciones minimas para evitar
pandeos, tablilla de pino cipres machihenbrada de primera
calidad libre de pasador, viraglie y carboncillo, madera con
textura 'y color homogeneo, pulida, inmunizada y
barnizada.lImpermeabilizacién en frio con manto de 3
mm.termosellado ( membrana prefabricada a base de asfalto
modificado con polimeros y elastomeros ) y elementos
complementarios segin normas, teja de barro a maquina, la
teja pegada con mortero 1:6 y colocacion de mezcla en los
remates y caballete, la medida para el pago se hara en
proyeccion horizontal

m2

226,0

$ 145.000

$ 32.770.000
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12,2

Suministro e instalacion de Cubierta en panel de Policarbonato
alveolar semicircular de 210x1080 cms, 210x393 cms Yy
210x480 cms,espesor 6 mm, con accesorios (U de remate,
conectores base y tapa).Color a elegir cristal, opal o humo.
apoyados sobre una estructura Formada por cerchas
triangulares y correas en tuberia cuadrada de 1% calibre 16,
canales en acero galvanizado calibre 18, ensamblados con
soldadura. Bajantes en PVC redondo de 3” conectados a
tragantes en piso, acabado en anticorrosivo y color final por
definir. Los precios incluyen materiales, mano de obra,
transporte e instalacion.

m2

34,0

$ 200.000

$ 6.800.000

12,3

Construccién de estructura metalica en perfiles 2PHR
220X80X2,5 mm. , 120X60X1,5 mm. para soporte principal de
cubierta. Incluye columnas, cerchas, correas, viga perimetral
amarre, platinas de apoyo, pernos de anclaje, arriostramientos
principal y secundario, soldaduras, pintura anticorrosiva
epoxilamida y esmalte de primera calidad para interperie y
todo lo necesario para su correcta construccion. disefio y
memorias.

Kg

2515,0

$7.875

$ 19.805.625

12,15

Suministro y colocacion de canoa en L en lamina galvanizada
calibre 24 , grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00
m., incluye aplicacion de pintura base epoxi-poliamida (de
pintuco o similar), anticorrosivo verde y pintura de acabado
final, enbudos y fajas de mortero de fijacion y todos los
elementos para su correcta fijacion.

ml

70,0

$ 49.600

$ 3.472.000

12,16

Suministro y colocacién de ruanas en lamina galvanizada
calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de
aceite, desarrollo 33 cm., pestafia de 5 cm. Canchada de
muro, faja en revoque impermeabilizado con filete y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

il

80,0

$ 18.500

$ 1.480.000

13

OBRAS VARIAS.

13,1

Construccion de escenario en madera de h= 58cm, los
elementos de apoyo vertical, horizontal, y de arriostramiento
seran en abarco inmuinizado, el entablillado superior y frontal
seran de tablilla de algarrobo o zapan machihenbriado de 2
cm de espesor, inmunizada pulida, base tapa poros y brillada
con acabado en vitriflex o similar, la estructura debera ser
disefiada para soportar su peso propio y una carga viva de
400 kg/m2 debidamente mayoradas, la parte frontal y escalas
se hara con el mismo tipo de madera del acabado y su borde
superior rematara en moldura , el remate contra muros tendra
guardaescobas de h=10cm del mismo tipo de la madera de
acabado, ademas incluye todo lo necesario para su correcta
instalacion, su medida para pago sera en proyeccion
horizontal.

m2

17,0

$ 262.500

$ 4.462.500

13,2

Suministro, transporte e instalacion de cocineta prefabricada
de longitud 1,20m. Incluye meson y pozuelo en acero
inoxidable con salpicadero tipo Socoda, mueble superior e
inferior en madecor decorado, soporte metalico para vajilla,
grigeria cuello de ganso sencilla tipo Galaxia, llave de abasto
metalica con manguera, canastilla, sifon en P y demas
elemento necesarios para su correcta instalacion.

un

1,0

$ 1.400.000

$ 1.400.000

13,28

Suministro, transporte e instalacion de pozuelos para
empotrar en cubiertas, en acero inoxidable AISI 304 calibre
18, .Incluye: soldadura , bordes redondeados, sifon, canastilla,
griferia batiente cuello de ganzo ref 90.500.000 de grival ,
abastos con llave metalica y demas accesorios necesarios
para su correcta instalaicion y funcionamiento

13,28,1

De frente 500 mm,fondo 450 mm. ,profundidad 250 mm

un

2,0

$577.449

$ 1.154.898
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13,28,2

De frente 500 mm,fondo 450 mm. ,profundidad 300 mm

un

3,0

$ 659.809

$1.979.427

13,29

Suministro, transporte e instalacion de cubierta en Acero
Inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm. De fondo, para
instalar sobre machones en mamposteria. Incluye: Refuerzos
longuitudinales soldados a la superficie en su parte inferior del
mismo material y calibre, salpicadero, bordes redondeados, y
demas accesorios necesarios para su correcta instalaicion y
funcionamiento.( su medida es el ml incluyendo la longuitud de
los pozuelos y estos se pagaran en su respectivo item)

ml

15,0

$ 768.293

$ 11.524.395

13,31

Suministro, transporte e instalacién mesa de apoyo movil en
acero Inoxidable AISI 304 calibre 16, Incluye: refuerzos
longuitudinales soldados a la superficie en su parte inferior del
mismo material y calibre , esquineras estructurales en cubierta
y en entrepafios soldadas a la cubierta que abarcan las patas
Jas cuales estan fijadas mecanicamente, bordes
redondeados, entrepafio fabricado en acero , apoyos
tubulares en acero inoxidable con ruedas industriales de 3" de
diametro en poliuretano de alta resistencia al desgaste, con
freno en cada una de ellas y demas acesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento. de 1.00 m. x 0,69 m.
altura 0.86 m.

un

1,0

$1.650.293

$ 1.650.293

13,32

Suministro, transporte e instalacién de lavaollas en Acero
Inoxidable AISI 304 Calibre 16, Incluye: salpicadero en los
puntos de contacto con la pared, bordes redondeados, sifon,
canastilla, griferia batiente cuello de ganzo ref 90.5000.000 de
grival, abastos con llave metalica, apoyos tubulares en acero
inoxidable con pin nivelador en aluminio y demas accesorios
necesarios para su correcta instalaicion y funcionamiento.De
800 mm de frente, 800 mm de fondo , 400 mm de profundidad
Y 860 mm. de alto ( segun detalle)

un

1,0

$2.080.837

$2.080.837

13,33

Suministro, transporte e instalacion de estanteria para
despensa 4 entrepafios en acero inoxidable AISI 304-Calibre
20, estantes reforzados, parales angulares con graduacion de
altura cada 10 cms vy tornillo nivelador de acero inixidable.
Modulo de 1100 mm.de frente, 500 mm. de fondo, 1850 mm.
de alto

un

2,0

$1.510.864

$3.021.728

13,34

Suministro, transporte e instalacion de estanteria para ollas 4
entrepafios en acero inoxidable AISI 304 Calibre 20, Incluye:
parales verticales angulares calibre 16 con perforaciones cada
100 mm. para cambios de nivel, Listones en forma de U
invertida calibre 20, y pin nivelador en acero inoxidable.
Modulo de 1100 mm.de frente,500 mm. de fondo, 1800 mm.
de alto.

un

2,0

$1.994.813

$ 3.989.626

13,35

Suministro, transporte e instalacion de cubierta para recibo y
entrega en acero Inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm.
De fondo, para instalar sobre machones en mamposteria.
Incluye: Refuerzos longuitudinales soldados a la superficie en
su parte inferior del mismo material y calibre, piemigos
soldados a la cubierta para ser fijados mecanicamente al muro
, salpicadero en los puntos de contacto con la pared , bordes
redondeados, y demas accesorios necesarios para su correcta
instalaicion y funcionamiento.

ml

3,0

$ 771.953

$ 2.315.859
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13,38

Suministro, transporte e instalacion de estufa economica tres
puestos grandes a gas propano o natural ,fabricacion en
acero inoxidable AISI 304. calibre 18, cuerpo en acero calibre
18 ,patas tubulares en acero inoxidable con pin nivelador
industrial , amarres tubulares para garantizar estabililidad,
bandeja removible recolectora de grasas y desperdicios,
guemadores industriales de 25.000 BTU , perillas
independientes reguladoras de temperatura. Dimensiones .
1300 mm. de frente, 610 mm. de fondo, y 500 mm. de alto.

un

1,0

$2.617.523

$2.617.523

DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE

13,42

Suministro, transporte e instalaciéon de division para orinal de
0.46 x 0.96 m. En acero inoxidable AIS| 304, calibre 20
acabado satinado, para divisiones de bafios, paneles
entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o
equivalente. Incluye zo6calo en acero inoxidable, estructura
interna de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25
mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110°,
elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable,
tornillo de ensamble antivandalico tipo One Way y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento. Segun disefio. Ver detalle de bafios.

un

3,0

$ 260.000

$ 780.000

13,43

Suministro e instalacién de soporte para minusvalidos en
acero AISI 304 anclado a la pared, de 1000 mm. de largo

un

1,0

$ 135.000

$ 135.000

13,44

Suministro e instalacién de soporte para minusvalidos en
acero AISI 304 anclado al piso por medio mecanico, de 1000
mm. de largo y 910 mm. De alto

un

1,0

$ 365.000

$ 365.000

13,45

Suministro, transporte y colocacion de basurera compuesta
por dos partes: Un recipiente para basura formado por un
cilindro en lamina de acero inoxidable 304 cal. 18 punzonada,
acabado satinado, platina refuerzo en acero inoxidable ca. 14;
y un fondo en acero inoxidable 304 cal. 18 fabricado por
embuticién, ensamblados por medio de soldadura TIG; Y un
poste en lamina HR cal. 12 con platinas de e=1/2". Con
sistema de giro en acero inoxidable 304 @=1", y sistema de
cierre en acero inoxidable cal. 16 en Acero Inoxidable. Incluye
excavacion, cargue transporte y botada del material que
resulte de la excavacion en botaderos oficiales o donde
indique la interventoria, dado en concreto de 21 Mpa. de 0,40
x 0,40 x 0,40 m., y todo los demés elementos necesarios para
su correcta instalacién y funcionamiento.

un

1,0

$ 800.000

$ 800.000

13,46

Suministro. Transporte e instalacion de tableros combinados
en lamina verde cuadriculada, acerada, y en lamina ecologica
blanca porcelanizada con propiedades magneticas para tiza
antialergica. y para marcador Incluye: marco en aluminio
anodizado color bronce, portatizas, 6 imanes, 2 cajas de tiza
por 10 unidades , un borrador y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion.

13,46,1

De 1,20 x 4,80 m.

un

2,0

$ 870.000

$ 1.740.000

14

VIAS

141

Suministro, transporte y colocacion de base granular de
maximo @ %", reacomodado con medios mecénicos Yy
compactado al 100% minimo del ensayo del proctor
modificado, seguin normas para la construccion de pavimentos
en el Valle de Aburrd, y todo lo necesario para su correcta
construccion y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio
ya compactado.

m3

180,0

$ 60.900

$10.962.000
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14,3

Construccion de filtro con material granular de 25 mm. incluye
geotextil no tejido 1600, tuberia PVC @=4" corrugada y las
respectivas conexiones para ventilacion en tuberia pvc de 2"
cada 3 m. H=3,4 m ancho =0.30 m., no incluye excavacion.

ml

7,0

$ 125.000

$ 875.000

14,23

Suministro, transporte y colocacion de grama, tipo macana o
similar, incluye conformacion y nivelacién de la superficie, y
regado hasta su total prendimiento, esta debe ser retirada con
gambia.

m2

200,0

$ 6.800

$ 1.360.000

15

INSTALACIONES ELECTRICAS

15,1

DUCTOS

15.1.1

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC tipo DB
de 3" . Incluye ducto , pega pvc, curvas, adaptadores, y
demas elementos necesarios para su correcta instalacion .

30,0

$ 22.064

$ 661.920

15.1.2

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC tipo DB
de 2" . Incluye ducto, pega pvc, curvas, adaptadores, guiay
demas elementos necesarios para su correcta instalacion.

30,0

$11.787

$ 353.610

15.1.3

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC de 1" por
piso y/o muro. Incluye obra civil, botada de material , resane,
pega pvc, curvas, adaptadores, y demas elementos
necesarios para su correcta instalacion .

100,0

$8.700

$ 870.000

15.1.4

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC de 3/4"
por piso y/o muro. Incluye obra civil, botada de material ,
resane, pega pvc, curvas, adaptadores, y demas elementos
necesarios para su correcta instalacion

249,0

$7.200

$ 1.792.800

15.1.5

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC de 1/2"
por piso y/o muro. Incluye obra civil, botada de material , lleno
y/lo resane, pega pvc, curvas, adaptadores, y demas
elementos necesarios para su correcta instalacion.

100,0

$ 6.500

$ 650.000

15.1.6

Suministro, transporte e instalacion de tuberia metélica EMT
diametro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas
doble ala y demas accesorios necesarios para su correcta
instalacion.

10,0

$12.000

$ 120.000

15.1.7

Suministro, transporte e instalacién de tuberia metalica EMT
diametro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas
doble ala y demas accesorios necesarios para su correcta
instalacion.

70,0

$ 10.500

$ 735.000

15.1.8

Suministro, transporte e instalacion de tuberia metélica EMT
diametro 1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas
doble ala y demas accesorios necesarios para su correcta
instalacion.

70,0

$ 8.000

$ 560.000

15.1.9

Suministro, transporte e instalacion de bajante de 6 metros en
tuberia metdlica galvanizada diametro 2" expuesta por poste
de concreto para transformador. Incluye cinta bandit, hebillas,
curva pvc, boquilla y/o capacete mgc, obra civil, union mgc y
demas elementos necesarios para su correcta instalacion.

un

1,0

$ 268.127

$ 268.127

15.1.10

Suministro, transporte e instalacion de bajante de 4.5 metros
en tuberia metdlica galvanizada diametro 2" expuesta por
poste de concreto para telecomunicaciones .Incluye cinta
bandit, hebillas, curva pvc, boquilla y/o capacete mgc, obra
civil, unibn mgc y demas elementos necesarios para Ssu
correcta instalacion .

un

1,0

$221.582

$221.582

15.1.11

Suministro, transporte e instalacion de canaleta metalica
doble division de 12x5 centimetros, calibre 18, lamina cold-
rolled, pintura electrostatica. Incluye tapa clip y atornillada,
obra civil y deméas elementos necesarios para su correcta
instalacion. Debe tener certificacion RETIE.

68,0

$ 36.703

$ 2.495.804
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15.1.12

Suministro, transporte e instalacion de torre para soporte de
canaleta de 12 x5 cm. y 64 centimetros de alto calibre 18 USG
en lamina cold-rolled, pintura electrostatica, a base de 1/8"x1-
1/2" en todo su contorno para una adecuada fijacién. Incluye
obra civil, pernos de expansion y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion.

un

20,0

$89.272

$ 1.785.440

15.1.13

Suministro, transporte e instalacion de troquel de un servicio
en canaleta de 12 x5 cm. calibre 18 USG en lamina cold-
rolled, pintura electrostatica. Incluye marcacion y accesorios
necesarios para su correcta instalacion.

un

42,0

$7.898

$ 331.716

15,2

CAJAS Y TABLEROS

15.2.1

Suministro, transporte e instalacion de caja de distribucién
para empotrar, puerta con bisagra para TV, energia, sonido o
telecomunicaciones, tipo metalico con lamina calibre 18 USG
con fondo en madera y pintura electrostatica de 40x40x15
centimetros.Incluye chapa, llave, tarjetero, obra civil ,botada
de escombros y demas accesorios necesarios para Su
correcta instalacion .

un

2,0

$118.000

$ 236.000

15.2.2

Suministro, transporte e instalacion de caja metdlica de
sobreponer en cold rold , pintura epdxica con tapa atornillada
para energia, sonido, imagen y/o telecomunicaciones , con
lamina calibre 20 USG con fondo metalico de 12x12x5
centimetros .Incluye accesorios para su correcta instalacion.

un

15,0

$10.351

$ 155.265

15.2.3

Suministro, transporte e instalacion de caja metélica
galvanizada de 4"x4" y /| PVC para empotrar con tapa lisa
para energia, sonido, imagen y/o telecomunicaciones en
lamina calibre 20 USG . Incluye accesorios para su
instalacion.

un

30,0

$5.338

$160.140

15.2.4

Suministro, transporte e instalacion de tablero de 8 circuitos
monoféasico tipo NTQ-412-TSQ 5H, 125 Amperios ,208/120
voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en
polvo de aplicacion electrostatica ,tipo epoxipoliester, barraje
en cobre electrolitico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra,
para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada,
chapa con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y
demas accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Certificacion RETIE y UL 67

un

1,0

$ 134.730

$ 134.730

15.25

Suministro, transporte e instalacion de tablero de 18
circuitos monofésico, con espacio para totalizador tipo NTQ-
418TSQ, 5H,225 Amperios ,208/120 voltios, lamina de lamina
cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicacion
electrostatica ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolitico
99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores
tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave
tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demas
accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Certificacion RETIE y UL 67

un

1,0

$332.514

$332.514

15.2.6

Suministro, transporte e instalacion de tablero de 24
circuitos monofasico tipo NTQ-424TSQ, 5H,225 Amperios
,208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18
,pintura  en polvo de aplicacion electrostatica tipo
epoxipoliester, barraje en cobre electrolitico 99% de pureza
,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG.
Incluye puerta bisagrada, chapa con llave ,tarjetero , obra civil
,botada de escombros y demas accesorios necesarios para su
correcta instalacion. Certificacion RETIE y UL 67

un

1,0

$ 333.705

$ 333.705
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15.2.7

Suministro, transporte e instalacion de tablero tipo TEB,
para totalizador de 3x30A 240 voltios, lamina de lamina cold
rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicacién electrostatica
tipo epoxipoliester, Incluye puerta bisagrada, chapa con llave
tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demas
accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Certificacion RETIE y UL 67. No incluye interruptor

un

1,0

$ 83.890

$ 83.890

15,3

SALIDAS DE ENERGIA

15.3.1

Suministro, transporte e instalaciéon de materiales para salida
eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, .LEV ref 5320,
125 V y segln la norma NEMA 5-15R, certificacién RETIE y
pruebas de conformidad UL. Incluye toma , la tapa, cajas
4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc , conectores de
conexion y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega
pvc, tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-
THHN/THWN-90°C, obra civilb y demas accesorios y
elementos para su correcta instalacion y
funcionamiento.(Salida promedio de 4 ml)

un

42,0

$44.461

$ 1.867.362

15.3.2

Suministro, transporte e instalaciéon de materiales para salida
eléctrica de interruptor monopolar de alumbrado 15 A. TIPO
LEV referencia 1451, 10A, 125V, segun certificacion RETIE y
pruebas de conformidad UL . Incluye el interruptor, tapa,
ducto pvc , cajas 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores,
curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-
90°C, conectores de conexiéon y empalme, tornillos, obra civil
y demés elementos y accesorios para su correcta instalacion
y funcionamiento. (salida promedio 4 ml)

un

12,0

$ 43.870

$ 526.440

15.3.3

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida
eléctrica de interruptor bipolar de alumbrado.TIPO LEV
referencia ref 5224 segun certificacion RETIE y pruebas de
conformidad UL por ducto pvc . Incluye el interruptor, tapa,
cajas 4"x4" con tapa suplemento, conductores de cobre 12
AWG-CU-THHN-90°C , conectores de conexion y empalme,
tornillos, ducto pvc, adaptadores terminal, obra civil y demés
accesorios y elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento. (salida promedio 4 ml).

un

12,0

$53.570

$ 642.840

15.34

Suministro, transporte e instalaciéon de materiales para salida
eléctrica de interruptor commutable doble y sencillo de
alumbrado.TIPO LEV referencia ref 5224 segun certificacion
RETIE y pruebas de conformidad UL por ducto pvc . Incluye el
interruptor, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento,
conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN-90°C , conectores
de conexion y empalme, tornillos, ducto pvc, adaptadores
terminal, obra civili y demas accesorios y elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
(salida promedio 4 ml).

un

4,0

$57.600

$ 230.400

15.3.5

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida
eléctrica de alumbrado con toma doble polo a tierra ref 5320
por ducto EMT expuesto. Incluye el toma, tapa, cajas
12x12", ducto EMT, adaptadores terminal, curvas,
conductores de cobre 12 ~AWG-CU-THHN/THWN-
90°C,conectores de conexion y empalme, tornillos, obra civil
y demas accesorios y elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento. (salida promedio 3 mts)

un

95,0

$56.577

$5.374.815
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15.3.6

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida
eléctrica de toma doble con polo a tierra GFCI-15 A - 125V
, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no
dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de
radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de
conformidad RETIE , reconocido por la S.I.C y certificacion
de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto pvc
empotrado. Incluye el tomacorriente con tapa, ducto pvc,
cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y
conexion, curvas, adaptadores terminales, pega pvc,
conductores de cobre 3Nol2 AWG-CU-THHN/THWN-90°C,
tornillos, obra civil y demas accesorios y elementos para su
correcta instalacion y funcionamiento. (salida promedio de 4
ml).

un

5,0

$ 66.461

$ 332.305

15.3.7

Suministro, transporte e instalaciéon de materiales para salida
eléctrica de alumbrado para instalar tortuga , en ducto pvc.
Incluye ducto pvc, conectores de conexion y empalme,
conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THNW-
90°C(incluyendo tierra), cajas PVC y/o metalica galvanizada
4"x4" con tapa suplemento, curvas, adaptadores terminales,
pega pvc, tornillos, obra civil y demas accesorios y elementos
necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.(salida promedio de 4 metros). No incluye
luminaria, ni toma doble con polo a tierra.

un

3,0

$40.441

$121.323

15.3.8

Suministro, transporte e instalaciéon de materiales para salida
eléctrica de toma trifilar 20A por ducto pvc, . Incluye toma
trifilar, cajas metalica galvanizada con tapa suplemento, ducto
pvc, conductores de cobre 4 No12 AWG-CU-THHN/THWN-
90°C, conectores de conexién y empalme, adaptadores
terminales, curvas, pega pvc, tornillos, obra civil y demés
accesorios y elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento. (salida promedio de 5 ml)

un

3,0

$69.331

$207.993

15.3.9

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida
eléctrica de toma trifilar 30A por ducto pvc, . Incluye toma
trifilar, cajas metalica galvanizada con tapa suplemento, ducto
pvc, conductores de cobre 3 No10 AWG-CU-THHN/THWN-
90°C, conectores de conexion y empalme, adaptadores
terminales, curvas, pega pvc, tornillos, obra civil y demas
accesorios y elementos necesarios para Su correcta
instalacion y funcionamiento. (salida promedio de 6 ml)

un

3,0

$ 76.808

$ 230.424

15.3.10

Suministro, transporte e instalacion de toma doble polo a
tierra lev 5320, 15 A, 125V NEMA 5-15R para instalar en
canaleta. Incluye toma , encintada alrededor de la parte viva
del toma , marcacién y demas accesorios y elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

34,0

$6.276

$213.384

15.3.11

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida
eléctrica de toma doble con polo a tierra aislada color naranja
10-15 A .LEV ref 5262-1G, 125V y segun la norma NEMA 5-
15R y prueba de conformidad UL y RETIE. Incluye toma,
tapa, ducto pvc, adaptadores, pega pvc, cajas 4x4 con tapa
suplemento, curvas, conectores de conexién y empalme,
conductores 3No12 AWG-CU-THHN/THWN_90°C, obra civil
y demas accesorios y elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.(Salida promedio de 4 ml)

un

9,0

$ 56.370

$ 507.330
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15.3.12

Suministro, transporte e instalacion de toma doble con polo a
tierra aislada color naranja 10-15 A .LEV ref 5262-1G, 125V
y segln la norma NEMA 5-15R, prueba de conformidad UL y
RETIE y reconocido por la S.I.C, para instalar en canaleta.
Incluye encintada alrededor de la parte viva del toma,
marcacion y demas accesorios y elementos para su correcta
instalacion y funcionamiento.

un

34,0

$21.376

$726.784

15,4

PROTECCIONES ELECTRICAS

15.4.1

Suministro, transporte e instalaciéon de interruptor automatico
monopolar enchufable (Breaker) de 15 - 50 Amp, tipo QUICK-
LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y
contramarcado. Certificacion RETIE, UL, SA.

un

50,0

$13.904

$ 695.200

15.4.2

Suministro, transporte e instalaciéon de interruptor automatico
bipolar enchufable (Breaker) de 20-50 Amp, tipo QUICK-LAG,
THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y
contramarcado. Certificacion RETIE, UL, SA.

un

5,0

$ 35.052

$ 175.260

15,4,3

Suministro, transporte e instalacion de interruptor automatico
tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker) no regulable ,
ICC=25 KA, a 240 Voltios, no reparable , sellado y
contramarcado de 200 A. Incluye elementos para su fijacion.

un

1,0

$ 413.000

$ 413.000

15.4.4

Suministro, transporte e instalacion de interruptor automatico
tripolar tipo caja moldeada industrial (Breaker) no regulable,
ICC=25 KA, a 240 Voltios, no reparable , sellado y
contramarcado de 20-60 Amperios, Incluye accesorios de
conexion.

un

8,0

$176.991

$1.415.928

15,5

ACOMETIDAS DE ENERGIA

15.5.1

Suministro, transporte e instalacion de acometida en cables
4No01/0 + 1No2/0 + 1No 1/0AWG- cobre THHN/THWN-90°C.
Incluye conectores, encintada y demas accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento segiin RETIE.

38,0

$ 109.747

$4.170.386

15.5.2

Suministro, transporte e instalacion de acometida en cables
2No6 + 1No6 + 1No6 AWG- cobre THHN/THWN-90°C.
Incluye conectores, encintada y demas accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento segiin RETIE.

ml

20,0

$20.531

$410.620

15.5.3

Suministro, transporte e instalacion de acometida nomofasica
en cables 2No6+1No.8+1No.8 AWG- cobre THHN/THWN-
90°C. Incluye conectores, encintada y demas accesorios para
su correcta instalacion y funcionamiento segin RETIE.

ml

20,0

$17.654

$ 353.080

15.54

Suministro, transporte e instalacion de acometida en cables
2No08+1N0.10+1No.10 AWG cobre THHN/THWN-90°C.
Incluye conectores, encintada y demas accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento segiin RETIE .

ml

15,0

$13.426

$201.390

15.5.5

Suministro, transporte e instalacion de acometida en cables
4No.8 AWG cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores,
encintada y demas accesorios para su correcta instalacion y
funcionamiento segin RETIE .

ml

50

$14.591

$ 72.955

15.5.6

Suministro, transporte e instalacién de acometida monofésica
en cables 4Nol0 cobre THHN/THWN-90°C. Incluye
conectores, encintada y dem&s accesorios para su correcta
instalacion y funcionamiento segin RETIE y Normas EPM

ml

15,0

$10.137

$ 152.055
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15.5.7

Suministro, transporte e instalacion de acometida en cable
blando 3Nol2 cobre THHN/THWN-90°C. Por ducto o
canaleta. Incluye conectores, marcacion y demas accesorios
para su correcta instalacion y funcionamiento segin RETIE.

ml

225,0

$ 6.355

$1.429.875

15.5.8

Suministro, transporte e instalacién de acometida en alambre
3No12 cobre THHN/THWN-90°C. Incluye accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento segin RETIE.

ml

80,0

$4.014

$321.120

15.5.9

Suministro, transporte e instalacion de acometida en alambre
4No12 cobre THHN/THWN-90°C. Incluye accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento segin RETIE.

ml

35,0

$4.921

$172.235

15.5.10

Suministro, transporte e instalacién de acometida en alambre
5No012 cobre THHN/THWN-90°C. Incluye accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento segin RETIE.

ml

25,0

$6.373

$ 159.325

15,6

LAMPARAS LUMINARIAS, PROYECTORES Y
REFLECTORES

15.6.1

Suministro, transporte e instalacion de lampara fluorescente
2x32 W AF, Tipo hermética, balasto electronico instant start,
ahorrador con cinco afios de garantia certificados e impreso,
fp(factor de potencia)>0.95, fb(factor de balasto)>0.97 , THD <
10%, factor de cresta < 1.7, proteccion térmica integral clase
P, socket de seguridad BJB 6 ALP .Incluye tubos T8
trifésforo 1ISO 14000, Color8 40 impreso en el tubo, vida util de
20.000 horas, Cable encauchetado 3x16AWG(Promedio 1 m) ,
clavija con polo a tierra, y demdas accesorios para su correcta
instalacion. La luminaria completa debe cumplir las Ultimas
disposiciones del RETIE y URE, se debe entregar curva
fotométrica certificada del fabricante.

un

21,0

$ 143.216

$ 3.007.536

15,6,2

Suministro e instalacién de luminaria fluorescente STRL 14
2x32 W (30X120CM) , o equivalente de suspender chasis en
acero cold rolled, blanco calibre 22 MSG (0,72mm),eficiencia
del sistema optico 60% * 5% con rejilla de 16 celdas acabado
de pintura en polvo electrostatica tipo poliester UV, balasto
electrénico ahorrador con cinco afios de garantia encendido
instantaneo de alta eficiencia, potencia de entrada 74w para
tubo especificado con perdidas incluidas, factor de balasto de
1.2, alimentacién universal 120-277v, sello Ul, proteccion
térmica integral, con THD < 10, Proteccién a transientes
ANSI/IEEE C62.41, Clase A operation . Control de transitorios
de corriente Inrush , UL Listed Class P, Type 1, Outdoor, CSA
Certified , 70°C Max Case Temperature , FCC 47CFR Part 18
Non-Consumer(solo para el tipo hospitalario) , Class A Sound
Rating , Factor de Potencia >97% ,socket de seguridad ALP
o similar .Incluye tubos T8 trifosforo., Color 41, , Cable
encauchetado, cadena ,clavija y demas accesorios para su
correcta instalacion.

un

75,0

$ 196.000

$ 14.700.000
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15.6.3

Suministro, transporte e instalacion de lampara fluorescente
2x32 W AF, Tipo industrial con kit de emergencia, balasto
electrénico instant start, ahorrador con cinco afios de garantia
certificados e impreso, fp(factor de potencia)>0.95, fb(factor de
balastro)>0.88 , THD < 10%, factor de cresta < 1.7, proteccién
térmica integral clase P, socket de seguridad BJB 6 ALP
.Incluye tubos T8 trifésforo ISO 14000, Color8 40 impreso en
el tubo, vida atil de 20.000 horas, Cable encauchetado
3x16AWG(Promedio 1 m) , clavija con polo a tierra, y demas
accesorios para su correcta instalacion. La luminaria completa
debe cumplir las Gltimas disposiciones del RETIE y URE, se
debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. Con
kit de emergencia

un

5,0

$ 378.542

$1.892.710

15.6.4

Suministro, transporte e instalacion de luminaria tipo tortuga
grande ovalada, con rejilla, de 1x26 W fluorescente, 120V,
tipo intemperie IP-65. Incluye bombilla fluorescente compacta
ahorradora de 2 pines color 840, KIT, y accesorios necesarios
para su correcta instalacion. Certificacion RETIE

un

4,0

$72.816

$ 291.264

15,7

TRANSFORMADOR, GABINETE, EQUIPO DE MEDIDA

15.7.1

Suministro e instalacion de caja de piso y segin normas de
EE.PP.M .Incluye excavacion ,botada de material sobrante,
concreto, mortero, blogues de concreto ,herraje tipo pesado,
tapa tipo pesado y demas elementos necesarios para su
correcta instalacbon y segun norma RS3-016 de
EE.PP.M.(40X40X40 centimetros libre).

un

4,0

$ 257.862

$1.031.448

15.7.2

Suministro e instalaciéon de contador de lectura indirecta 1F-3H
2.5/10A 2x120V, aprobado por EE.PP.MM. Incluye calibracion,
transformadores de corriente segun disefio clase 0,5,
accesorios, y demas accesorios necesarios.

un

1,0

$ 1.420.000

$ 1.420.000

15.7.3

Suministro, transporte y montaje de gabinete para interior
calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostatica de
1,60x0.90x0.30 mts para alojar equipo de medida, totalizador y
8 protecciones tipo industrial, segin descripcién , con barrajes
en cobre electrolitico 99%

un

1,0

$ 1.980.000

$ 1.980.000

15.7.4

Suministro, transporte e instalacion de DPS clase "C", tipo
panel, monofasico, 3 hilos + tierra, 120/240VAC, disefio
modular alta capacidad de proteccion. ref Lev -52120-M2,
120/240Vac, 100KA +(50KA. N-G)

un

1,0

$2.178.656

$ 2.178.656

15.7.5

Suministro, transporte 'y montaje de  Transformador
monofasico de 37,5 KVA 7620/240/120 voltios tipo
convencional, segin norma RA3-026 , incluye chequeo de
transformador ante EPM.

un

1,0

$ 6.500.000

$ 6.500.000

15.7.6

Suministro, transporte e instalacion de puesta a tierra con
varilla copperweld de 2.4 metros(2 electrodos) . Incluye cable
de cobre desnudo AWG 1/0, soldadutra exotermica y demas
accesorios para su correcto funcionamiento.

un

1,0

$ 164.587

$ 164.587

15,8

ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO

15.8.1

Suministro transporte e instalacion de salida para sonido.
Incluye toma sencillo de la linea Luminex KORA, caja metalica
galvanizada/PVC 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc,
curva, adaptadores, pega pvc y demas accesorios necesarios
para su correcta instalacion,(Salida promedio de 7 metros)

un

13,0

$41.309

$ 537.017

15.8.2

Suministro e instalacion de acometida para amplificacion en
cable de sonido (2x16) polarizado. Incluye identificacion de
cables con  anillos , encintada, chequeo de
continuidad(megger) y deméas elementos necesarios para su
correcta instalacién por tuberia existente.

116,0

$ 1.456

$ 168.896
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15.8.3

Suministro, transporte e instalacion de bornera plastica de 10
pares para instalar en tablero de distribuciéon de sonido.incluye
identificacion y marcacién de pares de sonido.

un

3,0

$ 15.020

$ 45.060

15.8.4

Suministro, transporte e instalacion de parlante de 16 watts, 8
ohmios para instalar en interiores

13,0

$ 130.214

$ 1.692.782

15.8.5

Consola o planta 500W ref AMP-MAZ300T y/o similar

un

1,0

$ 1.450.000

$ 1.450.000

15.8.6

Selector tipo Yamaki 12 canales ref sel-SZ122 y/o similar

un

1,0

$ 250.000

$ 250.000

15.8.7

Microfono alambrico con base, tipo PEAVY ref MI-DNVPI2 y/o
similar

un

1,0

$ 100.000

$ 100.000

15.8.8

Microfono inalambrico REF MI-INTWM301 y/o similar

un

1,0

$ 350.000

$ 350.000

15.8.9

Suministro e instalacion, rack cerrado de pared de 1.20x0.60
de 19", incluye un organizador de cableado, una bandeja, riel
de tomas con 3 tomas dobles con polo a tierra aislada, 2
extractores, elementos de fijacion, marcacién y puesta a tierra
de la estructura. Para Sonido.

un

1,0

$ 1.450.000

$ 1.450.000

15.8.10

Suministro e instalacién campanilla tipo industrial 120V

un

1,0

$ 35.000

$ 35.000

15,9

ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.

15.9.1

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida
de TV por tuberia PVC. Incluye toma TV tipo luminex de la
linea KORA KORA, ducto EMT, caja 4x4 con tapa suplemento,
terminales, tornillos y deméas accesorios y elementos
necesarios para su correcta instalacion.(No incluye taps , ni el
cable.). (salida promedio 5 mts)

un

6,0

$ 35.307

$211.842

15.9.2

Suministro, transporte e instalacion de cable coaxial 75 ohms
tipo RG-6 al 90% para red de television tipo TFC, BELDEN o
similar por tuberia. Incluye terminales y deméas elementos
necesarios para su correcta instalacion.(No incluye taps, ni
toma).

50,0

$2.947

$ 147.350

15.9.3

Suministro e instalaciéon de Taps de 9 dbls para adecuar red
de television . Incluye ,tornillos de fijacion y demas elementos
necesarios para su correcta instalacion.

un

5,0

$19.132

$ 95.660

15,10

ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE
TELECOMUNICACIONES.

15.10.1

Suministro e instalacion.Cajas de piso 60x80 para
telecomunicaciones norma de EEPPM. Sellada. Incluye tapa,
triturado en el fondo, boquillas de 2" en PVC.

un

2,0

$ 304.500

$ 609.000

15.10.2

Suministro, transporte e instalacion de salida telefénica
sencillo RJ-11 de la linea KORE de luminex. Incluye toma
telefonico, plaqueta, caja 4x4 con tapa suplemento, ducto
PVC, curvas, adaptadores, pega pvc, calbe 2P tipo EKAK,
obra civill y demas accesorios necesarios para su correcta
instalacion.(salida promedio 12 mts).

un

10,0

$ 48.228

$ 482.280

15.10.3

Suministro, transporte e instalacion de cable UTP Categoria 6
de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568B . Incluye
marcacion y Ficho de Identificacion y demés elementos
necesarios para su correcta instalacion.

1082,0

$2.439

$2.638.998

15.10.4

Suministro transporte e instalacion de salida sencilla de datos
RJ 45 cat 6 , aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla
standares industriales y esten en el listado UL y ademés sean
marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz o
datos, faceplates, médulos, elementos asociados, marcacion
con placa en acrilico o térmica, y demdas elementos
necesarios para su correcta instalacion.

un

44,0

$50.282

$2.212.408

15.10.5

Certificacion de los puntos de datos cat 6 , aplicable a normas
TIA 568A/TIA 568B, y que cumplen standares industriales,
incluye archivo magnético.

un

44,0

$9.500

$ 418.000
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15.10.6

Suministro e instalacién de regleta 10 pares aprobada por
UNE TELECOMUNICACIONES para STREEP telef6nico,
incluye Identificacion 'y marcacion de pares de
telecomunicaciones.

un

2,0

$ 157.679

$ 315.358

15.10.7

Suministro, transporte e instalacion de Patch panel
preemsamblado en fabrica LEV ref 69270-U24con capacidad
para 24 puertos UTP, RJ-45, categoria 6, incluye elementos
de fijacion y marcacion de los puertos.

un

2,0

$ 443.405

$ 886.810

15.10.8

Suministro transporte € instalacion de patch cord cable
flexible 4 pares con conectores RJ-45 en ambos extremos,
cat 6 de 90 cms; preensamblado en fabrica. En los mismos
colores del cableado datos gris, voz azul y CCTV rojo.

un

44,0

$17.184

$ 756.096

15.10.9

Suministro, transporte e instalacion de swiche de 48puertos
cat 6 administrable, con 2 puertos de fibra, 48 puertos
10/100/1000, y 2 slot de fibra.

un

1,0

$ 1.765.000

$ 1.765.000

15.10.10

Suministro, transporte e instalacion de Rack cerrado de muro
0,6x0,575x0,60 metros en lamina cold rolled calibre 16 y 18
MSG (perfileria y tapa respectivamente).Incluye puerta frontal
bisagrada con chapa manija con llave y vidrio templado de
seguridad, tapas laterales y superiores desmontables e
intercambiables, bandeja portacable de 15x3 cms. con
peldafios ,multitoma de 6 salidas 1800 vatios como minimo, 1
extractor 4" con cable encauchetado, ademas debe ser
removible (abatible) para abrir la mitad del cuerpo con el fin de
cablear por detrds, puesta a tierra segin norma ANSI/TIA/EIA
- 607 y otros elementos necesarios para su correcta
instalacion. debe cumplir con las normas IEC 297, IEC 297-2
EIA RS310-D (Racks, panel and associated equipment).
Incluye una bandeja y dos organizadores

un

1,0

$917.000

$917.000

15.10.11

Planta telefonica digital Panasonic 3 troncales 8 extensiones
expandible. Incluye teleféno conmutador

un

1,0

$ 1.450.000

$ 1.450.000

15.10.12

Suministro , transporte e instalacion de acondicionador de
voltaje de trabajo pesado 10 KW monofasico. Incluye
encauchetado 4x6, Tomas para conexién 4x63A, doble juego
de supresores de pico marca HULK o equivalente de alta
capacidad, el cerramiento del gabinete es IP20, con rendijas
de ventilacion bajo la tapa, con malla protectora por debajo ,
devanados primarios y secunarios y con una regulaciéon de
carga del transformador del 2,5%; ademéas debera estar
soportado por una base apta para este para tal fin .

un

1,0

$ 3.900.000

$ 3.900.000

15.11

ELEMENTOS Y CABLES PARA SISTEMA
APANTALLAMIENTO.

DE

15.11.1

Suministro e instalacién de soldadura cadweld o exotérmica
115 gramos .Incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion.

un

10,0

$ 46.468

$ 464.680

15.11.2

Conductor de cobre desnudo No. 1/0 AWG enterrado, incluye
las excavaciones (brecha de 0.50x0.25m) para la instalacion
de los conductores y el material de lleno.

ml

70,0

$ 24.053

$ 1.683.710

15.11.3

Conector bimetalico 1010

un

25,0

$5.829

$ 145.725

15.11.4

Conductor ACSR 1/0

ml

206,0

$ 6.890

$ 1.419.340

15.115

Pararrayos tipo "Punta de Franklin", incluye los elementos
para su puesta a tierra, elementos de fijacion y demas
accesorios.

ml

14,0

$ 93.500

$ 1.309.000

15.11.6

Bajante en tuberia metalica semipesada de 3/4" de diametro.
Incluye los accesorios de fijacion del tubo a muro y uniones
galvanizadas.

ml

36,0

$ 20.800

$ 748.800

15.11.7

Electrodo de puesta a tierra de 5/8" y longitud de 2.4 m.

ml

5,0

$50.410

$ 252.050

15.12

RETIRO REDES EXISTENTES
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15.12.1

Acometidas monofasicas desde 4No0.8 hasta 4 No.6 AWG. De
tablero No.1 y No.2 exitentes.Incluye reintegro.

ml

25,0

$ 4.000

$ 100.000

15.12.2

Tablero multibreaker. Incluye reintegro.

un

1,0

$ 66.700

$ 66.700

15.12.3

Retiro de salidas existentes de fuerza, iluminacion y/ o
telecomunicaciones, incluye retiro de cableado existente, en
salas de profesores y coordinacion. Incluye retiro de
protecciones de ser necesario.

un

35,0

$10.000

$ 350.000

15.12.4

Retiro de luminarias existentes, incluye retiro de cableado
existente, en sala profesores y coordinacion. Incluye rettiro de
protecciones de ser necesario.

un

12,0

$15.021

$ 180.252

15.12.5

Retiro de medidor existente, incluye tramite de paz y salvo
ante EPM.

un

1,0

$ 125.000

$ 125.000

TRASLADO REDES EXISTENTES

15.12.6

Tomas de energia y/o datos en sala de profesores

un

3,0

$5.000

$ 15.000

15.13

CERTIFICACION RETIE

15.13.1

Certificacion RETIE por un ente autorizado por el gobierno. La
interventoria debe pedir oportunamente las cotizaciones

un

1,0

$ 1.250.000

$ 1.250.000

17

OBRAS ESPECIALES

171

Suministro, transporte, instalacion, ajuste y puesta en marcha
de equipo completo (ASCENSOR ELENESSA) , Tipo
Mitsubishi o equivalente para minusvalidos. Hidraulico con
piston lateral, Capacidad de 630 Kg - 8 personas, Tres (3)
paradas , recorrido 9,00 m., velococidad 1,00 m./seg. cabina
de 1100 mm.de ancho por 1400 mm de fondo x 2300 mm. de
alto, Ancho y fondo de pozo por ascensor de 1965 mm. x 1720
mm. ( No requiere cuarto de maquinas), ancho y altura util de
entrada 900 mm. x 2100 mm., sobrerecorrido de 4100 mm.
profundidad minima del foso de amortiguadores de 1300 mm.
,sistema de nivelaciéon controlado electrénicamaente por
microprocesador y renivelacion automatica con una precision
de mas o menos 5 mm. panel frontal en acero inoxidable,
paneles laterales y posterior en férmica, piso en vinilo piso
principal y otros pisos, marco acabado en pintura metalizada
,panel de operacion cabina y otros pisos, potencia del motor
de 3,7 KW,capacidad requerida en sala de maquinas 5 KVA
,corriente de acelaracion subiendo a plena carga 33 AMP,

otros dispositivos incluidos. espejo, pasamanos, ganchos
cromados para lona, lona protectora, citofono, banda de
seguridad, ventilador, rayos infrarojos, paso por alto
automatico by-pass, anuncio llegada de carro, servicio de
ascensorista, sistema braille, apagado automatico de
ventilador, apagado automatico de luz, luz de emergencia en
cabina, cancelacion de llamada falsa tipo boton de cabina,
sistema de retorno de emergencia para incendio, fuera de
servicio mediante llave de contacto de rellano, sefal de
television ( No incluye la camara), preapertura de puertas
antes de llegada, sistema de emergencia para nivelaciéon con
baterias, anulacion de operacién puertas, sensor sobrecarga
sefial luminosa, sistema de control remoto .

El techo en rejilla color negro con iluminacion. Incluye ademas
mantenimiento libre de costo por doce (12) meses a partir de
la fecha de entrega del equipo en funcionamiento y todos los
elementos necesarios para su correcto montaje Yy
funcionamiento

un

1,0

$ 94.000.000

$ 94.000.000

COSTO DIRECTO

1.037.443.202
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Cod. FO-ADQU-069

Formato

~ Fecha de entrada e” FO-ADQU Certificado de Contratos

: H

-8 [

Version. 4 ~ Vigencia: Alealdia ce Medailin |
: |

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA

HACE CONSTAR:

Que una vez consultado el Sistema SAP/R3-ME32K, y revisados los archivos del Municipio
del Medellin, NIT. 890.905.211-1, se pudo constatar la ejecucién del siguiente contrato:

Nombre del Contratante;

Municipio de Medellin — secretaria de Cultura Ciudadana

Nombre del Contratista:

JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA

rson
XPesoa

Persona Natural piios

Union Temporal Consorcio Empresa Estatal

NIT |

[Eeo| 71.638.019-7

Codigo UNSPSC: 80101600

Gerencia de Proyectos

Cédigo UNSPSC- 81101500

Ingenieria Civil

Nuamero del contrato:

4600062168 DE 2015

Objeto del contrato:

[nterventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para
la ejecucién de la intervencion fisica (modificacion y ampliacién)
de la casa de la cultura las estancias_ dentro del marco de la
jornada de vida y equidad de la comuna 8 de la ciudad de
Medellin. (Calle 52a no 12-00).

Valor:

($91.996.700)

Duracion:

7 meses

Fecha de Inicio:

13 de octubre de 2015

Fecha de Terminacion:

21 de mayo de 2016

Ciudad:

Medellin

Estado del contrato:

Terminado

Cumplimiento del contrato:

100% satisfactorio

Nombre del supervisor:

ZAIDA DURAN ZULUAGA

Direccion de Interventoria:

El profesional encargado de la Direccidon de Interventoria fue el
Ingeniero JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA. Identificado con
C.C 71.638.019 y tarjeta profesional No. 05202-58091 ANT.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a veintitin (21) dias del mes de marzo de 2017.

Atentamente,

LIA LONDONO DUQUE
Secretaria de cultura ciudadana
Elaboré: Mauricio Londono Trujillo &7 <¢.r ?
Reviso: Juan Guillermo Londono Atehortua

Calle 44 N°52 - 165

Conmutador 385 55 55

Centro Administrativo Municipal

Linea Unica de Atencion Ciudadania: 44 44144;

5

wwrw.rmedellin.gov.eo

/

L e



Cbd. FO-ADQU-043

Licitacion 70005686

Version. 9

Pre -Pliego de Condiciones — Proceso

Alcaldia de Medellin

ANEXOS

PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

CULTURAL LAS

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

11

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

REPLANTEO

111

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizara
personal experto con equipo de precision. Se hard con la
frecuencia que lo indique la interventoria. Incluye demarcacion
con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y planos.

dia

3.0

382,067

$
1,146,201

12

DESCAPOTE

121

DESCAPOTE A MANO. Incluye el desenraice si es necesario,
cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos
oficiales. Medido en sitio.

m3

10.0

$
53,070

$
530,700

13

INSTALACIONES PROVISIONALES

131

211

Suministro, transporte e instalacién de cerramiento provisional
tipo saran h=2.1m, instalado sobre cerramiento en malla existente
sobre todo el perimetro del predio y todos los deméas elementos
necesarios para su correcta instalacion.

DEMOLICION DE PISOS, cargue, transporte y botada de
escombros de ESPESOR MAXIMO DE 0.25m en CONCRETO.
Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosin

forros en arendén, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto,
pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo
de recebo; retiro y reinstalacion de tapas de medidores de
acueducto cualquier diametro, tapas de energia y tapas cajas de
teléfono. Incluye corte con maquina de disco segun trazado y
compresor neumatico con martillo, ademés recuperacion de los
materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo
indique la interventoria.

m2

160.0

760.0

4,533

26,304

$
725,280

$
19,991,040

212

DEMOLICION MAMPOSTERIA EN LADRILLO DE 25 cm DE
ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en
botaderos oficiales, demolicién de revoques y enchapes aplicados
al muro a demoler e instalaciones embebidas, ademas
recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte
hasta el sitio que lo indique la interventoria.

m2

146.0

19,673

$
2,872,258
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DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue,
transporte y botada de escombros, manual o0 mecanicamente, de
cualquier resistencia, reforzado o ciclépeo, y en cualquier clase de
estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado m3 | 1.75 $ $
(revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones ’ 136,982 239,719
embebidas, compresor neumatico con martillo, ademas
recuperacién de los materiales aprovechables o su transporte
hasta el sitio que lo indique la interventoria.

2.2 RETIROS

RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA termoacustica sobre estructura
metdlica. Los retiros incluyen las demoliciones necesarias, los
elementos adosados, la proteccién de elementos existentes si m2 | 125.0 $ $
fuere necesario, la recuperacioén y el trasporte de los materiales a ' 26,889 3,361,125
reutilizar, los andamios y el equipo necesario, certificados en
altura y equipo de seguridad.

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO
CULTURAL LAS

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE
LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)
[ un- ] |

2.1.3

221

Retiro de estructura metdlica existente. Los retiros incluyen las
demoliciones necesarias, los elementos adosados, la proteccion
2292 de elementos existentes si fuere necesario, la recuperacion y el
trasporte de los materiales a reutilizar, los andamios y el equipo
necesario, certificados en altura y equipo de seguridad.

glob 1.0
al ' 226,360 226,360

RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, incluye el cargue,
transporte, botada o recuperacion de aparatos sanitarios,
223 lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos| yn | 21.0 $ $
oficiales y la recuperacién de los materiales aprovechables y/o su 21,709 455,869
transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoria.

RETIRO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES. Incluye cargue,
294 transporte, botada en botaderos oficiales y recuperacion de los un | 200 $ $
- materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo ' 5,447 108,940
indique la interventoria.

RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metdlicas, en aluminio, en
madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada
295 de escombros en botaderos oficiales y recuperacion de los un | 27.0
- materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio ’ 19,999 539,973
que lo indique la interventoria. Ancho variable desde 0,60 a 1,20
m.

RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metalicas, en aluminio, en
madera o ventana reja. Incluye botada de escombros en
2.2.6 botaderos oficiales y recuperacion de los materiales| un | 20.0
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la

interventoria. Dimension variable.

17,693 353,860
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2.2.7

RETIRO DE PASAMANOS METALICO en cualquier disefio, metal
y peso. Incluye demolicién base de anclaje y todos los demas
elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperacién del
material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la
interventoria, cargue, transporte y botada del material proveniente
de la demolicién y que no se pueda recuperar, en botaderos
oficiales o donde indique la interventoria.

30.0

10,339

310,170

2.3

EXCAVACIONES

231

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas
de roca de volumen inferior a 0.35 m3., el cargue, transporte
interno y externo, botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su
medida sera en el sitio. No incluye entibado.

m3

220.

$
49,508

$
10,891,760

232

CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material
proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y
VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros,
derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales
autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique
la interventoria. Su medida sera en sitio.

m3

365.

30,758

$
11,226,670

2.3.3

Construccion de ENTIBADO TEMPORAL en tablén de madera (6
usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye
suministro, transporte y colocacion de elementos en madera, el
cargue, transporte interno y externo y botada de material
sobrantes en los sitios donde lo indique la interventoria y su
medida sera en el sitio, su forma de pago se hara por el area que
se encuentre en contacto con la tierra, segin NORMAS Y
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION de

EEPP de Medellin, capitulo 2.

m2

40.0

18,094

723,760

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO
CULTURAL LAS

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE
LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

234

EXCAVACION MANUAL PARA PILOTES @= 0.30m. En material
heterogéneo (HASTA 2.0 m.). Incluye la extraccion del material de
los pilotes y acarreo interno de materiales, el cargue, transporte y
botada del material proveniente de la excavaciéon en botaderos
oficiales o donde lo indique la interventoria Y SU MEDIDA SERA
EN SITIO.

32.0

20,830

$
666,560

2.3.5

EXCAVACION MECANICA DE PILOTES @= 0.30m. En material
heterogéneo (DESDE 2.0 m.). Incluye la extraccién del material
de los pilotes y acarreo interno de materiales, el cargue, transporte
y botada del material proveniente de la excavaciéon en botaderos
oficiales o donde lo indique la interventoria Y SU MEDIDA SERA
EN SITIO.

30.0

$
42,491

$
1,274,730

2.4

LLENOS
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LLENOS EN ARENILLA, compactados mecanicamente hasta
obtener una densidad del 98% de la maxima obtenida en el
ensayo del Préctor modificado. Incluye el suministro, transporte,
colocacion de la arenilla, la compactacion de la misma y
transporte interno. Y su medida sera en sitio ya compactado.

m3

16.0

54,566 873,056

2.4.2

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA
EXCAVACION, compactados mecanicamente hasta obtener una
densidad del 95% de la maxima obtenida en el ensayo del préctor
modificado. Incluye transporte interno. Su medida sera en sitio ya
compactado.

m3

$ $
21,270 850,800

CONCRETOS

3.1

Colocacién de concreto de 21 Mpa para PILOTES @= 30cm.
HASTA 5.0 m. de profundidad. Incluye suministro y el transporte
del concreto, mano de obra, vibrado, proteccién y curado, para
estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones
establecidas en los planos y disefios. No incluye refuerzo.

m3

4.0

448,404 1,793,616

3.2

Construccion de ZAPATAS en concreto de 21 Mpa. Incluye
suministro, transporte e instalacién del concreto, mano de obra,
vibrado, formaleta, curado y proteccion. incluye acarreo interno.
No incluye refuerzo, segun disefio.

m3

4.0

415,854 1,663,416

3.3

Construccion de VIGA DE FUNDACION y DADOS DE
FUNDACION en concreto de 21 Mpa. Incluye el suministro y

transporte del concreto, mano de obra, vibrado, proteccién y
curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes
dimensiones establecidas en los planos y disefios. No incluye
refuerzo.

m3

6.3

$ $
452,483 2,850,643

3.4

Construccion de COLUMNAS DE 0.30 x 0.40m. en concreto de 28
MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y
colocacion del concreto, formaleta en super "T" de 19mm., aristas
biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto,
vibrado, proteccién, curado y todos los demas elementos
necesarios para su correcta construccion segun disefio. El acero
de refuerzo se pagara en su respectivo item. En el vaciado se
deben dejar los hierros para el amarre de la mamposteria no
estructural, por ningiin motivo se pagaran anclajes.

31.0

$ $
96,161 2,980,991

3.5

Construccion de COLUMNAS DE 0.40 x 0.40m. en concreto de 21
MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y
colocacién del concreto, formaleta en saper "T" de 19mm., aristas
biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto,
vibrado, proteccion, curado y todos los demas elementos
necesarios para su correcta construccion segun disefio. El acero
de refuerzo se pagara en su respectivo item. En el vaciado se
deben dejar los hierros para el amarre de la mamposteria no
estructural, por ninglin motivo se pagaran anclajes.

31.0

$ $
120,647 3,740,057

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)
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Construccion de VIGAS AEREAS de 0,4 x 0,4 m. en concreto de
21 Mpa, hasta una altura de 3,2m medidos desde el nivel de apoyo
de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro,
transporte y colocacién del concreto, formaleta de primera calidad
en stper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista,
aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de
la obra falsa requerida, vibrado, proteccion, curado y todos los
demés elementos necesarios para su correcta construccion. El
acero de refuerzo se pagara en su respectivo item segun disefio
y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se
deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no
estructurales gque se requieran, por ningin motivo se pagaran
anclajes.

Pre -Pliego de Condiciones — Proceso
Licitacion 70005686

250.

134,697

$
33,674,250

3.7

Construccion de LOSA ALIGERADA en concreto premezclado de
21 MPa. con un ESPESOR DE 0.40m., a la vista con caseton de
MADERA NO RECUPERABLE. Incluye suministro, transporte,
bombeo con Auto bomba y colocacién del concreto a una altura
de entre 3.0 y 4.0m, nervios 0.10 x 0.50 m ubicados cada 1 m
entre caras de nervios y en ambas direcciones, espesor de placa
superior de 0.07 m, VIGAS DE 0.50X0.30 ubicadas cada 8 m entre
ejes en ambas caras, mortero 1:4 para torta inferior de 0.03m de
espesor, malla electrosoldada D-84 para parte superior y malla D-
50 para torta inferior, formaleta en stper T de 19 mm. o
equivalente para acabado a la vista en la parte inferior y paredes
laterales y todos los deméas elementos necesarios para su
correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de toda
la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (la super T se
coloca sobre el tendido de teleras de la obra falsa y en la tapa
lateral), segln disefio. En el vaciado se deben dejar los hierros
(pelos) para el amarre de la mamposteria no estructural, por
ningln motivo se pagaran anclajes. El acero de refuerzo adicional
a la malla electrosoldada se pagara en su respectivo item.

m2

130.

152,432

$
19,816,160

3.8

Construccion de LOSA DE ENTREPISO en concreto de 21 Mpa.
con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e
instalacion del concreto, mano de obra, vibrado, proteccién y
curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes
dimensiones establecidas en los planos y disefios. No incluye
refuerzo.

m2

280.

$
51,193

$
14,334,040

3.9

Construccién de ESCALERAS AEREAS en concreto de 21 Mpa.
Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto, formaleta
de primera calidad en super "T" de 19 mm. o equivalente, para
acabado a la vista de rampas, contrahuellas, borde de rampa y
vigas profundas, moldura chaflan en contrahuellas y borde de
rampa, vibrado, proteccion y curado para estructuras, de acuerdo
a las diferentes dimensiones establecida en los planos y todos los
demas elementos necesarios para su correcto vaciado. No incluye
acero de refuerzo, segun disefio.

m3

9.0

609,688

$
5,487,192
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4.1

Construccion de PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 Mpa, con
un ESPESOR DE 8cm, modulado 1,0m x 1,0m. Incluye suministro
y transporte de los materiales, malla electrosoldada D84,
formaletas, marcacion de dilataciones con cortadora y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. El
refuerzo y entresuelo seran pagados en el item correspondiente.

m2

60.0

$ $
58,125 3,487,500

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

4.2

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)
l

Construccion de PISO EN BALDOSA DE GRANO TRANI No.12
DE 30 x 30 cm., color por definir de primera calidad aprobada por
la interventoria que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto
de pega y nivelacion 1:3:2 de cemento, arena de concreto,
agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5
cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatacion en
PVC de 5 mm x 37mm en cuadriculas de 2,10 x 2,10 m., lechada
del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y
encerada en el sitio con cera polimérica, proteccion de muros,
puertas y desagiies. Cargue, transporte y botada de material
sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La interventoria
entregara el disefio en tapetes o franjas combinando los colores
(méaximo dos colores). Los ensayos que se requieran seran por
cuenta del contratista y las muestras se escogeran del material
puesto en obra.

m2

303.

$ $
88,592 26,843,376

4.3

Construcciéon de ZOCALO EN MEDIA CANA EN GRANITO
PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA,
DESARROLLO DE 20 cm, con una altura de 10 cm sobre el nivel
de piso acabado y embebido en muro. Incluye mortero de
nivelacion, cemento color, grano No. 1, varilla de aluminio de 3
mm a lo largo del muro y mediacafias cada 0,90m, cortes en piso
y muro, remates, pulida y brillada, y todos los demés elementos
necesarios para su correcto vaciado. La capa de desgaste no
debe ser inferior a 10 mm después de pulida.

350.

$ $
51,866 18,153,100

4.4

Construccion de PISO EN ADOQUIN CUADRADO EN
CONCRETO DE 20x20x6cm COLOR AMARILLO O SALMON.
Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento
en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a
maquina. Seguir recomendacién del MEP y patrones de
instalacion del ICPC. El adoquin debera resellarse por 2 veces
con un lapso de 4 meses luego de su instalacion y cumplir con la
norma NTC 2017.

m2

200.

$ $
65,975 13,195,000
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Construccion de escaleras sobre terreno en concreto de 21 Mpa.,
con huella de 0.30 m y contra huella de 0.18 m; ancho de 2 m.
Incluye suministro, transporte y la colocacion del concreto, malla
electro soldada D-84, acero figurado G-60, formaleta de primera $ 3$
calidad en super "T" de 19 mm. o su equivalente para acabado a ’ 90,079 4,594,029
la vista, contrahuellas, moldura chaflan en contrahuellas, vibrado,
proteccién, curado, entresuelo en piedra, arenilla y todos los
demas elementos necesarios para su correcta construccion.
ACOMODAMIENTO Y NIVELACION DE PIEDRA DE
ENTRESUELO, espesor de 0.20m, entresuelo en piedra

(e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.) Incluye suministro y 750. $ $
4.6 transporte de materiales, compactacién mecanica, polietileno de| M2 0 24,909 18,681,750
baja densidad y todo lo necesario para su correcta colocacion. La
piedra seleccionada debe ser aprobada por la interventoria.

l l
Construccion de MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA ‘
REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40
cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y transporte del 160. $ $
ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los 0 40,074 6,411,840
demas elementos necesarios para su correcta construccion y
funcionamiento.

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO
CULTURAL LAS

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE
LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

Construccion de MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA
REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 12x 20 x 40
cm. ESPESOR DE 12 cm. Incluye el suministro y transporte del $ $
ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los ' 39,358 2,361,480
demas elementos necesarios para su correcta construccion y
funcionamiento.

Construccion de MAMPOSTERIA EN LADRILLO Catalan DE 15 x
10 x 30 cm. ESPESOR DE 15 cm para muros de fachada con
ladrillo a la vista. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el 135. $ $
mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demas 0 83,000 11,205,000
elementos necesarios para su correcta construccién 'y
funcionamiento.

Colocacién de REVOQUE con mortero 1:4
IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS.

6.1.1 Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras,| m2 | 40.0 $ $
) . ) 19,107 764,280
filetes, y todos los demés elementos necesarios para su correcta
construccion.
Colocacién de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye
suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y 556. $ $
6.1.2 m2| 17,433 9,692,748
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todos los deméas elementos necesarios para su correcta
construccion.

6.2 ENCHAPES

Instalacion de ENCHAPE CERAMICO PARED, tipo Egeo DE 20.5
x 20.5 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y
transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo
6.2.1 pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor| m2 | 92.0
de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura
PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

$ $
44,285 4,074,220

6.3 PINTURA

Aplicacion de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON
VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o
estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una
superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de
6.3.1 los materiales, resanes, tapa poros en estuco plastico tipo| m2
plastestuco o equivalente diluido en agua proporcion 1:2,
adecuacion de la superficie a intervenir hasta obtener una
superficie pareja y homogénea, color a definir segin aprobacion
de la interventoria.

736. $ $
0 7,661 5,638,496

Colocacién de ESTUCO ACRILICO PROFESIONAL, SOBRE
MUROS REVOCADOS, 3 manos minimo, o las que sean
necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. m2 736. $ $
Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, 0 8,733 6,427,488
dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta

aplicacién y funcionamiento.

6.3.2

Aplicacion de PINTURA ACRILICA en muros para exteriores
(hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que
cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo
Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean

. g ; . m2 | 40.0
necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a 12,326 493,040
satisfaccién de la interventoria. Incluye suministro y transporte de
los materiales, preparada y adecuacion de la superficie a
intervenir. Color a definir aprobado por la interventoria.

6.3.2

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO
CULTURAL LAS

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE
LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

Lavada de fachadas incluye aplicacion de sikaguard 719W o
equivalente. Incluye tratamiento de fisuras con sikagurad 35 HI
MOD LV o equivalente, resanes con mortero en los puntos que| m2
sea necesario. También incluye hidrolavadora, andamios y arnés
certificados para trabajos en alturas hasta 25m.

392. $
0 34,649

$

634 13,582,408

ACERO DE REFUERZO

Centro Administrativo Municipal — CAM — Calle 44 No. 52 — 165
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Suministro, transporte e instalacion de ACERO DE REFUERZO
FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye
71.1 transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre,| kg
certificados y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion, segun disefio y recomendaciones estructurales.

6,17 $ $
0.0 3,365 20,762,050

7.2 ESTRUCTURA METALICA

Construccién y montaje de ESTRUCTURA METALICA, en
PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de
cubierta, segun disefio. Incluye: suministro y transporte de
laminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o
7.21 presentacion, anclajes y pernos a estructura de concreto y| kg
madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura
anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color
por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra
falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.

2,23 $ $
1.0 8,101 18,073,331

8 TECHOS Y CANOAS

Suministro, transporte e instalacién de cubierta termoacustica
trapezoidal tipo ajover o equivalente (lamina metdlica con
recubrimiento de asfalto, foil de aluminio y recubrimiento en color). m2 240. $ $
Incluye remates internos y externos de cubierta, tornillos 0 53,655 12,877,200
autoroscantes y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Segun disefio.

8.1

Suministro, transporte y colocacion de canoa en "U" en lamina
galvanizada calibre 20, desarrollo 1.0m. con soldadura autégena.
Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes,
8.2 tornillos autoperforantes, anticorrosivo ep6xico por ambas caras,| m
acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion |y
funcionamiento. Segun disefio de cubierta.

115. $ $
0 73,748 8,481,020

Suministro,  transporte e instalacion de  TUBERIA
PVCVENTILACION, con un DIAMETRO DE 3", para bajantes de
aguas lluvias o reventilacion. Incluye suministro y transporte de
8.3 los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash| m | 70.0
primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de
interventoria, andamios, abrazaderas y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

$ $
21,576 1,510,320

Suministro, transporte y construccién de cubierta en teja de barro
Espafiola, alfardas 2"x5" en abarco, larguero 2"x4"

(solera) en abarco anclada a viga de amarre con varilla cada 1.5
m., tablila inmunizada en pino ciprés machiembrada,
8.4 impermeabilizacion en frio con tela asféltica tipo permofit o| m2
equivalente. Incluye mortero de pega 1:5 para cada teja, acabado
en barniz y todos los elementos necesarios para su correcta
construccién y funcionamiento. Medido a lo largo de la pendiente.
No incluye estructura ni cargueras.

150. $ $
0 95,561| 14,334,150

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED DE GAS Y RED
CONTRA INCENDIOS

9.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Péagina 9 de 38

Centro Administrativo Municipal — CAM — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencién a la Ciudadania 44 44 144 www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



Cbd. FO-ADQU-043 ‘

. Licitacion 70005686
Version. 9

Pre -Pliego de Condiciones — Proceso

Alcaldia de Medellin

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO
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ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

LA COMUNA 8.
(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

Instalacibn de SANITARIO INTEGRAL (linea Acuacer o
equivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, disefio de dos
piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del
9.1.1 sanitario, sifén esmaltado, griferia antisifén, anillo abierto, abasto| un
metélico, valvula de regulacién metalica con manguera flexible,
brida de fijacion, tapén roscado y todos los demés elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

7.0

292,858

$
2,050,006

Suministro, transporte y colocacién de sanitarios para personas
con movilidad reducida (linea Acuajet ref. 02640 de Corona o
equivalente), color blanco, bajo consumo 6lt., disefio de dos
piezas, taza redonda, sifén esmaltado, griferia antisifén, anillo
9.1.2 abierto, abasto metélico, valvula de regulacién metélica con| un
manguera flexible y acabado cromado, brida de fijacion con tap6n
roscado, emboquillado con silicona antihongos y todos los demés
elementos necesarios para su correcta instalacion |y
funcionamiento.

2.0

$
389,549

$
779,098

Suministro, transporte y colocacién de lavamanos de empotrar
corona o equivalente color blanco, tipo San Lorenzo, linea
institucional. Incluye griferia metélica antivandalica, de push ref
9.1.3 . . - .| un
71100 de Grival o equivalente, abasto metdlico y todos los demas
elementos necesarios para Ssu correcta instalacion 'y

funcionamiento.

$
402,099

$
4,020,990

Suministro, transporte y colocaciéon de orinal mediano Santa Fé
ref 10402, linea institucional de corona o equivalente, color blanco
9.1.4 con griferia automatica de push antivandalica ref 71300. Incluye| yn
griferia, abasto metdlico y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

4.0

$
352,074

$
1,408,296

Suministro, transporte y colocacion de lavaescobas prefabricado
en concreto forrado en granito de 40 x 40 x 25 cm. fondo gris.
9.1.5 Incluye mortero 1:4, llave bocamanguera, sifén y todo los deméas| un
elementos necesarios para Ssu correcta instalacion 'y
funcionamiento.

1.0

$
106,206

$
106,206

Construccion de mesoén en concreto de 21Mpa. forrado en grano
negro tipo San Gabriel, de ancho=0,60 m., espesor 0,10 m., con
faldon de h=0,15 m. y listén de 10 cm en los puntos en contacto
916 con la pared. Incluye canche, botada de material, molduras para m
bordes redondeados, acero de refuerzo (6 varillas de 1/4"
longitudinalmente y 3 varillas 3/8" L=0.90 m por metro
transversalmente), concreto para anclaje, vanos para empotrar
lavamanos.

7.0

$
137,577

963,039
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Suministro, transporte y colocacion de meson en acero inoxidable
AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de 2,16 x 0,60 m.
Incluye pozuelo de 500 x 500 x 250 mm., salpicadero, bordes
redondeados, sifén, canastilla, griferia cuello de ganso, abasto
9.1.7 con llave metélica, parales de soporte metélicos (pieamigos en| un 1.0
platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de
expansién de 3/8" x 4" c/u) donde sea necesario y todos los
demas elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

$

$

1,619,339 1,619,339

Suministro, transporte y colocacion de meson en acero inoxidable
AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de 3,50 x 0,60 m.
Incluye pozuelo de 500 x 500 x 250 mm., salpicadero, bordes
redondeados, sifén, canastilla, griferia cuello de ganso, abasto
9.1.8 con llave metélica, parales de soporte metélicos (pieamigos en| un 1.0
platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de
expansion de 3/8" x 4" c/u) donde sea necesario y todos los
demas elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

$

$

2,114,751 2,114,751

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO
CULTURAL LAS

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

LA COMUNA 8.
(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

Suministro, transporte e instalacion de REJILLA METALICA DE
PISO combinada Aluminio/bronce DE 3x2" para desagie de 2". $
Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los un 6.0
elementos necesarios para su correcta instalacion.

9.1.9

$

25,651 153,906

Suministro, transporte e instalacion de TERMINAL CON CAMARA
DE AIRE, en TUBERIA DE COBRE TIPO "M", con un DIAMETRO
9.1.10 DE 1/2". Incluye suministro y transporte de los materiales, canche,| yn | 30.0 $
accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflén, y todo lo
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

27,345 820,350

Suministro, transporte e instalacion de SALIDA SANITARIA DE
2". Incluye todos los accesorios hasta el tapén de prueba. Se
pagara dicha salida hasta un recorrido maximo de tuberia no
mayor a 2 m. Estos deberan estar correctamente pegados usando
9.1.11 limpiador, soldadura y teflon apropiados, sin presentar fugas,| un | 20.0
fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Incluye ademas las
perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran
incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en
botaderos oficiales o donde indique la interventoria.

42,545 850,900
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9.1.12

Suministro, transporte e instalacion de SALIDA SANITARIA DE
3". Incluye todos los accesorios hasta el tap6n de prueba. Se
pagara dicha salida hasta un recorrido maximo de tuberia no
mayor a 2 m. Estos deberan estar correctamente pegados usando
limpiador, soldadura y teflon apropiados, sin presentar fugas,
fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Incluye ademas las
perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran
incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en
botaderos oficiales o donde indique la interventoria.

un

9.0

50,512 454,608

9.1.13

Suministro, transporte e instalacion de SALIDA SANITARIA DE
4", Incluye todos los accesorios hasta el tapon de prueba. Se
pagara dicha salida hasta un recorrido maximo de tuberia no
mayor a 2 m. Estos deberan estar correctamente pegados usando
limpiador, soldadura y teflon apropiados, sin presentar fugas,
fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Incluye ademas las
perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran
incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en
botaderos oficiales o donde indique la interventoria.

un

8.0

$ $
65,056 520,448

9.1.14

Suministro, transporte e instalacién de tuberia PVC-P, RDE 9, 500
PSI, didametro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de
diametro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se
requieran para su correcta instalacion. Estos deberan estar
correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflén
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de
anomalia. Se debe garantizar la correcta instalacién y
funcionamiento. Incluye ademas las perforaciones (canchas) de
paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y
botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la
interventoria.

2.0

$ $
5,301 10,602

9.1.15

Suministro, transporte e instalacién de tuberia PVC-P, RDE 11,
400 PSI, diametro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de
diametro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se
requieran para su correcta instalacion. Estos deberan estar
correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflén
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de
anomalia. Se debe garantizar la correcta instalacién y
funcionamiento. Incluye ademas las perforaciones (canchas) de
paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y
botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la
interventoria.

15.0

$ $
6,714 100,710

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE
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9.1.16

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-P, RDE 13.5,
315 PSI, diametro 1", incluye todos los accesorios en PVC de
diametro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se
requieran para su correcta instalacion. Estos deberan estar
correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflon
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de
anomalia. Se debe garantizar la correcta instalacién y
funcionamiento. Incluye ademas las perforaciones (canchas) de
paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y
botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la
interventoria.

68.0

8,056

547,808

9.1.17

Suministro,  transporte e  instalacion de  TUBERIA
PVCSANITARIA, con un DIAMETRO DE 2", para aguas
residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye
suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante,
limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta
instalaciéon y funcionamiento. La excavacion y los llenos se
pagaran en su item respectivo.

3.0

16,701

50,103

9.1.18

Suministro,  transporte e instalacion de  TUBERIA
PVCSANITARIA, con un DIAMETRO DE 3", para aguas
residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.
Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios,
pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento. La excavacion y los llenos
se pagaran en su item respectivo.

42.0

24,926

$
1,046,892

9.1.19

Suministro,  transporte e instalacion de  TUBERIA
PVCSANITARIA, con un DIAMETRO DE 4", para aguas
residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.
Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios,
pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento. La excavacion y los llenos
se pagaran en su item respectivo.

96.0

32,934

$
3,161,664

9.1.20

Suministro,  transporte e instalacion de  TUBERIA
PVCSANITARIA, con un DIAMETRO DE 6", para aguas
residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.
Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios,
pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento. La excavacion y los llenos
se pagaran en su item respectivo.

17.0

84,160

$
1,430,720

9.1.21

Construccién de caja de inspeccion y/o empalme de 40x40x80
cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con
impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente.
Incluye suministro, transporte e instalacion de los materiales,
tapa, herraje, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios
para su correcta construccion y funcionamiento. Segun disefio y
especificaciones de E.P.M. La excavacion, llenos, entresuelo y
acero de refuerzo se pagaran en su item respectivo.

8.0

242,461

$
1,939,688
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Construccion de CUNETA CUADRADA en concreto de 21 Mpa.,
DE 0,20m., ESPESOR DE 10 m. Incluye suministro, transporte y

los materiales y todos los demas elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

colocacién del concreto, nivelacién, conformacién y compactacion $ $
9.1.22 del terreno, material granular apto para filtro con un espesor de 20 m | 57.0 36,236 2,065,452
cm, malla electrosoldada D-84 y todos los deméas elementos
necesarios para su correcta construccion. Segun disefio.
Construccion de SUMIDERO TIPO B de 70 x 90 x 40, en concreto
de 21Mpa, con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente,
9123 con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su un 20 $ $
respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalacion de 429,495 858,990

9.1.24

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

Suministro, transporte e instalacion de valvula compuerta marca
RW 1" o equivalente. Se entregara debidamente instalada sin
presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado.
Incluye todos los elementos requeridos para su correcta
instalacion y funcionamiento.

un

2.0

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

64,537

129,074

9.1.25

Suministro, transporte e instalacion de valvula compuerta marca
RW 3/4" o equivalente. Se entregara debidamente instalada sin
presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado.
Incluye todos los elementos requeridos para su correcta
instalacion y funcionamiento

un

2.0

49,327

98,654

9.1.26

Suministro, transporte e instalacion de micromedidor de
acueducto de 3/4", incluye valvulas de corte, de acera, de
incorpocacion, unién universal y actualizacién del registro a EPM

un

1.0

$
434,104

$
434,104

9.1.27

Construccién de CAJA EN BLOQUE DE CONCRETO DE
10x20x40 cm. ESPESOR DE 10. resistencia 8 Mpa 3P NO

ESTRUCTURAL, para micromedidor de acueducto. Incluye
demolicién de caja existente y empleo de la misma tapa metalica
para registro, excavacién en nueva ubicacion, y disposicion de
material sobrante. Dimensiones internas de
45cmx50cmx30cm.Incluye el suministro y transporte del bloque,
el mortero de pega 0,25:1:5,(cal-cemento-arena) espesor
max=0.01 m,

un

1.0

44,015

$
44,015

9.2

RED DE GAS

9.2.1

Suministro, transporte e instalacion de gabinete metélico de 30 x
30 X 5 cm de fondo con espaldar metélico tipo Tapasel o
equivalente para valvula y levador(transicion de polietileno a
acero), con visor troguelado. Incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcta instalacion 'y
funcionamiento.

un

2.0

56,936

$
113,872
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Suministro, transporte e instalacion de gabinete metdlico de 45 x
45 x 16 cm de fondo con espaldar metélico tipo Tapasel o
922 equivalente para un medidor segin Guia de Disefio de Gas de un 10 $ $
- EPM de Medellin, con visor troquelado. Incluye suministro y ' 84,626 84,626
transporte de los materiales y todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacién de cajas plasticas color blanco $ $
923 de abierto-cerrado para valvulas de gas en muro. un 20 20,599 41,198
Suministro, transporte e instalacion de valvula esférica de 1/2" de
maneral largo. Incluye suministro y transporte de los materiales y $ $
9.24 ) ) . - un 2.0
todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion y 13,983 27,966
funcionamiento.
Suministro, transporte e instalaciéon de véalvula esférica de 1/2",
maneral mariposa. Incluye suministro y transporte de los $ $
9.2.5 . . . L un 1.0
materiales y todo lo necesario para su correcta instalacion y 16,659 16,659
funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de elevador 20mm en
polietileno tipo Gricol o equivalente. (transicién de polietileno a
9.2.6 acero) de material de bronce con aleacion de aluminio. Incluye| yn 3.0 $ $
suministro y transporte de los materiales y todos los elementos 29,137 87411
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de tuberia polietileno 20mm.
Incluye suministro y transporte de los materiales, cinta de $
9.2.7 sefializacion, tendido de tuberia, llenos compactacién con arenillaj| m | 60.0 19 883 1192920
y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y ' T
funcionamiento.

9.2.8

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

Suministro, transporte e instalacion de regulador segunda etapa
tipo Humcar o equivalente modelo R6SE, presion de entrada entre
0.21-0.35 Bar y presioén de salida entre 0.018 - 0.023 Bar, caudal
méaximo de 4.3m3/h. Incluye suministro y transporte de los
materiales y todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un

2.0

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

72,471

144,942

9.2.9

Suministro, transporte e instalacién de regulador primera etapa
tipo Bryan Donkin o equivalente, presion de entrada entre 1-4 Bar,
presién de salida 0.35 Bar, caudal minimo 9.08m3/h. Incluye
suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para
su correcta instalacion y funcionamiento.

un

1.0

308,038

308,038

9.2.10

Suministro, transporte e instalacién de tuberia de acero de
carbono SCH40 1/2". Incluye el suministro y transporte de los
materiales, accesorios, materiales varios como estopa, traba
quimica fuerza alta y media, fundente, soldadura de antimonio,
pintura anticorrosiva y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

5.0

23,659

$
118,295
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9.3 RED CONTRA INCENDIOS

Suministro, transporte e instalacion de GABINETE PARA RED
CONTRA INCENDIO DE 0,77x0,77x0,22 con canastilla para
soporte de manquera de incendio. Incluye valvula 1 1/2" diametro
38mm, hacha pico 4 1/2 |Ib con cabo de madera, extintor un 20
multiproposito, llave Spaner boca fija de 1 1/2" diametro 38mm, ' 466,792 933,584
manguera de 1 1/2" diametro 38mm L=30mn tapa en vidrio
esmerilado y todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de SIAMESA EN BRONCE
9.3.2 DE DIAMETRO DE 3". Incluye todos los elementos necesarios| un 1.0 $ $
. L ; ; 841,866 841,866
para su correcta instalacién y funcionamiento.

9.3.1

Suministro, transporte e instalacion de tuberia ASTM A53 con
costura sch 40 diametro 1", incluye todos los accesorios con
certificacion UL/FM ranurados que se requieran para su correcta
instalacion. Estos deberan estar correctamente ranurados, sin
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia.

933 Incluye ademas los soportes de la tuberia sobre concreto o m 6.0 $ 3$
- cercha, incluye la pintura anticorrosiva y esmaltada para ’ 59,965 359,790

sefializacion. Incluye las perforaciones (canchas) de paredes o

pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de

escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoria.

Esta se instalara para la red contra incendios que se encuentre

expuesta.

Suministro, transporte e instalacion de tuberia polietileno 90mm

PE100 PN16. Incluye suministro y transporte de los materiales, $
9.34 tendido de tuberia, llenos compactacion con arenilla y todos los| m | 22.0 59 873 1.317.140

elementos necesarios para su correcta instalacion 'y ' e

funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de adaptador macho para $ $
9.3.5 tuberia de polietileno de 90mm unién mecénica un | 10 60,175 60,175

Suministro, transporte e instalacion de tee de acero al carb6n de $ $
936 | 3" SCH40 union roscada un | 1.0 30,170 30,170

Suministro, transporte e instalacion de reduccién roscada de $ $
9.3.7 acero al carbon SCH40 de 3"a 1 1/2" un | 2.0 27,670 55,340

Suministro, transporte e instalacion de sefializacion de PVC para $ $
9.3.8 rutas de evacuacion e informacion de puntos de proteccion un | 10.0 24,113 241,130

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO
CULTURAL LAS

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE
LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)
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10.1.1

Suministro, transporte y colocacion de puerta en lamina
galvanizada de 1.20 x 2.40 m., dos alas, calibre 18, lisa,
entamborada las dos caras, aligerada con poliuretano expandido
con un espesor de 0,03 m. las dos alas . Incluye bastidores para
las alas en tuberia PTS de 30 x 30 x 3mm.; manijas en acero
inoxidable de 13 cm, cerradura de seguridad de primera calidad
de doble cerrojo tipo Yale o su equivalente, wash primer, pintura
anticorrosiva y adherente, acabado con esmalte semibrillante
color a definir tipo Pintuco o su equivalente y todos los elementos
necesarios para su correcta instalaciéon y funcionamiento.

2.0

770,000

$
1,540,000

10.1.2

Suministro, transporte y colocacion de puerta en lamina
galvanizada de 1.20 x 2.40 m., un ala, calibre 18, lisa,
entamborada las dos caras, aligerada con poliuretano expandido
con un espesor de 0,03 m. . Incluye bastidores en tuberia PTS
de 30 x 30 x 3mm.; manija en acero inoxidable de 13 cm,
cerradura de seguridad de primera calidad de doble cerrojo tipo
Yale o su equivalente, wash primer, pintura anticorrosiva y
adherente, acabado con esmalte semibrillante color a definir tipo
Pintuco o su equivalente y todos los elementos necesarios para
su correcta instalacion y funcionamiento.

2.0

$
700,000

$
1,400,000

10.1.3

Suministro, transporte y colocacion de puerta en lamina
galvanizada de 1.00 x 2.40 m., un ala, calibre 18, lisa,
entamborada las dos caras, aligerada con poliuretano expandido
con un espesor de 0,03 m. . Incluye bastidores en tuberia PTS
de 30 x 30 x 3mm.; manija en acero inoxidable de 13 cm,
cerradura de seguridad de primera calidad de doble cerrojo tipo
Yale o su equivalente, wash primer, pintura anticorrosiva y
adherente, acabado con esmalte semibrillante color a definir tipo
Pintuco o su equivalente y todos los elementos necesarios para
su correcta instalaciéon y funcionamiento.

8.0

600,000

4,800,000

10.1.4

Suministro, transporte y colocacion de puerta en lamina
galvanizada de 1.00 x 2.40 m., dos alas, calibre 18, lisa,
entamborada las dos caras, aligerada con poliuretano expandido
con un espesor de 0,03 m. las dos alas . Incluye bastidores para
las alas en tuberia PTS de 30 x 30 x 3mm.; manijas en acero
inoxidable de 13 cm, cerradura de seguridad de primera calidad
de doble cerrojo tipo Yale o su equivalente, wash primer, pintura
anticorrosiva y adherente, acabado con esmalte semibrillante
color a definir tipo Pintuco o su equivalente y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

1.0

750,000

750,000

10.2

VENTANAS Y PUERTAS VIDRIERAS

10.2.1

Suministro, transporte y colocacién de ventanas en aluminio
anodizado acabado a definir por la interventoria y vidrio templado
incoloro de 5mm, en sistema maédulos fijos con cuadros de 30*30
cm. En aluminio referencia, 173 marco perimetral divisiones en
174-175 verticales y horizontales en 292, parte interior en 5cm, y
parte exterior 1,8cm. incluye instalacion de areas en sistema
proyectante 3831 con referencia de ventana en perfilaria 176 con
manija proyectante pisa vidrio 177.

m2

55.0

490,000

$
26,950,000
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10.2.2

Suministro, transporte y colocacién de puerta vidriera en aluminio
anodizado y vidiro templado de 5 mm., de 2,40 x 2,40 m., sistema
744 con cuadros de 30*30cm o su equivalente, compuesta por 2
maodulos uno fijo y uno corredizo con rodamiento nylon -chapa
jaguar-y perfileria de 3,8*3,8 y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento, previa aprobacion
de la interventoria.

m2

6.0

$
950,000

$
5,700,000

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

10.3

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

DIVISIONES

10.3.1

Suministro, transporte e instalacién de tabique de h=1.80 m. En
acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para
divisiones de bafios, paneles entamborados con un espesor de 30
mm., calidad Socoda o equivalente. Estructura interna de los
paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25 mm., con un
espesor de 0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110°,
elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable,
tornillo de ensamble antivandélico tipo One Way y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion |y
funcionamiento. Segun disefio.

m2

28.0

$
580,229

$
16,246,412

10.3.2

Suministro, transporte e instalacion de division en paral, orinal de
0.46 x 0.96 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado
satinado, para divisiones de bafios, paneles entamborados con un
espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zécalo
en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tuberia
cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes
con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en
acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandalico tipo One Way
y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento. Segun disefio. Ver detalle de bafios.

un

3.0

233,630

700,890

10.4

PASAMANOS

10.4.1

Instalacién de pasamanos metalico con una altura de 0.95 m;
angulo superior e inferior de 2" x 3/16 "; barrotes cuadrados de 12
mm cada 11 cm, platinas pie de amigo y platina de anclaje con un
espesor de 1/4" cada 2.5 m y pernos expansivos de 3/8", pintura
anticorrosivo y pintura de poliuretano. Incluye suministro y
transporte de los materiales, cortes, soldaduras y fijaciones.
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta
construccion y funcionamiento.

87.0

$
245,000

$
21,315,000

10.4.2

Suministro e instalacion de barras dobles para danza en tuberia
de acero inoxidable AISI 304 diametro 40mm. Incluye elementros
de fijacion en platina de e=4mm en acero con pintura
electroestatica, ver detalle en disefio. Incluye todo lo necesario
para su correcta instalacion y funcionamiento.

10.6

450,000

4,770,000
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Retiro de caja de contador en fachada.

glob
al

1.0

5,939

5,939

11.1.2

Suministro e instalacion de caja para contador ciclométrico 20(80)
A tipo intemperie. Incluye breaker de 2x 70 A e instalacion de
medidor y todos los demas elementos para su correcta instalacion
y funcionamiento.

un

1.0

$
380,000

$
380,000

11.1.3

Suministro, transporte e instalacion de acometida monofasica en
cables 2No4 + 1No6+1No8 AWG- cobre THHN/THWN-90°C.
Incluye conectores, encintada y demas accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento segin RETIE.

35.0

26,036

911,260

11.1.4

Suministro e instalacion de tuberia PVC conduit de 2" para
canalizacion desde contador en fachada a ML proyectado.
Incluye uniones, boquillas, curvas y accesorios de instalacion.

20.0

$
20,000

$
400,000

11.2

TABLEROS Y TOMAS

11.2.1

Suministro e instalacion de tomacorrientes con polo a tierra de uso
general a instalar muro. Incluye aparato, caja 12x12x5 cm, tuberia
EMT de 1/2", cable 3No. 12 AWG-THHN vy accesorios de
instalacion y anclaje.

un

50.0

$
56,431

$
2,821,550

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

CULTURAL LAS

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

11.2.2

LA COMUNA 8.

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida
eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, .LEV ref 5320, 125
V y segln la norma NEMA 5-15R, certificacion RETIE y pruebas
de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa
suplemento, ducto pvc, conectores de conexion y empalme,
adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, conductores
de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, obra civil, y demas
accesorios y elementos para su correcta instalacion y
funcionamiento.(Salida promedio de 5 m).

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

un

11.0

$
53,032

$
583,352

11.2.3

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida
eléctrica de toma doble con polo a tierra GFCI-15 A - 125 V, norma
NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en
falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia,
REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE,
reconocido por la S..C y certificacion de Underwriters
Laboratories Inc UL 1493, por ducto pvc empotrado. Incluye el
tomacorriente con tapa, ducto pvc, cajas 4"x4" con tapa
suplemento, conectores de empalme y conexion, curvas,
adaptadores terminales, pega pvc, conductores de cobre 1No 10+
2No12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, tornillos, obra civil y demas
accesorios y elementos para su correcta instalacion y
funcionamiento. (salida promedio de 5 m).

un

3.0

91,067

273,201
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11.2.4

Suministro e instalacién de Multitoma para Rack de 10 salidas
compatible con todos los gabinetes y racks de de acuerdo con el
estandar EIA-310-D. Incluye torinillos para instalaciéon todos los
demas elementos para su correcto funcionamiento.

un

1.0

185,000

$
185,000

11.2.5

Suministro e instalacion de Gabinete tipo ML para uso interior para
salidas eléctricas normales, reguladas e iluminacion de
120x80x35 cm. (Ver diagrama unifilar). Incluye: Gabinete para
medidor monofasico trifilar y proteccién principal industrial entrada
y salida inferiores.Medidor 1 fase 3 hilos 5-100 Amperios, 120-240
V, verificado por EPM. breaker industrial 2x75A. Gabinete uso
interior alojar totalizador de 2x75A, DPS Clase C 40KA L1+L2+N
tipo riel con protecciéon 2x20A y ML de

18 circuitos con barras de 150A, barras de neutro y tierra, 2 Tomas
Hembra de seguridad para entrada - salida UPS y llave selectora
de 3 posiciones, 1 breaker bipolar industrial de 2x75 A, 7 breakers
monopolar tipo riel de 1x20A, 2 breakers bipolar tipo riel de 2x32A,
1 breaker bipolar tipo riel de 2x40A, 1 breaker bipolar tipo riel de
2x50A. Gabinete iluminacion con totalizador de 2x40A, interior
monofésico de 12 circuitos, breaker industrial 2x40A, 8 brekaer
tipo riel 1x20A. Gabinete uso exterior para tomas regulados con
totalizador industrial de 2x32A, ml de 8 circuitos bifasicos para
interruptores industriales, barras de neutro y tierra, breaker
industrial de 2x30A, 7 breakers de 2x20 y/o 30 y/o 40 A. Espacio
para alojar UPS de 5 kVA. Incluye ademéas marcacion de salidas
y tableros y todos los demas elementos para su correcta
instalacion y funcionamiento.

un

1.0

$
7,500,000

$
7,500,000

11.2.6

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida
eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, color naranja para
sistema regulado.LEV ref 5320 o similar, 125 V y segun la norma
NEMA 5-15R, certificacion RETIE y pruebas de conformidad UL.
Incluye toma, tapa troquel para instalacion en canaleta, ,
conectores de conexion y empalme, conductores de cobre 12
AWG-CU-THHN/THWN-90°C, y demas accesorios y elementos
para su correcta instalacién y funcionamiento.(Salida promedio de
5m).

un

10.0

71,000

710,000

11.2.7

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida
eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, color naranja para
instalar en muro LEV ref 5320, 125 V y segun la norma NEMA 5-
15R, certificacién RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye
toma, la tapa, cajas 12x12x5" , tuberia EMT de 1/2", conectores
de conexi6n y empalme, adaptadores terminales, curvas,chazos,
tornillos, grapas , conductores de cobre 12 AWG-CU-
THHN/THWN-90°C, obra civil, y deméas accesorios y elementos
para su correcta instalacién y funcionamiento.(Salida promedio de
5m).

un

5.0

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

$
82,000

$
410,000
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Suministro transporte e instalacién de UPS monofasica 240/120
11.2.8 V, 5 KVA Online con autonomia de 15 min. Incluye todos los| un 1.0 $ $
B - . - 6,000,000 6,000,000
elementos para su correcta instalacion y funcionamiento
11.3 BANDEJA PORTACABLES Y CANALETA
Suministro, transporte e instalacién de canaleta plastica doble
divisién _de 12x5 centirp(_etros, calibre 18 USG en Ia_mina cold- $ $
11.3.1 rt_JII_ed, p|ntgra electrostatica. Incl_uye tapa clip y ator_nlllada, _qbra m | 18.0 27 582 496 476
civil y demés elementos necesarios para su correcta instalacion. ’ ’
Debe tener certificacion RETIE.
Suministro e instalacion de troquel doble plastico para datos y
11.3.2 tomacorriente. Incluye elementos de fijacion.. Incluye marcaciony| un 8.0 $ $
. : . P 8,549 68,392
accesorios necesarios para su correcta instalacion.
11.4 CABLEADO
Suministro, transporte e instalacion de acometida en alambre
1141 3No12 cobre THHN/THWN-90°C, tuberia EMT de 1/2". Incluye m 120. $ $
o accesorios para su correcta instalacién y funcionamiento segun 0 8,370 1,004,400
RETIE.
Suministro, transporte e instalacion de acometida monofasica en
cables 2No8 + 2No10 AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye $ $
114.2 conectores, encintada y demas accesorios para su correcta| M 5.0 12,214 61,070
instalacion y funcionamiento segin RETIE.
Suministro, transporte e instalacion de acometida monofasica en
cables 2No6+1No8 AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye $ $
1143 conectores, encintada y demas accesorios para su correcta| ™M 10.0 18,172 181,720
instalacion y funcionamiento segin RETIE.
Suministro, transporte e instalaciéon de acometida en alambre
11.4.4 3Nol12 cobre THHN/THWN-90°C, tuberia EMT de 1/2" para m 80.0 $ 3$
o sistema regulado. Incluye accesorios para su correcta instalacion ' 7,000 560,000
y funcionamiento segin RETIE.
115 TUBERIAS, FLEXIBLES Y CAJAS
Suministro, transporte e instalacion de caja metalica 15x15x8 cm
11.5.1 bisagra troquelada de sobreponer en cold rold, pintura epoxica en un 40 $ $
e l&amina calibre 20 USG con fondo metdlico. Incluye accesorios ' 13,926 55,704
para su correcta instalacion.
Suministro, transporte e instalacién de caja metalica 12x12x5 cm
de sobreponer en cold rold, pintura epoxica con tapa lisa y/o toma
11.5.2 doble y/o toma datos, para energia, sonido, imagen y/o| yn 5.0 $ $
telecomunicaciones, con lamina calibre 20 USG con fondo 11,242 56,210
metalico. Incluye accesorios para su correcta instalacion.
Suministro e instalacion de caja tipo intemperie con puerta
20x20x10 cm para llegada de circuitos de control y comunicaciéon $ $
11.53 a equipos en terraza. Incluye soportes tipo riel (10cm) y demas un 1.0 78,450 78,450
elementos necesarios para su correcta instalacion.
PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO
CULTURAL LAS
ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA'Y EQUIDAD DE
LA COMUNA 8.
(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)
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Suministro, transporte e instalacién de conduit tipo coraza de 1/2".
11.5.4 Incluye grapas doble ala y demas accesorios para su correcta| 1 | 20.0 $ $
instalacion. (se utiliza para motores y el paso de juntas). 6,437 128,740
Suministro, transporte e instalacién de conector recto para conduit $ $
1155 coraza de 1/2". Incluye todos los elementos necesarios para su| un | 7.0 2,117 14,819
correcta instalacion.
Suministro, transporte e instalacion de conector curvo para $ $
11.5.6 conduit coraza de 1/2". Incluye todos los elementos necesarios| un | 7.0 2,243 15,701
para su correcta instalacion.
11.6 ILUMINACION
Suministro e instalacion de salida para swiche sencillo para
11.6.1 control de iluminacion. Incluye aparato, caja 12x12x5 cm, tuberia un | 16.0 $ $
e EMT de 1/2", cable 3No. 12 AWG-THHN vy accesorios de ’ 65,538 1,048,608
instalacion y anclaje.
Suministro e instalacion de salida para swiiche doble para control
11.6.2 de iluminacién. Incluye aparato, caja 12x12x5 cm, tuberia EMT de un 20 $ $
- 1/2", cable 3No. 12 AWG-THHN vy accesorios de instalacion y ' 70,506 141,012
anclaje.
Suministro, transporte e instalacién de salida para switche
TRIPLE para control de iluminacién. Incluye; aparato ,caja de
11.63 | 12x12x5cm, tuberia EMT de 1/2", cable 5 N°12 AWG.THHN,| un | 2.0 $ $
. . . 103,500 207,000
accesorios, anclajes y todos los demas elementos para su
correcto funcionaiento.
Suministro e instalacion de salida para luminaria. Incluye caja
11.6.4 12x12x5 cm, tuberia EMT de 1/2", cable 3No. 12 AWG-THHN y| un 150. $ $
. . - . 0 52,150 7,822,500
accesorios de instalacion y anclaje.
Suministro transporte e instalacion de ojo de buey LED 3100K con ¢ ¢
11.6.5 BLLA o equivalente y todos los demas elementos para su correcta| uyn | 25.0
instalacion y funcionamiento. 80,000 2,000,000
Suministro transporte e instalacion de luminaria 4X9W LED 40 x $ $
11.6.6 40 cm- 4400lm y todos los deméas elementos para su correcto| un | 16.0 335,000 5,360,000
funcionamiento.
Suministro transporte e instalaciéon de ojo de buey 12V 15W 40D $ $
11.6.7 dimmable 3000K y todos los demas elementos para su correcto| un | 42.0 180,000 7,560,000
funcionamiento.
Suministro transporte e instalacién de luminaria tipo antorcha de $ $
11.6.8 2x28 W, mcluye.poste.de 1.50 y todos los demas elementos para| un | 16.0 350,000 5,600,000
su correcto funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de luminaria tipo TORTUGA
IP -65 (intemperie) 1X13 OVAL PEQUE. (BL1401)BALASTO
11.6.9 MAGNETICO/CHASIS IMPORTADO, B LLA| un 4.0 $ $
13W/840/DT/2P/OSRAM o equivalente. Incluye bombillo, cable 75,000 300,000
encauchetado 3x14 y accesorios de fijacion.
Suministro e instalacién de Salida para plafén en muro. Incluye
aparato, caja 12x12x5 cm, tuberia EMT de 1/2", cable 3No. 12
11.6.10 AWG-THHN y accesorios de instalacién y anclaje. Nota: Calcular| un 2.0 75,00§ 150,003
las salidas con 3 metros. Incluye todos los elementos necesarios
para su correcto funcionamiento.
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Suministro, transporte e instalacion de luminaria de emergencia $ $

11.6.11 | con autonomia minima de 90 minutos, dos lentes de sobreponer.| un | 9.0 78,000 702,000
Suministro e instalacion de salida para luminaria de emergencia.

11.6.12 Incluye caja 12x12x5 cm, tuberia EMT de 1/2", cable 3No. 12 un 90 $ $
AWG-THHN Yy accesorios de instalacion y anclaje. (Distancia por 50,000 450,000
salida: 5 mt)

11.7 RED DE VOZ Y DATOS

11.7.1

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

Suministro, transporte e instalacién de Rack cerrado de muro de
dos bajantes 0,6x0,80x0,45 metros en lamina cold rolled calibre
16 y 18 MSG (perfileria y tapa respectivamente). Incluye puerta
frontal bisagrada con chapa manija con llave y vidrio templado de
seguridad, tapas laterales y superiores desmontables e
intercambiables, bandeja portacable de 15x3 cm. con peldafios,
multitoma de 6 salidas 1800 vatios como minimo, 2 extractores 4"
con cable encauchetado, ademas debe ser removible

(abatible) para abrir la mitad del cuerpo con el fin de cablear por
detrds, puesta a tierra segin norma ANSI/TIA/EIA - 607 y otros
elementos necesarios para su correcta instalacién. debe cumplir
con las normas IEC 297, IEC 297-2 EIA RS310-D (Racks, panel
and associated equipment).

un

1.0

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

896,453

896,453

11.7.2

Suministro, transporte e instalacion de Patch panel de 24 puertos
RJ - 45 categoria 6, preensamblado en fabrica ref 35060025.
incluye elementos de fijacién y marcacion de los puertos.

un

1.0

$
377,659

$
377,659

11.7.3

Suministro, transporte e instalacion de organizador horizontal de
cables 40x40 para instalar en Rack. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

4.0

35,530

$
142,120

11.7.4

Suministro, transporte e instalacion de salida doble de voz y datos
RJ- 45 cat 6, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla
standares industriales y estén en el listado UL y ademas sean
marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz y datos,
faceplates, tuberia EMT de 3/4", médulos y elementos asociados,
marcacion con placa en acrilico o térmica y demds elementos
necesarios para su correcta instalacion.(para instalar en
canaleta).

un

6.0

52,621

315,726

11.7.5

Suministro, transporte e instalacion de salida sencilla para datos
RJ 45 cat 6, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla
standares industriales y estén en el listado UL y ademas sean
marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz o datos,
tuberia EMT de 3/4", faceplates, mddulos, elementos asociados,
marcacion con placa en acrilico o térmica y demds elementos
necesarios para su correcta instalaciéon.(para instalar en
canaleta).

un

7.0

31,501

$
220,507
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Suministro transporte e instalacion de instalacion de Patch cord
11.7.6 de 1,50m, categoria 6 para voz color azul y todos los demas| un | 14.0 $ $
. ; 22,000 308,000
elementos para su correcto funcionamiento.
Suministro e transporte e instalacién de Patch cord de 1,50m
11.7.7 categoria 6 para datos color rojo y todos los demés elementos| un 2.0 $ $
. ) 22,000 44,000
para su correcto funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacién de materiales para caja de
piso de 40X40X40 cm medidas internas, segin normas de
EE.PP.M. Incluye excavacioén, botada de material sobrante,

11.7.8 concreto 21 Mpa, mortero 1:5, cama de triturado en el fondo de un 20 $ 3$
e=0.06m, bloques de concreto de 0.15x0.20x0.40 m, herraje tipo 152,623 305,246
pesado, tapa tipo pesado y demas elementos necesarios para su
correcta instalaciéon y funcionamiento segin norma RS3-016 de
EE.PP.M.

Suministro, transporte e instalacién de cable UTP Categoria 6 de
cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568B. Incluye plug RJ45,

11.7.9 certificacion y resultados en medio impreso y magnético,l m |380.0 3 372 1282 5o§
Marcacion y Ficho de Identificacion y demas elementos ' e
necesarios para su correcta instalacion.

Suministro transporte e instalacién de regleta S66 de 50 paresy $ $

11.7.10 todos los demés elementos para su correcto funcionamiento. un 1.0 520,000 520,000

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

Suministro transporte e instalacion de pico protectores PM 230 y $ $
1711 todos los demas elementos para su correcto funcionamiento. un | 3.0 40,000 120,000

Suministro e instalacién de salida para video. Incluye tuberia $ $
11.7.12 EMT, cable, cajas, soportes, marcacion, un | 10 76,699 76,699

Suministro e instalacion de salida para alarmas. Incluye tuberia

EMT, cable UTP Cat.5E, cajas, soportes, marcacion, $ $
11.7.13 identificacién, conexion del lado de la regleta y accesorios y todos un 10 85,000 85,000

los demas elementos para su correcto funcionamiento.

Suministro transporte e instalacion de radio enlace Radwin unidad

suscriptora o similar. Unidad suscriptora

RW5000/HSU/5520/F58/FCC/EMB, Antena Multifrecuencia Tipo $ $
11.7.14 Plato Doble Polaridad de 32dBi, power injector RW-9921-1012, 2| un 1.0 8,000,000 8,000,000

Pigtails para Antenas. Incluye mastil y todos los demas elementos

para su correcto funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacién de SWITCH CISCO 24

PUERTOS SMARTNET 8X5XNBDr. WS-C2960+24TC-LCisco

2960 24 puertos Eth 10/100. 2 puertos uplink 1 Gb Eth SFP. $ $
11.7.15 Imagen Lan Base SMARTNET 8X5XNBD Cisco Catalyst 2960-X| YN 10 8,000,000 8,000,000

24 1 afio o similar y todos los demés elementos para su correcto

funcionamiento.
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11.7.16

Suministro  transporte e instalacion de Acces Point
AIRCAP3702E-A-K9 + 802.11ac Ctrir AP 4x4:3SS w/CleanAir; Ext
Ant; A Reg Domain + 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant. White
RP-TNC + Power Injector (802.3af) for AP 1600 2600 and 3600
w/o mod + SMARTNET 8X5XNBD Cisco o similar y todos los
demas elementos para su correcto funcionamiento.

un

1.0

$
4,500,000

$
4,500,000

11.7.17

Suministro, transporte e instalacion de salida sencilla para datos
RJ 45 cat 6, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla
standares industriales y estén en el listado UL y ademés sean
marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz o datos,
tuberia EMT de 3/4", faceplates, modulos, elementos asociados,
marcacion con placa en acrilico o térmica y demas elementos
necesarios para su correcta instalacion.(para instalar en
canaleta).

un

7.0

36,071

252,497

11.7.18

Suministro, transporte e instalacién de cable UTP Categoria 6 de
cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568B para enlaace entre
Rack y Radioenlace en terraza. Incluye plug RJ-45, certificacion y
resultados en medio impreso y magnético, Marcacion y Ficho de
Identificacion y demés elementos necesarios para su correcta
instalacion.

20.0

3,375

67,500

11.7.19

Suministro e instalaciéon de teléfono IP para puestos de trabajo.
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

un

4.0

$
1,100,000

$
4,400,000

11.8

APANTALLAMIENTO

11.8.1

Suministro, transporte e instalacion de conductor de Aluminio
aislado THW - 75°C, 19H, (calibre 1/0 AWG) para instalar en ducto
0 expuesto, Segin norma NTC 1332, UL-83 y RETIE. Incluye
grapas doble ala y los accesorios necesarios para su correcta
instalacion.

120.

8,711

$
1,045,320

11.8.2

Soporte anillo para fijacion de alambrén sobre cubierta:
SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA CON
ROSCA M8, RD 8 - 10 MM, RESISTENCIA A LA TEMPERATURA
DE -35° C A+90 ° C, ALTURA 30 MM, COLOR GRIS - OBO. Y
todos los demés elementos para su correcto funcionamiento.

un

80.0

5,600

448,000

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

Suministro transporte e instalacion de base para soporte
anillo:BASE PARA SOPORTE ANILLO OBO clic, COLOR GRIS $ $
11.83 OBO, ( Remplaza el perno expansivo 3/8 para la serie 177). Y un | 80.0 5,600 448,000
todos los demés elementos para su correcto funcionamiento.
Suministro transporte e instalacion de base para punta de
1184 | captacion:BASE SOPORTE BISAGRA ADAPTABLE-DX. Y todos| un | 9.0 $ $
. h ; 40,000 360,000
los demés elementos para su correcto funcionamiento.
. Suministro de Punta captadora tipo OBO de 40cm. Y todos los 0.0 $ $
e demas elementos para su correcto funcionamiento. un : 55,000 495,000
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Suministro de conector en cruz cobre para conductores redondos $ $
11.8.6 de alambrén.Y todos los demas elementos para su correcto| un | 10.0 47,000 470,000

funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de conector bimetalico $ $
11.8.7 OB1010.Y todos los demas elementos para su correcto| un | 2.0 50,000 100,000

funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de tuberia IMC de 1" para

11.8.9 bajantes Incluye: Elementos de fijacion.Y todos los demas| m 16.0 $ $
. . 20,000 320,000
elementos para su correcto funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de cable de cobre desnudo
calibre No. 1/0 AWG, cableado clase B, instalado enterrado en
terreno natural a 0,5m. Cilindrico, compactado, concéntrico, $ $
11.8.10 trenzado, formado con alambre cilindrico sin revestimiento,| m 54.0 27.468 1,483,272

construido con un nucleo central rodeado por una o mas capas de
hilos compactados, cableados helicoidalmente, Norma B-8 de la
ASTM. Incluye la excavacion y el lleno.

Suministro, transporte e instalacion de cable de cobre cubierto No.
11.8.11 1/0AWG-THHN para bajantes y todos los elementos necesarios| m 18.0 $ $

. . 30,000 540,000
para su correcto funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de caja metalica 30X30 de
sobreponer con tapa atornillada, para energia, sonido, imagen y/o
11.8.12 telecomunicaciones tipo metalico con lamina calibre 18 USG con| yn 20 $ $
fondo metalico y pintura electrostatica. Incluye accesorios y 17422 34,844
elementos de sujecién para su correcta instalacion.

Suministro, transporte y colocacion de soldadura por reaccién
exotérmica de 90gr, incluye carga, molde, pinzas de sujecion del
11.8.13 molde y del cable, chispero y todos los deméas elementos y| un 3.0
accesorios necesarios para su correcta instalacion |y
funcionamiento.

$ $
51,533 154,599

Suministro, transporte e instalacién de DPS clase "C", tipo panel,
11.8.14 monofésico, 3 hilos + tierra, 120/240VAC, disefio modular alta un 10 $ $
o capacidad de proteccion. ref Lev -52120-M2, 120/240Vac, 100KA ' 2,186,304 2,186,304

+(50KA. N-G).

Tramites de legalizacion de la energia. Incluye pagos Yy
certificacion del RETIE de toda las instalaciones eléctricas
completas tanto internas como externas, incluyendo el
11.8.15 transformador proyectado con su acometida secundaria y tableros| un 1.0
de medida con sus protecciones principales, se debe presentar
constancia del dictamen de inspeccién por parte de la empresa
certificadora y tramites ante el operador de redes.

$ $
2,165,657 2,165,657

Suministro transporte e instalacion PUESTA A TIERRA, VARILLA $ $
11.8.16 DE ACERO O ELECTROSOLDADA CON un 2.0 35,000 70,000
RECUBRIMIENTO DE COBRE 5/8" X2.4m.

11.9 MALLA PUESTA A TIERRA

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO
CULTURAL LAS

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE
LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)
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Suministro, transporte e instalaciéon de puesta a tierra segin
norma RA6-013 de EE.PP.M para contador en cable N°8

11.9.1 AWGTHHN con varilla copperweld 5/8" de 2.4 metros (3| un 1.0 61 653 61 653

electrodos). Incluye la varilla y demas elementos necesarios para ' '

su correcta instalacion.

Suministro, transporte e instalacion de Adhesivo elastico universal

de base quimica de polimeros MS. Ideal para metales, diversos

plasticos, cerdmica, madera, vidrio, piedra y muchos materiales

mas. Alta fuerza adhesiva sin necesidad de imprimacion en $ $
11.9.2 alumino y acero inoxidable. Color Gris Marca WEICON Ref: Flex| un 3.0 110,000 330,000

310 M - Clasico Suministro, transporte e instalacion PUESTA A
TIERRA. VARILLA DE ACERO O ELECTRODEPOSITADA CON
RECUBRIMIENTO DE COBRE 5/8" x 2.4m y todo lo necesario
para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacién de Aviso de Riesgo Electrico

11.9.3 contra Descargas Atmosfericas, tipo Exterior BRADY y todo lo| yn 2.0 $ $
. . ., . . 42,000 84,000
necesario para su correcta instalacioén y funcionamiento.
12.1 EQUIPO MULTI INVERTER
Suministro, transporte e instalacion de unidad condensadora del
tipo multi inverter de 48,000BTU/HR - 220V/1F/60HZ, de $ $

12.1.1 funcionamiento con refrigerante R 410A. Incluye elementos de| un 1.0
anclaje y todo lo necesario para su correcta instalacién y
funcionamiento.

6,000,000 6,000,000

Suministro transporte e instalacion de unidad evaporadora de

ared convencional 9,000BTU/HR. incluye control remoto y todo $ $
1212 P s ) cluye control remoto y un 120 1 1150000 2,300,000
lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de unidad evaporadora tipo % s
CASETE 24,000 BTU/HR. incluye control remoto y todo lo
12.1.3 y y un 120 |4 950000 3,900,000

necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de tuberia refrigeracion de
cobre para equipos casete de 24,000 BTU/HR @ 1/4" y 1/2"
12.1.4 (succién y descarga), incluye accesorios, soportes necesarios| m | 30.0 $ $
para la fijacién de la tuberia, aislamiento tipo rubatex y todo lo 60,000 1,800,000
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de tuberia refrigeracion de
cobre para equipos mini split de 9,000 BTU/HR @ 1/4" y 3/8"

12.1.5 (succién y descarga), incluye accesorios, soportes necesarios| m | 32.0 $ $
para la fijacion de la tuberia, aislamiento tipo rubatex y todo lo 53,000 1,696,000
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de bomba de condensado tipo
1216 Miniorange o similar (220 V/ 60 Hz /1 Fase) 16W, caudal 14 It/h, un 20 $ $
o cabeza 8m, incluye accesorios y todo lo necesario para su ' 280,000 560,000

correcta instalacion y funcionamiento.

12.2 EQUIPOS TIPO CASETE
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12.2.1

Suministro transporte e instalacion de equipo casete de 36,000
btu/hr, TIPO INVERTER (Condensadora + Evaporadora), de
funcionamiento con refrigerante R 410A (220 V/ 60 Hz /1 Fase),
incluye control remoto y todo lo necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento.

un

5.0

$
6,250,000

$
31,250,000

12.2.2

Suministro, transporte e instalacion de tuberia refrigeracion de
cobre para equipos casete de 36,000 BTU/HR @ 3/8" y 5/8"
(succion y descarga), incluye accesorios, soportes necesarios
para la fijacion de la tuberia, aislamiento tipo rubatex y todo lo
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

90.0

70,000

$
6,300,000

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

CULTURAL LAS

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

12.3

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

EQUIPO TIPO MINI SPLIT

12.3.1

Suministro, transporte e instalacion de equipo mini split de
12,000 BTU/HR, TIPO INVERTER (Condensadora +
Evaporadora), de funcionamiento con refrigerante R 410A (220

V/ 60 Hz /1 Fase), incluye control remoto y todo lo necesario para
su correcta instalacion y funcionamiento.

un

1.0

2,100,000

$
2,100,000

12.3.2

Suministro, transporte e instalacion de tuberia refrigeracion de
cobre para equipo mini split de 12,000 BTU/HR @ 1/4" y 1/2"
(succién y descarga), incluye accesorios, soportes necesarios
para la fijacion de la tuberia, aislamiento tipo rubatex y todo lo
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

15.0

60,000

900,000

12.4

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA AIRE
ACONDICIONADO

12.4.1

Suministro, transporte e instalacion de tablero tipo intemperie IP55
de 18 circuitos bifasico ,incluye, certificacién RETIE y pruebas de
conformidad , obra civil, y demas accesorios y elementos para su
correcta instalacion y funcionamiento.

un

1.0

$
256,000

$
256,000

12.4.2

Suministro e instalacién de salida de potencia para condensadora
en terraza equipo tipo casette . Incluye cable 3 No. 10, caja
metdlica 12 x 12 x5 cm tapa lisa soportada sobre riel mecano,
coraza de 3/4" con 1 conector recto y 1 curvo, y todos los demas
elementos de fijacion y anclaje necesarios para su correcta
instalacion. Distancia aprox. 8mts

un

5.0

$
105,000

$
525,000

12.4.3

Suministro e instalacion de salida para potencia Evaporadora en
terraza equipo Mini Split. Incluye cable 3No. 12, coraza de 1/2"
con lconector recto y 1 curvo, caja metdlica 12 x 12 x5 cm tapa
lisa soportada sobre riel mecano, y todos los demas elementos
de fijacion y anclaje necesarios para su correcta instalacion.
Distancia aprox. 6mts

un

1.0

102,000

102,000
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Suministro e instalacion de salida para potencia Multi Inverter en
terraza . Incluye cable 2No. 8 + 1No. 10 AWG - THHN, coraza de
12.4.4 3/4 " con 1 conector recto y 1 curvo, caja metalica 12 x 12 x5 cm un 10 $ $
o tapa lisa soportada sobre riel mecano, y todos los demaés ' 112,000 112,000
elementos de fijaciébn y anclaje necesarios para su correcta
instalacion. Distancia aprox. 6mts
Suministro e instalacién de salida para control equipo tipo casette
12.45 en cielo raso. Incluye tuberia EMT de 1/2", caja metdlica 12 x 12| yn 5.0 $ $
. - 70,000 350,000
x5 cm y elementos de fijacién y anclaje.
Suministro e instalacion de salida para control equipo Mini Split en
12.4.6 Sala de Profesores ME - 1. Incluye tuberia EMT de 1/2", caja| un 1.0 $ $
L1 L . 70,000 70,000
metélica 12 x 12 x5 cm y elementos de fijacion y anclaje.
Suministro e instalacion de alimentador de circuitos de control en
1247 cable flexible 5No. 14 AWG-THHN y tuberia EMT de 1/2". Incluye m 300 $ 3$
o cable,tuberia y elementos de instalacion y anclaje necesarios para ’ 5,500 165,000
su adecuada instalacion.
Suministro e instalacion de alimentador de circuitos de control en
1248 cable flexible 10No. 14 AWG-THHN y tuberia EMT de 3/4". Incluye m 30.0 $ $
o cable,tuberia yelementos de instalacién y anclaje necesarios para ' 10,000 300,000
su adecuada instalacion.
Suministro e instalacion de alimentador de circuitos de control en
12.4.9 cable flexible 15No. 14 AWG-THHN y tuberia EMT de 3/4". Incluye m 50 $ $
o cable,tuberia yelementos de instalaciéon y anclaje necesarios para ' 15,000 75,000
su adecuada instalacién.
Suministro e instalaciéon Canaleta de 11x5 cm 2,4 mts blanca con $ s
12.4.10 dIVISIOI’? central para transporte de circuitos de control y potencia| m 7.0 18,000 126,000
entre pisos y terraza.
PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO
CULTURAL LAS
ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE
LA COMUNA 8.
(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

131

CIELO RASOS ACUSTICOS
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13.1.1

Suministro, transporte e instalacién de cielorraso Modulado en
placa de yeso, de 60x60 Placa OWA, Referencia "FUTURA
Referida", perfileria de aluminio para soporte,Perfileria
AUTOENSAMBLE, chazos, cintas, angulos, cortes, andamios,
canes y todo los deméas elementos necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento. Incluye, ademas, Aplicacion de
PINTURA A BASE DE AGUA, CON VINILO TIPO 1 de primera
calidad, minimo tres manos y adicionalmente las necesarias para
obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa
poros en estuco plastico o similar diluido en agua en la proporcién
recomendada por los fabricantes, adecuacién de la superficie a
intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color
BLANCO. Retiro o disposicién de material sobrante; proteccion y
aseo del sitio. Los bordes en Z se pagaran en item respectivo.Se
debe instalar con placa Black Theater de 1 1/2", como aislamiento
acustico y todos los deméas elementos para su correcto
funcionamiento.

m2

80.0

$
110,957

$
8,876,560

13.1.2

Suministro transporte e instalacion de cielorraso en bandejas tipo
TILE LAY-IN, de junta rehundida, de aluminio de espesor minimo
0,8 mm, troquelado y microperforado de dimension variable ancho
0,61 x fondo variable entre 0,30 m a 0,61 m, soportadas en perfiles
de aluminio extruido, principal de espesor minimo 3,6 m,
secundarios de minimo 1,22 mm, y perimetrales de minimo 3 mm
anclados, suspendido, cortado y armado en obra o de ensamble
automatico-AUTOENSAMBLE. De féacil remocion. Con acabado
en pintura tipo poliester polvo horneable (color blanco o plata, a
definir). EI diametro de las perforaciones seran maximo de 2,5
mm, espaciadas en los dos sentidos maximo 5,5 mm. el perfil de
apoyo y las placas deben conformar ranura rehundida. Incluir
andamios, canes y todo los demas elementos necesario para su
correcta instalacion y funcionamiento. Se debe instalar con placa
Black Theater de 1 1/2", como aislamiento acustico y todos los
demas elementos para su correcto funcionamiento.

m2

52.0

$
154,300

$
8,023,600

13.1.3

Suministro, transporte e instalacion de cielo raso suspendido a
manera de nubes, a junta perdida en placa de yeso de 1/2"
EXSOUND una cara, (incluye cinta, masilla, perfileria galvanizada
cal 26, perforacién para lamparas, ademéas se debera tener en
cuenta la ubicacion de estas para evitar refuerzos adicionales de
la estructura y cuelgas rigidas en guayas cal 14. para soporte del
cielo). en equivalente, masillado, perfileria de aluminio para
soporte, chazos, cintas, angulos, cortes, andamios, canes y todo
los deméas elementos necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento. Incluye, ademas, Aplicacion de PINTURA A
BASE DE AGUA, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad, minimo
tres manos y adicionalmente las necesarias para obtener una
superficie pareja y homogénea,COLOR A ESCOGER incluye
resanes, tapa poros en estuco Con fibra acustica Black Theater
de 1 1/2" Lleva un costo adicional por ser ajustes al area total de
cielo raso, se comporta diferente y todos los demas elementos
para su correcto funcionamiento.

m2

51.0

159,820

$
8,150,820
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PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

CULTURAL LAS

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

13.1.4

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

Suministro, transporte e instalacion de cielo raso a junta perdida
en placa de yeso de 1/2" EXSOUND una cara, INSTALAR EN
PUNTOS DE GIROS O COMPLEMENTOS LINEALES HACIA

REMATES CONTRA MUROS Y COLUMNAS. (incluye cinta,
masilla, perfileria galvanizada cal 26, perforacién para lamparas,
ademas se debera tener en cuenta la ubicacién de estas para
evitar refuerzos adicionales de la estructura y cuelgas rigidas en
guayas cal 14. para soporte del cielo), acabado en vinilo color a
escoger.Incluir andamios, canes y todo los demas elementos
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento con fibra
acustica Black Theater de 1 1/2" Lleva un costo adicional por ser
ajustes al area total de cielo y todos los demas elementos para su
correcto funcionamiento.

m2

36.0

101,079

$
3,638,844

13.1.5

Suministro, transporte e instalacién de Placa Aislante Acustico
Black Theater en espacios entre nubes Y donde la placa no
alcanza a llegar, esto a manera de sellamiento de los orificios,
huecos o hendeduras y todos los deméas elementos para su
correcto funcionamiento.

m2

41.0

59,450

$
2,437,450

13.2

MUROS ACUSTICOS

13.2.1

Suministro, transporte e instalacion de Muro en DRYWALL.
Incluye placa DRYWALL RF 1/2" tipo Gyplac o equivalente,
masillado, perfilaria de aluminio para soporte, chazos, cintas,
angulos, cortes, andamios, canes y todo los deméas elementos
necesario para su correcta instalacién y funcionamiento. Incluye,
ademas, Aplicacion de PINTURA A BASE DE AGUA, CON
VINILO TIPO 1 de primera calidad, minimo tres manos y
adicionalmente las necesarias para obtener una superficie pareja
y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plastico o
similar diluido en agua en la proporcién recomendada por los
fabricantes, adecuacion de la superficie a intervenir hasta obtener
una superficie pareja y homogénea, color BLANCO. Retiro o
disposicién de material sobrante; proteccién y aseo del sitio. Los
bordes en Z se pagaran en item respectivo. En este subcapitulo
el precio debe incluir los esquineros, la cinta, el Mastic, correas-z
y los elementos que técnicamente este debe llevar; ademas
también se incluyen los cantos generados en vanos de puertas,
ventanas y terminacion (remates) de tramos de muro. Con fibra
acustica Black Theater de 1 1/2", y entre la placa de dry wall, la
placa acustica y el muro se debe dejar una camara de vacio. Ver
detalle en los planos y especificaciones anexas y todos los demas
elementos para su correcto funcionamiento.

m2

105.

$
112,100

$
11,770,500

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

CULTURAL LAS
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13.2.2

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

Suministro, transporte e instalacion de Muro drywall
microperforado EXSOUND m (incluye lamina de 1/2", estructura
con perfileria en acero galvanizado cal. 26, refuerzos en vanos
para instalacion de puertas, remates en lineales, y elementos
varios).En este subcapitulo el precio debe incluir los esquineros,
la cinta, el Mastic, correas-z y los elementos que técnicamente
este debe llevar; ademas también se incluyen los cantos
generados en vanos de puertas, ventanas y terminacion (remates)
de tramos de muro con fibra acustica Black Theater de 1 1/2", y
entre la placa de dry wall, la placa acUstica y el muro se debe dejar
una camara de vacio. en o equivalente, masillado, perfilaria de
aluminio para soporte, chazos, cintas, angulos, cortes, andamios,
canes y todo los deméas elementos necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento. Incluye, ademas, Aplicacion de
PINTURA A BASE DE AGUA, CON VINILO TIPO 1 de primera
calidad, minimo tres manos y adicionalmente las necesarias para
obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa
poros en estuco plastico o similar diluido en agua en la proporcion
recomendada por los fabricantes, adecuacién de la superficie a
intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color
BLANCO O COLOR A ESCOGER. Retiro o disposicion de
material sobrante; proteccion y aseo del sitio. Los bordes en Z se
pagaran en item respectivo. Ver detalle en los planos y
especificaciones anexas y todos los demas elementos para su
correcto funcionamiento.

m2

275.

171,973

$
47,292,575

13.2.3

Suministro e instalacion material lona o Lienzo (Tiene la
posibilidad de pintarse) o Pafio ref Escorial colores a escoger, ya
sea decorativas 0 a manera de lienzo para pintar a mano. Se
compone de 3 materiales: Bastidor de madera que contiene 5 cms
a manera de camara de aire, 5 cms de Acustifibra-Black Theater
de 1 1/2" y el acabado en lona o tela, ubicaciones, de acuerdo al
plano suministrado y todos los demés elementos para su correcto
funcionamiento.

m2

61.0

$
54,300

$
3,312,300

iI8.3

PISOS

13.3.1

Piso en vinilo tipo rollo, calibre 2mm en piso tipo concep cipres
sesamo o similar, capa de uso 0,55 mm, peso 2.965 g/m2. peso
rollo 182 kilos. Clasificacion comercial general 33/ industrial
general 42, capa antideslizante en 13893 aislamiento térmico
0,25w (m-k)en 12524 resistencia a quimicos y manchas en 423
muy buena resistencia al fuego en 13501, aislamiento acustico en
717-17 db comportamiento electrostatico en 1815 <2kv, efecto
silla de ruedas en 425, estabilidad que no dafie el piso
dimensional en 434 <0,10%, solidez a la luz 1SO 105802 6-7,
grupo de abrasion en 660-2 t y todos los demés elementos para
su correcto funcionamiento.

m2

231.

$
135,000

$
31,185,000

13.4

VENTANAS Y PUERTAS

Pagma 32 Ue
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13.4.1

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

Suministro e instalacién vidrio doble, con perfileria en aluminio
color: el que se defina en el disefio arquitectonico, debe incluir
neopreno y cauchos de sello en toda su dimensién, sellando
totalmente la ventana, debe incluir cAmara entre ambos vidrios,
segun detalle arquietctonico en planos, se recomienda La camara
de gas para obtener mejores aislamientos acusticos. En el
proceso de elaboracion de las ventanas se debe tener cuidado
con la limpieza de los vidrios, pues no deben contener polvo ni
manchas de la mano. Ver detalle en planos. Los espesores de los
vidrios y la dimension de la camara entre ambos son de acuerdo
al detalle arquitectonico de los planos. Incluye reja exterior en
aluminio con cuadricula de 30x30 cm para dar la apariencia en la
fachada igual a las demas ventanas del proyecto. Incluye todos
los demas elementos para su correcto funcionamiento.

m2

21.0

$
920,000

$
19,320,000

13.4.2

Suministro, transporte e instalacion de puertas para espacios
acondicionados acusticamente. Los marcos de las puertas se
construirdn en madera de cedro u otra madera de primera calidad
espesor del marco en madera = 12 cms como minimo, y deberan
llevar sus respectivos batientes, doble cargas, guardaluces,
contramarcos, deprimidos y demas elementos. Para el
sellamiento se debe instalar Neopreno en el marco de madera, en
todas sus dimensiones, Las alas se fabricaran en una armazon
tipo sandwiche, forradas por ambas caras con lamina de triplex
Decorativo de 4mm cada cara,madera cedro o similar de calidad
PIZANO o similar, bien lijadas, amabas caras exteriores como
acabado, de superficie tersa, las cuales se pegaran por ambos
caras a la armazoén o bastidor. En los cantos no habra ajustes ni
cufias. A toda puerta que lleve gato hidraulico, se le debe
adicionar una bisagra superior, como refuerzo. Las puertas
deberan ser fabricadas, entamboradas, con acustifibra 1", Black
Theater en el medio 4mm, pegado a la acustifibra va en ambas
caras antes dela cabado MDF de 9mm deberé tener un visor en
vidrio claro, para que se identifique si el aula esta ocupada o
disponible, se deben instalar con manijas antipatico. una vertical
y una horizontal teniendo especial cuidado en su instalaciéon que
gueden correctamente en el sentido de acceso y de salida, ver
instrucciones del fabricante, las bisagras deben ser de Levante,
El espesor final de la puerta debe ser no inferior a 80 mm de
gruesa. Ver detalle constructivo en planos. Medidas de 1.00x 2.40
y 1.20 x 2.40 (a una o dos alas) segun disefio, y todos los demés

elementos para su correcto funcionamiento.

7.0

$
2,500,000

$
17,500,000
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Construccion de contenedor de raices + alcorque de 1,20 x 1,20
m. con una altura de 1,40 m. Segun disefio de M.E.P. Incluye
excavacion para el contenedor, capa de triturado de 3/4" de
espesor 20 cm en el fondo y espesor de 1.0 m en arena lavada
mezclada con tierra de capote para abono, alcorque prefabricados
en concreto de 21 Mpa. y todo lo necesario para su correcta
construccion y funcionamiento. Incluye acero de refuerzo.

un

4.0

$
749,974

$
2,999,896

14.2

Construccion de contenedor de raices + alcorque de 1,60 x 1,60
m. con una altura de 1,40 m. Incluye viga de fundacién en concreto
de 17.5 Mpa. de 0,20 x 0,20 m. (segin MEP), mamposteria en
bloque de 0,15 x 0,20 x 0,40 m. tipo Indural o equivalente calidad,
grouting en concreto de 14 Mpa (en los bloques hueco de por
medio), acero de refuerzo, marco para alcorque prefabricado en
concreto de 21 Mpa. y todos los deméas elementos necesarios
para su correcta construccion y funcionamiento. Segun detalle de
MEP.

un

8.0

$
840,782

$
6,726,256

14.3

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)

Construccién de JARDINERA en concreto de 21 Mpa. con una
ALTURA DE 0,9 m, y un ESPESOR DE 0,10 m. Incluye
suministro, transporte y colocacién del concreto, formaleta para
acabado a la vista tipo suUper formaleta de 19 mm, vibrado,
proteccion, curado y todos los demés elementos necesarios para
su correcta construccién. No incluye acero de refuerzo.

m3

4.5

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

$
680,562

$
3,062,529

14.4

Suministro, transporte y colocacion de banca colectiva, silla con
respaldo. Estructura en hierro Modular pintados con
Epo6xyPoliéster aplicacion electro-estatica en polvo color verde
nocturno, mas listones en teka cepillados y pulidos, con
tratamiento para intemperie con impracolor. Incluye anclaje
epoxico y todas las especificaciones y detalles de los planos
técnicos de fabricacion y arquitecténicos ademas de concreto de
21 Mpa. en color para anclaje, acabado a la vista, excavacion,
ajustes de piso, cargue y botada de escombros. Se debe
presentar plano de taller prototipo por el fabricante para su
aprobacién.

un

4.0

$
1,074,511

$
4,298,044

14.5

Suministro, transporte y colocacion de banca individual, silla con
respaldo. Estructura en hierro Modular pintados con
EpoxyPoliéster aplicacion electro-estatica en polvo color verde
nocturno, mas listones en teka cepillados y pulidos, con
tratamiento para intemperie con impracolor. Incluye anclaje
epoxico y todas las especificaciones y detalles de los planos
técnicos de fabricacion y arquitecténicos ademas de concreto de
21 Mpa. en color para anclaje, acabado a la vista, excavacion,
ajustes de piso, cargue y botada de escombros. Se debe
presentar plano de taller prototipo por el fabricante para su
aprobacién.

un

6.0

$
594,828

$
3,568,968
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Suministro, transporte e instalacion de basurera "punto ecol6gico"
de 3 recipientes plasticos (Ordinarios, Reciclables y Organicos)
cada uno con capacidad estandar de 53 lts.

soportados por estructura metélica

$
438,000

$
1,314,000

Suministro, transporte e instalacion de espejo para salon de
danzas, salas de ensayo para cinco(5) personas u otras
ubicaciones que se requiera. Debe cumplir los requerimientos
especificos para danzas y/o ensayos musicales. Incluye todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion |y
funcionamiento.

m2

$
200,000

$
4,800,000

Suministro, transporte e instalacién de grama tipo macana, de 1.0
- 2000 m2, para conformacion de zonas verdes. Incluye
conformacién, nivelacion de la superficie, regado y todo lo
necesario hasta su total prendimiento.

m2

540.0

9,726

$
5,252,040

VALOR A.U.

Construccién de cerramiento en malla eslabonada. Acabado a la
vista. Incluye cordén pisamalla en mortero 1:4 (altura 0,10m,
0,05m de punta diamante y ancho 0,20m), Postes en tuberia
galvanizada de 2" cada 2 mts aproximadamente o menos en los
puntos donde se requiera (longitud tubo 2.90 m repartidos asi: 30
cm gallinazo, 2 m para malla, 60 cm para empotrar); malla
eslabonada calibre 10 ojo 2"x2", varilla lisa de 3/8" entrelazada a
la malla y soldada a ésta y a los tubos, al igual que la malla
también se debe soldar a los tubos, pieamigos cada 2 médulos,
tapén metalico para tubo, 3 hiladas de alambre de pua calibre 16
con argollas de 1/4" soldadas al tubo para el paso del alambre;
segun disefio , incluye también acarreo interno y transporte de
materiales. La excavacion, la fundacion, las columnetas, la
mamposteria y el refuerzo se pagardan en los items
respectivos.anclajes.

160.0

92,000

30%

$
14,720,000

$
253,569,219

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO

ESTANCIAS, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE LA JORNADA DE VIDA Y EQUIDAD DE

CULTURAL LAS

LA COMUNA 8.

(DIRECCION: CARRERA 12 NO 52 A 00)
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CALCULO DEL A.UDEL CONTRATO

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO:

$845.370.926,50

COSTO TOTAL: $1.098.940.145,80
PLAZO: 135 | Dias calen dario
iTE UNIDA VALOR/MES/ % DEDICAC | MESE VALOR
M DESCRIPCION D CANT BASE PRES ION S PARCIAL
T.
1 Personal Profesional y
Técnico
Director de obra un 1 4.000.000] 1,65 1,00 4,50 $ 29.700.000
Residente de Obra un 1 3.000.000| 1,65 1,00 4,50 $22.275.000
2 | Personal Ambiental
Residente Socio-Ambiental
(manejo de seguridad industriall  un 1 1,00 4,50 $ 22.275.000
e impacto comunitario) 3.000.000| 1,65
3 | Instalaciones Provisionales
Servicios publicos y/o
provisionales un 1 250.000( 1,00 1,00 | 4,50 $1.125.000
Adecuacion Oficina en la Obra | Global 1 1.500.000 $ 1.500.000
4 Papeleria'y Equipos de
Oficina
Computador B (con Office) un 1 350.000 1 1 4,50 $ 1.575.000
Impresora un 1 100.000 1 1 4,50 $ 450.000
Conexion a Internet un 1 70.000 1 1 4,50 $ 315.000
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Papeleria, tinta, fotocopias y

otros un 1 120.000 1 1 4,50 $ 540.000
Telecomunicaciones (Celular) un 1 120.000 1 1 4,50 $ 540.000
Ensayos de Laboratorio Global 1 3.000.000 $ 3.000.000
5 | Bancarios
Chequeras (50 cheques) un 300.000 $300.000
1
Transacciones Internet (valor lobal
por transaccion) Globa 50 3.500 $175.000
6 | Impacto Comunitario - Valla
Suministro, transporte e
instalacion de Valla de 4,00mt X| Global 1 $ 1.500.000
2mt 1.500.000
Aplicacion Guia Socio-
ambiental, Seguridad industrial| Global 1 12.000.000 $ 12.000.000
de la obra
CALCULO DEL A.UDEL CONTRATO
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO: $845.370.926,50
COSTO TOTAL: $1.098.940.145,80
PLAZO: 135 | Dias calen dario
ITE UNIDA VALOR/MES/ % DEDICAC | MESE VALOR
M DESCRIPCION D CANT BASE PRES ION S PARCIAL
T.
Dotacion personal obra Global 1 9.225.000 $9.225.000
7 Publicacion en gaceta y
polizas
Pélizas Global 1 7.000.000 $ 7.000.000
8 Impuestos (Del valor total del

contrato)

ayiiid 57 UT 50
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Impuesto 4/1000 (del valor total)| 0,004 $ 4.395.760,58
Estampilla U de A 1% (del valor 0.01 $
total) ’ 10.989.401,46
$
Impuesto adulto mayor 2% 0,02 21.978.802,92
Estampilla Pro Cultura 0,5% (del
costo total incluido AU) 0,005 $5.494.700,73
Impuesto de la Seguridad 5% 005 $
(del valor total) ’ 54.947.007,29
$
9 | COSTO DIRECTO 845.370.926,50
Porcentaje Administracion 25,00 3

(Costos Administracion / Costo % | 211.300.672,98

Directo)

Porcentaje Utilidad (puede 5,00 $

variar segun el tipo de obra) % 42.268.546,33

TOTAL A.U. (Aprox a 2 cifras) 30%00 $ 253.569.219
10 COSTO TOTAL (Incluido el $

AU) 1.098.940.146

Péagina 38 de 38

Centro Administrativo Municipal — CAM — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencién a la Ciudadania 44 44 144 www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



