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Consecutivo de Autorizacion No. 5133 del 09/10/2025

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE JpRiDICA ( E ) DEL INSTITUTO DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FiSICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA EMITE
CONCEPTO DE LEGALIDAD PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA

Mediante oficio la Subgerencia de Infraestructura Deportiva remitié para la revision de la Oficina
Asesora de Juridica de INDERVALLE, los documentos precontractuales y proyecto de complemento al
proceso de Licitacion de Obra Publica adelantado por EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA
EDUCACION FiSICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA — INDERVALLE.

En virtud de lo anterior, mediante la presente comunicacion procedemos a informar el resultado de la
revision juridica realizada al proceso mencionado, |a cual, se realizdé conforme a las disposiciones
vigentes en materia de contratacién estatal y especiaimente lo preceptuado por la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demas normas modificatorias, la cual,

™ se concreta en los siguientes términos:

~ DOCUMENTO REQUERIDO

OBSERVACIONES/DESCRIPCION

Estudios previos.

CUMPLE

Documento elaborado en el formato estudios previos
cédigo PE-F0O-220-032, version 2, y conforme con lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082
de 2015, Modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del
13 de abril de 2021.

Plan Anual de Adquisiciones.

Codigos:

72141300: Servicios de construccion de facilidades
atléticas y recreativas.

72153100: Servicios de construccion de facilidades
atléticas y recreativas.

72141500: Servicio de Preparacion de Tierras

o

Analisis del sector.

Contempla: Aspectos generales, econémicos, técnicos,
regulatorios, estudio de la oferta y de la demanda,
descripcién de la necesidad, analisis de adquisiciones
anteriores, adquisiciones previas del Departamento y de
otras entidades y las especificaciones técnicas. Revisado
y con visto bueno del equipo especialista encargado.

La elaboracién de los Estudios Previos, Andlisis del Sector
y Matriz de Riesgos es de responsabilidad del ordenador
del gasto o subgerente y el Comité Estructurador de
conformidad con lo establecido en el Manual de
Contratacion del INDERVALLE.

Matriz del Riesgo.

Contiene los riesgos y forma de mitigarlos relacionado al
objeto contractual.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

El presupuesto oficial asignado por INDERVALLE es por
valor de: TREINTA MIL NOVECIENTOS QUINCE
MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y SIETE PESOS MCTE. ($30.915.080.887,00) este valor
se discrimina para cada grupo de adjudicacion de la
siguiente manera:

Para el GRUPO 1 el valor de las obras es por la suma
CINCO MIL SETECIENTOS TREINTAY SEIS MILLONES
QUINIENTOS NUEVE MIL  CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($5.736.509.457)
incluido AU, y demas costos directos e indirectos
inherentes al contrato.
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inherentes al contrato.

SETECIENTOS CATORCE

inherentes al contrato.

indirectos inherentes al contrato.

indirectos inherentes al contrato

recreativos por valor

valor de

83.914.236,00.

apropiacion:

OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.
incluido AU, y demas costos directos e indirectos

Para el GRUPQO 2 el valor de las obras es DOS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS MCTE ($ 2.232.142.858) incluido AU, y
demas costos directos e indirectos inherentes al contrato.

Para el GRUPO 3 el valor de las obras es DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($2.857.142.857)
incluido AU, y demas costos directos e indirectos

Para el GRUPO 4 el valor de las obras es MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES

DOSCIENTOS

($1.785.714.286)

Para el GRUPO 5 el valor de las obras es TRES MIL
TRECIENTOS TRES MILLONES
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS MCTE. ($3.303.571.429) incluido AU, y demas
costos directos e indirectos inherentes al contrato

QUINIENTOS

Para el GRUPO 6 el valor de las obras es DOCE MIL
QUINIENTOS MILLONES DE
($12.500.000.000) incluido AU, y demas costos directos e

PESOS MCTE.

Para el GRUPO 7 el valor de las obras es DOS MIL
QUINIENTOS MILLONES DE
($2.500.000.000) incluido AU, y demas costos directos e

PESOS MCTE

Los recursos de la presente Licitaciéon Publica se
encuentran garantizados, mediante los CERTIFICADOS
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 4997 del 02
de OCTUBRE del 2025. Con rubro de apropiacion:
2.3.2.02.02.005.4301004.54270.601.60102.130 Mejorar
condiciones fisicas para el uso de espacios deportivos y
recreativos por valor de
2.3.2.02.02.005.4301004.54270.601.60102.109 Mejorar
condiciones fisicas para el uso de espacios deportivos y

$276.073.137,00;

$7.078.799,00;

2.3.2.02.02.005.4301004.54270.601.60101.130 Realizar
adecuaciones de infraestructura deportiva y recreativa por
$3.272.655.214,00;
2.3.2.02.02.005.4301004.54270.601.60101.109 Realizar
adecuaciones de infraestructura deportiva y recreativa

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
No. 4996 del 02 de OCTUBRE del 2025 Con rubro de

2.3.2.02.02.008.4301004.83990.602.60206.109 Efectuar
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obras complementarias para la adecuacion de escenarios
deportivos de alto nivel por valor de $5.488.627,00;
2 3.2.02.02.008.4301004.83990.602.60206.130 Efectuar
obras complementarias para la adecuacion de escenarios
deportivos de alto nivel por valor de $214.056.457,00;
2 3.2.02.02.008.4301004.83990.602.60203.130 Realizar
inversiones para el desarrollo de la infraestructura
deportiva de alto nivel por valor de $428.112.913,00;
2 3.2.02.02.008.4301004.83990.602.60203.250 Realizar
inversiones para el desarrollo de la infraestructura
deportiva de alto nivel por valor de $10.977.254,00;
2.3.2.02.02.008.4301004.83990.602.60205.130 Realizar
obras de adecuacion en escenarios deportivos de alto
nivel por valor de $1.018.545.584,00;
2.3.2.02.02.008.4301004.83990.602.60205.244 Realizar
obras de adecuacion en escenarios deportivos de alto
nivel por valor de $26.116.553,00 que corresponde al 17%
de la ejecucion total de la vigencia fiscal 2025.

El Valor restante que corresponde al 83% de valor de la
obra se encuentra aforado mediante ordenanza No. 697
de julio 18 del 2025 “POR MEDIO DE LA CUAL SE
AUTORIZA A LA SENORA GOBERNADORA DEL VALLE
DEL CAUCA, PARA LA ASUNCION DE COMPROMISOS
DE VIGENCIAS FUTURA ORDINARIA PARA LA
ADMINISTRACION CENTRAL Y UN
ESTABLECIMIENTO PUBLICO” para las vigencias
fiscales 2026 y 2027 respectivamente.

Objeto.

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE
ADJUDICACION: GRUPO 1: ADECUACION PISTA DE
PATINAJE MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE Y
CONSTRUCCION CUBIERTA SOBRE CANCHA
MULTIPLE LA MARIA, MUNICIPIO DE EL AGUILA;
GRUPO 2: CONSTRUCCION CUBIERTA
POLIDEPORTIVO VILLA MARINA, PRADERA; GRUPO
3- ADECUACION CANCHA FUTBOL, MUNICIPIO DE
VERSALLES: GRUPO 4. CONSTRUCCION GRADERIA
PISTA DE PATINAJE EXISTENTE, MUNICIPIO DE
YOTOCO: GRUPO 5 CONSTRUCCION PISTA DE
PATINAJE MUNICIPIO DE YUMBO; GRUPO 6:
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL NORTE,
MUNICIPIO DE BUGA: GRUPO 7: CONSTRUCCION DE
CUBIERTA Y CANCHA MULTIPLE, MUNICIPIO DE
ZARZAL.

Plazo.

El plazo de ejecucion para los grupos 1,2,3,4, 5y 7 sera
de Doce (12) meses, plazo contado a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento vy
ejecucién conforme al articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa suscripcion de
la correspondiente acta de inicio.

El plazo de ejecucion para el grupo 6, sera de quince (15)
meses, plazo contado a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion conforme al
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y articulo 23 de la Ley
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1150 de 2007, previa suscripcion de la correspondiente
acta de inicio.

Supervisién o interventoria.

Estd a cargo de la Subgerencia de Infraestructura
Deportiva  quien debe adelantar el proceso
correspondiente.

Garantias.

-El proponente debera constituir a su costa una Garantia
de Seriedad de oferta a favor del Instituto del Deporte, la
Educacioén Fisica y la Recreacion del Valle del Cauca —
INDERVALLE, con NIT 805-012-896-4 y presentarla de
manera simultanea con la PROPUESTA, que cumpla con
los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad
de la Oferta, que debera amparar los perjuicios que se
deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la
firma, legalizacién, perfeccionamiento y cumplimiento de
los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion del
Contrato por parte del Adjudicatario.

La Garantia de Seriedad cubrira los perjuicios derivados
del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el Decreto 1082 de 2015.

Ademas, el futuro contratista debera constituir a su costa
una Garantia de Cumplimiento a favor del Instituto del
Deporte, la Educacion Fisica y la Recreacion del Valle del
Cauca — INDERVALLE, con NIT 805-012-896-4 y del
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT con NIT.
890.399.029-5 y presentarla posterior a la suscripcion del
contrato electrénico, que cumpla con los siguientes
parametros:

- El cumplimiento general del contrato y el pago de las
multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan,
por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la
liquidacion.

-El pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales del personal que EL
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato, por el equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato, con una
vigencia igual al plazo del mismo y Tres (03) afios mas.

-Estabilidad y calidad de la obra: Su monto sera igual al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y su
vigencia sera por un término de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha en la cual la Entidad reciba a satisfaccion
la obra.

-Adicionalmente, debera constituir garantia de
Responsabilidad Civil Extracontractual igual al periodo de
ejecucion del contrato establecido para cada uno de los
grupos cuyos asegurados seran el Instituto del Deporte, la
Educacién Fisica y la Recreacion del Valle del Cauca —
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INDERVALLE, con NIT 805-012-896-4 y del
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT con NIT.
890.399.029-5 y el contratista; en donde el porcentaje de
cada garantia equivaldra a la cuantia presupuestal
establecida para cada uno de los frentes.

Proyecto de pliego de condiciones

Se allega documento con clausulado acorde al tipo de
contrato que se pretende suscribir.

Fundamento Juridico.

Conforme al presupuesto aprobado para el Instituto del
Deporte, la Educacion Fisica y la Recreacion del Valle del
Cauca — INDERVALLE, ademas de lo previsto en
Certificacion suscrita por la Secretaria General del
Instituto el trece (13) de enero de 2025, se prevé que las
cuantias para los procesos de seleccién para la vigencia
2025, donde define, entre otros, lo siguiente: “(...)
Licitacion Publica de INDERVALLE es por el monto igual
o superior SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
($640.757.000)", y con fundamento en lo previsto en |a Ley
80 de 1993, en el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007, los articulos 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2 del
Decreto 1082 de 2015 y demas normas que los adicionen,
en lo no regulado particularmente se rige por las normas
civiles y comerciales, y de acuerdo con lo establecido en
los Estudios y Documentos Previos, el Instituto del
Deporte, la Educacion Fisica y la Recreacion del Valle del
Cauca — INDERVALLE, ha determinado iniciar un proceso
de seleccién de Licitacion Publica, con el fin de
seleccionar al proponente que ofrezca las mejores
condiciones y que garantice el cumplimiento a cabalidad
del objeto contractual.

Conforme a lo establecido la Licitacion Publica se
fundamenta en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y
el Decreto 734 de 2012, entre otras normas que regulan
la contratacion estatal. Este mecanismo busca garantizar
la transparencia y objetividad en la seleccion de
contratistas para la interventoria, priorizando la idoneidad
y experiencia sobre otros criterios.

OBSERVACIONES

NOTA: De conformidad con la Ley 1474 de 2011 "Por la
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de
actos de corrupcién y la efectividad del control de la
gestion publica." En especial en el articulo 87 de la misma,
y demas normas concordantes, debera el ordenador del
gasto de la etapa pre contractual, aportar la licencia de
construccion y demas requisitos técnicos que deban
contarse en el proceso de obra, previo a la publicacion de
pliegos definitivos, so pena de incurrir en sanciones
disciplinarias y las que hubiere lugar en caso de
incumplimiento.

Igualmente, en caso de no encontrarse la totalidad de lo
sefialado, no se visara el contrato ni aprobara en Secop
por la oficina juridica y Secretaria General de |a entidad y
procedera a compulsar copias a las entidades
correspondientes.
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En cumplimiento de las facultades otorgadas por la Gerencia General a las subgerencias en la
Resolucion IND- SG- 734 DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 la cual derogé Resolucién IND- SG-
1006 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, Y MODIFICO LA RESOLUCION IND-SG- 0082 DEL
01 DE FEBRERO DE 2024 QUE ACLARA LA RESOLUCION IND-SG- 071 DEL 31 DE ENERO
DE 2024 es de exclusiva responsabilidad del (a) subgerente adelantar el proceso precontractual
y poscontractual de conformidad con las normas que regulan la contratacion estatal, los
principios de transparencia, economia, responsabilidad y de conformidad con los postulados
que rigen la funcién administrativa, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 21 de la ley 1150
de 2007.

No obstante, es importante indicar que la subgerencia es responsable de todas las etapas
precontractuales y debe garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad
y la ley para certificar la idoneidad del contratista, asi como el estudio de los soportes de indole
juridico, técnico y financiero para la elaboraciéon de los documentos precontractuales y la
celebracion del mismo por parte de la gerente de la entidad. En razén a lo anterior, ellla
Subgerente compromete de manera exclusiva su responsabilidad; asi como lo concerniente a
la ejecucion en tiempo y recurso planteado; por lo tanto, se advierte conforme a la fecha de
revision, que el término que se establezca para su ejecucion, se encontrara directamente
comprometido el / la ordenador(a) del gasto a cargo de la parte precontractual del proceso.

En consecuencia y de la revision juridica previa aprobacion de la Secretaria General, se
evidencia que los documentos entregados por la subgerencia a esta area se encuentran que
los mismos jJustan a los requisitos propios del tipo de contrato, por lo tanto, se procede
LEGALIDAD FAVORABLE para la presente contratacion.

Atentamente, /

LU LLA DIAZ VELEZ
Jefe Oficina Asesora de Juridica (E)
INDERVALLE.

Proyecté: Jeniffer Londofio — Profesjonal Universitario ‘i J
Reviso: Julian Cruz — Contratista __@/]
Reviso: Andrea Leyva Villegas — Contratista — Secretaria General
Aprobé: Sandra Patricia Ospina Valencia - Secretaria General
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