Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8398379
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(1/10/2025 3:43:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	TT-139-2025
Objeto del contrato	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos y mano de obra de carros maleteros acorde con las especificaciones técnicas requeridas.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(8/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TOOLSING

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900849012

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TOOLSING Mantenimiento e Ingenieria	DAVIVIENDA	Ahorros	458200101632

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TOOLSING Mantenimiento e Ingenieria S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *2/10/2025 3:04:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGEZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2025 9:38:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8398379_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/10/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/10/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	40			
Fecha límite para entrega de garantías:	14 días para terminar *(31/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(7/10/2025 7:50:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18088133	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	126.834.217,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	2/10/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8398379
Proveedor TOOLSING Mantenimiento e Ingenieria
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Diagonal 23 No. 69-60
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Diagonal 23 No. 69-60
Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DIAG 23 # 69-60	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8398379

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
99.848.882,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	25101600	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos y mano de obra de carros maleteros acorde con las especificaciones técnicas requeridas	1,00	UN	99.848.882,00	99.848.882,00	99.848.882,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP - MTO. CARROS MALETEROS 2025.pdf	CDP - MTO. CARROS MALETEROS 2025.pdf	(detalle)

ESTUDIO PREVIO - MTO. CARROS MALETEROS 2025.pdf	ESTUDIO PREVIO - MTO. CARROS MALETEROS 2025.pdf	(detalle)
ESTUDIO DE MERCADO - MTO. CARROS MALETEROS 2025.pdf	ESTUDIO DE MERCADO - MTO. CARROS MALETEROS 2025.pdf	(detalle)
INVITACIÓN PRIVADA - MANTENIMIENTO CARROS MALETEROS.pdf	INVITACIÓN PRIVADA - MANTENIMIENTO CARROS MALETEROS.pdf	(detalle)
PROPUESTA SEGUNDO LANCE - MTO. CARROS MALETEROS.pdf	PROPUESTA SEGUNDO LANCE - MTO. CARROS MALETEROS.pdf	(detalle)
DOCUMENTACION TOOLSING (2).zip	DOCUMENTACION TOOLSING (2).zip	(detalle)
Acta de Cierre Invitación - MANTENIMIENTO CARROS MALETEROS (1).pdf	Acta de Cierre Invitación - MANTENIMIENTO CARROS MALETEROS (1).pdf	(detalle)
EVALUACION INICIAL JURIDICA - MTO. CARROS MALETEROS (1).pdf	EVALUACION INICIAL JURIDICA - MTO. CARROS MALETEROS (1).pdf	(detalle)
EVALUACION INICIAL TÉCNICA - MTO. CARROS MALETEROS (1).pdf	EVALUACION INICIAL TÉCNICA - MTO. CARROS MALETEROS (1).pdf	(detalle)
EVALUACION JURIDICA FINAL - MTO. CARROS MALETEROS.pdf	EVALUACION JURIDICA FINAL - MTO. CARROS MALETEROS.pdf	(detalle)
EVALUACION TECNICA FINAL - MTO. CARROS MALETEROS.pdf	EVALUACION TECNICA FINAL - MTO. CARROS MALETEROS.pdf	(detalle)
EVALUACION TÉCNICA SUBSANACIÓN - MTO. CARROS MALETEROS (2).pdf	EVALUACION TÉCNICA SUBSANACIÓN - MTO. CARROS MALETEROS (2).pdf	(detalle)
Correo Aceptación de oferta . TOOLSING MANTENIMIENTO (2).pdf	Correo Aceptación de oferta . TOOLSING MANTENIMIENTO (2).pdf	(detalle)
CONTRATO TT-139-2025.pdf	CONTRATO TT-139-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar
Supervisor	Javier Alberto Veloza Di	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80180355	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Javier Alberto Veloza Diaz	13 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 9:38:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	99.848.882
	Total	99.848.882

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20250493	CDP	No se ha iniciado		99.848.882 COP	00-00-0493	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20251135	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	59.909.330 COP	59.909.330 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 59.909.330 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 59.909.330 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -