Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8422634
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(6/10/2025 7:32:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	184-DIGSA-2025
Objeto del contrato	ADQUISICION DE "MODULOS SFP DE COBRE - TENDIDO CABLE UTP Y FIBRA OPTICA MONOMODO AMARILLA DUPLEX"
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	70 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2025 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIGSA+

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Nexsa sas
Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
Número de documento 900162320

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Nexsa SAS	occidente	Corriente	251-055091

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Maria Catalina Espejo Lopez* ***Fecha de aprobación:*** *8/10/2025 5:04:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *JIDSELIN CAÑON PINILLA* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2025 3:24:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(9/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(9/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(9/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(9/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(15/10/2025 10:19:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18140535	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.693.692,00 COP	LIBERTY SEGUROS	15/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8422634
Proveedor Nexsa SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ACEPTACION 184-2025.pdf	ACEPTACION 184-2025.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Calle 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av. Calle 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8422634

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
33.060.804,00	24.489.485,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43223310	Módulos SFP Cobre 10/100/1G/2.5G/5G/10G, módulo SFP + de 30m/100m. Módulos originales Allied Telesis con garantía y compatibilidad con Swicht Allied Telesis AT-x950-28XSQ. Incluir instalación de los módulos.	12,00	UN	1.949.278,00	1.443.909,00	23.391.336,00	17.326.908,00
2	72141117	Suministro e instalación de cuarenta (40) metros de cable UTP categoría 6A, desde el centro de cableado ubicado en el piso 18 hasta el Access Point instalado en la sala de juntas del mismo piso.	1,00	UN	2.467.561,00	1.827.822,00	2.467.561,00	1.827.822,00
3	72151602	Suministro e instalación de (40) metros de fibra óptica amarilla monomodo dúplex, tipo G.652D, con conector LC dúplex, cubierta LSZH, marcada cada 10 metros, certificada mediante pruebas OTDR. La instalación será en bandeja técnica entre dos cuartos de comunicaciones, incluyendo etiquetado, planos de tendido y entrega de informe técnico. El contratista deberá contar con experiencia comprobada en proyectos similares, cumplir con la normativa vigente y garantizar la compatibilidad con equipos JUNIPER y ARISTA mediante SFP dúplex adecuados	1,00	UN	7.201.907,00	5.334.755,00	7.201.907,00	5.334.755,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACION 184-2025.pdf	ACEPTACION 184-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JIDSELIN CAÑON PINILL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72192689	Guardar y notificar
Supervisor	Yeison Antonio Yara Gu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80119977	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JIDSELIN CAÑON PINILLA	16/10/2025 3:24:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JIDSELIN CAÑON PINILLA
Supervisor	Yeison Antonio Yara Guevara	16/10/2025 3:24:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JIDSELIN CAÑON PINILLA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	24.489.485
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		24.489.485

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-11-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	14725	CDP	Generado	67.400.000 COP	33.060.809 COP	15-01-11-000	Validado	Editar

Saldo de CDP: 67.400.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 33.060.809 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 28/09/2025 5:52 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -