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Estudio Previo No: RE-111B-22-2025

ORGANISMO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - SUBSECRETARIA OPERATIVA
INFRAESTRUCTURA FiSICA — DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO TERRITORIAL

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL CONVENIO
1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar.
MODALIDAD CONTRACTUAL: Régimen Especial — Ley 489 de 1998

OBJETO: APOYAR AL MUNICIPIO DE BRICENO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR
PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

PRESUPUESTO (VALOR):

El valor del presente convenio sera por maximo de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M.L
($105.000.000), representados en los siguientes aportes en especie:

Cemento. Se entregara al MUNICIPIO una cantidad maxima de 1.768 sacos de 50 kilogramos.

Varillas. Se entregara al MUNICIPIO una cantidad maxima de 2.517 de unidades de acero corrugado
de didmetro 3/8” (3,36 kg/unidad) suministrados en varillas de 6 metros.

Las cantidades de materiales podran disminuir en el caso en el cual los precios de los mismo fluctien
al alza, pero las cantidades maximas de materiales no se incrementaran en el caso en el cual los
precios de los mismos fluctien a la baja. Sillegare a quedar saldo, éste sera a favor del Departamento,
estas fluctuaciones dependen de los precios presentados por el proveedor del Departamento — VIVA
— mes a mes.

Este aporte del Departamento se haré con cargo al contrato de mandato 4600017445 de 2024, suscrito
entre la Secretaria de Infraestructura Fisica y la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, cuya
vigencia va hasta el 31 de diciembre de 2025.

PLAZO: El plazo del presente convenio interadministrativo sera de TRES (3) meses, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio por las partes en el presente convenio sin exceder el 30 de diciembre
de 2025. Este plazo incluye la celebracién de los procesos de seleccion de contratistas, si a ellos hay
lugar, y el plazo de ejecucion del proyecto presentado por el Municipio asociado. En todo caso la
totalidad de entrega de materiales debera realizarse en la vigencia del presente convenio.

1.2. Descripcién de la Necesidad

El Departamento de Antioquia le apunta a la construccion de una agenda desde los principios de vida,
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la equidad y la unidad, para asi reconocer objetivos comunes y sumar esfuerzos que se traduzcan en
obras, hechos e impactos positivos para el desarrollo integral y sostenible, tanto de las poblaciones que
habitan el departamento, como de sus territorios.

Debido a las condiciones topograficas del Departamento de Antioquia, al crecimiento de la poblacién y
a los pocos recursos econémicos con los que cuentan los municipios, el deterioro de las vias terciarias
es cada vez mayor; acrecentandose este deterioro en periodos de invierno. Todo esto hace que se
presenten problemas de transitabilidad, afectando la dindmica social y econémica de los pobladores;
lo que conlleva a realizar acciones preventivas y de una oportuna intervenciéon frente a eventuales
problemas que interrumpen la transitabilidad, contribuyendo de esa manera a la conectividad entre
comunidades y municipios.

Antioquia por su ubicacién geogréfica y por su topografia, presenta un régimen de lluvias en gran parte
de su territorio superior a los 1500 mm por afo. La lluvia, es el principal agente de deterioro de las
carreteras, ya que generan erosion y deterioro de la superficie de rodadura y obras anexas, esto se
puede mitigar con un adecuado mejoramiento.

En aplicacion de los criterios relacionados a la Constitucion y en la ley, se tiene como una de las
obligaciones de los municipios del Departamento de Antioquia, velar por el mantenimiento y
conservacion de la red vial terciaria. Lo anterior, obliga a los entes municipales a que gestionen ante
Organismos Gubernamentales y Privados recursos que permitan alivianar un poco la carga de estos.

El Municipio, como ente territorial, tiene el conocimiento especifico y sus funcionarios tienen la
experticia necesaria para entender las necesidades del territorio y sus habitantes, de manera que
pueden identificar cuales son las acciones mas efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas
y las condiciones de competitividad de la region.

Las experiencias propias de las comunidades que habitan cerca de las vias y de las Administraciones
Municipales, resultan efectivas al momento de generar empleo, obras de buena calidad, gobernabilidad
y sobre todo un alto sentido de pertenencia del patrimonio publico, por cuanto este convenio es para
beneficio y disfrute de las comunidades y el Municipio cooperante.

Es por ello que el Departamento de Antioquia a través de la Secretaria de Infraestructura Fisica,
mediante Convenio Interadministrativo, quiere brindar el apoyo en especie al Municipio de BRICENO
para contribuir en el desarrollo de las obras que se ejecutaran dentro del proyecto de mejoramiento de
vias terciarias buscando la calidad de vida de los habitantes, la transitabilidad vehicular y el
mejoramiento integral rural.

El proyecto que se pretende apoyar tiene como alcance la intervencién de las siguientes vias terciarias:
e Travesias — El Roblal (La Y) (05107VT34)
e Valle de Toledo — Alto de Chiri (05107VT03)
e Las Auras — El Polvillo — La Palestina (05107VT08)

Las cuales representan 300 metros lineales de vias terciarias.
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Los entes territoriales estan obligados a llevar a cabo la construccion y mantenimiento de la
infraestructura propia o de la cual se benefician. Dichas obras se ejecutaran de acuerdo con el diagrama
en perfil de las obras a ejecutar presentado por el municipio en el acta de Priorizacion, las cuales, segun
el municipio, responden a la necesidad y a la realidad del sector donde se van a ejecutar.

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o
labor, dejando constancia de su adecuacion al Plan de Desarrollo, al Plan de Accion de la Entidad y al
Plan Anual de Adquisiciones. En ejercicio del articulo 209 de la Constitucion Politica y los principios
generales establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1437 de 2011, las relaciones convencionales
deben observar las mismas actuaciones previas de la contratacién ordinaria y se atiende lo dispuesto
por el Consejo de Estado — Seccion Tercera — radicado 17860 de 2010 en cuanto a que cuando los
convenios contienen prestaciones de orden econdémico, son susceptibles de recibir las mismas
consideraciones y aplicaciones de la contratacién ordinaria.

Mediante el oficio del 19 de septiembre de 2025, el alcalde del Municipio de BRICENO plantea al
secretario de Infraestructura Fisica, la posible alianza para la ejecucién de un proyecto de mejoramiento
de vias terciarias del Municipio, mediante la ejecucion de placa huella, donde el apoyo de la Secretaria
de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia esta dado en materiales como cemento y acero
de refuerzo.

Las vias a intervenir por parte del Municipio son de orden terciario, razén por la cual y de conformidad
con las leyes 105 de 1993 y 1228 de 2008 y las Ordenanzas 4 de 1966, 4 de 1977 y 6 de 1992, son
vias cuya titularidad es del Municipio, por lo que fueron priorizadas por éste, para ser intervenidas.

El Departamento de Antioquia a través de la Secretaria de Infraestructura Fisica, mediante la
suscripcion de convenio interadministrativo, quiere apoyar al Municipio de BRICENO en su plan de
mejoramiento de vias terciarias, buscando la calidad de vida de los habitantes y la transitabilidad
vehicular. El apoyo se refiere al aporte en materiales (cemento y acero), pero sera el municipio, el que
adelante la contratacién y ejecucion en la cual, el Departamento de Antioquia a través de la supervision,
ejercera control de los recursos entregados.

El proyecto presentado por el municipio pretende el mejoramiento de la red vial rural del municipio de
BRICENO, en las vias descritas en el acta de priorizacion, por lo que la estructuracion, planeacion
contratacion y ejecucion es de responsabilidad exclusiva del municipio asociado. Dicho proyecto, de
acuerdo con lo manifestado por el municipio tiene un costo de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L
($253.235.491) de los cuales el municipio aporta CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($118.171.450) representados en especie:
transporte, maquinaria, mano de obra calificada y mano de obra no calificada y TREINTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M.L ($35.811.960)
representados en recursos econémicos amparados en el CDP N° 1026 del 23/08/2025 para la compra
de material playa y el Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica, aportara en
especie materiales el valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL OCHENTA Y UN PESOS M.L ($99.252.081) cuya cantidad méxima no excedera el valor de
CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M.L ($105.000.000).
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De acuerdo con lo establecido en el contrato suscrito entre el Departamento y su proveedor VIVA, los
precios de los materiales pueden sufrir variaciones, por ellos Las cantidades de materiales podran
disminuir en el caso en el cual los precios de los mismo fluctien al alza, pero las cantidades maximas
de materiales no se incrementaran en el caso en el cual los precios de los mismos fluctien a la baja.,
Si llegare a quedar saldo, éste sera a favor del Departamento.

En todo caso, el municipio garantizara el cumplimento de la totalidad de la longitud establecida en la
ficha de priorizacién de tal forma que sea funcional y completa.

Por lo anterior y obrando en coherencia con el Plan de Desarrollo 2024-2027: “Por Antioquia Firme”,
especificamente en su Linea 3 “Inversion desde la confianza”, Componente 3.1: Infraestructura para
la equidad y competitividad, Programa 3.1.2: Infraestructura estratégica para la conexién e integracion
territorial, es voluntad de la Administracion Departamental apoyar al Municipio de BRICENO con el
desarrollo de proyectos integrales de mejoramiento de vias terciarias a través de la construccion de
pavimento rigido; para lo cual se pretende suscribir Convenio Interadministrativo con dicho ente
territorial; para el suministro de materiales (cemento y acero) a través del contrato No. 4600017445 de
2024 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA

1.3.  Ubicacion del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental
1.3.1 Departamento

PLAN DE DESARROLLO: Por Antioquia Firme
LINEA ESTRATEGICA: 3 - Inversion desde la confianza

COMPONENTE: 3.1 — Infraestructura para la equidad y la competitividad
PROGRAMA: 3.1.2. — Infraestructura estratégica para la conexién e integracion
territorial.

1.3.1. Municipio de BRICENO

PLAN DE DESARROLLO: ‘“Llego el momento de Bricefio” 2024-2027

LINEA: 1. Llego el momento de la infraestructura fisica

COMPONENTE: Transporte

PROGRAMA: Infraestructura red vial regional

PROYECTO: Mejoramiento y mantenimiento de vias rurales para una movilidad segura

) en el municipio de Bricefio, Antioquia.
CODIGO DE REGISTRO:  202500000001608

1.4. Competencia del organismo para adelantar el proceso

GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI identificada con la cédula de ciudadania namero
39.453.222 actuando en calidad Secretario (E) de la secretaria de Infraestructura Fisica es competente
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para adelantar el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el D 2025070003981 del 15
de septiembre de 2025;; en concordancia con los decretos No. D2025070000089 del 3 de
enero de 2025; D2025070000093 del 7 de enero de 2025, donde se delega la competencia en los
Secretarios de Despacho, para ordenar el gasto y gestionar la actividad precontractual, contractual y
post contractual de cada dependencia, en relacién con la misién, objetivo y funciones corporativas,
establecidas en el Decreto con fuerza de ordenanza 2024070003913 del 5 de septiembre de 2024, asi:

ARTICULO 231°. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.
Son funciones de la Secretaria de Infraestructura Fisica las siguientes:

1. Formular y adoptar politicas, planes, programas y proyectos de infraestructura vial, de
transporte para la construccion, mejoramiento y mantenimiento de los diferentes modos de
transporte, equipamientos y espacios publicos, contribuyendo al desarrollo de las actividades
econdmicas, productivas y sociales del departamento.

2. Propiciar el mejoramiento y expansion de la infraestructura vial de los diferentes modos de
transporte, equipamientos y espacios publicos como medio para apoyar la integracion social de
los habitantes del Departamento de Antioquia.

3. Articular con las entidades del orden territorial, nacional y de origen publico-privado la
construccion, mantenimiento y operacién de la red vial a cargo del departamento y la realizacion
o cofinanciacién conjunta de obras, planes, programas y proyectos de infraestructura fisica.

4. Liderar la ejecucion y seguimiento al plan departamental de desarrollo en el componente de
infraestructura vial, plan vial, de transporte multimodal, plan estratégico. plan de inversiones,
plan de accién anual entre otros, de la Secretaria, de conformidad con los lineamientos
establecidos en la materia.

5. Contribuir y participar en la elaboracion de propuestas en materia de normas y regulaciones
relacionadas con las obras de infraestructura fisica, segun la normatividad vigente establecida
en la materia

De acuerdo con la delegacion en materia de contratacion y suscripcion de Convenios, la Secretaria de
Infraestructura Fisica, su titular (E), GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI es competente para
suscribir este Convenio interadministrativo.

Articulo 235°. FUNCIONES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO TERRITORIAL

1. Adelantar los procesos de apoyo territorial teniendo en cuenta las politicas regionales y locales
para la construccion de las obras de infraestructura que demanden el progreso y desarrollo
municipal de los territorios, de acuerdo con lineamientos establecidos en los planes de
desarrollo departamental y municipal.

2. Coordinar los procesos contractuales que se requieran para la realizacion de proyectos de
infraestructura de los diferentes modos de transporte, equipamientos y espacios publicos, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el plan de desarrollo departamental y la
normatividad vigente.

3. Coordinar las acciones necesarias para que los proyectos de infraestructura llevados a cabo en
los territorios conjuntamente con el departamento, generen mejoramiento de la calidad de vida

5
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de sus habitantes y estén orientados a reducir la desigualdad, fortalecer las capacidades y
superar los desafios de desarrollo en los mismos.

4. Apoyar a los municipios en la ejecucion de proyectos municipales de caracter estratégico, de
acuerdo con las politicas establecidas en los planes de desarrollo departamental y municipal,
bajo instrumentos eficaces que permitan el progreso de sus territorios.

5. Adelantar acciones que permitan la gestioén de recursos con instancias publicas y privadas para
la ejecucidén de proyectos de caracter municipal que propendan por el mejoramiento de los
territorios, de acuerdo con lo establecido en los planes de desarrollo departamental y municipal.

1.5. La forma de satisfacer la necesidad

El municipio de BRICENO tiene la necesidad de adelantar el mejoramiento de vias terciarias que estan
a su cargo, incluidas en el acta de priorizacion para la ejecucion de pavimento rigido. El Departamento
de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica se encuentra en capacidad de apoyar la
construccion de placa huella con un aporte en especie de materiales mediante la suscripcién de un
convenio interadministrativo en el que se aunen esfuerzos para tal fin en los términos del marco juridico
aplicable a ambos entes territoriales.

A través del presente convenio interadministrativo, el Departamento de Antioquia — Secretaria de
Infraestructura Fisica, pretende brindar un apoyo en especie al Municipio, para que este construya
pavimento rigido a través del sistema de Placa Huella en las vias priorizadas que son de especial
importancia, no solo para salvaguardar el estado actual de las mismas, sino para prevenir accidentes,
mejorar los tiempos de comunicacion, y la generacién de empleo durante el tiempo que dure el contrato
a las comunidades aledafias a las vias, creando con ello un sentido de pertenencia frente a las
mismas.

De este modo, mediante la suscripcion de un convenio interadministrativo de las caracteristicas
sefaladas en este documento, le corresponderd al Departamento participar del proyecto con el aporte
en especie de acero y cemento, y el Municipio por su parte sera el responsable de la ejecucion material
de todas las actividades del proyecto de mejoramiento de sus vias terciarias; ademas, hara su direccion
técnica, realizard la supervision y demas controles que garanticen la adecuada destinacion de los
aportes del Departamento, el cumplimiento del objeto, alcance del convenio y la calidad de los trabajos.

2. EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES

2.1. Objeto

APOYAR AL MUNICIPIO DE BRICENO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.

2.1.1. Alcance del Objeto

El Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica, a través de este convenio
entregara al Municipio de BRICENO, el siguiente material:
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El proyecto busca alcanzar los siguientes resultados:

- El proyecto presentado por el municipio pretende el mejoramiento de la red vial terciaria,
mediante la ejecucion de 300 metros de placa huella en vias terciarias priorizadas vy
relacionadas en el acta de Priorizacion presentada por el Municipio. Por lo que la
estructuracion, planeacion y ejecucion es de responsabilidad exclusiva del municipio asociado
y por lo tanto garantizar4d que los materiales entregados por parte del Departamento de
Antioquia seran de uso exclusivo en las vias priorizadas en el proyecto presentado.

- Hacer entrega de las cantidades de los materiales relacionados a continuacion, a través del
contrato 4600017445 de 2024 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, sin
gue éstas superen un valor total de ciento cinco millones de pesos m.I ($105.000.000):

Cemento: se entregara una cantidad de hasta 1.768 sacos de cemento (50 kg) de acuerdo con
el proyecto presentado por el municipio.

Acero de refuerzo: Se entregard una cantidad total de hasta 2.517 unidades de acero
corrugado de didmetro de 3/8” (3,36 kg/unidad), de acuerdo al proyecto presentado por el
municipio.

- Toda vez que, en el contrato de mandato suscrito con VIVA los precios de los materiales
pueden sufrir variaciones, éstos seran entregados de la siguiente manera:
Cuando hay aumento en los precios de los materiales: Se entregard la cantidad de
materiales establecida en el parrafo anterior, sin superar el valor de CIENTO CINCO MILLONES
DE PESOS M.L ($105.000.000). Por lo que el Municipio asociado garantizara la disponibilidad
del cemento y el acero complementarios a los aportados por el Departamento, necesarios para
la ejecucion de las obras.
Cuando el precio de los materiales disminuye: La cantidad de materiales a entregar tendra
como limite las establecidas en el parrafo anterior. Si llegare a quedar saldo, éste sera a favor
del Departamento.

No obstante, el cumplimiento del alcance del proyecto presentado por el Municipio no
dependera de la cantidad de material que el Departamento de Antioguia pueda entregar,
teniendo en cuenta que dicha cantidad sera definida de acuerdo con la fluctuacion de los precios
de material a entregar, de acuerdo con lo contemplado en el contrato interadministrativo suscrito
por el Departamento de Antioquia con VIVA. Sin embargo, el municipio garantizard que la
obra que selogre ejecutar se ajuste alas exigencias técnicas, seafuncional, se garantice
su estabilidad y esté completamente confinada.

Para el desarrollo del presente objeto, EL MUNICIPIO debera ejecutar las actividades en las cuales
sea necesario el material entregado por el DEPARTAMENTO, y las demas necesarias relacionadas en
el presupuesto, durante el tiempo que dure el convenio, directamente o a través de contratos celebrados
para tal fin, de conformidad con los requisitos de ley que le apliquen.

El acta de priorizacion de vias con todos sus anexos, diligenciada y presentada por el municipio y los
demés documentos que den cuenta de las especificaciones del proyecto a ejecutar, hacen parte integral
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del presente convenio.
2.2. Especificaciones técnicas del convenio a celebrar

Las actividades técnicas que se ejecutaran en virtud del presente convenio se deben desarrollar de
conformidad con lo definido en el acta de priorizacion.

Segun lo contemplado en el acta de Priorizacion, se realizara el mejoramiento de VIAS TERCIARIAS,
mediante la construccién de pavimento rigido; para lo cual la Secretaria de Infraestructura Fisica
suministrara cemento y acero a través del contrato interadministrativo No 4600017445 de 2024
celebrado con la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, cuya vigencia de acuerdo con el plazo es
el 31 de diciembre de 2025, con las caracteristicas técnicas descritas a continuacion:

Cemento gris portland tipo I: Normal, destinado a usos generales: estructuras, pavimentos, bloques,
tubos. El cemento que se suministrara sera para uso estructural de calidad y caracteristicas uniformes
gue no pierdan resistencia por almacenamiento en condiciones normales. Se suministrard en sacos de
50 kg.

Unidad de mediday Valor: La unidad de medida sera por sacos de cemento de 50 kg.
Su valoracion sera de acuerdo a los precios facturados por la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA,
al cual se le sumara el 4,5% de honorarios y el 19% correspondiente al IVA sobre los honorarios.

Acero: El acero que se suministrara sera varillas de acero corrugado que cumple todas las normas de
calidad y técnicas que son de obligatorio cumplimiento en Colombia, en especial la Norma NTC 161.
Las varillas se denominaran por el nimero que corresponde al diametro nominal de éstas, expresado
en el numero de octavos de pulgadas (Ejemplo: No. 3 = @3/8”).

Unidad de medida y Valor: La medida de acero de refuerzo sera la unidad (varillas de 6 metros cada
unidad).

Su valoracion sera de acuerdo a los precios facturados por la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA,
al cual se le sumara el 4,5% de honorarios y el 19% correspondiente al IVA sobre los honorarios.

Tabla de equivalencias de acero

Designacion Varilla diametro (en pulgadas) Peso (Kg/barra de 6 metros)
No. 2 Va" 1,49

No. 3 3/8” 3,36

No. 4 Ve 5,964

No. 5 5/8” 9,312

No. 6 % 13,41

No. 7 7/8” 18,252

No. 8 1” acero liso 23,838
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Ser&a responsabilidad del Municipio asociado:

- El descargue del material y transporte hasta el sitio donde se ejecuten las obras.
- Almacenamiento, manipulacion, cuidado, custodia y buen uso del material entregado y recibido.

2.2.1. Adquisicion de bienes

El mejoramiento de vias terciarias mediante la ejecucion de las actividades correspondientes a la
construccién de placa huella, se realizard sobre vias del municipio asociado, quien mantendra la
competencia sobre las mismas, por lo que el Departamento de Antioquia no recibira bienes o servicios
en que deban clasificarse como activos fijos a su cargo.

2.2.2. Requerimientos ambientales

Durante la ejecucién de las obras, el Municipio deberd organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos técnicos establecidos, sino
con las disposiciones contenidas en el Cédigo Nacional de los Recursos Naturales Decreto Ley 2811
de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios y demas normatividad
ambiental vigente que aplique en el momento de la ejecucién de las obras.

El Municipio dara cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras.

Se debe tener en cuenta las directrices expedidas para la proteccién y conservacion de la naturaleza,
entre las cuales estan:

¢ Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohibe la compra y uso de plasticos de un solo
uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratacion del
Departamento de Antioquia

¢ Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa “Basura Cero” en el
Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre otras, la de
prevenir y reducir la generacién de residuos

e Ordenanza 18 de 2018, por medio de la cual se crea la Politica Publica para promover el uso
de la bicicleta en el Departamento de Antioquia.

e Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra
Eficiente.

El Municipio se compromete a realizar todos los tramites necesarios que apliquen ante la autoridad
ambiental competente y en consecuencia, sera de su estricta responsabilidad la reparacion de los
dafos ecoldgicos derivados por la inobservancia de las disposiciones y recomendaciones ambientales.

2.2.3. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Para las actividades derivadas del convenio, el Municipio deber& disponer de todos los elementos de
proteccion personal (EPP), dotacion y sefalizacion, salud en el trabajo y todo lo establecido en las
normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales estan:
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e Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo”

o Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen estandares minimos del Sistema de Gestion
en Seguridad y Salud en el trabajo”

o Decretoley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacién y administracién del Sistema
General de Riesgos Profesionales”

o Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.
Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

¢ Las demas normas, reglamentos, leyes, decretos, circulares y requisitos internos de la entidad
contratante relacionadas con el area de la SST y sus profesiones afines

En general todas las deméas normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las
necesidades que presenten en la ejecucion del contrato.

El Municipio ejecutor debera garantizar, en caso de que la ejecucién sea directa o exigir y verificar,
cuando la ejecucién de las actividades sea indirecta, el cumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo, asi como la entrega de elementos de proteccién personal de acuerdo con el nivel
de riesgo de la actividad, y la adopcion de los protocolos de bioseguridad necesarios para la realizacion
de las actividades incluidas en el proyecto cofinanciado.

2.2.4 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

El municipio como estructurador y ejecutor del proyecto es responsable de conocer y cumplir las
politicas y normas emanadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante la ejecucion
de las obras; el Municipio debera organizar los trabajos que ejecute o contrate de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con las normas técnicas colombianas, sino con las
disposiciones contenidas en el marco juridico aplicable.

El incumplimiento de la normatividad ambiental vigente y las obligaciones estipuladas en cada uno de
los permisos ambientales requeridos para la ejecucion del contrato, no sera imputable al departamento,
siendo el Municipio como ejecutor de las obras, el Unico responsable de posibles multas o sanciones.

2.2.5. Codificacion del bien, obra o servicio segun las Naciones Unidas — UNSPSC
Definidos los bienes, obras y servicios a contratar, se codifica de acuerdo con la Guia para la
Codificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas, establecidos por Colombia Compra, los cuales

fueron previamente identificados en el Plan Anual de Adquisiciones.

Para la correspondiente codificacién podran utilizar el aplicativo dispuesto por Colombia Compra
Eficiente en el siguiente Link: http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion.

Clasificacién: 72141103
Segmento:  72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento
Familia: 14: Servicios de construccion pesada
10
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Clase: 11: Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura

Producto: 03: Servicio de pavimentacion de calles y carreteras

Clasificaciéon: 30111601
Segmento:  30: Componentes y Suministros para Estructuras, Edificacion, Construccién y Obras

Civiles
Familia: 14: Hormigén, cemento y yeso
Clase: 16: Cemento y Cal
Producto: 01: Cemento

Clasificaciéon: 30102403
Segmento:  30: Componentes y Suministros para Estructuras, Edificacion, Construccién y Obras

Civiles
Familia: 10: Componentes estructurales y formas basicas
Clase: 24: Varilla
Producto: 03: Varillas de hierro

2.3. Asociados
El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica y Municipio de BRICENO.
Organismo Conveniante: El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica.

Conveniante Ejecutor: Municipio de BRICENO.

2.4. Plazo

El plazo del presente convenio interadministrativo sera de TRES (3) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio por las partes en el presente convenio sin exceder el 30 de diciembre de
2025. Este plazo incluye la celebracion de los procesos de seleccion de contratistas, si a ellos hay
lugar, y el plazo de ejecucion del proyecto presentado por el Municipio asociado.

2.5. Lugar de ejecucion o entrega

Las actividades relacionadas con el mejoramiento de vias terciarias se ejecutaran en las vias
priorizadas por la Administracion Municipal de BRICENO. y las cuales se encuentran descritas en el
acta de Priorizacion.

La entrega de los materiales se realizara directamente por la Secretaria de Infraestructura Fisica, a
través de VIVA, como contratista encargado de la gestion y el suministro de materiales, en la cabecera
urbana de los municipios que cuenten con ingreso vehicular. Para el caso de los municipios que no
cuenten con esta condicidn se entregard en puerto.
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Correréa por cuenta del municipio beneficiado realizar el descargue del material, y disponerlos en el
almacén municipal o en establecimientos publicos o en locales rentados por el municipio, para lo cual
el municipio debera controlar el recibo y entrega del material

Dicho material serd entregado por parte del Departamento de Antioquia, con cargo al contrato
4600017445 de 2024, suscrito con VIVA, dicha entrega sera de acuerdo a lo establecido en el numeral
4.3. “Forma de desembolso de los recursos (entrega de materiales)”

2.6.

Compromisos de los Convenientes

2.6.1 Compromisos del conveniente ejecutor (Municipio):

1.

Garantizar el cumplimiento del alcance del proyecto de acuerdo con lo definido en el acta de
priorizacion.

El Municipio goza de autonomia técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y juridica,
para realizar los procesos de contratacién necesarios para la ejecucién de las actividades del
convenio, para lo cual se deberd tener en consideracion las normas establecidas para tal fin,
adicionalmente debera garantizar la supervision y/o interventoria y demas controles que garanticen
la correcta destinacién de los materiales suministrados por el Departamento, asi como la calidad y
ejecucion del proyecto.

Garantizar que los materiales entregados por el Departamento de Antioquia a través del presente
convenio, sean aportados como especie en el modelo de ejecucién que el municipio asociado
implemente.

Administrar el aporte en especie recibido del Departamento - Secretaria de Infraestructura Fisica,
dando informacién oportuna sobre la ejecucion del convenio interadministrativo y el avance de las
obras a su cargo al momento de solicitar la entrega de materiales o cada vez que la administracion
Departamental lo requiera de acuerdo con el formato que suministra la Direccién de Infraestructura
y apoyo territorial de la Secretaria de Infraestructura Fisica.

Garantizar los recursos que sean necesarios para la ejecucién de las obras a su cargo en
cumplimiento del alcance de este convenio.

Verificar que el material entregado por VIVA, sea igual al solicitado a la Secretaria de
Infraestructura Fisica, y en caso de existir discrepancias debera informar de manera inmediata
dicha situacion, y/o evitar el recibo de dichos materiales, so pena de incurrir en la obligaciéon de
reintegro de los valores que represente el material entregado de méas por VIVA y recibido por el
Municipio.

Designar un supervisor que realice el seguimiento, control y vigilancia en cumplimiento del objeto
del convenio.

12
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10.

11.

12.

13.

Allegar las garantias exigidas en el presente Convenio para efectos de legalizacion del mismo, asi
como en los eventos contractuales en que el ordenamiento juridico ordene la actualizacion o
extension de éstas.

Encontrarse al dia frente a las obligaciones por concepto de aportes a la seguridad social integral
y parafiscales, al momento de la suscripcidon del convenio y debera estar a paz y salvo con los
mismos hasta su liquidacion. Destinar el aporte recibido por parte del Departamento de Antioguia,
de manera exclusiva al alcance del proyecto. Los recursos aportados por el Departamento no
podran ser destinados para ningun fin diferente al establecido en el presente Convenio y por lo
tanto deberan ser estrictamente ejecutados en la forma acordada.

Presentar oportunamente los informes que el DEPARTAMENTO solicite, del mismo modo deberéa
entregar un informe final de la obra ejecutada como parte de los insumos necesarios para la
liquidacion del convenio, el cual deberéa estar avalado por el supervisor del municipio y el alcalde
municipal y/o interventor.

Reintegrar a la tesoreria del Departamento de Antioquia el valor correspondiente a los materiales
recibidos que no sean adecuadamente ejecutados.

Cuando no haga entrega de la documentacion necesaria requerida que evidencie el cumplimiento
del objeto del convenio, reintegrara el valor total de los materiales entregados y recibidos.

Acoger los lineamientos establecidos en la Politica de Comunicaciones y al Manual de Identidad
Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia, cuando
aplique o sea requerido por DEPARTAMENTO.

2.6.2 Compromisos del Departamento:

1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que permitan el suministro y entrega de
los materiales objeto del presente Convenio Interadministrativo de Apoyo al Municipio.

2. Permitir que el Municipio asuma la ejecucion de los recursos aportados, de conformidad con el
objeto y alcance del Convenio Interadministrativo.

3. Revisar los informes elaborados y presentados por el Municipio con el fin de verificar la
ejecucion de los recursos cofinanciados para que hagan parte del expediente del convenio
interadministrativo.

4. Designar un supervisor para el convenio, encargado de verificar que los materiales entregados

por la Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento, hayan sido invertidos en las vias
priorizadas por el municipio.
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN EL CONVENIO

El Articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia, establece que el Municipio como entidad
fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes

Que, en desarrollo de los preceptos y propésitos constitucionales antes referidos, se expidid la Ley
1551 de 2012, sobre modernizacion, organizacion y funcionamiento de los municipios, la cual previé
entre otras, como funciones de éstos las siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar
los servicios publicos. b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el
progreso municipal, ¢) la construccién y mantenimiento de vias urbanas y rurales del rango municipal.
d) Planificar el desarrollo econémico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en
coordinacion con otras entidades

Los convenios entre entidades publicas tienen fundamento en la Constitucion Nacional, con base en
los siguientes articulos:

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y
la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y deméas derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

De igual forma, el articulo 113 de la carta, permite el desarrollo del principio de la Colaboracion
Armaénica, bajo la siguiente literalidad:

ARTICULO 113. Son Ramas del Poder Publico, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.
Ademas de los érganos que las integran existen otros, autbnomos e independientes, para el
cumplimiento de las demas funciones del Estado. Los diferentes 6rganos del Estado tienen
funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacion de sus fines.

De conformidad con el Articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, las autoridades

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado.

14



Cadigo: FO-M7-P6-022

|
j <) ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA | Version: 02

GOBERNACION DE ANTIOQUIA CONVENIOS

Fecha de aprobacion:
REPUBLICA DE COLOMBIA

06/sept/2021

Atendiendo los preceptos del articulo 288 las competencias atribuidas a las entidades territoriales de
diferente orden territorial seran ejercidas conforme a los principios de coordinacién, concurrencia y
subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

La Ley 489 de 1998 ha desarrollado el marco constitucional para que las entidades territoriales hagan
posibles principios rectores del Estado Social de Derecho como la Colaboracién armoénica y la
coordinacion entre las distintas entidades publicas. Algunos de los fundamentos de dicha Ley, en el
proposito de implementar Convenios de colaboracion son los siguientes:

El Articulo 6° de la Ley 489 de 1998 prescribe: “En virtud del principio de coordinacién y colaboracion,
las autoridades administrativas deberan garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su
colaboracién a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de
impedir o estorbar su cumplimiento por los 6rganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

Por su parte, el mismo compilado normativo establece en su regla formal 95 la posibilidad de
asociacion entre entidades de derecho publico. El Texto legal establece el siguiente tenor literal:

Articulo 95°.- Asociacion entre entidades publicas. Las entidades publicas podran asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios
interadministrativos o la conformacién de personas juridicas sin animo de lucro.

Las personas juridicas sin animo de lucro que se conformen por la asociacién exclusiva de sus
entidades publicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Cédigo Civil y en las normas
para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estaran integrados en la
forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales proveeran igualmente
sobre la designacién de su representante legal.

Lo anterior, es un claro desarrollo legal que permite el cumplimiento de los Fines del Estado, vertidos
en el ya expuesto articulo segundo de la Constitucion Politica.

Téngase en cuenta que tratdndose de relaciones convencionales que involucran contenido
patrimonial, eventualmente y frente a necesidades de actuacion que se desprendan del incumplimiento
por parte del asociado, serd menester tener presente lo que el Consejo de Estado — Seccién Tercera
- Radicacion 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860), 23 de junio de 2010. Consejero Ponente
Mauricio Fajardo Gémez, sentencio:

“La Sala considera oportuno aprovechar esta oportunidad para afirmar que los “convenios
interadministrativos” cuando quiera que, como en el asunto sub judice, involucran prestaciones
patrimoniales, asumen idéntica naturaleza obligatoria y, en consecuencia, idénticos efectos
vinculantes y judicialmente exigibles en relacion con los que se predican de cualquier otro “acuerdo de
dos o mas partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relaciéon patrimonial”, en los
términos del articulo 864 del Codigo de Comercio...
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En atencion a lo anterior y en relacion especificamente con lo que interesa para el caso concreto, se
puede sefalar que los convenios o0 contratos interadministrativos tienen como caracteristicas
principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Cédigo de Comercio
cuando su objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente la autonomia
contractual; (iii) son contratos nominados puesto que estan mencionados en la ley; (iv) son contratos
atipicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera
detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como si las tienen los contratos tipicos, por
ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la cual se encuentran
sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratacion, en atencién a que las partes que los
celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que
resulten pertinentes del Cdadigo Civil y del Cdédigo de Comercio; (vi) dan lugar a la creacién de
obligaciones juridicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad comun a través de la realizacién de
intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la accion mediante la cual se deben ventilar
las diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales....”

Habida cuenta de que el municipio es el encargado de la ejecucion fisica que se derive del presente
convenio, bien sea de forma directa o a través de un proceso convencional o contractual, es el
municipio el que esta obligado a darle plena observancia al articulo 39 de la Ley 80 de 1993, bajo el
entendido de que las obligaciones juridicas suscritas por el Estado deben constar por escrito.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO LAS
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Y
LOS RUBROS QUE LO COMPONEN

4.1. Andlisis del sector:

Teniendo en cuenta que es un convenio derivado del Contrato Interadministrativo con VIVA, se aplicara
su analisis del sector, dado que los materiales y precios que se entregaran al asociado, seran con
cargo a dicho contrato.

Ver Anexo No. 1 Analisis del sector - Contrato Interadministrativo de mandato suscrito con VIVA

4.2. Valor del convenio:

El valor del presente convenio serd por maximo de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M.L
($105.000.000), representados en los siguientes aportes en especie:

Cemento. Se entregara al MUNICIPIO una cantidad maxima de 1.768 sacos de 50 kilogramos.

Varillas. Se entregara al MUNICIPIO una cantidad maxima de 2.517 de unidades de acero corrugado
de diametro 3/8” (3,36 kg/unidad) suministrados en varillas de 6 metros.

Las cantidades de materiales podran disminuir en el caso en el cual los precios de los mismo fluctien
al alza, pero las cantidades maximas de materiales no se incrementardn en el caso en el cual los
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precios de los mismos fluctien a la baja. Sillegare a quedar saldo, éste seré a favor del Departamento,
estas fluctuaciones dependen de los precios presentados por el proveedor del Departamento — VIVA
— mes a mes.

Este aporte del Departamento se hara con cargo al contrato de mandato 4600017445 de 2024, suscrito
entre la Secretaria de Infraestructura Fisica y la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, cuya
vigencia va hasta el 31 de diciembre de 2025.

Presupuesto

Aporte del Departamento

El presupuesto detallado de mejoramiento se presenta en el Acta de Priorizacion elaborada por el
Municipio de BRICENO, el cual contempla:

UNIDAD | CANTIDAD APORTES
IT=4 DIEUALLE MAXIMA PRECIO | hEpARTAMENTO

1 Cemento Saco 1.768 $36.348 $ 64.263.264

> Varillas de acero corrugado de| Unidad 2.517 $13.901 $ 34.988.817

diametro 3/8”

Valor materiales $99.252.081

Provision Ajuste de Precios $5.747.919
‘ VALOR MAXIMO APORTADO POR EL DEPARTAMENTO ‘ $105.000.000 ‘

Los precios de los materiales aportados por el Departamento de Antioquia, son los establecidos en la
propuesta presentada por VIVA en el contrato 4600017445 de 2024, por lo que se le suma el 4,5% de
honorarios y el 19% correspondiente al IVA sobre los honorarios.

El valor correspondiente al descargue y transporte hasta el sitio de las obras deben ser asumidos por
el Municipio.

4.3. Formade desembolso de los recursos (entrega de materiales):

Para la entrega de los materiales de cemento y acero, se requerira la solicitud del municipio por escrito
y firmada por el alcalde, de conformidad con el formato establecido por la Secretaria de Infraestructura
Fisica.

Las cantidades minimas de despacho deben ser tenidas en cuenta al momento de programar los
pedidos, con el propésito de cumplir con la entrega de forma oportuna, para el caso del cemento los
envios se realizan en vehiculos con capacidad de 9, 17, 18 y 34 toneladas, es decir 180, 340, 360 y
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680 sacos y para el caso de las varillas de acero los despachos minimos son desde 5 toneladas, en
caso de requerir menos material se debe esperar acople en la zona para consolidacion de carga.

Los materiales serdn entregados por parte del Departamento de Antioquia, con cargo al contrato
4600017445 de 2024, suscrito con VIVA asi:

¢ Unaentrega, correspondiente al 100% del material, la cual se podra autorizar unavez se
aporten los siguientes documentos: El contrato y el Acta de inicio del contrato, convenio o
cualquier modelo de ejecucion que el Municipio haya implementado para la construccion de la
obra a ejecutar si fuera a desarrollarse con un tercero contratista o el acta de inicio del presente
convenio en el caso que la obra se ejecute directamente con personal de la administracion
municipal para lo cual debera aportar certificacion.

El DEPARTAMENTO solo recibira solicitudes de materiales hasta el dia 04 de noviembre de 2025, el
MUNICIPIO se obliga a recibir dichos materiales de acuerdo con la programacion que para tal fin haga
el proveedor del DEPARTAMENTO en la vigencia 2025

La cantidad final de materiales que efectivamente entregue el DEPARTAMENTO dependera de la
fluctuacion de sus precios, y el material cuyo precio presente mayor fluctuacion determinara la cantidad
de entrega de los demas, garantizando la proporcion en la que inciden los mismos dentro de la
estructura presentada por el MUNICIPIO asociado, por lo que este debera garantizar que, con las
cantidades de materiales entregadas se ejecutara la obra a su cargo, debiendo ser esta funcional,
ajustada a las normas técnicas y debidamente confinada de manera que se garantice su uso en
condiciones seguras y la estabilidad de la misma.

Debido a que el contrato suscrito con VIVA contempla un plazo para los tramites internos y los tiempos
gue destina el proveedor para la entrega de materiales de quince (15) dias habiles, la solicitud de
materiales debera realizarse con la antelacién debida de forma tal que no se afecte la ejecucion de las
obras, para lo cual se deberan entregar los soportes necesarios para cada entrega, de acuerdo a lo
narrado en los parrafos anteriores

La entrega de los materiales se hara en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles contados a partir
del dia habil siguiente a la autorizacién que la Secretaria de Infraestructura Fisica realiza a la Empresa
de Vivienda de Antioquia — VIVA, situacion que debera ser tenida en cuenta por el municipio.

El Municipio, como ejecutor del proyecto, se compromete a utilizar los recursos del convenio Unica y
exclusivamente para llevar a cabo su objeto y alcance. En caso de incumplimiento de tal obligacion,
respondera no solo ante el Departamento de Antioquia, sino también ante los 6rganos de control que
tengan competencia para auditar la ejecucion del Convenio.

El Municipio es el responsable por la correcta inversiéon y ejecucion de los recursos del presente
Convenio y por esta razon es quien debe realizar los tramites tendientes a obtener la autorizacién de
entrega de los materiales por parte de la Secretaria de Infraestructura Fisica. El Departamento de
Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar
afectados por la ejecucion de las obras, la inactividad o la demora en los trdmites por parte del
Municipio para llevar a cabo las obras. Ante una reclamacion directa elevada al Departamento de
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Antioquia por cualquiera de las situaciones antes mencionadas, el Municipio se compromete a
acompanfar su atencion y mantener la indemnidad del Departamento de Antioquia ante cualquier
sancién y/o condena.

Para todos los efectos legales pertinentes, la sede es la ciudad de Medellin

4.4. Rubro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Niumero de registro
en el Banco de Proyectos

4.4.1. DEPARTAMENTO

¢ BANCO DE PROYECTOS: Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del
departamento de Antioquia, Cédigo BPID: 2024003050089 - Elemento PEP: 17-0155, con
vigencia desde 24 de julio de 2025 hasta el 24 de octubre de 2025.

¢ RUBRO PRESUPUESTAL: EIl rubro presupuestal no aplica en razén que el aporte del
DEPARTAMENTO serd en materiales con cargo al contrato interadministrativo No.
4600017445 de 2024 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, el cual dispone
de los siguientes registros presupuestales de compromisos:

RPC: 4500063488

Fecha de creacién: 17/09/2024

Descripcién: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO PARA LA GESTION DEL
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA
DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ftem: 00001 Valor total: 15.000.000.000 COP

Rubro: 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24022/17-0155/005

Proyecto: 17-0155/005

CDP: 3500054697

Programacion PAC: Sep: 15.000.000.000

Certificado de Vigencia Futura: 6000003177
Fecha de creacién: 3/09/2024

Valor: 10.000.000.000

Rubro: F320202005/111B/0-8115/f24022/000168
Vigencia: 2025

5. JUSTIFICACION DE LA SELECCION DEL ASOCIADO

Que conforme a lo consagrado en la Constitucion las competencias atribuidas a los distintos niveles
territoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinaciéon, concurrencia y subsidiariedad
en los términos que establezca la ley. (Articulo 288)

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica ordena a las autoridades administrativas coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
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Que amén del marco constitucional el fundamento juridico se adelanta conforme lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 489 de 1998, que: "en virtud del principio de coordinacion y colaboracion las
autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las
demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir y estorbar su
cumplimiento por los 6rganos, dependencias, organismos y entidades titulares".

Que de conformidad con los articulos 298 y 311 de la Constitucion Politica, corresponde a los
departamentos, entre otras funciones, gestionar y promover el desarrollo integral de los municipios que
los conforman, y complementar la accién municipal.

Que el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, sefiala que son funciones de los alcaldes las que les asigna
la Constitucion, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de
la Republica o gobernador respectivo.

Que el Articulo 1° de la Ley 344 de 1996, permite que las autoridades administrativas puedan adoptar
"medidas tendientes a racionalizar y disminuir el gasto publico, garantizar su financiamiento y reasignar
recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal, como condicion fundamental para mantener
el equilibrio financiero y garantizar el cumplimiento de los principios de economia, eficacia y celeridad
en el uso de los recursos publicos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 209 de la Constitucion
Politica."

La Ley 1454 de 2011, determind entre los principios rectores del ejercicio de competencias de las
entidades territoriales el de Coordinacién, Concurrencia, Subsidiariedad y Complementariedad. En el
mismo sentido la ley 2200 de 2022, estableci6 como principios que regiran el actuar de los
Departamentos, los de Coordinacién, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad, cohesion
territorial

En consecuencia y teniendo en cuenta la normatividad expuesta, es posible concluir que, con el &nimo
de dar cumplimiento a los fines estatales, el Departamento de Antioquia encuentra en los municipios
el aliado estratégico por excelencia para impactar la regién con las actividades de mejoramiento de
placa huella en vias terciarias, destinadas a la conservacién de las vias que se encuentra dentro de
la jurisdiccion territorial de ambas entidades, en condiciones de operatividad, seguridad y conectividad,
para lo cual es necesario concatenar esfuerzos para que las vias en las cuales confluyen ambas
entidades presten un éptimo servicio a la comunidad aledafia, generando mejores condiciones
economicas e impactado la calidad de vida de los habitantes no solo del Municipio asociado, sino de
la region entera.

6. ElI ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Ver Anexo 2 - Matriz de Riesgos.

7. GARANTIAS QUE AMPARAN EL CONVENIO

20



Cadigo: FO-M7-P6-022

j 4 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA | Version: 02

GOBERNACION DE ANTIOQUIA CONVENIOS

Fecha de aprobacion:
REPUBLICA DE COLOMBIA

06/sept/2021

El Municipio se compromete a constituir a favor del Departamento, una péliza expedida por una
compafiia de seguros autorizada para funcionar en Colombia o Garantia Bancaria que ampare el
riesgo de:

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO: Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del convenio, esto es DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L ($10.500.000) y con una
vigencia igual a su plazo y seis (6) meses mas, para asegurar el total y estricto cumplimiento, de parte
del municipio, de todas las obligaciones emanadas del convenio. De conformidad con el articulo
2.2.1.2.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 “Suficiencia de la garantia de cumplimiento”, la vigencia minima
de la garantia de cumplimiento es hasta la liquidacion del convenio, para lo cual debe también incluirse
el tiempo pactado para la liquidacion.

En el evento en que no se llegare a liquidar el convenio dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Unica
para el amparo de Cumplimiento por veinticuatro (24) meses mas, de conformidad con el Articulo 11
de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor deberd verificar el cumplimiento de esta
obligacién y requerir oportunamente al asociado de ser necesario, para que proceda a la ampliacion
de la vigencia de la garantia.

Cuando haya modificaciones al Convenio Interadministrativo, las garantias otorgadas para amparar el
mismo, deberan ajustarse a dichas modificaciones.

En los eventos en que el municipio suscribiente de este convenio contrate la ejecucion material de las
actividades a desarrollarse en virtud a la presente cofinanciacién, las pdélizas que exija al contratista
deberan contener garantias de asequrabilidad en favor del Departamento de Antioguia, con las
cuales se cobije al ente departamental con los mismos amparos otorgados a la entidad contratante,
en especial, la proteccion frente a circunstancias derivadas de la responsabilidad civil contractual y
extracontractual, el eventual reconocimiento de indemnizaciones laborales, salarios y prestaciones
sociales, y su inclusién como beneficiario de las coberturas referidas a la calidad de los servicios y la
estabilidad de las obras.

En virtud de lo anterior, se estima necesaria la exigencia de garantias que aseguren los siguientes
amparos:

o Duracién :
0,
Amparo Descripcion Amparo % Cant. SMMLV P e— Periodo
CUMPLIMIENTO DEL
CUMP CONTRATO 10,00 7,38 6 MESES

8. RESOLUCION POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE ASESOR Y
EVALUADOR

Mediante Resolucion No. 2025060948964 de fecha 26 de septiembre de 2025, se designé el Comité
Asesor y Evaluador y sus integrantes, asi:
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Rol Juridico: Francy Elena Restrepo Mejia
Rol Técnico: Cristian Camilo Quirama Henao
Rol Logistico: Maria Janeth Valencia Ceballos

En los eventos en que por especialidad o complejidad se requiera, se podra disponer, ademas, de un
apoyo financiero.

9. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

De acuerdo con el Manual de Supervision e Interventoria del Departamento de Antioquia, numeral
11.3.3, segun la baja complejidad del objeto del convenio a celebrar, la supervision debera ser de tipo
C, es decir, requiere un Supervisor que sera designado de la Secretaria de Infraestructura Fisica, el
cual tendra conocimiento sobre el objeto del Convenio y deberd realizar el seguimiento administrativo,
técnico, juridico, contable y financiero relacionado con el convenio sin interferir en la ejecucion de la
obra.

10. ANEXOS

Anexo 1 — Analisis del Sector

Anexo 2 — Matriz de Riesgos

Certificado de Registro de Programas y Proyectos del Departamento/Municipio.
Certificacion de disponibilidad de recursos (financieros y/o especie) del Municipio.
Acta de Priorizacién, elaborada por el Municipio.

COMITE ASESOR Y EVALUADOR

/i WY 0)
ISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ROL TEENICO

R Ne

MARIA ]ANETH VALENCIA CEBALLOS
PROFEJIONAL UNIVERSITARIO
ROL LOGISTICO

N

FRANCY ELENA RESTREPO MEJIA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (C)
ROL JURIDICO
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