	PROPONENTE	ESTADO DE OFERTA	FEHCA	VR DE LA OFERTA	VALOR DE LA OFERTA PRESENTADA (1)	VALOR REVISADO ARÍTMETICAMENTE (2)	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES	DIFERENCIA ARITMÉTICA (1)-(2)
45	CONSORCIO COMUNAL	Oferta aceptada	13/08/2025 9:50	$ 1.405.438.041,00	$ 1.405.438.041,00	$ 1.399.347.168,00	CUMPLE	Error aritmético, el proponente no dio valor total, dejó de multiplicar, en el ´ítem 15,3,2 de la caste 7, CASETA COMUNAL BARRIO RODRIGO LARA	$ 6.090.873,00
44	CONSORCIO CULTURAL T&C	Oferta aceptada	13/08/2025 9:48	$ 1.344.340.894,00	$ 1.344.340.894,00	$ 1.344.340.894,00	CUMPLE	Sin errores aritméticos	$ -
42	RM INGENIERIA INTEGRAL SAS	Oferta aceptada	13/08/2025 9:42	$ 1.359.240.681,00	$ 1.359.240.681,00	$ 1.359.164.996,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 75.685,00
41	Prano Ingenieria SAS	Oferta aceptada	13/08/2025 9:41	$ 1.343.064.383,00	$ 1.343.064.383,00	$ 1.343.064.383,00	CUMPLE	Sin errores aritméticos	$ -
40	CONSORCIO CONSTRUCCIONES SECH	Oferta aceptada	13/08/2025 9:40	$ 1.329.354.881,00	$ 1.329.354.881,00	$ 1.329.354.881,00	CUMPLE		$ -
39	BALER INGENIERIA SAS - BIC	Oferta aceptada	13/08/2025 9:37	$ 1.380.669.603,00	$ 1.380.669.603,00	$ 1.380.669.603,00	CUMPLE		$ -
37	CONSORCIO VIRREY	Oferta aceptada	13/08/2025 9:29	$ 1.353.749.975,65	$ 1.353.749.975,65	$ 1.353.749.975,65	CUMPLE		$ -
36	CONSORCIO OPEN-G&R CASETAS	Oferta aceptada	13/08/2025 9:25	$ 1.346.013.118,00	$ 1.346.013.118,00	$ 1.346.013.118,00	CUMPLE		$ -
35	CONSORCIO ML-GEOCROP	Oferta aceptada	13/08/2025 9:21	$ 1.341.261.882,00	$ 1.341.261.882,00	$ 1.346.773.267,00	CUMPLE	Error aritmético, el proponente no dio valor total, dejó de multiplicar, en el ´ítem 15,1,2 de la caste 23, CASETA COMUNAL BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	-$ 5.511.385,00
34	ICSSI S.A.S.	Oferta aceptada	13/08/2025 9:15	$ 1.343.216.372,00	$ 1.343.216.372,00	$ 1.343.122.249,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 94.123,00
33	CONSORCIO INAR - ALCALDIA DE NEIVA - 2025	Oferta aceptada	13/08/2025 9:13	$ 1.194.793.416,80	$ 1.194.793.416,80	$ 1.341.429.493,00	CUMPLE	Error aritmético el proponente dejó de sumar el ítem 1.1.2 de la caseta 14. CASETA COMUNAL BARRIO LOS ALPES Error aritmético, el proponente dejó de sumar el subtotal de la caseta , CASETA COMUNAL BARRIO SIETE DE AGOSTO , por valor de **$ 36,726,485.80** Error aritmético, el proponente dejó de sumar el subtotal de la caseta 27. CASETA COMUNAL BARRIO SAN ANTONIO , por valor de **$108,989,469.51** Error aritmético por el no cumplimiento de la Nota 2. del Presupuesto Oficial *(NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.)*	-$ 146.636.076,20
32	COIDEAR-4	Oferta aceptada	13/08/2025 9:11	$ 1.341.210.009,00	$ 1.341.210.009,00	$ 1.341.210.009,00	CUMPLE	Sin errores aritméticos	$ -
29	CONSORCIO VENTURA	Oferta aceptada	13/08/2025 9:07	$ 1.345.932.251,00	$ 1.345.932.251,00	$ 1.345.841.248,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 91.003,00
28	UNION TEMPORAL G-CH	Oferta aceptada	13/08/2025 9:05	$ 1.348.745.956,33	$ 1.348.745.956,33	$ 1.348.745.956,33	CUMPLE		$ -
27	W&E INGENIERIA SAS	Oferta aceptada	13/08/2025 9:05	$ 1.333.790.234,00	$ 1.333.790.234,00	$ 1.333.790.234,00	CUMPLE		$ -
25	CONSORCIO MUNICIPAL W25	Oferta aceptada	13/08/2025 8:58	$ 1.321.962.563,00	$ 1.321.962.563,00	$ 1.321.962.563,00	CUMPLE		$ -
24	CAMB INGENIERIA	Oferta aceptada	13/08/2025 8:54	$ 1.348.992.506,00	$ 1.348.992.506,00	$ 1.348.905.026,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 87.480,00
23	CONSORCIO EDIFICAR 4029	Oferta aceptada	13/08/2025 8:53	$ 1.363.083.783,00	$ 1.363.083.783,00	$ 1.363.012.521,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 71.262,00
22	IMAGEN Y MARCA S.A.S.	Oferta aceptada	13/08/2025 8:47	$ 1.380.860.880,00	$ 1.380.860.880,00	$ 1.380.807.671,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 53.209,00
21	CONSORCIO CE OBRAS NEIVA	Oferta aceptada	13/08/2025 8:25	$ 1.311.132.075,00	$ 1.311.132.075,00	$ 1.311.132.075,00	NO CUMPLE	El proponente está inmerso en una de las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones, contenida en el numeral 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, en su literal *M. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 –Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.*	$ -
20	INCIVILSAS	Oferta aceptada	13/08/2025 8:02	$ 1.361.732.823,00	$ 1.361.732.823,00	$ 1.361.732.823,00	CUMPLE	Sin errores aritméticos	$ -
19	CONSORCIO CASETA 3D	Oferta aceptada	13/08/2025 7:27	$ 1.306.099.216,89	$ 1.306.099.216,89	$ 1.337.316.261,00	CUMPLE	Error aritmético, el proponente dejó de sumar el subtotal de la caseta 9. CASETA COMUNAL BARRIO TENERIFE, por valor de **$31.217.038,19**	-$ 31.217.044,11
18	RAR CONSTRUCTORES SAS	Oferta aceptada	13/08/2025 5:23	$ 1.347.258.523,12	$ 1.347.258.523,12	$ 1.347.778.072,00	CUMPLE	Error aritmético por el no cumplimiento de la Nota 2. del Presupuesto Oficial *(NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.)*	-$ 519.548,88
17	SERVIOBRAS LTDA	Oferta aceptada	13/08/2025 1:37	$ 1.296.897.432,00	$ 1.296.897.432,00	$ 1.296.749.993,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 147.439,00
16	CONSULCON PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Oferta aceptada	13/08/2025 0:51	$ 1.346.062.773,00	$ 1.346.062.773,00	$ 1.345.971.926,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 90.847,00
14	CONSORCIO CONSTRUCASETAS	Oferta aceptada	12/08/2025 23:41	$ 1.342.769.025,00	$ 1.342.769.025,00	$ 1.342.687.808,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 81.217,00
12	RAELIA INGENIERIA S.A.S	Oferta aceptada	12/08/2025 22:17	$ 1.378.689.185,00	$ 1.378.689.185,00	$ 1.378.689.185,00	CUMPLE		$ -
11	CONSORCIO ORION	Oferta aceptada	12/08/2025 20:32	$ 1.342.991.598,00	$ 1.342.991.598,00	$ 1.342.897.206,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 94.393,00
10	UNION TEMPORAL OBRAS C&C	Oferta aceptada	12/08/2025 19:32	$ 1.350.321.179,00	$ 1.350.321.179,00	$ 1.350.235.207,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 85.972,00
9	CONSORCIO OBRAS CASETAS GT	Oferta aceptada	12/08/2025 19:07	$ 1.351.754.538,00	$ 1.351.754.538,00	$ 1.351.754.538,00	CUMPLE		$ -
7	CONSORCIO COTEC	Oferta aceptada	12/08/2025 18:05	$ 1.343.586.853,00	$ 1.343.586.853,00	$ 1.343.586.853,00	CUMPLE		$ -
6	V & M INGENIERIA S.A.S	Oferta aceptada	12/08/2025 17:48	$ 1.356.632.673,00	$ 1.356.632.673,00	$ 1.356.632.673,00	CUMPLE		$ -
5	CONSORCIO COMUNAL	Oferta aceptada	12/08/2025 17:00	$ 1.341.450.936,00	$ 1.341.450.936,00	$ 1.341.354.779,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 96.157,00
4	CHM INGENIERÍA SAS	Oferta aceptada	12/08/2025 16:51	$ 1.343.887.662,00	$ 1.343.887.662,00	$ 1.343.794.313,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 93.349,00
3	INGEVILL S.A.S	Oferta aceptada	12/08/2025 16:35	$ 1.347.996.169,00	$ 1.347.996.169,00	$ 1.347.907.542,00	CUMPLE	Error aritmético en el ítem 11.1.1 de la caseta 2. CASETA COMUNAL BARRIO ARISMENDI MORA PERDOMO	$ 88.627,00
2	CONSORCIO NAKINA	Oferta aceptada	12/08/2025 15:01	$ 1.294.216.672,00	$ 1.294.216.672,00	$ 1.294.216.672,00	CUMPLE		$ -
1	Consorcio Neiva Casetas Comunales	Oferta aceptada	12/08/2025 14:48	$ 1.354.568.249,00	$ 1.354.568.249,00	$ 1.354.568.249,00	CUMPLE		$ -