Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8355883
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	24 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 6:37:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3.386-2025
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los sistemas contra incendio y seguridad física de las sedes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	287 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/02/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MINHACIENDA 2025

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MINHACIENDA 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Adriana Marcela Correa Gutiérrez De Piñeres* ***Fecha de aprobación:*** *14/10/2025 6:32:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DEICY MAYERLY HERNANDEZ GAMA* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2025 6:41:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	7 días de tiempo transcurrido *(9/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 11:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 11:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2029 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 11:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 11:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2027 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Amparo de provisión de repuestos y accesorios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 11:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	22 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -			

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17958957	Seriedad de la oferta	-	96.935.388,50 COP	-	20/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8355883
Proveedor UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MINHACIENDA 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 6 C 38
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CRA 8 6 C 38
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 6C 38	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8355883

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
969.353.885,00	969.347.615,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72151800	Mantenimiento Mensual Red contra incendio (detección y extinción) ambas sedes (vigencia 2025)	3,00	MES	21.971.645,00	21.971.635,00	65.914.935,00	65.914.905,00

2	72151800	Mantenimiento Mensual Seguridad física CCTV ambas sedes (vigencia 2025)	3,00	MES	22.161.964,00	22.161.954,00	66.485.892,00	66.485.862,00
3	72151800	Mantenimiento Mensual Seguridad física Control de Acceso ambas sedes (vigencia 2025)	3,00	MES	21.193.855,00	21.193.845,00	63.581.565,00	63.581.535,00
4	72151800	Mantenimiento preventivo y recarga de los extintores propiedad del MHCP ambas sedes (vigencia 2025)	1,00	UN	31.231.680,00	31.231.670,00	31.231.680,00	31.231.670,00
5	72151800	Mantenimiento Mensual Red contra incendio (detección y extinción) ambas sedes (vigencia 2026)	7,00	MES	24.119.488,00	24.119.478,00	168.836.416,00	168.836.346,00
6	72151800	Mantenimiento Mensual Seguridad física CCTV ambas sedes (vigencia 2026)	7,00	MES	24.328.414,00	24.328.404,00	170.298.898,00	170.298.828,00
7	72151800	Mantenimiento Mensual Seguridad física Control de Acceso ambas sedes (vigencia 2026)	7,00	MES	23.294.845,00	23.294.835,00	163.063.915,00	163.063.845,00
8	72151800	Mantenimiento preventivo y recarga de los extintores propiedad del MHCP ambas sedes (vigencia 2026)	1,00	UN	34.284.741,00	34.284.731,00	34.284.741,00	34.284.731,00
9	47101500	Tubería 4 con costuras Sh 40	2,00	M	325.857,00	325.847,00	651.714,00	651.694,00
10	47101500	Tubería 3 con costuras SH 40	2,00	M	207.085,00	207.075,00	414.170,00	414.150,00
11	47101500	Tubería 2 1/2 Acero con costuras SH 40	2,00	M	192.208,00	192.198,00	384.416,00	384.396,00
12	47101500	Tubería 2 Acero con costura SH 40	2,00	M	136.520,00	136.510,00	273.040,00	273.020,00
13	47101500	Tubería 1 1/2 Acero con costura SH 40	2,00	M	12.339,00	12.329,00	24.678,00	24.658,00
14	47101500	Tubería 1 1/4 Acero con costuras SH 40	2,00	M	109.987,00	109.977,00	219.974,00	219.954,00
15	47101500	Tubería 1 Acero con costura SH 40	2,00	M	97.375,00	97.365,00	194.750,00	194.730,00
16	47101500	Codo 2 Acero roscar	2,00	UN	69.010,00	69.000,00	138.020,00	138.000,00
17	47101500	Codo 1 1/2 Acero roscar	2,00	UN	62.298,00	62.288,00	124.596,00	124.576,00
18	47101500	Codo 1 1/4 Acero roscar	2,00	UN	42.346,00	42.336,00	84.692,00	84.672,00
19	47101500	Codo 1 Acero roscar	2,00	UN	35.857,00	35.847,00	71.714,00	71.694,00
20	47101500	Codo 4 Acero carbono tipo ranurado	2,00	UN	111.657,00	111.647,00	223.314,00	223.294,00
21	47101500	Codo 3 Acero carbono tipo ranurado	2,00	UN	87.679,00	87.669,00	175.358,00	175.338,00
22	47101500	Codo 2 1/2 Acero carbono tipo ranurado	2,00	UN	85.288,00	85.278,00	170.576,00	170.556,00
23	47101500	Codo 3 Acero carbono soldar	2,00	UN	223.435,00	223.425,00	446.870,00	446.850,00
24	47101500	Tee 4 tipo ranurado	2,00	UN	158.057,00	158.047,00	316.114,00	316.094,00
25	47101500	Tee 3 tipo ranurado	2,00	UN	14.070,00	14.060,00	28.140,00	28.120,00
26	47101500	Tee 2 1/2 Acero roscar	2,00	UN	122.833,00	122.823,00	245.666,00	245.646,00
27	47101500	Tee 2 Acero roscar	2,00	UN	8.544,00	8.534,00	17.088,00	17.068,00
28	47101500	Tee 1 Acero roscar	2,00	UN	65.936,00	65.926,00	131.872,00	131.852,00
29	47101500	Tee 1 1/2 Acero roscar	2,00	UN	61.532,00	61.522,00	123.064,00	123.044,00
30	47101500	Tee 1 1/4 Acero roscar	2,00	UN	78.820,00	78.810,00	157.640,00	157.620,00
31	47101500	Tee Mecánica 4 x 1 1/2 tipo Ranurado	2,00	UN	196.069,00	196.059,00	392.138,00	392.118,00
32	47101500	Reducción 2 1/2 x 2 Acero roscar	2,00	UN	74.585,00	74.575,00	149.170,00	149.150,00
33	47101500	Reducción 2 1/2 x 1 1/2 Acero roscar	2,00	UN	47.329,00	47.319,00	94.658,00	94.638,00
34	47101500	Reducción 2 1/2 x 1 1/4 Acero roscar	1,00	UN	47.329,00	47.319,00	47.329,00	47.319,00
35	47101500	Reducción 2 x 1 1/2 Acero roscar	2,00	UN	43.405,00	43.395,00	86.810,00	86.790,00
36	47101500	Reducción 2 x 1 1/4 Acero roscar	2,00	UN	43.405,00	43.395,00	86.810,00	86.790,00
37	47101500	Reducción 2 x 1/2 Acero roscar	2,00	UN	44.192,00	44.182,00	88.384,00	88.364,00
38	47101500	Reducción 1 1/2 x 1 1/4 Acero roscar	2,00	UN	40.006,00	39.996,00	80.012,00	79.992,00
39	47101500	Reducción 1 1/2 x 1 Acero roscar	2,00	UN	40.006,00	39.996,00	80.012,00	79.992,00
40	47101500	Reducción 1 1/4 x 1 acero roscar	2,00	UN	39.223,00	39.213,00	78.446,00	78.426,00
41	47101500	Reducción 1 1/4 x 3/4 Acero roscar	2,00	UN	3.922,00	3.912,00	7.844,00	7.824,00
42	47101500	Reducción 1 x 3/4 Acero roscar	2,00	UN	37.147,00	37.137,00	74.294,00	74.274,00
43	47101500	Reducción 1 1/2 x 1/2 Acero roscar	2,00	UN	39.241,00	39.231,00	78.482,00	78.462,00
44	47101500	Reducción 1 1/4 x 1/2 Acero roscar	2,00	UN	38.457,00	38.447,00	76.914,00	76.894,00
45	47101500	Reducción 1 x 1/2 Acero roscar	2,00	UN	35.744,00	35.734,00	71.488,00	71.468,00
46	47101500	Copa de 1 1/4 x 3/4	2,00	UN	47.982,00	47.972,00	95.964,00	95.944,00
47	47101500	Copa de 1 1/4 x 1/2	1,00	UN	51.903,00	51.893,00	51.903,00	51.893,00
48	47101500	Copa de 1 x 1/2	2,00	UN	40.635,00	40.625,00	81.270,00	81.250,00
49	47101500	Copa de 1 x 3/4	2,00	UN	42.022,00	42.012,00	84.044,00	84.024,00
50	47101500	Unión 2 Acero roscar	2,00	UN	49.611,00	49.601,00	99.222,00	99.202,00
51	47101500	Unión 1 1/2 Acero roscar	2,00	UN	45.245,00	45.235,00	90.490,00	90.470,00
52	47101500	Unión 1 1/4 Acero roscar	2,00	UN	43.810,00	43.800,00	87.620,00	87.600,00
53	47101500	Unión 1 Acero roscar	2,00	UN	42.466,00	42.456,00	84.932,00	84.912,00
54	47101500	Acople rígido 4 Acero carbono tipo ranurado	2,00	UN	94.115,00	94.105,00	188.230,00	188.210,00
55	47101500	Acople rígido 3 Acero carbono tipo ranurado	2,00	UN	7.554,00	7.544,00	15.108,00	15.088,00
56	47101500	Acople rígido 2 1/2 Acero carbono tipo ranurado	2,00	UN	62.641,00	62.631,00	125.282,00	125.262,00
57	47101500	Acople flexible 4 Acero carbono tipo ranurado	2,00	UN	95.644,00	95.634,00	191.288,00	191.268,00
58	47101500	Acople flexible 3 Acero carbono tipo ranurado	2,00	UN	77.352,00	77.342,00	154.704,00	154.684,00
59	47101500	Acople flexible 2 1/2 Acero carbono tipo ranurado	2,00	UN	97.760,00	97.750,00	195.520,00	195.500,00
60	47101500	Acople reductor 4 x 3 Acero carbono tipo ranurado	2,00	UN	79.215,00	79.205,00	158.430,00	158.410,00
61	47101500	Válvula de prueba tipo bola 1	2,00	UN	344.512,00	344.502,00	689.024,00	689.004,00
62	47101500	Universal ASTMA53 Gr A 2 Acero roscar	2,00	UN	82.618,00	82.608,00	165.236,00	165.216,00
63	47101500	Universal ASTMA53 Gr A 1 1/2 Acero roscar	2,00	UN	64.416,00	64.406,00	128.832,00	128.812,00
64	47101500	Universal ASTMA53 Gr A 1 1/4 Acero roscar	2,00	UN	63.253,00	63.243,00	126.506,00	126.486,00
65	47101500	Universal ASTMA53 Gr A 1 Acero roscar	2,00	UN	59.182,00	59.172,00	118.364,00	118.344,00
66	47101500	2 1/2 Unión soldada	2,00	UN	138.846,00	138.836,00	277.692,00	277.672,00
67	47101500	Rociadores pendiente k=5,6 d=1/2, cromado, respuesta rápida, temperatura ordinaria con escudo	2,00	UN	277.388,00	277.378,00	554.776,00	554.756,00
68	47101500	Rociadores lateral horizontal k=5,6 d=1/2, cromado, respuesta rápida, temperatura ordinaria	2,00	UN	245.293,00	245.283,00	490.586,00	490.566,00
69	47101500	Rociador lateral horizontal k=8,0,d=3/4 Cromado, respuesta rápida, temperatura ordinaria, cobertura extendida	2,00	UN	315.947,00	315.937,00	631.894,00	631.874,00
70	47101500	Rociadores pendiente k=8,0 d=3/4, cromado, Cobertura extendida, respuesta rápida, temperatura ordinaria con escudo	2,00	UN	354.705,00	354.695,00	709.410,00	709.390,00
71	47101500	Rociadores Montantes K=5,6 d=172, cromado, respuesta rápida, temperatura ordinaria	2,00	UN	244.213,00	244.203,00	488.426,00	488.406,00
72	47101500	Rociador lateral vertical k=5,6 QR	2,00	UN	277.957,00	277.947,00	555.914,00	555.894,00
73	47101500	Guarda protectora	2,00	UN	67.832,00	67.822,00	135.664,00	135.644,00
74	47101500	Escudo para rociador Lateral Horizontal 3/4 1/2	2,00	UN	47.506,00	47.496,00	95.012,00	94.992,00
75	47101500	Protector rociador metálico	2,00	UN	76.360,00	76.350,00	152.720,00	152.700,00
76	47101500	Soporte tipo colgante Clevis Hanger	2,00	UN	228.817,00	228.807,00	457.634,00	457.614,00

77	47101500	soporte tipo Ménsula	2,00	UN	243.835,00	243.825,00	487.670,00	487.650,00
78	47101500	Soporte Longitudinal antisísmico	2,00	UN	443.296,00	443.286,00	886.592,00	886.572,00
79	47101500	Soporte Tipo clamp	2,00	UN	103.066,00	103.056,00	206.132,00	206.112,00
80	47101500	Sensor de flujo Tipo Paleta 2 1/2	1,00	UN	1.703.648,00	1.703.638,00	1.703.648,00	1.703.638,00
81	47101500	Sensor de flujo Tipo Paleta 2	2,00	UN	1.703.648,00	1.703.638,00	3.407.296,00	3.407.276,00
82	47101500	Válvula de corte tipo bola 2 1/2	2,00	UN	447.584,00	447.574,00	895.168,00	895.148,00
83	47101500	Cheque Tipo Cortina 2 1/2	2,00	UN	538.463,00	538.453,00	1.076.926,00	1.076.906,00
84	47101500	Válvula de corte tipo bola 2	2,00	UN	288.868,00	288.858,00	577.736,00	577.716,00
85	47101500	Cheque Tipo 2	2,00	UN	4.278,00	4.268,00	8.556,00	8.536,00
86	47101500	Válvula de Drenaje Tipo Bola 1 1/4	2,00	UN	1.305.993,00	1.305.983,00	2.611.986,00	2.611.966,00
87	47101500	Válvula de Drenaje Tipo Bola 1	2,00	UN	1.335.469,00	1.335.459,00	2.670.938,00	2.670.918,00
88	47101500	Manómetro 0 - 300 psi	2,00	UN	106.458,00	106.448,00	212.916,00	212.896,00
89	47101500	Supervisor de Válvula Tamper Switch	2,00	UN	1.372.687,00	1.372.677,00	2.745.374,00	2.745.354,00
90	47101500	Gabinete Metálico para sistema controlador	2,00	UN	106.155,00	106.145,00	212.310,00	212.290,00
91	47101500	Sensor de flujo 1 1/2	2,00	UN	1.703.648,00	1.703.638,00	3.407.296,00	3.407.276,00
92	47101500	Válvula de Angulo de 2 1/2	2,00	UN	1.194.709,00	1.194.699,00	2.389.418,00	2.389.398,00
93	47101500	Válvula tipo bola 1 1/2	2,00	UN	258.317,00	258.307,00	516.634,00	516.614,00
94	47101500	Válvula Cheque 1 1/2	2,00	UN	92.200,00	92.190,00	184.400,00	184.380,00
95	47101500	Válvula tipo globo 2 1/2	2,00	UN	1.182.769,00	1.182.759,00	2.365.538,00	2.365.518,00
96	47101500	Supervisor de Válvula Tamper Switch	2,00	UN	1.372.687,00	1.372.677,00	2.745.374,00	2.745.354,00
97	47101500	Pasamuros para tuberías de 1 a 1 1/2	2,00	UN	151.963,00	151.953,00	303.926,00	303.906,00
98	47101500	Empotramiento Gabinete Tipo I	2,00	UN	587.197,00	587.187,00	1.174.394,00	1.174.374,00
99	47101500	Pasamuros para tuberías de 3 a 4	2,00	UN	262.412,00	262.402,00	524.824,00	524.804,00
100	47101500	Pasamuros para tuberías de 2 a 2 1/2	2,00	UN	346.101,00	346.091,00	692.202,00	692.182,00
101	47101500	Empotramiento Válvula Tipo Angulo de 2 1/2	2,00	UN	376.435,00	376.425,00	752.870,00	752.850,00
102	47101500	Gabinete Metálico para válvula Tipo Angulo de 2 1/2 15 x 15 x 25 cm	2,00	UN	62.257,00	62.247,00	124.514,00	124.494,00
103	47101500	Placa Antivortice 30 x 30 x 3/16	1,00	UN	1.035.441,00	1.035.431,00	1.035.441,00	1.035.431,00
104	47101500	Demolición de Muro	2,00	M2	169.790,00	169.780,00	339.580,00	339.560,00
105	47101500	Cielo raso en lámina de dry Wall	2,00	M2	202.834,00	202.824,00	405.668,00	405.648,00
106	47101500	Muro en lámina de dry Wall	2,00	M2	26.110,00	26.100,00	52.220,00	52.200,00
107	47101500	Rociadores pendiente k=5.6 d=1/2, Cromado, respuesta rápida, Temperatura ordinaria con escudo	2,00	UN	277.388,00	277.378,00	554.776,00	554.756,00
108	47101500	Rociadores lateral horizontal k=5.6 d=1/2, cromado respuesta rápida, temperatura ordinaria	2,00	UN	245.293,00	245.283,00	490.586,00	490.566,00
109	47101500	Rociador lateral horizontal k=8.0, d=3/4 cromado, respuesta rápida, temperatura ordinaria, cobertura extendida	2,00	UN	315.947,00	315.937,00	631.894,00	631.874,00
110	47101500	Rociadores pendiente k=8.0 d=3/4,cromado, cobertura extendida, respuesta rápida, temperatura ordinaria con escudo	2,00	UN	315.947,00	315.937,00	631.894,00	631.874,00
111	47101500	Rociadores Montantes k=5.6 d=172, cromado, respuesta rápida, temperatura ordinaria	2,00	UN	224.826,00	224.816,00	449.652,00	449.632,00
112	47101500	Rociador lateral vertical k=5.6 QR	2,00	UN	245.293,00	245.283,00	490.586,00	490.566,00
113	47101500	Manómetro 0-300 PSI Incluye Válvula de 1/4	2,00	UN	1.060.581,00	1.060.571,00	2.121.162,00	2.121.142,00
114	47101500	Cable THW Cu 1/0 AWG	2,00	M	173.116,00	173.106,00	346.232,00	346.212,00
115	47101500	Cable THW Cu 4 AWG	2,00	M	96.080,00	96.070,00	192.160,00	192.140,00
116	47101500	Tubería EMT 2	2,00	M	105.160,00	105.150,00	210.320,00	210.300,00
117	47101500	Tubería EMT 1 1/2	2,00	M	106.907,00	106.897,00	213.814,00	213.794,00
118	47101500	Tubería EMT 1	2,00	M	60.530,00	60.520,00	121.060,00	121.040,00
119	47101500	Batería de 12V-12Amp h marca HAZE UPS	2,00	UN	470.121,00	470.111,00	940.242,00	940.222,00
120	47101500	Batería 12V 5 Amph HONEYWELL	2,00	UN	211.424,00	211.414,00	422.848,00	422.828,00
121	47101500	Válvula de 2 tipo bola	2,00	UN	271.749,00	271.739,00	543.498,00	543.478,00
122	47101500	válvula de pie de 4 , rejilla preferiblemente no en acero	2,00	UN	1.503.398,00	1.503.388,00	3.006.796,00	3.006.776,00
123	47101500	Tubería EMT de 1/2	2,00	M	33.502,00	33.492,00	67.004,00	66.984,00
124	47101500	Tubería EMT de 3/4	2,00	M	41.220,00	41.210,00	82.440,00	82.420,00
125	47101500	Tubería EMT de 1	2,00	M	64.211,00	64.201,00	128.422,00	128.402,00
126	47101500	Tubería EMT de 1 1/2	2,00	M	111.666,00	111.656,00	223.332,00	223.312,00
127	47101500	Tubería EMT de 1 1/4	2,00	M	115.755,00	115.745,00	231.510,00	231.490,00
128	47101500	Fire Alarm Jacketed Shielded FLP # 18 AWG	2,00	M	15.764,00	15.754,00	31.528,00	31.508,00
129	47101500	Fire Alarm Jacketed Shielded FLP # 16 AWG	2,00	M	17.783,00	17.773,00	35.566,00	35.546,00
130	47101500	Fire Alarm Jacketed Shielded FPLR/FPLP 2X14AWG	2,00	M	19.974,00	19.964,00	39.948,00	39.928,00
131	47101500	Fire Alarm Jacketed Shielded FPLR/FPLP 2X12AWG	1,00	M	2.573,00	2.563,00	2.573,00	2.563,00
132	47101500	Cajas montaje Detectores de techo	2,00	UN	220.163,00	220.153,00	440.326,00	440.306,00
133	47101500	Accesorios montaje detectores en cielo Falso	2,00	UN	256.619,00	256.609,00	513.238,00	513.218,00
134	47101500	Cajas montaje parlantes con señal visual	2,00	UN	177.730,00	177.720,00	355.460,00	355.440,00
135	47101500	Cajas montaje estaciones manuales	2,00	UN	110.198,00	110.188,00	220.396,00	220.376,00
136	47101500	Caja montaje módulos de control	2,00	UN	177.730,00	177.720,00	355.460,00	355.440,00
137	47101500	Caja montaje módulo de monitoreo	2,00	UN	142.498,00	142.488,00	284.996,00	284.976,00
138	47101500	Caja montaje módulo de supervisión sensores de flujo y válvula de corte	2,00	UN	236.674,00	236.664,00	473.348,00	473.328,00
139	47101500	Instalación teléfono de emergencia sobre puesto	2,00	UN	152.825,00	152.815,00	305.650,00	305.630,00
140	47101500	Instalación teléfono de emergencia empotrado	2,00	UN	176.814,00	176.804,00	353.628,00	353.608,00
141	47101500	Tubería para sistema de aspiración	2,00	UN	118.824,00	118.814,00	237.648,00	237.628,00
142	47101500	Puntos de Muestreo para techo falso	2,00	UN	102.933,00	102.923,00	205.866,00	205.846,00
143	47101500	Puntos de Muestreo en techo con vigas	2,00	UN	57.614,00	57.604,00	115.228,00	115.208,00
144	47101500	Accesorios codos, terminales, etc	2,00	UN	27.045,00	27.035,00	54.090,00	54.070,00
145	47101500	Conexión dispositivos	2,00	UN	70.083,00	70.073,00	140.166,00	140.146,00
146	47101500	Detectores de humo inteligente tipo multisensor con base	2,00	UN	980.151,00	980.141,00	1.960.302,00	1.960.282,00
147	47101500	Estación manual de Alarma inteligente	2,00	UN	1.120.942,00	1.120.932,00	2.241.884,00	2.241.864,00
148	47101500	Módulos de Control inteligente	2,00	UN	698.390,00	698.380,00	1.396.780,00	1.396.760,00
149	47101500	Módulos de monitoreo 2 Entradas	2,00	UN	1.181.394,00	1.181.384,00	2.362.788,00	2.362.768,00
150	47101500	Módulos de monitoreo una entrada	2,00	UN	960.751,00	960.741,00	1.921.502,00	1.921.482,00
151	47101500	Módulos monitoreo Sensor de flujo y válvula de corte	2,00	UN	1.041.465,00	1.041.455,00	2.082.930,00	2.082.910,00
152	47101500	Parlantes de 1/4 a 2 Watts con señal Visula multicandela 15 a 110 Cd	2,00	UN	975.081,00	975.071,00	1.950.162,00	1.950.142,00
153	47101500	Detector Térmico Temperatura Fija Direccionable	2,00	UN	854.017,00	854.007,00	1.708.034,00	1.708.014,00
154	47101500	Lectora de proximidad de entrada y salida	2,00	UN	1.266.942,00	1.266.932,00	2.533.884,00	2.533.864,00

155	47101500	Batería 12V 7 amp/hora recargable	2,00	UN	287.429,00	287.419,00	574.858,00	574.838,00
156	47101500	Fuente	1,00	UN	552.715,00	552.705,00	552.715,00	552.705,00
157	47101500	Caja galvanizada 2400	2,00	UN	55.715,00	55.705,00	111.430,00	111.410,00
158	47101500	Batería 12V 5 Amp	1,00	UN	243.372,00	243.362,00	243.372,00	243.362,00
159	47101500	Fuente switch monitor 12V 5Amp	1,00	UN	1.386.902,00	1.386.892,00	1.386.902,00	1.386.892,00
160	47101500	Sensor para molinete	2,00	UN	933.255,00	933.245,00	1.866.510,00	1.866.490,00
161	47101500	Guía óptica molinete	2,00	UN	936.285,00	936.275,00	1.872.570,00	1.872.550,00
162	47101500	TRANSFORMADOR 16VAC 40VA	2,00	UN	175.416,00	175.406,00	350.832,00	350.812,00
163	47101500	TRANSFORMADOR 24VAC 40VA	2,00	UN	179.669,00	179.659,00	359.338,00	359.318,00
164	47101500	Suministro tarjetas de Aproximación compatibles con el sistema	2,00	UN	59.628,00	59.618,00	119.256,00	119.236,00
165	47101500	Bases esferas torniquetes	1,00	UN	1.376.199,00	1.376.189,00	1.376.199,00	1.376.189,00
166	47101500	Suministro de tarjeta de acceso de .079mm	2,00	UN	59.972,00	59.962,00	119.944,00	119.924,00
167	47101500	Cámaras interiores	2,00	UN	4.104.086,00	4.104.076,00	8.208.172,00	8.208.152,00
168	47101500	Web cam para PC	2,00	UN	674.059,00	674.049,00	1.348.118,00	1.348.098,00
169	47101500	Tubería EMT de 1/2	2,00	M	29.977,00	29.967,00	59.954,00	59.934,00
170	47101500	Tubería EMT de 3/4	2,00	M	38.857,00	38.847,00	77.714,00	77.694,00
171	47101500	Tubería EMT de 1	2,00	M	58.303,00	58.293,00	116.606,00	116.586,00
172	47101500	Tubería EMT de 2	2,00	M	114.759,00	114.749,00	229.518,00	229.498,00
173	47101500	Tubería CONDUIT METALICA de 3/4	2,00	M	63.644,00	63.634,00	127.288,00	127.268,00
174	47101500	Tubería CONDUIT METALICA de 1	2,00	M	99.649,00	99.639,00	199.298,00	199.278,00
175	47101500	Tubería CONDUIT METALICA de 2	2,00	M	139.983,00	139.973,00	279.966,00	279.946,00
176	47101500	Tubería CONDUIT METALICA de 3	2,00	M	207.980,00	207.970,00	415.960,00	415.940,00
177	47101500	CABLE UTP NIVEL 5 DE 4 PARES	2,00	M	9.075,00	9.065,00	18.150,00	18.130,00
178	47101500	CABLE DUPLEX 2X18	2,00	M	7.246,00	7.236,00	14.492,00	14.472,00
179	47101500	CABLE COAXIAL RG 59	2,00	M	11.740,00	11.730,00	23.480,00	23.460,00
180	47101500	CABLE AWG 3X12 MULTIFILAR	2,00	M	23.934,00	23.924,00	47.868,00	47.848,00
181	47101500	CABLE UTP NIVEL 6 DE 4 PARES	2,00	M	12.254,00	12.244,00	24.508,00	24.488,00
182	47101500	CABLE AWG 3 X 10	2,00	M	27.068,00	27.058,00	54.136,00	54.116,00
183	47101500	Patch Cord 3m Cat 6 certificado	2,00	UN	124.727,00	124.717,00	249.454,00	249.434,00
184	47101500	Cable dúplex 2x16	2,00	M	11.844,00	11.834,00	23.688,00	23.668,00
185	47101500	Cable awg 3x12 trenzado	2,00	M	23.844,00	23.834,00	47.688,00	47.668,00
186	47101500	Cable FTP 1x2x20 AWG	2,00	M	17.168,00	17.158,00	34.336,00	34.316,00
187	47101500	Cable Vehicular 1x16	2,00	M	5.343,00	5.333,00	10.686,00	10.666,00
188	47101500	Cable telefónico 2x2x0.5	2,00	M	6.388,00	6.378,00	12.776,00	12.756,00
189	47101500	Caja rawelt 2400	2,00	UN	66.315,00	66.305,00	132.630,00	132.610,00
190	47101500	Caja rawelt 5800	2,00	UN	43.806,00	43.796,00	87.612,00	87.592,00
191	47101500	Suministro e instalación Base Pivote superior	2,00	UN	240.861,00	240.851,00	481.722,00	481.702,00
192	47101500	Suministro e instalación Base Pivote inferior	2,00	UN	240.998,00	240.988,00	481.996,00	481.976,00
193	47101500	Suministro e instalación pivote superior	2,00	UN	288.224,00	288.214,00	576.448,00	576.428,00
194	47101500	Suministro e instalación Pivote inferior piso circular	2,00	UN	315.156,00	315.146,00	630.312,00	630.292,00
195	47101500	Suministro e instalación vidrio manija de puerta	2,00	UN	766.398,00	766.388,00	1.532.796,00	1.532.776,00
196	47101500	Suministro e instalación Cilindro de manija de puerta	2,00	UN	324.013,00	324.003,00	648.026,00	648.006,00
197	47101500	Suministro e instalación cerrojo de puerta	2,00	UN	489.894,00	489.884,00	979.788,00	979.768,00
198	47101500	Suministro e instalación Bisagra hidráulica	2,00	UN	659.460,00	659.450,00	1.318.920,00	1.318.900,00
199	47101500	Suministro e instalación Zócalo para puerta en vidrio templado en aluminio	2,00	M	688.595,00	688.585,00	1.377.190,00	1.377.170,00
200	47101500	Suministro e instalación Empaque en neopreno	2,00	M	212.140,00	212.130,00	424.280,00	424.260,00
201	47101500	Suministro e instalación Brazo hidráulico	2,00	UN	871.117,00	871.107,00	1.742.234,00	1.742.214,00
202	47101500	Desmonte, suministro e instalación tubo cuadrado lámina C.R. calibre 16 5 7/8 X 2 x 1/16 incluye desmonte de vidrio, empaques y otros elementos	2,00	M	426.954,00	426.944,00	853.908,00	853.888,00
203	47101500	Suministro e instalación de platina en hierro para refuerzo superior, ancho según perfil longitud 10 cm	2,00	UN	135.236,00	135.226,00	270.472,00	270.452,00
204	47101500	Desmonte traslado puerta de vidrio templado dos o una hojas , incluyendo estructura, montaje, bisagra o pivote y resane del área del desmonte de la misma	2,00	UN	1.076.930,00	1.076.920,00	2.153.860,00	2.153.840,00
205	47101500	Desmonte traslado y reinstalación puerta de vidrio templado dos o una hojas , incluyendo estructura, montaje, bisagra o pivote y resane del área del desmonte de la misma	2,00	M2	1.076.930,00	1.076.920,00	2.153.860,00	2.153.840,00
206	47101500	Suministro e instalación Bisagra de cápsula 5/8 para puerta en lámina C.R.	2,00	UN	136.940,00	136.930,00	273.880,00	273.860,00
207	47101500	Suministro e instalación lámina C.R Calibre 20 incluye desmonte existente y pintura anticorrosivo rojo y esmalte de acabado	2,00	M2	393.175,00	393.165,00	786.350,00	786.330,00
208	47101500	Desmonte y retiro vidrio transparente	2,00	M2	138.640,00	138.630,00	277.280,00	277.260,00
209	47101500	Suministro e instalación vidrio transparente 6mm	2,00	M2	298.732,00	298.722,00	597.464,00	597.444,00
210	47101500	Pintura puertas metálicas de acabado en esmalte de color y anticorrosivo rojo incluye retiro pintura existente	3,00	M2	350.178,00	350.168,00	1.050.534,00	1.050.504,00
211	47101500	Pintura puertas metálicas de acabado en esmalte de color y anticorrosivo rojo incluye retiro pintura existente	2,00	M2	339.887,00	339.877,00	679.774,00	679.754,00
212	47101500	Suministro e instalación empaque de caucho a=10 cm	2,00	M	84.602,00	84.592,00	169.204,00	169.184,00
213	47101500	Desmonte y retiro reja en varilla cuadrada 1/2 incluye resanes y pintura	2,00	M2	215.412,00	215.402,00	430.824,00	430.804,00
214	47101500	Mantenimiento rejas en aluminio o lámina C.R.	2,00	M2	237.376,00	237.366,00	474.752,00	474.732,00
215	47101500	Suministro e instalación de hoja de madera entamborada incluye bisagras, pintura	2,00	M2	658.225,00	658.215,00	1.316.450,00	1.316.430,00
216	47101500	Retiro o bloqueo de cerradura	2,00	UN	100.649,00	100.639,00	201.298,00	201.278,00
217	47101500	Suministro e instalación de manija para puerta de madera o lamina	2,00	UN	212.732,00	212.722,00	425.464,00	425.444,00
218	47101500	Ajuste de marco y hoja en lamina, incluye ajuste de bisagras y resane de muro, corte de puerta, pulida donde sea necesario, incluye montaje	2,00	UN	694.690,00	694.680,00	1.389.380,00	1.389.360,00
219	47101500	Desmonte de puerta en lamina o madera	2,00	UN	361.486,00	361.476,00	722.972,00	722.952,00
220	47101500	Suministro e instalación de bisagras puertas de madera	2,00	UN	132.754,00	132.744,00	265.508,00	265.488,00
221	47101500	Adecuación puerta de madera, incluye ajuste de hoja, bisagras, cepillar o cortar puerta, donde sea necesario	2,00	UN	530.269,00	530.259,00	1.060.538,00	1.060.518,00
222	47101500	Suministro e instalación de ángulo de 2 1/2 x 3/16	2,00	M	175.570,00	175.560,00	351.140,00	351.120,00
223	47101500	Ajuste de puerta en vidrio templado de aluminio, incluye revisión y ajuste de pivotes, revisión de brazo hidráulico, nivelación, de salaveo de las hojas, ajuste de manijas de vidrio no incluye desmonte de hojas	2,00	M2	294.296,00	294.286,00	588.592,00	588.572,00

224	47101500	Suministro e instalación perfil en aluminio	2,00	M	190.052,00	190.042,00	380.104,00	380.084,00
225	47101500	Adecuación de brazos hidráulicos	2,00	UN	334.616,00	334.606,00	669.232,00	669.212,00
226	47101500	Pisa vidrio aluminio perfil cuadrado	2,00	M	58.454,00	58.444,00	116.908,00	116.888,00
227	47101500	Pisa vidrio aluminio perfil trapezoidal	2,00	M	69.824,00	69.814,00	139.648,00	139.628,00
228	47101500	Demolición muro sencillo	1,00	M2	94.689,00	94.679,00	94.689,00	94.679,00
229	47101500	Muro en bloque No 4	1,00	M2	94.666,00	94.656,00	94.666,00	94.656,00
230	47101500	Pañete mortero 1:4	1,00	M2	75.345,00	75.335,00	75.345,00	75.335,00
231	47101500	Estuco y vinilo 3 manos	1,00	M2	55.699,00	55.689,00	55.699,00	55.689,00
232	47101500	Suministro e instalación muro en dry wall una cara espesor lámina ½ acabado completamente	1,00	M2	191.883,00	191.873,00	191.883,00	191.873,00
233	47101500	Suministro e instalación cielo raso en dry wall una cara espesor lámina ½ acabado completamente	1,00	M2	171.389,00	171.379,00	171.389,00	171.379,00
234	47101500	Suministro e instalación cielo raso falso en super board una cara espesor lámina 10mm acabado completamente	1,00	M2	219.553,00	219.543,00	219.553,00	219.543,00
235	47101500	Suministro e instalación muro en súper board una cara espesor lámina 10mm acabado completamente	1,00	M2	251.632,00	251.622,00	251.632,00	251.622,00
236	47101500	Suministro e instalación taparegistro 20cm x 20xm plástico blanco	1,00	UN	103.217,00	103.207,00	103.217,00	103.207,00
237	47101500	Cono tipo corneta de descarga para extintor de CO2. 10 a 20 libras.	2,00	UN	49.799,00	49.789,00	99.598,00	99.578,00
238	47101500	Manguera reforzada para extintor de CO2 10 a 20 libras.	2,00	UN	62.412,00	62.402,00	124.824,00	124.804,00
239	47101500	Correa fijadora del pasador seguro a válvula de descarga.	2,00	UN	16.997,00	16.987,00	33.994,00	33.974,00
240	47101500	Válvula de descarga para extintor Multipropósito de 5 libras.	2,00	UN	245.957,00	245.947,00	491.914,00	491.894,00
241	47101500	Válvula de descarga para extintor Multipropósito de 10 libras.	2,00	UN	302.717,00	302.707,00	605.434,00	605.414,00
242	47101500	Válvula de descarga para extintor Multipropósito de 20 libras.	2,00	UN	302.717,00	302.707,00	605.434,00	605.414,00
243	47101500	Válvula de descarga para extintor Multipropósito de 30 libras.	2,00	UN	302.717,00	302.707,00	605.434,00	605.414,00
244	47101500	Válvula de descarga para extintor CO2 de 15 libras.	2,00	UN	302.717,00	302.707,00	605.434,00	605.414,00
245	47101500	Válvula de descarga para extintor CO2 de 20 libras.	2,00	UN	302.717,00	302.707,00	605.434,00	605.414,00
246	47101500	Manómetro para extintor de 5 libras	2,00	UN	13.244,00	13.234,00	26.488,00	26.468,00
247	47101500	Manómetro para extintor de 10 libras	2,00	UN	14.190,00	14.180,00	28.380,00	28.360,00
248	47101500	Manómetro para extintor de 20 libras	2,00	UN	15.136,00	15.126,00	30.272,00	30.252,00
249	47101500	Manómetro para extintor de 30 libras	2,00	UN	16.082,00	16.072,00	32.164,00	32.144,00
250	47101500	Tubo sifón y porta tubo para extintor PQS de 5 libras nominal.	2,00	UN	94.599,00	94.589,00	189.198,00	189.178,00
251	47101500	Tubo sifón y porta tubo para extintor PQS de 10 libras nominal.	2,00	UN	104.059,00	104.049,00	208.118,00	208.098,00
252	47101500	Tubo sifón y porta tubo para extintor PQS de 20 libras nominal.	2,00	UN	113.519,00	113.509,00	227.038,00	227.018,00
253	47101500	Tubo sifón y porta tubo para extintor PQS de 30 libras nominal.	2,00	UN	122.979,00	122.969,00	245.958,00	245.938,00
254	47101500	Empaque para extintor de 5 libras capacidad nominal.	2,00	UN	9.460,00	9.450,00	18.920,00	18.900,00
255	47101500	Empaque para extintor de 10 libras capacidad nominal.	2,00	UN	11.352,00	11.342,00	22.704,00	22.684,00
256	47101500	Empaque para extintor de 20 libras capacidad nominal.	2,00	UN	13.244,00	13.234,00	26.488,00	26.468,00
257	47101500	Empaque para extintor de 30 libras capacidad nominal.	2,00	UN	15.136,00	15.126,00	30.272,00	30.252,00
258	47101500	Percutor para válvula de descarga de extintor a 5 libras.	2,00	UN	28.380,00	28.370,00	56.760,00	56.740,00
259	47101500	Percutor para válvula de descarga de extintor a 10 libras.	2,00	UN	32.164,00	32.154,00	64.328,00	64.308,00
260	47101500	Percutor para válvula de descarga de extintor a 20 libras.	2,00	UN	35.947,00	35.937,00	71.894,00	71.874,00
261	47101500	Percutor para válvula de descarga de extintor a 30 libras.	2,00	UN	39.732,00	39.722,00	79.464,00	79.444,00
262	47101500	Manguera con boquilla de descarga para extintor de 10 libras	2,00	UN	56.759,00	56.749,00	113.518,00	113.498,00
263	47101500	Manguera con boquilla de descarga para extintor de 20 libras	2,00	UN	60.543,00	60.533,00	121.086,00	121.066,00
264	47101500	Manguera con boquilla de descarga para extintor de 30 libras	2,00	UN	64.327,00	64.317,00	128.654,00	128.634,00
265	47101500	Aviso instructivo de uso del extintor irrompible	2,00	UN	28.380,00	28.370,00	56.760,00	56.740,00
266	47101500	Cinturón con soporte para manguera en extintor.	2,00	UN	22.704,00	22.694,00	45.408,00	45.388,00
267	47101500	Cilindro recipiente PQS a 10 libras bajo norma NFPA10.	2,00	UN	189.198,00	189.188,00	378.396,00	378.376,00
268	47101500	Cilindro recipiente PQS a 20 libras bajo norma NFPA10.	2,00	UN	227.037,00	227.027,00	454.074,00	454.054,00
269	47101500	Cilindro recipiente PQS a 30 libras bajo norma NFPA10.	2,00	UN	264.877,00	264.867,00	529.754,00	529.734,00
270	47101500	Pintura general en color amarillo norma NFPA 10 para extintor multipropósito PQS con capacidad nominal de 5 libras.	2,00	UN	30.849,00	30.839,00	61.698,00	61.678,00
271	47101500	Pintura general en color amarillo norma NFPA 10 para extintor multipropósito PQS con capacidad nominal de 10 libras.	2,00	UN	34.640,00	34.630,00	69.280,00	69.260,00
272	47101500	Pintura general en color amarillo norma NFPA 10 para extintor multipropósito PQS con capacidad nominal de 20 libras.	2,00	UN	38.428,00	38.418,00	76.856,00	76.836,00
273	47101500	Pintura general en color amarillo norma NFPA 10 para extintor multipropósito PQS con capacidad nominal de 30 libras.	2,00	UN	39.732,00	39.722,00	79.464,00	79.444,00
274	47101500	Pintura general en color rojo Norma NFPA 10 para extintor de CO2 con capacidad nominal de 15 libras.	2,00	UN	35.947,00	35.937,00	71.894,00	71.874,00
275	47101500	Pintura general en color rojo Norma NFPA 10 para extintor de CO2 con capacidad nominal de 20 libras.	2,00	UN	41.174,00	41.164,00	82.348,00	82.328,00
276	47101500	Soporte para extintor de 10 libras.	2,00	UN	28.380,00	28.370,00	56.760,00	56.740,00
277	47101500	Soporte para extintor de 20 libras.	2,00	UN	32.164,00	32.154,00	64.328,00	64.308,00
278	47101500	Soporte para extintor de 30 libras.	2,00	UN	35.947,00	35.937,00	71.894,00	71.874,00
279	47101500	Soporte para extintor de 15 libras.	2,00	UN	39.732,00	39.722,00	79.464,00	79.444,00
280	47101500	Balasto ecosystem serie h para dos tubos t5 de 28 w	1,00	UN	1.976.814,00	1.976.804,00	1.976.814,00	1.976.804,00
281	47101500	Balasto ecosystem serie h para un tubo t5 de 28 w	1,00	UN	1.976.814,00	1.976.804,00	1.976.814,00	1.976.804,00
282	47101500	Balasto ecosystem serie h para dos tubos t5 de 54 w	1,00	UN	1.976.814,00	1.976.804,00	1.976.814,00	1.976.804,00
283	47101500	Balasto ecosystem serie h para un tubo t5 de 54 w	1,00	UN	1.976.814,00	1.976.804,00	1.976.814,00	1.976.804,00
284	47101500	Botonera cableada de 3 botones	2,00	UN	1.784.610,00	1.784.600,00	3.569.220,00	3.569.200,00
285	47101500	Teclado de control manual local del sistema	2,00	UN	1.137.759,00	1.137.749,00	2.275.518,00	2.275.498,00
286	47101500	Tapa decorativa para controles de pared	2,00	UN	75.846,00	75.836,00	151.692,00	151.672,00
287	47101500	Sensor de ocupación infrarrojo para techo	2,00	UN	1.994.088,00	1.994.078,00	3.988.176,00	3.988.156,00
288	47101500	Sensor de ocupación infrarrojo de 1500 sq.ft	2,00	UN	1.494.202,00	1.494.192,00	2.988.404,00	2.988.384,00
289	47101500	Sensor interruptor de pared	2,00	UN	1.023.540,00	1.023.530,00	2.047.080,00	2.047.060,00
290	47101500	Driver dimerizable 50v 350m class 2	2,00	UN	1.201.412,00	1.201.402,00	2.402.824,00	2.402.804,00
291	47101500	Ar111 15w 2800k dimerizable	2,00	UN	1.164.024,00	1.164.014,00	2.328.048,00	2.328.028,00

292	47101500	Cable de interconexión de unidades qsn 500 ft.	2,00	UN	97.032,00	97.022,00	194.064,00	194.044,00
293	47101500	Cable rígido de conexión de datos para balastos 2 16 awg	2,00	UN	83.657,00	83.647,00	167.314,00	167.294,00
294	47101500	Cable rígido de conexión de sensores 5 22 awg	2,00	UN	154.623,00	154.613,00	309.246,00	309.226,00
295	47101500	Power pack 16 a 120 vac	2,00	UN	1.263.277,00	1.263.267,00	2.526.554,00	2.526.534,00
296	47101500	Fuente de alimentación a 24v	2,00	UN	1.263.277,00	1.263.267,00	2.526.554,00	2.526.534,00
297	47101500	Tubo T5 28W840 30.000 hrs-Prequemado min 100 hrs	2,00	UN	365.017,00	365.007,00	730.034,00	730.014,00
298	47101500	Tubo T5LDR4F25/840A - 25.5W 4000K Atenuable 1805 for use program start electronic ballast-UNV.	2,00	UN	651.930,00	651.920,00	1.303.860,00	1.303.840,00
299	47101500	Tubo T5 54W840 -30.000 hrs Prequemado min 100 hrs	2,00	UN	365.017,00	365.007,00	730.034,00	730.014,00
300	47101500	CF 26W 3000-4000K prequemao min. 100 hrs	2,00	UN	340.749,00	340.739,00	681.498,00	681.478,00
301	47101500	CF 32W 3000-4000K-1 x TC-TEL 32W GX24q-3 prequemado min. 100 hrs	2,00	UN	371.337,00	371.327,00	742.674,00	742.654,00
302	47101500	CF 42W 3000-4000K-1 x TC-TEL 42W GX24q-4 prequemado min. 100 hrs	2,00	UN	395.604,00	395.594,00	791.208,00	791.188,00
303	47101500	Bombillo mr16 24° 7w G 5.3 3000k -120v dimerizable fase	2,00	UN	397.806,00	397.796,00	795.612,00	795.592,00
304	47101500	Bala fija cielo 24° LED 33w 0-10v 120-240v driver 750 ma dimerizable	2,00	UN	1.408.879,00	1.408.869,00	2.817.758,00	2.817.738,00
305	47101500	Bala muro 4w antivandalica IP66 3000k 120v	2,00	UN	790.189,00	790.179,00	1.580.378,00	1.580.358,00
306	47101500	Bombillo halogeno 50w GX5.3 220V	2,00	UN	215.747,00	215.737,00	431.494,00	431.474,00
307	47101500	Bombilla metal halide ceramico 70w doble contacto	2,00	UN	700.462,00	700.452,00	1.400.924,00	1.400.904,00
308	47101500	Metal Halide 70W G12 3000k	2,00	UN	695.163,00	695.153,00	1.390.326,00	1.390.306,00
309	47101500	Metal Halide 35W G12 3000k	2,00	UN	695.163,00	695.153,00	1.390.326,00	1.390.306,00
310	47101500	2GX13 // 220-240V / 50-60Hz // 1 x 1~EVG-Osram T16-R 55W/830 - EVG, 2GX13	2,00	UN	554.356,00	554.346,00	1.108.712,00	1.108.692,00
311	47101500	Bala fija empotrar en piso 5W IP67	2,00	UN	1.235.344,00	1.235.334,00	2.470.688,00	2.470.668,00
312	47101500	Modulo LED Mt0CC8xxS25CNCC 2225 Lúmenes 1050mA 26.4W 27/30/40K	2,00	UN	1.399.907,00	1.399.897,00	2.799.814,00	2.799.794,00
313	47101500	Modulo LED Mt0CC8xxS40CNCC 4080 Lúmenes 1050mA 39.5W 27/30/40K	2,00	UN	1.399.907,00	1.399.897,00	2.799.814,00	2.799.794,00
314	47101500	Modulo LED Mt0CC8xxS50CNCC 5100 Lúmenes 1050mA 49.4W 27/30/40K	2,00	UN	1.399.907,00	1.399.897,00	2.799.814,00	2.799.794,00
315	47101500	Modulo LED LSA-25WW 95 Lumen/Pie3500K	2,00	UN	1.134.607,00	1.134.597,00	2.269.214,00	2.269.194,00
316	47101500	Modulo LED Mt0CC8xxD20NC06A 1005 Lúmenes 1050mA 6.3W 27/30/40K	2,00	UN	1.399.907,00	1.399.897,00	2.799.814,00	2.799.794,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Clausulado Complementario Contrato 3.386-2025.pdf	Clausulado Complementario Contrato 3.386-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DEICY MAYERLY HERN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37.746.068	Guardar y notificar
Supervisor	Edgar Neftali Torres Pri	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11189505	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DEICY MAYERLY HERNANDEZ GAMA	16/10/2025 6:41:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DEICY MAYERLY HERNANDEZ GAMA
Supervisor	Edgar Neftali Torres Prieto	16/10/2025 6:41:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DEICY MAYERLY HERNANDEZ GAMA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	969.347.615
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	969.347.615

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	54625	CDP	No se ha iniciado		335.254.291 COP	13-01-000	-	Editar
☐	30202	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		634.099.594 COP	13-01-000	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -