APLICATIVO DE CONSULTA DE BIEN NACIONAL RELEVANTE DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

https://bienesrelevantes.colombiacompra.gov.co/

PASO 1. Determinar Bienes Relevantes a partir del Presupuesto Oficial.

	A	B	C	D	E
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
0		CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H = 3.00 M.	ML	117.5	192070.61
1		EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	1881.51	33952.53
2		TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DESPUÉS DE 5KM	M3-KM	46873.98	2127
3		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	177.72	140393.81
4		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24.5 MPa (3500 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	22.53	975887.92
5		SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	12199.33	7675.05
6		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5	M3-KM	11243.73	2765.1
7		PLACA MACIZA PARA POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 21MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M3	877.13	134178.59
8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	3245.97	7423.82
9		MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21MPa (3000 PSI) DE 2.01M. < H < 3.50 M.	M3	66.67	1139230.7
10		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	KG	24222.47	24344.53
11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	24222.47	4177.57
12		PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRÍLICA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE	M2	885.12	46637.84
13		BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	330.15	92883.83
14		CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	272.8	88356.31
15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO RECICL 6CM (EPDM 1CM+SBR 5CM)	M2	145.8	729530.14
16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM, EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA).	M2	1016.83	141372.8
17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	KG	1517.34	22214.52
18		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO ARQUITECTONICO SCREEN PANEL (SIN ESTRUCTRURA DE	M2	102.99	577381.69
19		CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.25 m. H=0.25 m con rejilla en polipropileno 100x30x5cm y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en ángulo 2x 3/16"	ML	62.34	567441.46

PASO 2. El Aplicativo verifica el cálculo del valor total por bien, se multiplica la cantidad por el el valor unitario.

Calcular el valor parcial de los bienes.

En este paso se debe verificar el cálculo del valor total por bien, se multiplica la cantidad por el el valor unitario:

UNIDADES

	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0	CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H = 3.00 M.	ML	117.50	192070.61	2.256830e+07
1	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	1881.51	33952.53	6.388202e+07
2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DESPUÉS DE 5KM	M3-KM	46873.98	2127.00	9.970096e+07
3	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	177.72	140393.81	2.495079e+07
4	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24.5 MPa (3500 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	22.53	975887.92	2.198675e+07
5	SUMINISTRO; FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	12199.33	7675.05	9.363047e+07
6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	11243.73	2765.10	3.109004e+07
7	PLACA MACIZA PARA POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M3	877.13	134178.59	1.176921e+08
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	3245.97	7423.82	2.409750e+07
9	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 2.01 M. < H < 3.50 M.	M3	66.67	1139230.70	7.595251e+07
10	SUMINISTRO; TRANSPORTE; FABRICACIÓN; FIGURADA Y/O ROLADO; ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	KG	24222.47	24344.53	5.896846e+08
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	24222.47	4177.57	1.011911e+08
12	PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRÍLICA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	M2	885.12	46637.84	4.128008e+07
13	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	330.15	92883.83	3.066560e+07
14	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M.; EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	272.80	88356.31	2.410360e+07
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO RECICL 6CM (EPDM 1CM+SBR 5CM)	M2	145.80	729530.14	1.063655e+08
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM; EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA).	M2	1016.83	141372.80	1.437521e+08
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	KG	1517.34	22214.52	3.370698e+07
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO ARQUITECTONICO SCREEN PANEL (SIN ESTRUCTRURA DE ANCLAJE)	M2	102.99	577381.69	5.946454e+07
19	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.25 m. H=0.25 m con rejilla en polipropileno 100x30x5cm y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en ángulo 2x 3/16"	ML	62.34	567441.46	3.537430e+07

PASO 3. El Aplicativo verifica el valor total de cada bien.

Calcular el valor total de los bienes

Con estos datos determinamos que el valor total de bienes es:

$1.741.139.813,219

PASO 4. El Aplicativo verifica el porcentaje de participación.

Calcular el porcentaje de participación

Se calcula la participación de cada bien:

	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PARTICIPACION
0	CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H =3.00 M.	ML	117.50	192070.61	2.256830e+07	1.30%
1	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	1881.51	33952.53	6.388202e+07	3.67%
2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DESPUÉS DE 5KM	M3-KM	46873.98	2127.00	9.970096e+07	5.73%
3	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	177.72	140393.81	2.495079e+07	1.43%
4	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24.5 MPa (3500 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	22.53	975887.92	2.198675e+07	1.26%
5	SUMINISTRO; FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	12199.33	7675.05	9.363047e+07	5.38%
6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	11243.73	2765.10	3.109004e+07	1.79%
7	PLACA MACIZA PARA POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M3	877.13	134178.59	1.176921e+08	6.76%
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	3245.97	7423.82	2.409750e+07	1.38%
9	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 2.01 M. < H < 3.50 M.	M3	66.67	1139230.70	7.595251e+07	4.36%
10	SUMINISTRO; TRANSPORTE; FABRICACIÓN; FIGURADA Y/O ROLADO; ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	KG	24222.47	24344.53	5.896846e+08	33.87%
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	24222.47	4177.57	1.011911e+08	5.81%
12	PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRÍLICA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	M2	885.12	46637.84	4.128008e+07	2.37%
13	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	330.15	92883.83	3.066560e+07	1.76%
14	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M.; EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	272.80	88356.31	2.410360e+07	1.38%
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO RECICL 6CM (EPDM 1CM+SBR 5CM)	M2	145.80	729530.14	1.063655e+08	6.11%
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM; EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA).	M2	1016.83	141372.80	1.437521e+08	8.26%
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	KG	1517.34	22214.52	3.370698e+07	1.94%
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO ARQUITECTONICO SCREEN PANEL (SIN ESTRUCTRURA DE ANCLAJE)	M2	102.99	577381.69	5.946454e+07	3.42%
19	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.25 m. H=0.25 m con rejilla en polipropileno 100x30x5cm y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en ángulo 2x 3/16"	ML	62.34	567441.46	3.537430e+07	2.03%

PASO 5. El Aplicativo verifica el porcentaje acumulado.

Calcular el porcentaje acumulado.


Se ordenan los porcentajes de mayor a menor y se calcula el porcentaje acumulado.

DESCRIPCION

	Index	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE ACUMULADO
0	10	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	KG	24222.47	24344.53	5.896864e+08	33.87%	33.87%
1	16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL 26 (FIGURADA EN OBRA)	M2	9916.83	14337.80	1.437752e+08	8.26%	42.12%
2	7	PLACA MACIZA PARA POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E : 0.10 M.	M3	677.13	134178.59	1.170602e+08	6.73%	48.86%
3	15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO RECICL 6CM (EPDM 5CM+1/8R 5CM)	M2	145.80	72953.31	1.063655e+08	6.11%	54.96%
4	11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	24222.47	4177.57	1.011911e+08	5.81%	60.80%
5	2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DESPUES DE 5KM	M3-KM	46873.98	2127.00	9.970066e+07	5.73%	66.53%
6	5	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE =20 MPa (60000 PSI)	KG	12199.33	7675.05	9.363047e+07	5.38%	71.91%
7	9	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 2.01 M. < H < 3.50 M.	M3	66.67	1139230.70	7.595125e+07	4.36%	76.27%
8	1	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M3	8881.51	13952.53	6.388203e+07	3.67%	79.94%
9	18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO ARQUITECTONICO SCREEN PANEL (SIN ESTRUCTURA DE ANCLAJE)	M2	302.99	177381.69	5.943454e+07	3.42%	83.35%
10	12	PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRILICA (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO)	M2	885.12	46637.84	4.126006e+07	2.37%	85.73%
11	19	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A: 0.25 m. H: 0.25 m. con rejilla en polipropileno 100x30x5cm y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en angulo 2x 3/16"	ML	62.34	567411.46	3.537438e+07	2.03%	87.76%
12	17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	KG	1517.34	22214.52	3.370098e+07	1.94%	89.69%
13	6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 KM.	M3-KM	11243.73	2765.10	3.109004e+07	1.79%	91.48%
14	13	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	330.15	92883.83	3.066568e+07	1.76%	93.24%
15	3	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M3	177.72	140393.81	2.495076e+07	1.43%	94.67%
16	14	CONSTRUCCION DE ANDENES E : 0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	272.80	86356.31	2.356068e+07	1.38%	96.06%
17	8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	3245.97	7423.82	2.409756e+07	1.38%	97.44%
18	0	CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H : 3.00 M.	ML	117.50	192870.61	2.266606e+07	1.30%	98.74%
19	4	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24.5 MPa (3500 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	22.53	975887.92	2.198675e+07	1.26%	100.00%

El Aplicativo genera el siguiente Diagrama de Pareto:

El diagrama de pareto de la base de datos es la siguiente:



La Ley de Pareto, también conocida como la regla del 80/20, es un principio que establece que, en muchos casos, aproximadamente el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. En otras palabras, una pequeña proporción de factores es responsable de la mayor parte de los resultados

Regla de pareto.

Corte definido a partir del diagrama de Pareto: [...] que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.

DESCRIPCION

	index	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE ACUMULADO
0	10	SUMINISTRO; TRANSPORTE; FABRICACIÓN; FIGURADA Y/O ROLADO; ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	KG	24222.47	24344.53	5.896846e+08	33.87%	33.87%
1	16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM; EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA).	M2	1016.83	141372.80	1.437521e+08	8.26%	42.12%
2	7	PLACA MACIZA PARA POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M3	877.13	134178.59	1.176921e+08	6.76%	48.88%
3	15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO RECICL 6CM (EPDM 1CM+SBR 5CM)	M2	145.80	729530.14	1.063655e+08	6.11%	54.99%
4	11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	24222.47	4177.57	1.011911e+08	5.81%	60.80%
5	2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DESPUÉS DE 5KM	M3-KM	46873.98	2127.00	9.970096e+07	5.73%	66.53%
6	5	SUMINISTRO; FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	12199.33	7675.05	9.363047e+07	5.38%	71.91%
7	9	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 2.01 M. < H < 3.50 M.	M3	66.67	1139230.70	7.595251e+07	4.36%	76.27%
8	1	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	1881.51	33952.53	6.388202e+07	3.67%	79.94%

PASO 6. El Aplicativo verifica el promedio de los bienes seleccionados.

Calcular el promedio de los bienes seleccionados

Con estos datos determinamos el promedio de los bienes que representan el 80 % de mayor participación:

%8.88

PASO 7. El Aplicativo determina los Bienes Relevantes.

Bienes relevantes.

Los bienes relevantes serán aquellos cuyo Porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

DESCRIPCION

	index	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE ACUMULADO
0	10	SUMINISTRO; TRANSPORTE; FABRICACIÓN; FIGURADA Y/O ROLADO; ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	KG	24222.47	24344.53	5.896846e+08	33.87%	33.87%

Descarga Bienes Relevantes

Se obtuvieron y descargaron los siguientes Bienes Relevantes:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		index	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE ACUMULADO	
	0	10	SUMINISTRO; TRANSPORTE; FABRICACIÃ"N; FIGURADA Y/O ROLADO; ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA	KG	24222.47	24344.53	589684647.6	33.87%	33.87%	

PASO 8. El Aplicativo determina los Bienes Relevantes.

Bienes relevantes nacionales.

Deben aparecer únicamente los bienes incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales – Decreto 2680 de 2009 .

index

	Unnamed: 0	index	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE ACUMULADO
0	0	10	SUMINISTRO; TRANSPORTE; FABRICACIÓN; FIGURADA Y/O ROLADO; ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	KG	24222.47	24344.53	5.896846e+08	33.87%	33.87%

PASO 9. Ahora para los Bienes Relevantes se verifica Si los bienes están incluidos en el RPBN (Registro de Productores de Bienes Nacionales).

Se aplica la metodología explicada en la resolución 304 de Colombia Compra Eficiente.

Si los bienes están incluidos en el RPBN.

Se aplica la metodología explicada en la resolución 304.


index

	Unnamed: 0	index	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE ACUMULADO	PUNTAJE
0	0	10	SUMINISTRO; TRANSPORTE; FABRICACIÓN; FIGURADA Y/O ROLADO; ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	KG	24222.47	24344.53	5.896846e+08	3387.00%	33.87%	20.00

Se buscan en https://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php



Bien 10. ESTRUCTURA METALICA



NO SE ENCUENTRA

LOS BIENES RELEVANTES PARA EL PRESENTE PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO EN EL BARRIO CARGUA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SE ESTABLECERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

El proponente debe manifestar mediante la suscripción del Formato 9 – Incentivo Industria Nacional, que presenta ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

[**Opción 1.** Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante contenido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definición de Servicios Nacionales del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la metodología definida en la Matriz 4-Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación
1.					

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría o la supervisión, según corresponda, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.