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MINIMA CUANTÍA 
  

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL PAA* 
  

DOS (2) MESES 
PLAZO ESTUDIOS PREVIOS: Un (1) Mes y Quince (15) días calendarios 
  

DEPENDENCIA: 
  

SECRETARÍA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA/ ALVARO GIOVANNI MUJICA CARDENAS  
  

DIRECTOR(ES):     

ESTRUCTURADOR (ES):      
ANGELA MARCELA MÁSMELA – BENJAMIN JIMENEZ – LADY PAOLA ECHEVERRY 

 

  

 

ANTECEDENTES:  
El presente proceso fue inicialmente remitido, por parte del área estructuradora el día 20 de mayo de 2025.  
Después de observaciones y los ajustes pertinentes, se emitió por parte de la Oficina de Analítica, Concepto de 
Viabilidad No.1602- 072 -2025 de MAYO 30 de 2025 
 
Adelantadas las etapas precontractuales, el proceso fue declarado desierto, conforme se indica en los estudios 
previos (estudio de mercado – subrayas fueras del texto):  
 

“El 9 de junio de 2025 se publicó el proceso 25000887 A H1 con el objeto ADQUIRIR Y ADECUAR 
SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE AUTORIDAD 



AERONÁUTICA. Este proceso se declaró desierto mediante Resolución 01493 del 24 de junio 
de 2025. 
 
El 15 de julo 2025 nuevamente se publicó el proceso 25000887 B H1 con el objeto ADQUIRIR Y 
ADECUAR SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE 
AUTORIDAD AERONÁUTICA. Este proceso se declaró desierto mediante Resolución 02232 del 
21 de agosto de 2025. 
 

En razón a las dos (2) declaratorias de Proceso Desierto, se decidió adelantar un nuevo estudio de mercado 
con lo cual, se redefine modalidad de contratación (Mínima Cuantía) y el Presupuesto Oficial.  
 
El día 23 de septiembre, desde la Secretaría de Autoridad Aeronáutica, se remite nuevamente el proceso 
mediante correo electrónico: 
 

 
 
Desde la Oficina, se emite respuesta en el siguiente sentido:  
 

 
 
Recibiendo respuesta del área, en la cual se indica que se requiere Concepto de esta Oficina, toda vez que 
el presupuesto en el mismo proceso se modifica: 
 



 
 
Luego de revisados los documentos allegados, se generan algunas observaciones, las cuales fueron 
comunicadas al área técnica estructuradora a través de correo electrónico el día 24 de septiembre de 2025,  
 
Posteriormente, desde el área se realizaron nuevas modificaciones, y solicitan nuevamente a esta Oficina 
conceptuar sobre análisis de sector y estudio de mercado, el día 9 de octubre de 2025:  

 
 
Se revisó el proceso y dio lugar a algunas observaciones, remitidas al área el día 10 de octubre de 2025.   
Se socializó a través de mesa de trabajo vía Teams, aclarando inquietudes frente a lo observado, con 
remisión de documentos ajustados el día 14 de octubre de 2025.  
 
 
JUSTIFICACION DEL ALCANCE:  
De acuerdo con la revisión realizada, se encuentra que, en la nueva estructuración y estimación del 
presupuesto oficial, se consigna la trazabilidad completa del estudio de mercado, desde el inicio del proceso 
(proceso radicado en esta Oficina en mayo de 2025) en donde se indica además, que por las declaratorias 
de desiertos, el proceso no ha podido adjudicarse, y por tanto, se considera para el estudio de mercado, la 
cotización de proveedor autorizado de la Red Toyota (ALBORAUTOS), quien presentó propuesta 
económica de todos los ítems de acuerdo con los requerimientos establecidos por la entidad.  Se enfatiza 
por parte del área técnica que a través de este se materializa la imperiosa necesidad de la entidad de 
adelantar el proceso, conservando la garantía de los vehículos, teniendo en cuenta accesorios de 
intervención eléctrica.   De acuerdo con lo anterior, y con base en la cotización allegada, se produce una 
variación del presupuesto oficial, con respecto al inicialmente avalado en Concepto de Estudio de Sector y 
de Mercado (CONCEPTO 1602- 072 -2025 DE MAYO 30 DE 2025) 
 
Por lo anterior, procede el alcance solicitado, el cual se tramita en los siguientes términos:  
 

 



DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  

En atención a las funciones asignadas a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(AEROCIVIL) por el Decreto 1294 de 2021, la AEROCIVIL, como autoridad aeronáutica nacional, tiene la 
responsabilidad de garantizar la seguridad operacional, regular el uso del espacio aéreo y ejercer vigilancia 
sobre el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC).  

En desarrollo de esta función, le corresponde inspeccionar y controlar a los Proveedores de Servicios a la 
Aviación Civil (PSAC), operar aeródromos y garantizar condiciones de seguridad en zonas restringidas y 
perímetros aeroportuarios. Para la ejecución de estas tareas, es indispensable contar con vehículos 
institucionales dotados técnicamente para movilizarse en áreas críticas como pistas, hangares, centros de 
mantenimiento y terrenos de difícil acceso, los cuales exigen condiciones particulares de señalización, 
visibilidad e identificación para prevenir riesgos operacionales y garantizar la integridad física del personal 
inspector y de la comunidad aeroportuaria. 

Mediante orden de compra No. 137804 del 29 de noviembre de 2024 se adquirieron vehículos 
institucionales, tipo camioneta Toyota Corolla Cross – SEG HEV. Estos, requieren adecuaciones que 
incluyan elementos de señalización, sistemas de seguridad e identificación institucional y accesorios 
(radios) que les permitan operar en ambientes aeronáuticos de alta exigencia. 
 
Los vehículos de la SAA se encuentran clasificados en la categoría I, literales b) Seguridad de Aviación 
Civil y f) Control Técnico Aeronáutico. 
 
Grupo I - Vehículos del Explotador/Operador de Aeropuerto y del gobierno, destinados a la 
vigilancia, seguridad y servicios del aeropuerto, tales como: 
 

a) Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios S.E.I. o quien haga sus veces.  
b) Seguridad de Aviación Civil  
c) Supervisión o Coordinación de Plataforma.  
d) Ambulancias.  
e) Búsqueda y Salvamento - .S.A.R.  
f) Control Técnico Aeronáutico.  
g) Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Aduana, migración y de otros organismos de 
seguridad, cuando el Explotador/Operador de Aeropuerto solicite la participación o autorice el 
ingreso en cumplimiento de sus funciones.  

 
Ahora bien, el numeral 7.4.3 señala las especificación e identificación de los vehículos categorías I así: 
 

“7.4.3.1 Los vehículos automotores deben estar debidamente identificados con los colores y 
nombres de la empresa aérea o de servicios aeroportuarios especializados en los costados laterales 
o en lugar visible y con letras de una altura de Veinte (20) centímetros. Los vehículos que no sean 
automotores, deben estar pintados con los colores y logotipos distintivos de su empresa.  
 
7.4.3.2 El número de registro debe colocarse en la parte superior de la cabina con pintura reflectiva 
y con un tamaño de Veinte (20) centímetros de altura.  
 
7.4.3.3 Los vehículos automotores deben estar provistos de luz de destello, giratoria o anticolisión, 
preferiblemente color ámbar, en la parte superior. 
 
7.4.3.4 Los vehículos equipados con parachoques tanto delantero como trasero, deben contar con 
estos elementos pintados de amarillo con franjas negras de Diez y Seis (16) centímetros de ancho.  
 
7.4.3.7 Todo vehículo debe estar equipado de luz reversa y señal audible que alerte al personal en 
los alrededores. 



Los vehículos adquiridos requieren adecuaciones que incluyan elementos de señalización, sistemas de 
seguridad 

7.4.4.23 El Control de Tránsito Aéreo es quien coordina el movimiento de vehículos en el área de 
maniobras. Para ello, los vehículos que operen sobre el área de maniobras tendrán que ir equipados 
con radioteléfono enlazado por el canal apropiado, o escoltados de cerca por un vehículo del 
Supervisor o Coordinador de Plataforma o Supervisor o Coordinador del área de Maniobras, que 
vaya dotado de dicho equipo.  
 

Es importante señalar que el concesionario proveedor de las camionetas ha establecido condiciones 
estrictas para el mantenimiento de la garantía de fábrica por dos (2) años, entre ellas: no realizar 
modificaciones en el sistema eléctrico, no utilizar materiales adhesivos sobre la pintura original y no alterar 
componentes mecánicos del vehículo. Estas restricciones imponen un criterio técnico excluyente que 
condiciona el servicio requerido a un proveedor especializado en métodos no invasivos de 
acondicionamiento, como señalización magnética removible o dispositivos autónomos que no comprometan 
la integridad del sistema eléctrico ni afecten las condiciones de garantía.   Adicionalmente, se cuenta con 
un aparte del manual del concesionario que establece que Automotores Toyota Colombia S.A.S cubrirá el 
costo de la mano de obra empleada en la instalación de accesorios, siempre que dicha instalación se realice 
exclusivamente en la RED de concesionarios autorizados. Este aspecto resulta particularmente relevante 
para preservar la garantía de los vehículos y evitar costos adicionales derivados de instalaciones no 
autorizadas o incompatibles con las especificaciones del fabricante.  De esta forma, la contratación de un 
proveedor autorizado no solo garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, sino que 
también permite optimizar el gasto público al evitar erogaciones futuras por daños no cubiertos por la 
garantía. 

De este modo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad 
puede incorporar requisitos técnicos especiales cuando resulten indispensables para garantizar la 
seguridad, la calidad y la continuidad del servicio. En este caso, la preservación de la garantía no solo 
constituye un interés técnico legítimo, sino también un interés público relevante, en tanto evita erogaciones 
futuras derivadas de reparaciones o sustituciones que afectarían el presupuesto institucional. Así mismo, 
se cumple el principio de eficiencia del gasto público consagrado en el artículo 209 de la Constitución 
Política, al procurar la sostenibilidad operativa y funcional de los bienes adquiridos. 

El motivo de fuerza mayor que justificó la no inclusión de las adecuaciones en la orden de compra 
fue el tiempo insuficiente para su implementación, dado que los plazos establecidos en el Acuerdo 
Marco para la entrega de los vehículos resultaban incompatibles con la ejecución de dichas 
adecuaciones, particularmente en el caso de la Orden de Compra No. 137804 del 29 de noviembre 
de 2024, la cual contemplaba adecuaciones especiales. Esta restricción temporal no solo 
imposibilitaba una implementación oportuna y conforme a los requerimientos técnicos, sino que 
además generaba un riesgo cierto para la adecuada ejecución presupuestal dentro de la vigencia 
fiscal, lo que obligó a adoptar decisiones orientadas a garantizar el cumplimiento de los principios 
de eficiencia, eficacia y legalidad del gasto público, sin comprometer los objetivos institucionales 
previstos. 

Por otra parte, la contratación que se adelanta tiene por objeto realizar adecuaciones únicamente a las 
camionetas adquiridas mediante la Orden de Compra No. 137804, las cuales serán asignadas para 
inspecciones principalmente en aeropuertos, rampa, área restringida, aeródromos y en aquellos lugares de 
difícil acceso (zonas rurales), el cumplimiento estricto de las disposiciones por parte de los proveedores de 
servicio. 

Una vez expuesto lo anterior (en estudios previos), se señala por parte del área técnica estructuradora que, 
para la ejecución de las adecuaciones requeridas en los vehículos —tales como la señalización 
reglamentaria, la instalación de equipos de seguridad y eléctricos, instalación de radios, se requiere 
contratar un proveedor autorizado por el fabricante o representante de la marca de la red, con el fin de 



no afectar ni invalidar las condiciones de garantía otorgadas sobre los vehículos nuevos. “Cualquier 
intervención o instalación de elementos adicionales a los vehículos deberá realizarse con el proveedor 
autorizado por el fabricante, so pena de pérdida de la garantía y responsabilidad del comprador sobre las 
modificaciones efectuadas.” 

 
Los bienes para adquirir son los siguientes:  

ÍTEM DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD 

MÍNIMA 

REQUERIDA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 
Suministro e instalación de Adhesivo de emblemas y numeración 5 
costados (6 m² aproximados por vehículo) de acuerdo con diseño 
adjunto. (4 Gris sobre Gris Claro - 5 Sobre Gris Oscuro) 

54 M² 

2 

Suministro e instalación de Adhesivo de demarcación de franjas 
intercaladas de color amarillo y negras de dieciséis (16) centímetros de 
ancho cada una en los dos (2) parachoques (por metro lineal) de 
acuerdo con diseño adjunto. 

45 ML 

3 Suministro e instalación de Luz de destello, giratoria o anticolisión en la 
parte superior (luces beacon) color ámbar. 

9 UNIDAD 

4 Suministro e instalación de Radio en banda Aeronáutica (anclado a 
cada vehículo) según especificaciones técnicas adjuntas.  

9 UNIDAD 

 

Nota: Las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos a adquirir se encuentran definidas en 

el Formato 8  

ANALISIS DE SECTOR:  
Evaluada la información adjunta al proceso, relacionada con el estudio de sector, se encuentra 
ajustada a la normatividad vigente (Decreto 1082 de 2015, Guía de CCE, Manual de Contratación 
de la entidad y Circular No 018 del 22 de marzo de 2023 de la Unidad Administrativa Especial de 
la Aeronáutica Civil).  Los aspectos desarrollados (Aspectos Generales -Económico, Técnico y 
Legal-, así como el comportamiento del gasto histórico y estudio de oferta) permiten el análisis del 
sector.  
 
Por otra parte, en la búsqueda particular de empresas con representación Toyota (Concesionarios de la red 
TOYOTA autorizados), se encontraron los siguientes posibles proveedores de los bienes y servicios a 
adquirir:  IMPORTOYOTA, TOYOTACVI, TOYONORTE, TOYOTASERVI, YOKOMOTOR, ALBORAUTOS.  

Para el estudio de demanda, se hizo el análisis a través de la Herramienta de CCE (Modelo de 
Abastecimiento Estratégico), y revisión de procesos en Secop II, sin embargo no se identificaron procesos 
con objeto o alcance similar, de acuerdo con las necesidades planteadas para la presente necesidad. 
 
ESTUDIO DE MERCADO: 
En el presente estudio de mercado, con el fin de dejar trazabilidad completa, se deja la relatoría completa 
del proceso (estudio de mercado), a través del cual se determinará el presupuesto oficial, teniendo en 
cuenta lo manifestado en la justificación del alcance del previo concepto emitido por la Oficina de Analítica 
de la entidad.  
 
En primer lugar, el área técnica estructuradora realizó un ejercicio de solicitud de cotizaciones, así:  
El día 7 de marzo de 2025 se envió correo solicitando a la RED de concesionarios autorizados de 
AUTOMORES TOYOTA S.A.S. (5 concesionarios), solicitud de cotización, así: info@toyotacvi.com.co; 
luna@toyonorte.com.co; kimberly.murcia@toyotaservi.com.co; amendez@yokomotor.com.co, 
lbenitez@alborautos.com 

mailto:amendez@yokomotor.com.co
mailto:lbenitez@alborautos.com


 
Vencido el plazo del 13 de marzo de los corrientes, se envió correo recordatorio nuevamente el día: 17 de 
marzo de 2025 a los mismos proveedores.  El día 11 de abril se envía una tercera solicitud de cotización.  
Finalmente, el día 15 de abril de 2025, se recibió respuesta de la empresa Alborautos S.A.S enviando la 
siguiente cotización: 

 
El miércoles 30 de abril, con el objetivo de obtener más cotizaciones, se logró acceder al correo electrónico 
“clientes@toyota.com.co” Tras varios seguimientos telefónicos, se gestionó un nuevo envío de la solicitud, 
extendiendo así el alcance de la cotización a un mayor número de concesionarios de la Red Toyota: (Ver 
Imagén). 
 



 
En la misma línea, el día 30 de abril se logró obtener información adicional sobre correos específicos de 
personas responsables de gestionar cotizaciones de la RED de concesionarios, se procediendo a remitir 
nuevamente solicitud de cotización a los siguientes correos: claudia.estevez@toyotacvi.com.co; 
marbid.montenegro@toyotacvi.com.co;repuestos@tyotanorte.com.co;viviana.moyano@toyotanorte.com.co;  

 

Paralelamente y en razón a que solo se recibió una cotización correspondiente a ALBORAUTOS S.A.S, el 
día 30 de abril de 2025, se abrió un proceso de solicitud de cotización a todos los proveedores inscritos en 
la plataforma a través de SECOP II, anexando solicitud de cotización y especificaciones:  
 

 
 

Vencido el plazo, esto es el día 7 de abril de 2025, en la plataforma SECOP II, se observó que solo 
estuvieron interesados dos proveedores. Sin embargo, ninguno presento cotización salvo una observación 
aclarada por medio de mensaje.  

mailto:claudia.estevez@toyotacvi.com.co
mailto:marbid.montenegro@toyotacvi.com.co
mailto:repuestos@tyotanorte.com.co
mailto:viviana.moyano@toyotanorte.com.co


 

 



 
Finalmente, dando dos (2) días más hasta el día nueve (9) de mayo del presente año se procedió a cancelar 
la solicitud de cotización a los proveedores, con el fin de poder solicitar constancia de PAA y luego CDP. 
Agotado el anterior ejercicio, se procedió por parte del área técnica al análisis de cotizaciones para 
establecer precios a través del estudio de mercado, el cual correspondía a mayores ítems (9), por valor de 
$141.329.014 (Concepto de Mayo 25 de 2925): 

 
 
Ahora bien, para el presente proceso es importante consignar las siguientes notas frente al estudio de 
mercado, con el cual se pretende dar cumplimiento al presente objeto contractual:  
 
Notas importantes para el estudio de Mercado: 
 
El 9 de junio de 2025 se publicó el proceso 25000887 A H1 con el objeto ADQUIRIR Y ADECUAR 
SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE AUTORIDAD 
AERONÁUTICA. Este proceso se declaró desierto mediante Resolución 01493 del 24 de junio de 2025. 
 
El 15 de julo 2025 nuevamente se publicó el proceso 25000887 B H1 con el objeto ADQUIRIR Y ADECUAR 
SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE AUTORIDAD 
AERONÁUTIC. Este proceso se declaró desierto mediante Resolución 02232 del 21 de agosto de 2025. 
 



En razón a las dos declaratorias de Proceso Desierto, se decidió adelantar un nuevo estudio de mercado 
incluyendo un nuevo ítem que por temas de la garantía de los vehículos se requería así: Ítem 9: Suministro 
e Instalación de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para vehículos, con servicio de Monitoreo y 
Rastreo por un año. 
 
Cotización No.1 para el nuevo proceso: 
Fecha: El 15 de agosto de 2025 se recibió correo con listado de concesionarios de la RED TOTOYA enviado 
por el área de Servicio Al Cliente de AUTOMORES TOYOTA S.A.S. 
 

 
 

Cotización No.2  

Fecha 26 de Agosto de 2025 

 

 
 



Cotización Recibida: 

 
Solicitud cotización con ítems seleccionados: 
 
En razón a la respuesta envía por el concesionario ALBORAUTOS SAS, en la cual manifiesta inferencia 
técnica del dispositivo audible de reversa solicitado, se toma la decisión de hacer una modificación a la 
solicitud de cotización y se eliminan algunos ítems. 
 
Cotización No. 1 con nuevos ítems:  
Fecha 7 de octubre de 2025 

 



 
 

 
 

Cotización recibida: 

Fecha: 9 de octubre de 2025 

 

 

A la invitación solo se recibió cotización de la empresa Alborautos S.A.S enviando la siguiente 

cotización: 



 
 

Luego de realizar un proceso exhaustivo de recolección de cotizaciones para realizar el estudio de mercado 
del presente proceso, se concluye que no fue posible obtener más de una cotización integral para los bienes 
y servicios requeridos.  
 
Se hace énfasis en las reiteradas solicitudes de cotización, seguimiento por llamadas telefónicas y solicitud 
ampliada a todos los proveedore registrados en la plataforma SECOP II; cabe anotar que se utilizaron los 
canales oficiales de comunicación y se respetaron tiempos de espera.  Así mismo, se llevaron a cabo 
gestiones adicionales como consecución del correo que ampliaba la cotización a todos los concesionarios 
autorizados por TOYOTA. Adicionalmente, se hizo énfasis en la imperiosa necesidad de conservar la 
garantía del vehículo teniendo en cuenta accesorios de intervención eléctrica. 
 
A pesar de esas acciones, solo se recibió respuesta formal de un único proveedor, quien presentó una 
cotización de todos los ítems y ajustada a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.  
 
Con el propósito de evaluar la única cotización recibida se adelantó un análisis de precios comparativos 
utilizando como fuente: 1. El estudio de mercado:  Realizar el diagnostico/mantenimiento 
rutinario/preventivo/correctivo a los vehículos de la Secretaria de Autoridad Aeronáutica para el 2025 
(Contrato No. 25000827 H3), 2. El 128_catalogo _vehiculos_iii_128_10052025 de SECOP II y 3. Una 
cotización para el ítem de Adhesivo de emblemas y numeración, encontrando consistencia con los precios 
de mercado de acuerdo con los estudios detallados anteriormente. 
 
Ante la declaratoria de desierto de los (2) procesos adelantados por la entidad 25000887 A H1 25000887 
B H1 y ante la dificultad para obtener pluralidad de oferentes para ADQUIRIR Y ADECUAR SEÑALIZACIÓN 



Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA,  y 
dando el carácter urgente y estratégico del requerimiento y considerando que se ha cumplido con el 
principio de diligencia en la búsqueda de información del mercado, se procede a definir el presupuesto 
oficial con base en el análisis de precios la única cotización obtenida, dejando constancia que los precios 
cotizados, fueron validados con precios del mercado, de acuerdo con los ejercicios realizados en los 
anteriores procesos, dando cumplimiento así, con la normativa vigente y bajo el principio de transparencia.  
 
PRESUPUESTO: se determina el presupuesto para este proceso por la suma de CIENTO CUARENTA Y 

UN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($141.907.500,00). 

 
CONCEPTO:  
 
Los valores obtenidos en el estudio de mercado sobre los elementos a adquirir en el presente proceso, de 
acuerdo con la cotización aportada, y sustentados los mismos, según la trazabilidad y las evidencias generadas 
sobre precios de mercado a través de los procesos anteriormente estructurados, se encuentran razonables.  Se 
tiene en cuenta en el presente proceso, la metodología propuesta por el área estructuradora (Análisis de precios 
históricos, revisión de precios en catalogo del AMP y cotización presentada por distribuidor autorizados de la 
RED TOYOTA), en consideración a la necesidad de ejecución del presente proceso, dado que en el mismo ya 
se han surtido dos declaraciones de desierto.  
 
Es importante señalar que el presente documento constituye un elemento de aprobación técnica de los estudios 
del sector y de la estimación presupuestal, en el marco de lo estipulado por parte de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública y los lineamientos internos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - 
UAEAC 
 
Se deja consignado en el presente proceso que la estructuración técnica del mismo, así como la gestión para 
garantizar los recursos que garanticen el respaldo presupuestal del mismo, son responsabilidad del área técnica 
estructuradora.  Así mismo, se indica que por parte del área técnica estructuradora, se atendieron las 
recomendaciones y observaciones realizadas por parte de esta Oficina. 
 
En consecuencia, se emite ALCANCE DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD SOBRE ESTUDIO DE SECTOR Y DE 

MERCADO - CONCEPTO 1602- 072 -2025 DE MAYO 30 DE 2025-, para efectos de adelantar los trámites 
de contratación.  
 

 
FIRMAS  
 

   
ELISED DURAN GELVIS  PATRICIA HELENA FIERRO VITOLA  
Economista – Grupo GEAS                    JEFE OFICINA DE ANALITICA (E)                          
OFICINA DE ANALITICA 

 

 

Se adjuntan: documentos soporte del proceso 
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