## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8432462 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 8 días de tiempo transcurrido *(8/10/2025 7:49:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.8432462 |
| **Objeto del contrato** | Realizar mantenimientos preventivos, correctivos, calibraciones y/o certificaciones de los equipos de Laboratorio del Centro de Formación Agroindustrial del Sena Regional Huila Lote 2 Servicios Tecnológicos |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 70 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 21 horas de tiempo transcurrido *(16/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 24/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 25/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 25/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 6 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 24/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CEFA**

COLOMBIA, Campoalegre

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO NMTX 2025**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901968681

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO NMTX 2025 | DAVIVIENDA | Ahorros | 108900485096 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JUAN DIEGO RODRIGUEZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2025 9:24:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Gloria Maritza Sánchez Alarcón* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2025 10:06:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8432462_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)

**El contrato puede ser prorrogado** ☑Sí ☐No

**Fecha de notificación de prorrogación** 17/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 10/09/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 10/09/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 10/09/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 10/09/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

| | |
|---|---|
| ☑No. de SMMLV | 200 |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(14/10/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 20 horas de tiempo transcurrido *(16/10/2025 12:58:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.18161657 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 30.217.422,95 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 30/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.18161837 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 284.700.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8432462

**Proveedor** CONSORCIO NMTX 2025

**Creado por** JHON EDISSON POLANIA MOGOLLON

**Agregado en** 6 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 6:30:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Comentario** El contrato se deriva del link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8801071&isFromPublicArea=True&isModal=False

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** KM 38 VIA NEIVA AL SUR

**Ubicación** CO-HUI-41132 - Campoalegre

**País** COLOMBIA

**Departamento** Huila

**Municipio** Campoalegre
**Dirección** KM 38 VIA NEIVA AL SUR
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | KM 38 VIA AL SUR DE NEIVA | COLOMBIA > Huila > Campoalegre |

**1** CO1.PCCNTR.8432462

**1.1** Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24.940.769,00 | 24.940.769,00 |
| **Ref.** | **Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | | 81101706 | Realizar mantenimientos preventivos, correctivos, calibraciones y/o certificaciones de los equipos de Laboratorio del Centro de Formación Agroindustrial del Sena Regional Huila Lote 2 Servicios tecnológicos | 1,00 | UN | 24.940.769,00 | 24.940.769,00 | 24.940.769,00 | 24.940.769,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf | GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf | (detalle) |
| Estudios Previos Mtto Laboratorios.pdf | Estudios Previos Mtto Laboratorios.pdf | (detalle) |
| Certificacion Bancaria Actualizada.pdf | Certificacion Bancaria Actualizada.pdf | (detalle) |
| Rut Actualizado.pdf | Rut Actualizado.pdf | (detalle) |
| Antecedentes.pdf | Antecedentes.pdf | (detalle) |
| Valores Unitarios Mantenimiento Equipos Laboratorios.Xlsx | Valores Unitarios Mantenimiento Equipos Laboratorios.Xlsx | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Gloria Maritza Sánchez A | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 51784954 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Felix Reyes Gutierrez | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 93407279 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Gloria Maritza Sánchez Alarcón | 6 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 10:06:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Gloria Maritza Sánchez Alarcón |
| Supervisor | Felix Reyes Gutierrez | 6 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 10:06:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Gloria Maritza Sánchez Alarcón |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑ Sí ☐ No * | 24.940.769 |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| | **Total** | 24.940.769 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202400000000188 | 2025 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202400000000188 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-041-911610

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4225 | CDP | Con Compromiso | 239.267.578 COP | 24.940.769 COP | 36-02-00-041-911610 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 239.267.578 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 24.940.769 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 10/10/2025 7:28 AM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 195825 | Presupuestal (CDP) | 10/10/2025 12:00 AM | Generado | 24.940.769 COP | 24.940.769 COP | - | C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 24.940.769 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 24.940.769 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 10/10/2025 6:29 PM