Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8428785
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(8/10/2025 10:30:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMP-CPS-260-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN DE SOCIEDAD LA 1300 S.A.S
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOCIEDAD LA 1300 SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 901317271

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOCIEDAD LA 1300 SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	851-000074-61

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUZ FRANCEDY RAMOS BELTRAN* ***Fecha de aprobación:*** *8/10/2025 3:04:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOAN MANUEL RIOS BEDOYA* ***Fecha de aprobación:*** *8/10/2025 7:28:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8428785_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ % del valor del contrato 20,00
☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde) 9 días de tiempo transcurrido *(7/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vigencia (hasta) 7/05/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 10:17:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18123027	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	600.000,00 COP	SOCIEDAD LA 1300 S.A.S	7/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8428785
Proveedor SOCIEDAD LA 1300 SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 6 N 6-21
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 6 N 6-21
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra. 6 #21-62, Pereira, Risaralda	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.8428785

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	82101600	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN DE SOCIEDAD LA 1300 S.A.S	1,00	UN	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO DE SOCIEDAD LA 1300 S.A.S..pdf	CLAUSULADO DE SOCIEDAD LA 1300 S.A.S..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOAN MANUEL RIOS BE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088261599	Guardar y notificar
Supervisor	Marco Antonio Echeverr	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71785658	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOAN MANUEL RIOS BE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088261599	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Ordenador del pago	JOAN MANUEL RIOS BEDOYA	8 días de tiempo transcurrido *(8/10/2025 7:28:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOAN MANUEL RIOS BEDOYA
Supervisor	Marco Antonio Echeverri	8 días de tiempo transcurrido *(8/10/2025 7:28:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOAN MANUEL RIOS BEDOYA
Ordenador del Gasto	JOAN MANUEL RIOS BEDOYA	8 días de tiempo transcurrido *(8/10/2025 7:28:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOAN MANUEL RIOS BEDOYA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	3.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	3.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	276	CDP	No se ha iniciado			21-20-20-20-08	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1489	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.000.000 COP	3.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -