



SARHEM

NIT: 830.119.276-1

ANEXO 5 EXPERIENCIA

ITEM	INTEGRANTE DEL PROPONENTE QUE ACREDITE	CONTRATANTE	No. CONTRATO	OBJETO	No RUP (si aplica)	% PARTICIPACIÓN (si aplica)	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	S MMLV
1	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIAS AS	BASENAVAL No. 6 ARC BOGOTA	OC 68770	ADQUISICION DE VESTUARIO	284	100%	7/05/2021	30/03/2022	\$4.254.549.751,48	4.254,54
3	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIAS AS	GOBERNACION DE BOYACA	1886 DE 2022	SUMINISTRO DOTACIONES	292	100%	5/07/2022	31/03/2023	\$ 1.044.325.438,00	900,28
TOTAL S MMLV										5.154,82

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la información aquí contenida es cierta

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, la exigencia de la presentación del Registro Único de Proponentes no se aplicará para las contrataciones de mínima cuantía, por lo cual se aclara a los proponentes omitir el diligenciamiento de la casilla “No. Consecutivo RUP”.

Atentamente,

Carrera 25 No. 19 - 52 Centro. Pasto - Nariño - Tel: 7217069 Cel: 311 205 5240
Km. 1.5 Vía Sibería - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel Bodega 11 B - Tel: 8985375 Cel: 321 436 1962
www.saradecolombia.com



SARHEM

NIT: 830.119.276-1

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. A. Ortega Piñeros'.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


Nombre Representante Legal: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS

C.C. N° 79.951.141 de Bogotá D.C.

Razón Social: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS

Nit: 830.119276-1


Carrera 25 No. 19 - 52 Centro. Pasto - Nariño - Tel: 7217069 Cel: 311 205 5240
Km. 1.5 Vía Sibería - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel Bodega 11 B - Tel: 8985375 Cel: 321 436 1962
www.saradecolombia.com

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: A-AD-GC-F-068
CERTIFICACIÓN CONTRATOS Y/O CONVENIOS		FECHA: 19/Abr/2023

**LA SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
CERTIFICA:**

Que una vez revisados los expedientes contractuales, que reposan en la Secretaría de Contratación, se verificó que la **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** identificada con **NIT. 891.800.498-1** e **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S** identificado (a) con **NIT 830119276-1** representado legalmente por **MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS** identificado (a) con cédula de Ciudadanía No. 79.951.141 expedida en **Bogotá** suscribieron el contrato **N°1886** de fecha 09 de junio de 2022, el cual cumplió con los siguientes términos:

Objeto	SUMINISTRO DE DOTACIONES CALZADO Y VESTIDO DE LABOR EN TODAS LAS TALLAS REQUERIDAS PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL AÑO 2022
Valor Inicial	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$859.000.000.00) MCTE
Plazo Inicial	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Inicio	05 DE JULIO DE 2022
Adiciones, prorrogas	ADICIONAL EN VALOR 1
Suspensiones	<ul style="list-style-type: none"> • SUSPENSIÓN 1 25/10/2022 • SUSPENSIÓN 2 17/11/2022 • SUSPENSIÓN 3 30/12/2022 • SUSPENSIÓN 4 22/02/2023
Reinicio	<ul style="list-style-type: none"> • REINICIO 1 12/11/2022 • REINICIO 2 29/11/2022 • REINICIO 3 02/02/2023 • REINICIO 4 31/03/2023
Cesión	NA
Valor Ejecutado	MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$1.044.325.438.00) MCTE
Valor Total	MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$1.044.325.438.00) MCTE
Plazo Ejecutado	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: A-AD-GC-F-068
CERTIFICACIÓN CONTRATOS Y/O CONVENIOS		FECHA: 19/Abr/2023

Plazo Total	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha Terminación	31 DE MARZO DE 2023	
El contrato se encuentra en ejecución actualmente.	SI ____	NO __X__
El contrato se terminó de manera anticipada.	SI ____	NO __X__
Fecha de Liquidación	06 DE JULIO DE 2023	

Dada en Tunja, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2024.


WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
SECRETARIO DE CONTRATACION

Proyecto: LORENA CIPAMOCHA- TECNICO ADMINISTRATIVO