Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7017655
Versión del contrato	2
Estado de contrato	Terminado
Fecha de generación del estado	13/11/2024 8:53:16 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CV 20495 DE 2024
Objeto del contrato	Fabricación de horno horizontal para pirólisis necesario para el desarrollo del proyecto de investigación RC735-2022, adscrito a la dirección de investigación
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	18/11/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RESISTENCIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.S

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901450449

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RESISTENCIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	37700001310

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR ABAD ALVAREZ SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2024 4:24:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Esteban Alzate Ortiz* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2024 5:33:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7017655_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7017655_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☑Sí ☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/11/2024 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/11/2024 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 18/11/2024 7:49:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15651513	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.950.000,00 COP	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	30/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida Detalle
CO1.WRT.15634745	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.950.000,00 COP	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	14/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7017655
Proveedor RESISTENCIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 73 No. 76A - 354, Vía al Volador
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 73 No. 76A - 354, Vía al Volador
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	todos los campus del ITM	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1	CO1.PCCNTR.7017655
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 14.875.000,00	indique la Entidad Estatal 14.875.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	23281603	Fabricación de horno horizontal para pirólisis necesario para el desarrollo del proyecto de investigación RC735-2022, adscrito a la dirección de investigación	1,00	UN	14.875.000,00	14.875.000,00	14.875.000,00	14.875.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
11. CV 20495 DE 2024 - CLAUSULADO - MINUTA DJUR 45.pdf	11. CV 20495 DE 2024 - CLAUSULADO - MINUTA DJUR 45.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Esteban Alzate Ortiz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017130930
Supervisor	Robison Buitrago Sierra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8126627

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Robison Buitrago Sierra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8126627

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Juan Esteban Alzate Ortiz	13/11/2024 5:33:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Esteban Alzate Ortiz
Supervisor	Robison Buitrago Sierra	13/11/2024 5:33:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Esteban Alzate Ortiz
Ordenador del pago	Robison Buitrago Sierra	13/11/2024 5:33:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Esteban Alzate Ortiz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	14.875.000
	Total	14.875.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9152	CDP	No se ha iniciado		14.363.300 COP	00-00-00	-	Editar
☐	26396	CDP	No se ha iniciado		511.700 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20495	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	14.875.000 COP	14.875.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.875.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.875.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión	Cambios

						previa	
CO1.CTRMOD.19071784	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	16/05/2025 1:02 PM *(UTC -5 horas)*	23/05/2025 9:43 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle