Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8457126
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(15/10/2025 5:21:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8457126
Objeto del contrato	41_1010_101 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del área de la Agencia Pública de Empleo APE del Despacho Regional de SENA Huila.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(16/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA Regional Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERGIO TRUJILLO HOMEZ

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 1075240300

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERGIO TRUJILLO HOMEZ	BANCOLOMBIA	Ahorros	45735388260

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Sergio Trujillo Homez* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2025 2:11:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Campo Elias Gutierrez Polania* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2025 11:35:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(16/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8457126
Proveedor SERGIO TRUJILLO HOMEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 16-16
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 16-16
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 No. 16-16	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.8457126

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
19.262.129,00	10.832.832,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101506	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL ASCENSOR	1,00	UN	800.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00
2	72101506	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMERGENCIA 4 VIAS	1,00	UN	2.985.000,00	1.450.000,00	2.985.000,00	1.450.000,00
3	72101506	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA INFRARROJA INCLUYE TODOS SUS COMPONENTES PARA BUEN	1,00	UN	2.150.000,00	1.450.000,00	2.150.000,00	1.450.000,00

		FUNCIONAMIENTO							
4	72101506	SUMINISTRO E INSTALACIONINDE CORRAL PARA ASCENSOR MEDIDAS ESTANDAR (1.00X1.25M) CUMPLIENTO DE NORMA , INCLUYE GUARDAPIES ALREDEDOR DE LA CABINA	1,00	UN	1.750.000,00	1.300.000,00	1.750.000,00	1.300.000,00
5	72101506	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFORZAMIENTO DE ANCLAJE PARA LIMITADOR DE VELOCIDAD Y REPROGRAMACION DE TARJETA PRINCIPAL, INCLUYE TODO LOS CONPONENTES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARA CERTIFICACION DE ASCENSOR	1,00	UN	950.000,00	500.000,00	950.000,00	500.000,00
6	72101506	ELABORACIÓN, SUMINISTRO Y SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE MANEJO DE LLAVES	1,00	UN	1.800.000,00	800.000,00	1.800.000,00	800.000,00
7	72101506	PLACA DE IDENTIFICACION DE CABLES	1,00	UN	250.000,00	120.000,00	250.000,00	120.000,00
8	72101506	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE INDICACION TIPO DE POSTURA DEL ASCENSOR PARTE SUPERIOR	1,00	UN	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
9	72101506	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE INDICACION TIPO DE POSTURA DEL ASCENSOR PARTE INFERIOR	1,00	UN	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
10	72101506	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMNCACION PARTE SUPERIOR DE CABINA	1,00	UN	250.000,00	120.000,00	250.000,00	120.000,00
11	72101506	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALDON PARTE INFERIOR DE CABINA, PARA CUMPLIENTO NORMA	1,00	UN	850.000,00	500.000,00	850.000,00	500.000,00
12	72101506	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA PARA ACCESO AL PIT	1,00	UN	800.000,00	500.000,00	800.000,00	500.000,00
13	72101506	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INDICANDO, ACCESO PROHIBIDO	1,00	UN	100.000,00	70.000,00	100.000,00	70.000,00
14	72101506	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEMARCACIONES PARA BREAKER Y DEMAS COMPONENTES	1,00	UN	285.000,00	130.000,00	285.000,00	130.000,00
15	72101506	CERTIFICACION DEL EQUIPO DE ACUERDO CON NORMA NTC 5926-1	1,00	UN	1.993.000,00	1.300.000,00	1.993.000,00	1.300.000,00
16	72101506	ADMINISTRACIÓN (Hasta el 20%)	1,00	UN	3.072.600,00	1.728.000,00	3.072.600,00	1.728.000,00
17	72101506	IMPREVISTOS (Hasta el 3%)	1,00	UN	460.890,00	259.200,00	460.890,00	259.200,00
18	72101506	UTILIDAD (Hasta el 2%)	1,00	UN	307.260,00	172.800,00	307.260,00	172.800,00
19	72101506	IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	1,00	UN	58.379,00	32.832,00	58.379,00	32.832,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-083_CARTA_DE_ACEPTACIÓN_DE_LA_OFERTA.pdf	GCCON-F-083_CARTA_DE_ACEPTACIÓN_DE_LA_OFERTA.pdf	(detalle)
GCCON-F-021 ANEXO AL CONTRATO.pdf	GCCON-F-021 ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)
14. ANEXO - ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	14. ANEXO - ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	(detalle)
15. GCCON-F-046-V3 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	15. GCCON-F-046-V3 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
3. CDP 9225.pdf	3. CDP 9225.pdf	(detalle)
Formato No. 5 - Oferta Tecnica.pdf	Formato No. 5 - Oferta Tecnica.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Campo Elias Gutierrez F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12189185	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE LUIS Barragán Rc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075221719	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Campo Elias Gutierrez F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12189185	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Campo Elias Gutierrez Polania	3 horas de tiempo transcurrido *(17/10/2025 11:35:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Campo Elias Gutierrez Polania
Supervisor	JOSE LUIS Barragán Rodríguez	3 horas de tiempo transcurrido *(17/10/2025 11:35:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Campo Elias Gutierrez Polania
Ordenador del pago	Campo Elias Gutierrez Polania	3 horas de tiempo transcurrido *(17/10/2025 11:35:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Campo Elias Gutierrez Polania

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	10.832.832
	Total	10.832.832

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-041

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9225	CDP	Generado	19.290.000 COP	10.832.832 COP	36-02-00-041-000000	Validado	Editar

Saldo de CDP 19.290.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 10.832.832 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 15/10/2025 7:00 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -