Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8451443
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(14/10/2025 5:23:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1785-2025
Objeto del contrato	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 24 Y 25 Y CARRERA 24 ENTRE CALLES 1H Y 2, EN EL BARRIO ALFONSO LÓPEZ, COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido *(16/10/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE NEIVA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 891180010

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *UNIDAD DE CONTRATACIÓN LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS*
Fecha de aprobación: *14/10/2025 5:57:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS*
Fecha de aprobación: *14/10/2025 6:22:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8451443_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.8451443
Proveedor	LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Carrera 5 No. 9-74
Ubicación	CO-HUI-41001 - Neiva
País	COLOMBIA
Departamento	Huila
Municipio	Neiva
Dirección	Carrera 5 No. 9-74
Código postal	410010

	Grados (º)	**Minutos (')**	**Segundos (")**
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	NEIVA	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.8451443

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
172.892.434,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		83101500	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 24 Y 25 Y CARRERA 24 ENTRE CALLES 1H Y 2, EN EL BARRIO ALFONSO LÓPEZ, COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA	1,00	UN	172.892.434,00	172.892.434,00	172.892.434,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATOS 1785 2025.pdf	CONTRATOS 1785 2025.pdf	(detalle)
RESOLUCION 214 2025.pdf	RESOLUCION 214 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA ANGELICA DUAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075224421	Guardar y notificar
Supervisor	Andres Felipe Buitrago V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075231056	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Andres Felipe Buitrago Vargas	2 días de tiempo transcurrido *(14/10/2025 6:22:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS
Ordenador del Gasto	MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS	2 días de tiempo transcurrido *(14/10/2025 6:22:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	172.892.434
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	172.892.434
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	172.892.434

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000029043	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3919	CDP	No se ha iniciado		172.892.434 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7683	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	172.892.434 COP	172.892.434 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 172.892.434 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 172.892.434 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -