
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A

MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA

DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3 10,59      $  65.346,00 $  692.014,14

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 38,33      $  769.961,00 $  29.512.605,13

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN

PARA BASES
M3 34,20      $  551.205,00 $  18.851.211,00

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN

EL LUGAR 
M3 22,91      $  625.846,00 $  14.338.131,86

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO 60000 PSI
KG 4.037,09   $  7.950,00 $  32.094.865,50

$  95.488.827,63

33% $  31.511.313,12

$  31.511.313,12

$  127.000.140,75

-$  140,75

$  127.000.000,00

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ ARQ. EDGAR LEONARDO GONZALEZ BOLIVAR

Subdirectora Técnica de Infraestructura Vial - ICCU Profesional Universitario - ICCU

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL HATO CON LA 

VEREDA RANCHERIA EN EL SECTOR LAGUNETAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 
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