Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8434567
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(9/10/2025 10:47:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	11022362025
Objeto del contrato	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	74 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL BOGOTA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 0009963214

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2025 8:40:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gladis Cristina Osorio Ossa* ***Fecha de aprobación:*** *18/10/2025 5:51:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No
	☑ % del presupuesto oficial estimado del

	Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/09/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	14 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18112115	Seriedad de la oferta	-	22.440.000,00 COP	-	4/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8434567
Proveedor UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Cedulas_UT INGENIEROS CDL.pdf	Cedulas_UT INGENIEROS CDL.pdf	Descargar	Detalle
☐	5. Existencia_UT INGENIEROS CDL.pdf	5. Existencia_UT INGENIEROS CDL.pdf	Descargar	Detalle
☐	RIT_UT_INGENIEROS_CDL.pdf	RIT_UT_INGENIEROS_CDL.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUP INGENIEROS CDL.zip	RUP INGENIEROS CDL.zip	Descargar	Detalle
☐	RUT_JEAC_16-10-2025.pdf	RUT_JEAC_16-10-2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT_UT_INGENIEROS_CDL.pdf	RUT_UT_INGENIEROS_CDL.pdf	Descargar	Detalle
☐	HV_SIGEP_JEAC.pdf	HV_SIGEP_JEAC.pdf	Descargar	Detalle
☐	SIGEP II JORGE ALVAREZ.JPG	SIGEP II JORGE ALVAREZ.JPG	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 50 # 26- 51
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 50 # 26- 51
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 16 # 63 - 81	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8434567

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
448.800.000,00	224.400.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	Contratar la interventoría integral del contrato derivado del proceso cuyo objeto es: "Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación y mejoramiento locativo requeridos para la infraestructura del Centro Zonal Barrios Unidos Contratar la interventoría integral del contrato derivado del proceso cuyo objeto es: "Realizar	1,00	VG	224.400.000,00	224.400.000,00	224.400.000,00	224.400.000,00

1	81101500	las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación y mejoramiento locativo requeridos para la infraestructura del Centro Zonal Barrios Unidos	1,00	VG	224.400.000,00	0,00	224.400.000,00	0,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	5382 - Encargo Gladis Cristina Osorio Ossa - Reg. Bogotá.pdf	5382 - Encargo Gladis Cristina Osorio Ossa - Reg. Bogotá.pdf	(detalle)
☐	Cedula de ciudadania Directora Cristina.pdf	Cedula de ciudadania Directora Cristina.pdf	(detalle)
☐	Acta Pos Bogota Directora Cristina.pdf	Acta Pos Bogota Directora Cristina.pdf	(detalle)
☐	202534500000212543_REMISIÓN_INTERVENTORÍA_BU.pdf	202534500000212543_REMISIÓN_INTERVENTORÍA_BU.pdf	(detalle)
☐	ACTA DE COMITE No 37 28 julio 2025.pdf	ACTA DE COMITE No 37 28 julio 2025.pdf	(detalle)
☐	ADENDA 1.pdf	ADENDA 1.pdf	(detalle)
☐	ADENDA 2.pdf	ADENDA 2.pdf	(detalle)
☐	ADENDA 3.pdf	ADENDA 3.pdf	(detalle)
☐	ADENDA 4.pdf	ADENDA 4.pdf	(detalle)
☐	4. FCT INTERVENTORIA 2025 (v0)_010825.pdf	4. FCT INTERVENTORIA 2025 (v0)_010825.pdf	(detalle)
☐	1. ESTUDIOS PREVIOS IBU 120825.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS IBU 120825.pdf	(detalle)
☐	2. PACCO 24050 INTERVENTORIA DE OBRA BARRIOS UNIDOS.pdf	2. PACCO 24050 INTERVENTORIA DE OBRA BARRIOS UNIDOS.pdf	(detalle)
☐	3. Cdp275025_Pacco24050.pdf	3. Cdp275025_Pacco24050.pdf	(detalle)
☐	5. Anexo No. 1 Personal Minimo_IBU.pdf	5. Anexo No. 1 Personal Minimo_IBU.pdf	(detalle)
☐	6. Anexo No. 2 Matriz de tipificacion.pdf	6. Anexo No. 2 Matriz de tipificacion.pdf	(detalle)
☐	7. ESTUDIO DE SECTOR.pdf	7. ESTUDIO DE SECTOR.pdf	(detalle)
☐	8. Anexos Estudio del sector..pdf	8. Anexos Estudio del sector..pdf	(detalle)
☐	MINUTA CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf	MINUTA CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
☐	PLIEGOS DEFINITIVOS INTERVENTORIA CONCURSO DE MERITOS BARRIOS UNIDOS 2025 firmados.pdf	PLIEGOS DEFINITIVOS INTERVENTORIA CONCURSO DE MERITOS BARRIOS UNIDOS 2025 firmados.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION APERTURA CONCURSO DE MERITOS ICBF-CMA-001-2025-BOG firmado.pdf	RESOLUCION APERTURA CONCURSO DE MERITOS ICBF-CMA-001-2025-BOG firmado.pdf	(detalle)
☐	AVISO MENOR CUANTIA INTERVENTORIA OBRA BARRIOS UNIDOS FIRMADO.pdf	AVISO MENOR CUANTIA INTERVENTORIA OBRA BARRIOS UNIDOS FIRMADO.pdf	(detalle)
☐	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS (firmada).pdf	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS (firmada).pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION 2053-2025 ADJUDICA CONTRATO ICBF-CMA-001-2025 INTERVENTORIA CZ BARRIOS UNIDOS (1).pdf	RESOLUCION 2053-2025 ADJUDICA CONTRATO ICBF-CMA-001-2025 INTERVENTORIA CZ BARRIOS UNIDOS (1).pdf	(detalle)
☐	ANEXOS PROPUESTA ECONOMICA.zip	ANEXOS PROPUESTA ECONOMICA.zip	(detalle)
☐	ANTECEDENTES.zip	ANTECEDENTES.zip	(detalle)
☐	DOCUMENTOS PROPUESTA ECONOMICA.zip	DOCUMENTOS PROPUESTA ECONOMICA.zip	(detalle)
☐	CONSOLIDADO EVALUACION INTERVENTORIA BARRIOS UNIDOS firmado.pdf	CONSOLIDADO EVALUACION INTERVENTORIA BARRIOS UNIDOS firmado.pdf	(detalle)
☐	IAS.pdf	IAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gladis Cristina Osorio C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24687710	Guardar y notificar
Supervisor	LUZ STELLA MENDEZ F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51610981	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gladis Cristina Osorio C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24687710	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LUZ STELLA MENDEZ ROJAS	18/10/2025 5:51:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gladis Cristina Osorio Ossa
Ordenador del pago	Gladis Cristina Osorio Ossa	18/10/2025 5:51:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gladis Cristina Osorio Ossa
Ordenador del Gasto	Gladis Cristina Osorio Ossa	18/10/2025 5:51:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gladis Cristina Osorio Ossa

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	224.400.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		224.400.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000047	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	275025	CDP	No se ha iniciado		224.400.000 COP	46-02-00-011	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -