Identificacion del contrato

1D del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5578628

Version del contrato
¢ Estado de contrato Firmado

Fecha de generacion del estado 5 dias de tiempo transcurrido ¢/

j fireg

Nimero del contrato CO1.PCCNTR.5578628
ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS PARA LA RECUPERACION DE BANCA, OBRAS DE

Objeto del contrato

ESTABILIZACION DE TALUDES Y ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y AMBIENTAL VIA
LA CULEBRA, VEREDA EL CHAQUIRO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Tipo de Contrato Consuitoria
iAsociado a otro contrato? [~SifZNo
Duracién del contrato 1 Meses
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacién del

29/12/2023 12:00 PM  *

contrato
Tiempo adiciones en dias 0 dias
Liquidacion [~SifgNo *
Obligaciones Ambientales [~SifZNo *
Obligaciones pos consumo [~SifgNo *
Reversion [~SifgNo *

Informacion de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE RISARALDA

BIA. Pereirag
=4

Informacién del Proveedor contratista

SSATSAS

& F—

[a—

OMBIA, Pereira
mero de documents 901631808

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Norrbre def banco

Tipo de cuenta

SSA7SAS BANCO CAJA SOCIAL Ahorros

Aprobacion del contrato

Nimero de cuerita

24120029800

Aprobador - Proveedor
Agrabads { ¢
por SOTC

Aprobador — Entidad Estatal

LEET

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del

No 2020
Decreto 248 de 2021
¢Debe cumplir con invertir
ini 1 30%de los recursos . . .
minimo el 30% X El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
del presupuesto destinados a publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores
comprar alimentos, cumpliendo agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
con lo establecido en la Ley locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados
I~SigNo ala compra de alimentos

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las
érdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la [~Si@No
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacién
con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado {~Si[~No

Configuracién financiera - Configuraciones generales

LSe requieren emisiones de
cédigos de autorizacion?

YYUSTI-02460278090747-703639-001255138-A

ISifgNo

YYUS%_’SFOCZeAlGQ(g%S 02653-703639-001256525-A
255250

Configuracr | a q
- y% §%JLJ.- 703639-001259538-A
: Qaliritud da



oferta [~ Sil¥No
Cumplimiento {/Si{No
WV Cumplimiento del contrato

9% d
Zﬁfr;i’, valor del 20,00 Fecha de vigencia (desde) 9 dias de tiempo transcurrido (#7717

{"Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta} 29/08/2024 11:59:00 AM
¥ Pago de salarios
% del valor del
contrato
{~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 29/12/2026 11:59:00 AM ¢,
¥ Calidad del servicio
V% del valor del
contrato
{"Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta} 29/12/2028 11:59:00 AM
Responsabilidad
civilextra {~SifgNo

contractual @

L dama, Quitod

10,00 Fecha de vigencia (desde) 9 dias de tiempo transcurrido ;7.7

20,00 Fecha de vigencia (desde) 9 dias de tiempo transcurrido {7

Fecha limite v
para entrega de 2 dias de tiempo transcurrido ¢ 4% #4500 11500 PRFU 0T <iFecha de entrega de garantias: - V
garantias: (\,
Garantias del proveedor: ’
d de la garanta Jusiificacion Tipo de garantia Valor Eisors ¢ Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Definir Plan de Pagos? [ZSi["No
¢Pago de anticipos? [~Si{gNo

Pago % defacturacktn prevista Valor total previsto ?cibha& prevista de
Plan de pagos: - Pago 100 69.495.680,00 . Editar
001

Total: 100%

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Namero del Contrato CO1.PCCNTR.5578628
Proveedor SSA7 S.AS

Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
Descripcion Nonbre

I ANEXO A LA INVITACION DE MINIMA CUANT A 79-2023.pdf ANEXO A LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 79-2023.pdf Descargar Detalie
I 1.1. FM.pdf 1.1, FM.pdf Descargar Detalle
i 1.6. MATRIZ DE RIESGOS.As 1.6. MATRIZ DE RIESGOS.Xs Descargar Detalle
I 1.3. Estudio previo analisis de Riesgos.pdf 1.3. Estudio previo analisis de Riesgos.pdf Descargar Detalle
I 3.2 Banco de proyectos.pdf 3.2 Banco de proyectos.pdf Osscargar Detalle
. 3.1. Disponibilidad presupuestal.pdf 3.1. Disponibilidad presupuestal.pdf Descargar Detalie
I AVISO LIMITACION A MIPYME MINIMA CUANTIA (1).pdf AVISO LIMITACION A MIPYME MINIMA CUANTIA (1).pdf Descargar Detalle
- ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA (2).pdf ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA (2).pdf Descargar Detalle
™ AVISO LIMITACION A MIPYME MINIMA CUANT A pdf AVISO LIMITACION A MIPYME MINIMA CUANTIA. pdf Descargar Detalle

Direccion de notificaciones

Direccion de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Ubicacion CO-RIS-66001 - Pereira
Pais COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Direccion CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Codigo postal 66001

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Oreccion Ubicacion
1 PALACIO NACIONAL PISO 7 COLOMBIA > Risaralda > Pereira

YYUSTI-02460278090747-703639-001255138-A
' O RG8T02460283102653-703639-001256525-A

Incluya ol precio como o
indiaue ja Entidad Estatal

Precio total estimado



DOSQUEBRADAS DEPARTAVENTO DE
RISARALDA

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo maximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicacion: 2 dias de tiempo transcurrido (24
« Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 dias de tiempo transcurrido {4

Documentos del contrato

Descripcion Norrbre del docurrento

P,

PROCESO 79.pdf

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MONICA PAOLA SALDA / Tipo de documento Cédula de Ciudadania

/- Tipo de documento

Supervisor

Asignaciones Ordenador del pago

Numero de documento

Nimero de documento

43158057

/7 Tipo de documento

Ordenador del pago

Historico de asignaciones

Posicion Norrbre Fecha de seguiniento

Ordenador del Gasto MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR 27/11/2023 5:23:44 PM (/70

Canbrado por

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR

Proyecto del Plan Marco para la
Implementacién del Acuerdo de

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de

Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en

Paz o asociado al Acuerdo de ~SifgNo *

Paz

cumplimiento del Acuerdo.

Destinacion del gasto Inversion

Presupuesto General de la Nacién - PGN
Fuente de los recursos: Sistema General de Participaciones - SGP.

No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios (Alcaldias y

Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,

Cooperacion, Propios Entidades Auténomas,

Asignacién Especial SGP para Resguardos

Indigenas - AESGPRI)

Validacion Cédigo BPIN

Valor

69.495.680

0

Total 69.495.680

Cédigo BAN Afo Estado
r 2020003660058 2023
Entidad Estatal registrada en el SiNo
SlIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer  Codigo unidad/subunidad ejecutora
r~ 3121 CDP No validado 100.000.000 COP 69.495.680 COP 03-10-23-20-20-20-08-20
Saldo de CDP 100.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 69495680 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Chdigo compromiso Tipo  Fecha comrpromiso Estado conpromiso Valor cormprormiso AVFCDP Monto por consurir

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

0 COoP
0 Ccop

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

YYUSTI-02460278090747-703639-001255138-A
YYUSTI-02460283102653-703639-001256525-A
YYUSTI-02460285085321-703639-001259538-A

Ot fusracionss lentficas fauna TP / Ator: Valra Tisnés Londoio

Monto presupuestal a fiberar  Codigo Posicion de Gasto

Universidad
Tecnolégi
de

023118




DEPARTAMENTC DF RISARALDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

'52 449~ - GESTION JURIDICA

CONTRATACION

COMUNICACION DE ACEPTACION DE
OFERTA INVITACICN DE MINIMA CUANTIA
PROCESO Nro. SI-IPMC-79-2023

.......... o e e A A s e 5. s e o

Version: 4

Vgencia 12:2020

Tipo de Contrato: INTERVENTORIA
Pereira, 24 de noviembre de 2023
Sedor (a)

CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON

REPRESENTANTE LEGAL/SSA7S.A.S

CC. 1.088.303.479

NIT: 901631808

DIRECCION: CR 20 11 87 ED SAN MIGUEL AP 501 PINARES
CEL: 3135409575

E-MAIL: inge.carlosasoto@gmail. com

A través de la presente, le informo que su oferta fue aceptada por el Departamento de
Risaraida en los términos y condiciones presentada al proceso de seleccidén de minima
cuantia. El contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007. 1474 de 2011, 1882 de
2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 20186, el Codigo Civil y de Comercio, las
demas normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es. "ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS PARA
LA RECUPERACION DE BANCA, OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES Y ESTUDIO
HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y AMBIENTAL VIA LA CULEBRA, VEREDA EL CHAQUIRD
ALTO, EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

SEGUNDA. Responsabilidad: El contratista es responsable por el cump i de fas
obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, responderd por los dafios generados a le
entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas. empleados o sus
subcontratistas.

TERCERA. Obligaciones Generales del Contratista:

a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad oportunidad
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion

b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.

c. Dar a conocer ai Departamento cualquier reclamacion, peticion, orden o similar de
terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto scbre la ejecucion
del Contrato o sobre sus obligaciones.

d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

C1087986979 : 02460273083331-699469-001247750 1
MSALDARRIAGA : 02460273091130-699469-001247872

YYUSTI-02460278090747-703639-001255138-A
YYUSTI-02460283102653-703639-001256525-A
YYUSTI-02460285085321-703639-001259538-A



j DEPARTAMENTO DE RISARALDA

| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1 <,I ’

" GESTION JURIDICA

* CONTRATACION

"

AW COMUNICACION DE ACEPTACION DE_
&\, OFERTA INVITACION DE MINIMA CUANTIA

@{w PROCESO Nro. SI-IPMC-79-2023
~ Version: 4 . Vigenca12-2020

e. El contratista debe ejecutar el contrato cumpliendo estdndares ambientales,
reduciendo los impactos que generan sus actividades contractuales; cuando sea el
caso debe participar en actividades de implementacién y fomento de un servicio de
calidad y de buenas practicas ambientales y de eficiencia energética.

f.  Garantizar la participacién de poblacién en extrema pobreza, desplazados por la
violencia, personas en procesos de reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccion constitucional, en una provisién no superior al 10% ni inferior al
5% de los bienes y servicios requeridos para la ejecucion del contrato. g. En virtud
de o «ostabiecdo en el articulo 2.2.1.24.2.16 del Decreto 1860 de
2021 Parafiscales
Persona Juridica: Los Contratistas estan en la obligacién del pago de Seguridad
Social Integral y parafiscales durante el tiempo de ejecucion del Contrato, ellos son:
EPS, Pension, ARL, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de
Compensacion Familiar y FIC. Esto en concordancia con el Articulo 50 de la Ley
189 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Segun el caso.

Persona Natural: Copia de la planilla de pago se Seguridad Social Integral

(salud pension y ARL).
h EL CONTRATISTA se compromete ademas del objeto del Contrato y su alcance,
a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, |as relacionadas
con el uso de la documentacion utilizada en el Sistema de Gestion de Calidad de la
Gobernacion  de Risaralda. en especial las politicas de operacion.
i EL CONTRATISTA se compromete a que en lo posible utilizara personal con
aigun tipo de discapacidad demostrada mediante certificacion emitida por el
Ministerio del Trabajo 0 de quien corresponda.
J. EL CONTRATISTA esté obligado a la presentacion de informes mensuales con
los debidos soportes, conforme a las actividades previstas en este contrato.
k. EL CONTRATISTA estd obligado a presentar informes técnicos de los
profesionales especializados y asesores para las actas de pago que presente a la
entidac

. Asesores ’ 0 Subcontratos
£ proponente favorecido con la adjudicacién podra contratar los servicios de
Asesores externos o subcontratar ciertas actividades con firmas especializadas,
siempre y cuando ponga en consideracion este hecho a la supervisién antes de
produci ey previa la presentacién de documentos en donde se indique
ciaramente el objeto y alcance del que desarrollara.

La calidad y el cumplimento de las labores ejecutadas por subcontratistas sera
responsabilidad exclusiva del contratista, que suscriba el contrato con el
Jepartamento. lo mismo que la relacion laboral o legal que se genere.

YYUSTI-02460278090747-703639C0CSEITN: 02460273083331-699469-001247750 2
YYUSTI-02460283102653-7036 860012565228 A : 02460273091130-699469-001247872
YYUSTI-02460285085321-703639-001259538-A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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.52 149 - CONTRATACION
. COMUNICACION DE ACEPTACION DE
OFERTA INVITACION DE MINIMA CUANTIA
PROCESO Nre. $1-1PMC-79-2023

+

Sersion'4 ... Vigencia 12-2020

Obligaciones Especificas del Contratista:

a. Las actividades que deben ser objeto de una consultoria para corregir la
problematica que alli se presenta son las siguientes:

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.

2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informac:én que conozca

por ~ causa o con ocasion de la  ejecucion  del contrato

3. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren
imputables y causen dafio o perjuicio a la entidad de acuerdo con el articulo 52
de la Ley 80 de 1993.

4. Cumplir estrictamente todas 'as obligaciones establecidas en Ia Ley 100 de 1993
y sus decretos reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y
el decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y suministrar a! supervisor
del contrato lo pertinente.

5. Desplegar sus mejores conocimientos y aptitudes en el desarrollo del Contrato
6. Informar al Departamento sobre cualquier eventualidad que pueda afectar e
desarrollo del contrato.

7. Realizar los estudios y disefios con base en los requerimentos de la autoridad

competente y que conduzcan a la obtencién de la respectiva 'icencia y efectuar las

modificaciones que las Entidades requieran para otcrgar !'as respectivas
aprobaciones.

8. EIl Consultor debera contar con el personal minimo requerido por fa Entidad

cualquier cambio en el personal propuesto debera ser avalado por 'a Entidad 9

Entregar el informe técnico de solucidn definitiva al problema de perdida de banca,

obras de estabilizacién de taludes vy manejo de aguas de escorrentia cor

recomendaciones y acciones de prevencion y mitigacion del riesgo.

10. Entregar informe de mantenimiento periodico de las obras a construir (en casc

de aplicar)

11. Elaborar y entregar el levantamiento topografico amarrado a coordenadas

reales. que incluye ubicacion actual de las edificaciones. lotes completos ubicaciér

de las cometidas actuales, aguas, energia y alcantarillado (camaras con cotas de
entrada y salida)

12. Elaborar y entregar planos estructurales a escala 1:50 que incluyen estructuras

de cimentacion (zapatas, pedestales, pilotes, Caissons etc), para soporte de

estructuras, despieces, detalles, memorias estructurales.

13. Desarrollar los Estudios de suelos para disefo de fundaciones {Incluye trabajo

de campo, laboratoric y oficina, transporte, viadticos del personal)

C1087986979 : 02460273083331-699469-001247750 3
MSALDARRIAGA : 02460273091120-692469-001247872

YYUSTI-02460278090747-703639-001255138-A
YYUSTI-02460283102653-703639-001256525-A
YYUSTI-02460285085321-703639-001259538-A
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| Version 4 Vigencia 12-2020

14 Efanorar un estudio de geologia y geomorfologia de la zona (incluye Evaluacién
y caracterizacion hidrogeologica del area).

15 Realizar el estudic de estabilidad y estabilizacion de taludes.
16. Entrega de las memorias de calculo de cada disefio y especificaciones técnicas
de todas las actividades.

17 Entrega de Analisis de riesgo y matriz de riesgos, para la ejecucion de los
preyectos durante su construccion.

18 Elaboracién del Presupuesto detallado de todas las actividades discriminado
por capitulos, incluyendo las actividades de demoiicion de las edificaciones
existentes (en caso de aplicar).

19 Entregar el calculo de cantidades de obra de cada uno de los items.
20 Anpaisis de Precios Unitarios de todos los items, incluyendo listado de
materiales y mano de obra con prestaciones sociales vigentes al afio de la
realizacion de la consultoria.

21 Ana sis discriminado del AU.
22 Crenograma  de obra en software tipo  Project 0
similar

23 Especificaciones técnicas por cada especialidad y proceso constructivo.

24 tntregar presupuesto PAGA/PMT para la solucion definitiva propuesta.

25 Las cantidades de obra, los APU, el analisis de AU, el presupuesto y el
cronograma deberan ser dinamicos, es decir enlazados para que cualquier
mcdificacion se realice automaticamente. Las especificaciones técnicas
deperdn corresponder a los items y APU del presupuesto exactamente

26 Los documentos deberan entregarse en Tres (3) copias por proyecto todos

firmados incluyendo copia de los documentos de :dentificacion, de las tarjetas

profesionales de los disefiadores, certificados de vigencia y los memoriales de
responsabilidad y su vigencia. Los planos deberan entregarse en extension DWG

y PDF aligual que los documentos que seran en Word o Excel y PDF.

27 ios estudios y disefios se deben realizar con base en los requerimientos segin

lo indica la norma Sismo-Resistente NSR 10 y que conduzcan a |la obtencién de la

respectiva licencia ambiental (si se requiere) y efectuar las modificaciones que las

Enudades  requieran  para  otorgar las  respectivas aprobaciones.

23 Los disefios estructurales deben cumplir con el Cédigo Sismo-Resistente NSR

10 Los disefios hidraulicos deben realizarse segun norma lcontec 1500, la

Resolucion 0330 - 2017 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector

Agua Potable y Saneamiento Basico ~ RAS con sus Ultimas actualizaciones o la

normatvidad que ia reemplace,

YYUSTI-02460278090747-7036390tH2EHAH A : 02460273083331-699469-001247750 4
YYUSTI-02460283102653-7036 305001086 R R A : 02460273091130-699469-001247872
YYUSTI-02460285085321-703639-001259538-A
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Nota: Para lo anterior se debe realizar la consultoria que contemple diversas
disciplinas, tales como especialista en Suelos, Hidrauica y especialista enr
Estructuras y cuyas obligaciones o compromisos el futuro contratista deben ser

+ De conformidad con el articulo 50 de |a Ley 789 de 2002 v e articulo primero
de la Ley 828 de 2003, se obliga desde la celebracién del contrato y < rante toda
su vigencia a efectuar los aportes al sistema de seguridad social por su propia
cuenta, de acuerdo con los porcentajes establecidos por ‘as normas legales
vigentes que rigen la materia.

+  Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia administrativa
y bajo su propia responsabilidad en virtud de lo cual no existira ningun tipo de
vinculo laboral entre el Departamento de Risaraida y el contratista seleccionado.

* Para persona juridica. Los contratistas estan en a obligacion del pago de
seguridad social integral y de parafiscales durante el liempo de ejecucién de!
contrato, ellos son: EPS, pension, ARL, ICBF, y Caja de compensacién Fam iar
Esto en concordancia con el Articulo de a Ley 789 y el Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, segun el caso. Para persona natural: pago de seguridad socia
integral,

(salud, pension y ARL, esta ultima, si el plazo  superaun mes

* Elaborar memoriales de responsabilidad respecto a los disefios entregados.

EL CONTRATISTA se compromete a aceptar las condiciones establecidas er Ia
comunicacion de aceptacion de oferta suscrita por la entidad

CUARTA. Valor: El valor del contrato es por la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MiL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
($69.495.680) equivalentes a 59. 9101 SMLMV para el afio de aceptacidon de la oferta 2023

QUINTA. Forma de pago: Se realizard un Unico pago Final. una vez recibidos a satisfaccior
todos los estudios y disefios con sus entregables incluidos en e! objeto del presente proceso
contractual por parte del supervisor/interventor.

PARAGRAFO PRIMERO: Al presente contrato se le haran las siguientes retenciones vy
descuentos:

C1087986979 : 02460273083331-699469-001247750 5
MSALDARRIAGA : 02460273091130-699469-001247872

YYUSTI-02460278090747-703639-001255138-A
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YYUSTI-02460285085321-703639-001259538-A



. DEPARTAMENTO DE RISARALDA
'IQ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
@ | GESTION JURIDICA
~ CONTRATACION
. :\’ COMUNICACION DE ACEPTACION DE

Ve, ~ OFERTA INVITACION DE MINIMA CUANTIA
' PROCESO Nro. SI-IPMC-78-2023

Versior Vgencig 12.E02G
TASA O ESTAMPILLA BASE APLICA FORMA DE PAGO
- GRAVABLE SIINO
Estampilia oro cultura. {Cuando 1% Sl Su pago total debera estar
el valor del contrato supere los garantizado antes de los (2) dos
60 SMLMV ‘ ‘ ~ultimos meses de ejecucion.
Estampilla pro desarrolic 2.0% Sl Su pago serd en forma

proporcional en cada pago y la
suma restante en los (2) dos
~ultimos meses de ejecucion.

Estampilla Universidad 1.0% Si Su pago serda en forma
Tecnologica de Pereira hacia el proporcional en cada pago.
~HI Milenio ) . 9
Estampilia bienestar del adulto 3% Si Pagaderos en el primer pago.
mayor ‘ ‘ '
Tasa por depcrte y recreacion 2.5% Si Pagaderos en el primer pago
""Estampslia ' pro hospitales ' 2% NO ' Su pago serd en forma
universitarios -~ cuando estén proporcional en cada pago y la
wresentes recursos de salud). suma restante en los (2) dos
. ‘ ~ultimos meses de gjecucion.
Retencion en la fuente Sobre el valor de cada pago se

retendra el valor establecido en
el estatuto tributario.

Retencién de Industria y Comercio ' ' Se realizara sobre cada pago en
~aguellos casos que determine la

+ ley
Retencion en la fuente seguridad social Se realizara sobre cada pago de

acuerdo a los plazos y criterios

establecidos en el Decreto 1273

de 23 de Julio de 2018 y demas

normas que la modifiquen o
~ sustituyan

SEXTA. Apropiacién presupuestal: El pago de la suma estipulada en esta comunicacion se
sujetara a la aprcpiacion presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de
wisponibilidad  Presupuestal No 3121 de fecha 22-SEP-2023, bajo el rubro
03102.3 20202 008-20 afectado en SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($69.495.680).

El pago del valor aqui pactado se sujetara a las apropiaciones que para tal efecto se hallen
previstas en el presupuesto Departamental para la vigencia del 2023.
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SEPTIMA. Supervisién o Interventoria: La supervisién de la ejecucion y cumplimiento del
presente contrato esta a cargo de Ménica Paola Saldarriaga Escobar

OCTAVA. Garantias: El contratista se obliga a constituir a favor del Departamento una poliza
integral de una Compafia de Seguros legalmente establecida en el pa's asi.

La entidad requiere la constitucion de los siguientes amparos
Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por e término del mismo y
ocho (8) meses mas. En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente
hasta que se logre la liquidacion del contrato.

Justificacién: Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas de! contrato estatal
incluyendo en ellas el pago de multas y ciausula penal pecuniaria. cuando se ", an pactado
en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a ‘a entidad estatal contratante
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de Ias obligaciones
nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumnlimiento defectuoso
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos. este ampare
comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se
hayan pactado en el contrato garantizado.

En virtud de lo sefialado por el articulo 44 de la Ley 610 de 2000 y el decrato 1082 de 2015 g
garantia de cumplimiento cubrira los perjuicios causados a la entidad estatal como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputabie a ios
particulares, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos
perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por
la garantia.

Calidad del Servicio: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato (este porcentaje
puede variar respectando este minimo), por el término de! mismo y § (cinco; afios. (Minimo
seis meses).

Justificacion: este amparo cubrira al departamento de los perjuicios imputables al consultor
que surjan por posterioridad a la terminacion del contrato y que se derive de. 1) la mala calidad
o insuficiencia de los productos entregados con ocasién del contrato, (ii) de la mala calidad de!
servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato Salarios y
Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. Por el diez por ciento (10%) del
valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) afios mas.

NOVENA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades
previstas en el presente contrato se deben desarroliar en el municipio de Dosquebradas del
departamento de Risaraida.

Paragrafo. Para todos los efectos contractuales se tendran como dom:ciiio la ciudad de Pereira
Risaralda
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DECIMA. nultas: £n caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones la entidad le
impondra una multa equivalente al cerc punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato
por cada dia de mora. En ningun caso el monto de las muitas podréa superar el 10% del valor
del contrato El simpie retardo imputable al contratista dara origen al pago de las multas
previstas en esta clausula, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora;
Pero en todo caso la entidad garantizara el debido proceso. El contratista autoriza a la entidad
para que descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a las multas
impuestas una vez las mismas se causzn De no existir tales deudas o de no resultar
suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, la entidad podré obtener el pago
fotal o parcial de ia muita mediante reclamacién de pago ante la compafia de seguros.
haciendo efective el amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

DECIMA PRIMERA. Penal pecuniario: En caso de incumplimiento total del objeto contractual,
0 gue la ejecucion de las 'abores no esté de acuerdo con lo pactado, debera pagar la suma

correspondiente al 20% del valor del contrato. El cobro de esta y la clausula penal se haran de
acuerdo con la normatividad vigente.

DECIMA SEGUNDA. Indemnidad: El CONTRATISTA debera responder y amparar
demandas, itig os y acciones legales que se entablen o puedan entablarse en su contra o0 en

contra del Departamento, por actos u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes,
subcontratistas o trabajadores en ejecucion de éste.

DECIMA TERCERA. Régimen laboral: El contratista independiente, es el patrono exclusivo

y el directo responsable del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al
personal gue ocupe en larealizacidn de las actividades que se contratan. El contratista autoriza
expresamente al Departamento para que retenga los pagos que deba hacerle en cumplimiento

del contrato, en el caso de que por parte de los trabajadores se presenten reclamaciones por
nc pago de salarios o prestaciones sociales.

DECIMA CUARTA. Interpretacion, modificacién y terminacidon unilaterales: EL
CONTRATISTA deberd tener en cuenta que el cronograma dispone de un término perentorio
para allegar las garantias so pena de iniciar un proceso de incumplimiento.

DECIMA QUINTA. Liquidacién del contrato: La liquidacion del contrato se hara entre el
CONTRATISTA, el interventor y el ordenador del gasto o su delegado dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacidén del plazo pactado.

DECIMA SEXTA. Caducidad y sus efectos: En caso de Incumplimiento parcial o total, que
afecta de manera grave el cumplimiento del contrato. La entidad previo requerimiento por
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escrito al contratista, declarara la caducidad del Contrato mediante Acto Administrativo
debidamente motivado.

DECIMA Perfeccionamiento y ejecucion: El presente contrato se perfecciona con la firma
de este documento por parte del ordenador del gasto Para su ejecucion se requiere la
aprobacion de las garantias, el Registro Presupuestal correspondiente y la suscipa 6n del acta
de inicio.

DECIMA TERCERA. Documentos: Los documentos gue a continuacion se relacionan. hacen
parte integral del contrato, los cuales determinan regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurdicas vy
contractuales:

Estudios y documentos previos.

Invitacion, Respuesta a Observaciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

Propuesta presentada por el contratista.

Las garantias debidamente aprobadas cuando hayan sido exigidas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
gjecucion del contrato

[ LS JY

oW

PARAGRAFO Il: EL CONTRATISTA debera tener en cuenta que el cronograma dispone de
un término perentorio para allegar las garantias so pena de iniciar un procceso de
incumplimiento.

Elabord: Redac:nr Vanessa Marin Anas / CONTRATISTA
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Republica de Colombia Pagina 1 de 1
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nit 891480085
Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 3121
Fecha expedicion 22/09/2023 Fecha vencimiento Valor Total  100.000.000,00
Son: Cien Millones Pesos M/Cte.
Objeto ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS PARA LA RECUPERACION DE BANCA, OBRAS DE

Observaciones

ESTABILIZACION DE TALUDES Y ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y AMBIENTAL VIA LA
CULEBRA, VEREDA EL CHAQUIRO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Nro. Solicitud

3573

Valor 100.000.000,00

Rubro 2.3.2.02.02.008 Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

C. Costo 0310
Fondo 20

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ingresos Corrientes de libre Destinacion

Proyecto 2020003660058 MODERNIZACION DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN TODO EL

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Codigo Programatico Inversion CPI: 2402118 Estudios de preinversién para la red vial regional

Codigo CPC

Descripcion Valor

ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA
02460211072355-652055-001164526
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