Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8472139
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(20/10/2025 8:47:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8472139
Objeto del contrato	Interventoría administrativa, técnica y contable del proyecto denominado: CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES CON APOYO DE UNIDADES DE AUTOABASTECIMIENTO ENERGETICO PARA LA CONSERVACION AMBIENTAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL DORADO, META
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	30 minutos para terminar *(20/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ASOMUNICIPIOS E.A.T

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RAMDCO S.A.S

COLOMBIA, Castilla La Nueva
Número de documento 900134299

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARQUITECTURA INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Robinson Fernando Marroquín Pérez* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 11:12:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Alfredy Pulido Mican* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 11:17:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8472139_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8472139
Proveedor ARQUITECTURA INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 47 N.30-19
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CALLE 47 N.30-19
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El dorado	COLOMBIA > Meta > El Dorado

1	CO1.PCONTR.8472139
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
22.383.900,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		48101500	interventoría administrativa, técnica y contable del proyecto denominado, CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES CON APOYO DE UNIDADES DE AUTOABASTECIMIENTO ENERGETICO PARA LA CONSERVACION AMBIENTAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL DORADO, META	1,00	UN	22.383.900,00	22.383.900,00	22.383.900,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. DESIGNACION ENTE EJECUTOR.pdf	1. DESIGNACION ENTE EJECUTOR.pdf	(detalle)
2. RES 088 2025 ACEPTACION EJECUTOR EL DORADO ESTUFAS.pdf	2. RES 088 2025 ACEPTACION EJECUTOR EL DORADO ESTUFAS.pdf	(detalle)
3. RESOLUCION N°262 - BPIN 2025502700001.pdf	3. RESOLUCION N°262 - BPIN 2025502700001.pdf	(detalle)
3.1 RESOLUCION No 265 del 18 de septiembre de 2025.pdf	3.1 RESOLUCION No 265 del 18 de septiembre de 2025.pdf	(detalle)
4. PRESUSPUESTO OFICIAL.pdf	4. PRESUSPUESTO OFICIAL.pdf	(detalle)
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	5. ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	(detalle)
6. CDP 2725 - INTERVT ESTUFAS EL DORADO.pdf	6. CDP 2725 - INTERVT ESTUFAS EL DORADO.pdf	(detalle)
6.1 RES 090 2025 INCORPORA PRESUPUESTO EL DORADO ESTUFAS.pdf	6.1 RES 090 2025 INCORPORA PRESUPUESTO EL DORADO ESTUFAS.pdf	(detalle)
6.2 RES 091 2025 ORDENA EL GASTO EL DORADO ESTUFAS.pdf	6.2 RES 091 2025 ORDENA EL GASTO EL DORADO ESTUFAS.pdf	(detalle)
7. INVITACION RAMDCO.pdf	7. INVITACION RAMDCO.pdf	(detalle)
8. ODA RAMDCO SAS INTERVENTOR DORADO ESTUFAS.pdf	8. ODA RAMDCO SAS INTERVENTOR DORADO ESTUFAS.pdf	(detalle)
9. RES No. 099 DE 2025 APRB POLIZAS ODA INTERVENTORIA.pdf	9. RES No. 099 DE 2025 APRB POLIZAS ODA INTERVENTORIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Alfredy Pulido Mi	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79417166	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	22.383.900
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		22.383.900

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2025502700001	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	2725	2025502700001	CDP	Generado	22.383.900 COP	22.383.900 COP	22.383.900 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2725	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	22.383.900 COP	22.383.900 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 22.383.900 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 22.383.900 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -