Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8389518
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 7:43:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 251-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS, RURALES Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, A precio unitario y monto agotable.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	89 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(18/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ANAPOIMA/

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARTURO MALDONADO LARROTA

COLOMBIA, Anapoima
Número de documento 7222884

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARTURO MALDONADO LARROTA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ARTURO MALDONADO LARROTA* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2025 9:30:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CAMILO ANDRES FERRO CALDERON* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2025 3:49:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8389518_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(14/10/2025 1:49:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18143508	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	30/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18143349	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	85.043.508,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	30/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18022701	Seriedad de la oferta	-	24.298.145,00 COP	-	16/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8389518
Proveedor ARTURO MALDONADO LARROTA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2 No. 3-36
Ubicación CO-CUN-25035 - Anapoima
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Anapoima
Dirección Calle 2 No. 3-36
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 2 #3-36	COLOMBIA > Cundinamarca > Anapoima

1 CO1.PCCNTR.8389518

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
242.981.455,00	242.981.455,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30131504	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS, RURALES Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA	1,00	UN	242.981.455,00	242.981.455,00	242.981.455,00	242.981.455,00

CUNDINAMARCA, A precio unitario y monto agotable.

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 251+-2025.pdf	CONTRATO 251+-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CAMILO ANDRES FERR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072961140	Guardar y notificar
Supervisor	Jeisson Ferney Contrera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072960893	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CAMILO ANDRES FERR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072961140	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON	16 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 3:49:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON
Ordenador del Gasto	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON	16 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 3:49:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON
Supervisor	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	16 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 3:49:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	128.824.081,47
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	128.824.081,47
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☑ Sí ☐ No *	128.824.081,47
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐ Sí ☑ No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	114.157.373,53
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	242.981.455

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2024250350038	2025	Validado
2024250350029	2025	Validado
2024250350032	2025	Validado
2024250350030	2025	Validado
2024250350041	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
2025000279	CDP	No se ha iniciado		19.717.780,46 COP	00-00-00	-	Editar
2025000280	CDP	No se ha iniciado		21.459.712,86 COP	00-00-00	-	Editar
2025000281	CDP	No se ha iniciado		4.012.661,34 COP	00-00-00	-	Editar
2025000282	CDP	No se ha iniciado		12.776.313,71 COP	00-00-00	-	Editar
2025000283	CDP	No se ha iniciado		88.201.506,43 COP	00-00-00	-	Editar
2025000284	CDP	No se ha iniciado		24.414.636,67 COP	00-00-00	-	Editar
2025000290	CDP	No se ha iniciado		64.202.581,47 COP	00-00-00	-	Editar

☐	2025000523	CDP	No se ha iniciado		8.196.262,06 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025000924	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.196.262,06 COP	8.196.262,06 COP	672.245,98 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	02025000924	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	64.202.581,47 COP	64.202.581,47 COP	5.265.806,18 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	12025000924	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	24.414.636,67 COP	24.414.636,67 COP	2.002.454,45 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	22025000924	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	88.201.506,43 COP	88.201.506,43 COP	7.234.164,52 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	32025000924	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	12.776.313,71 COP	12.776.313,71 COP	1.047.895,43 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	42025000924	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.012.661,34 COP	4.012.661,34 COP	329.112,89 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	52025000924	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	21.459.712,86 COP	21.459.712,86 COP	1.716.095,71 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	62025000924	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.717.780,46 COP	19.717.780,46 COP	1.617.224,84 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 242.981.455 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 242.981.455 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -